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I. [bookmark: _Toc450231525][bookmark: _Toc89330584][bookmark: _Toc96504608]BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. [bookmark: _Toc450231526][bookmark: _Toc89330585][bookmark: _Toc96504609]Projekto pavadinimas
Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi, šlaitų, statinių pagrindų bei inžinerinių tinklų tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų projekto keitimas, parengiant laidą „A“ (vadovaujantis teisės aktais pavadinimą (jeigu reikia) turi patikslinti Projekto vadovas).

2. [bookmark: _Toc450231527][bookmark: _Toc89330586][bookmark: _Toc96504610]Darbų rūšis 
2.1 Tvarkybos darbų:
Tvarkomieji paveldosaugos darbai – taikomieji tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, remontas.
2.2 Tvarkomųjų statybos darbų:
Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanų kapitalinis remontas;
Atraminių sienelių – nauja statyba;
Laistymo sistemos – nauja statyba;
Drenažo ir lietaus nuotekų tinklų - rekonstravimas.

Nurodytas darbų sąrašas nėra baigtinis. Paslaugos tiekėjui privalu įvertinti projekto laidos „0“ darbų suklasifikavimą ir perskirstyti tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“. Esant būtinybei laida „A“ turi būti papildyta naujais darbais juos atitinkamai  suklasifikuojant.

3. [bookmark: _Toc450231528][bookmark: _Toc89330587][bookmark: _Toc96504611]Naudojimo paskirtis 
Konservacinė. Kiti inžineriniai statiniai.

4. [bookmark: _Toc450231529][bookmark: _Toc89330588][bookmark: _Toc96504612]Piliavietės kategorija 
Ypatingoji teritorija. Kultūros paveldo vietovė su kultūros paveldo statiniais
Kultūros vertybės registro unikalus kodai: 
Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas – 642; Vilniaus piliavietė, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi – 141; Vilniaus senamiestis – 16073; Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais – 25504; Aukštutinės pilies rūmų liekanos – 24710; Vakarinio bokšto liekanos – 24709; Pietinio bokšto liekanos – 24711; Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos – 24708; Aukštutinės pilies gynybinio mūro liekanos (buv. šiaurinio bokšto vieta) - TRP 26 (vertingoji savybė); plytų mūro šiaurės atraminė siena - TRP 24 (vertingoji savybė); akmenų-plytų mūro vakarų atraminė siena - TRP 23; 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorija.

5. [bookmark: _Toc89330589][bookmark: _Toc96504613]Statytojas (Užsakovas) 
Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 1, Vilnius.

6. [bookmark: _Toc450231531][bookmark: _Toc89330591][bookmark: _Toc96504614]Projektavimo darbų apimtys
Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projekto keitimo laidos „A“ ir tvarkybos darbų projekto vykdymo ir vadovavimo sprendinių įgyvendinimo bei tvarkomųjų statybos darbų projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

7. [bookmark: _Toc89330592][bookmark: _Toc96504615]Projektavimo etapiškumas 
Statytojas (Užsakovas) Paslaugos teikėjui pateiks tyrimų, tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektinę dokumentaciją (bei projekto ekspertizės privalomąsias pastabas), kuri buvo parengta, skaidant projektą į du etapus:
I Gedimino kalno pietrytinė dalis:
· Pietrytinis šlaitas (plotas 5070 m2);
· Pietrytinės gynybinės sienos pagrindai;
· Aukštutinės pilies rūmų liekanų pagrindai.
II Gedimino kalno šlaitai (išskyrus sutvarkytą šiaurės vakarų šlaitą), statinių pagrindai ir inžineriniai tinklai.

Paslaugos teikėjas laidos „A“  projektinę dokumentaciją privalės parengti sekančiais etapais:

I etapo A dalis. Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir Pietrytinės gynybinės sienos pagrindų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektinės dokumentacijos parengimas;

I etapo B dalis. Pietrytinio šlaito tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektinės dokumentacijos parengimas;

II etapas. Likusio kalno šlaitų ir statinių pagrindų bei inžinerinių tinklų projektinės dokumentacijos parengimas.

8. [bookmark: _Toc450231533][bookmark: _Toc96504616][bookmark: _Toc89330593]Projektavimo paslaugų terminai 
I etapo A dalies projektinės dokumentacijos parengimas– 4 mėnesiai. 
I etapo B dalies projektinės dokumentacijos parengimas– 6 mėnesiai. 
II etapo projektinės dokumentacijos parengimas– 10 mėnesių. 
Tvarkybos darbų projekto vykdymo ir vadovavimo sprendinių įgyvendinimo bei tvarkomųjų statybos darbų projekto vykdymo priežiūra - tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų metu iki statybos užbaigimo.
Per nurodytus terminus turi būti atliktos viešinimo ir projektinių pasiūlymų derinimo procedūros (jeigu reikia pagal STR 1.04.04:2017 - Projekto vadovui nustačius statinių statybos darbų rūšis) bei pilnos apimties projektinės dokumentacijos suderinimas su užsakovu, tačiau išskyrus projekto ekspertizės atlikimo ir pastabų taisymo procesų terminus bei statybą leidžiančio dokumento gavimą ir naujo tvarkybos darbų leidimo gavimą (jeigu reiktų gauti naują leidimą tvarkybos darbams).

9. [bookmark: _Toc450231536][bookmark: _Toc89330594][bookmark: _Toc96504617]Projektavimo paslaugos ir apimtys
9.1. Statytojo (Užsakovo) atstovavimas:
· Projektinių pasiūlymų (jeigu reikia) ir Projekto sprendinių derinimo su institucijomis procedūrose;
· Visuomenės informavimo ir svarstymo apie numatomų statinių projektavimą procedūrų, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus atlikimas (jeigu reikia pagal STR 1.04.04:2017 - Projekto vadovui nustačius statinių statybos darbų rūšis);
· Tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento ir naujo tvarkybos darbų leidimo (jeigu reiktų) gavimo procedūrose.
9.2. Paslaugos teikėjas turi paskirti Projekto vadovą.
9.3. Objekto Techninio projekto rengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Statinio projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
9.4. Objekto Tvarkybos darbų projekto rengimas, derinimas ir įforminimas vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais. Projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
9.5. Tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento ir naujo tvarkybos darbų leidimo (jeigu reiktų) gavimas.

10. [bookmark: _Toc89330595][bookmark: _Toc96504618][bookmark: _Toc450231537]Statytojo (Užsakovo) pateikiami dokumentai
10.1. Aktualių tyrimų dokumentacija. Esant poreikiui taikomųjų tyrimų apibendrinimą atlieka Paslaugų teikėjas;
10.2. Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektinė dokumentacija, laidos „0“;
10.3. Bendrosios ir specialiosios ekspertizės aktai;
10.4. Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus;
10.5. VTSI išaiškinimas dėl statybos darbų.

Nurodyti dokumentai dėl didelės apimties pateikiami tik suinteresuoto tiekėjo prašymu, tiekėjo įgaliotiems atstovams atvykus į muziejų su savo elektronine laikmena iš anksto suderintu laiku.

11. [bookmark: _Toc89330596][bookmark: _Toc96504619]Projektavimo paslaugų ir apimčių detalizavimas
[bookmark: _Toc89330597][bookmark: _Toc96504620]11.1. Įvadas 
Gedimino kalno šlaitų būklė iš esmės pasikeitė po įvykusių nuošliaužų 2016 - 2017 m. Neatidėliotinais avarijos grėsmės pašalinimo darbais (2016 – 2018 m.) buvo stabilizuotos įvykusios ir prognozuojamos nuošliaužos šiaurės, rytų, pietryčių, pietų, pietvakarių ir vakarų šlaituose.

2018-10-11 atlikti Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi šiaurės vakarų šlaito (I-oji dalis) Tvarkybos darbai. Tais pačiais metais buvo pradėti ir šiuo metu yra užbaigti Gedimino kalno aikštelės (II-oji dalis) Tvarkybos darbai. 

2019-2021 metų laikotarpiu vadovaujantis paslaugų sutartimi su UAB „Hidroterra“ atlikus taikomuosius ir statybinius, tyrimus buvo parengti Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi, šlaitų tvarkybos ir statinių pagrindų bei inžinerinių tinklų tvarkybos darbų projektai bei gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus.

Objekto projektavimo darbai nebuvo užbaigti – po privalomųjų projekto ekspertizės pastabų gavimo projektas nebuvo pataisytas, nebuvo atliktos tvarkomųjų statybos darbų projektinių pasiūlymų viešinimo, derinimo procedūros. 

Šia projektavimo užduotimi nustatomos paslaugų apimtys siekiant užbaigti pradėtus projektavimo darbus, t.y. vadovaujantis paslaugų sutartimi, Statytojo (Užsakovo) pateikta tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektine laidos „0“ dokumentacija bei Statybos įstatymo 27 straipsnio ir STR 1.05.01:2017 3 priedo nuostatomis Paslaugų teikėjas privalės:
·  parengti tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektinę laidos „A“ dokumentaciją – atskiriant ir nedubliuojant tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų sprendinių (pagal vieną iš privalomųjų ekspertizės pastabų) bei atsižvelgiant ir, jeigu reikia, pakeičiant projektinės laidos „0“ dokumentacijos sprendinius pagal visas privalomąsias projekto ekspertizės pastabas (esant poreikiui Paslaugos teikėjas turi teisę keisti sprendinius atsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus bei tyrimų duomenis);
· kultūros paveldo statinių – Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanų – kapitaliniam remontui;
· I ir II grupės nesudėtingų statinių – atraminių sienelių ir laistymo sistemos – naujai statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;
· I ar II grupės nesudėtingų statinių – drenažų sistemos – rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;
· gauti statybą leidžiančius dokumentus – kiekvienam etapui atskirai;
· gauti naują tvarkybos darbų leidimą (jeigu reikia);
· teikti tvarkomųjų statybos darbų projekto vykdymo priežiūros bei tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas.

Esamos situacijos ir projektavimo paslaugų tinkamam įvertinimui Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateikiamas  Statytojo (Užsakovo) aktualių tyrimų ir tvarkybos darbų projektinės dokumentacijos sąrašas. Aktualių tyrimų dokumentacija pateikiama Paslaugų teikėjui pagal poreikį po sutarties pasirašymo. Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektinė laidos „0“ dokumentacija pridedama prie Pirkimo dokumentų. 

Projektavimo paslaugos turi apimti šiuos objektus:

11.1.1. Gedimino kalno statinius (toliau – Statiniai):
· Pagrindinį ir istorinį takus;
· Aukštutinės pilies rūmų liekanų laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus;
· Šiaurinio bokšto liekanų laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus;
· Vakarinio bokšto liekanų laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus;
· Pietinio bokšto liekanų laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus;
· Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanų laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus;
· Vakarinės atraminės sienos laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus. Vakarinio šlaito atraminę sistemą sudarė pirmoji (nuo šlaito) vakarinė atraminė siena, sujungta su antrąja arkbutanais, kartu su Radvilų rūmų rytine (trečiąja) siena ir skersinėmis šių rūmų sienomis.;
· Šiaurinės atraminės sienos 2-osios (tarp Senojo arsenalo rytinio korpuso ir bibliotekos) dalies laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus.
· Pilininko namo laikančiąsias konstrukcijas ir pagrindus.

11.1.2. Inžineriniai tinklai susiję su šlaitų ir statinių stabilumo užtikrinimu – lietaus nuotekų nuvedimo, drenažo, laistymo sistemos;

Projektiniais sprendiniais privaloma išsaugoti šlaitų ir statinių vertingąsias savybes.

12.1. [bookmark: _Toc89330598][bookmark: _Toc96504621]Projektiniai pasiūlymai 
Paslaugų sutarties vykdymo metu projektiniai pasiūlymai rengiami 12.1.1.p nurodytų objektų tvarkomiesiems statybos darbams. Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami teisės aktų nustatyta tvarka ir tik jeigu reikia pagal STR 1.04.04:2017 - Projekto vadovui nustačius statinių statybos darbų rūšis. Tvarkomųjų statybos darbų projektiniais sprendiniais turi būti išsaugotos Gedimino kalno šlaitų ir statinių vertingosios savybės.

Nagrinėjamų statinių vertingosios savybės nustatytos kultūros vertybių registre.

Nekilnojamojo turto registro duomenys:
Žemės sklypas. Unikalus Nr.: 4400-2169-4642. Statiniai: Aukštutinės pilies rūmų liekanos – 1091-4000-3029; Aukštutinės pilies vakarinio bokšto liekanos – 1091-4000-3018; Aukštutinės pilies pietinio bokšto liekanos – 4400-2187-3854; Aukštutinės pilies šiaurinio bokšto liekanos – 4400-2187-3865; Gedimino kalno Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanos – 4400-2187-3876; Gedimino kalno šlaitų randsijos su poliais – 4400-2187-3821; Gedimino kalno takų dangos ir atraminės sienutės su turėklais ir laiptais – 4400-2168-0924; Gedimino kalno šaltinėlis su laiptais ir atraminėmis sienutėmis – 4400-2187-3843. Šiaurinė atraminė siena, 1 dalis (tarp Senojo arsenalo vakarinio korpuso ir Pilininko namo) – 4400-2168-0835; Šiaurinė atraminė siena, 2 dalis (tarp Senojo arsenalo rytinio korpuso ir bibliotekos); Vakarinė atraminė siena – 1094-0021-0046; Vakarinė atraminė siena, 2 dalis – 4400-2222-5789; Gedimino kalno papėdės metalinė tvora – 4400-2168-0913; 4400-2179-7026; Lauko vandentiekio tinklai – 4400-2180-1496; lauko buitinių nuotekų tinklai – 4400-2180-1541; lietaus nuotekų tinklai – 4400-2180-1363; 4400-2180-1409; 4400-2180-1426.

12.2. [bookmark: _Toc89330599][bookmark: _Toc96504622]Tvarkybos ir Tvarkomųjų statybos darbų projektas. Bendrieji reikalavimai
Tvarkomųjų statybos darbų projekto laida „A“ turi būti parengta pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį: projekto bendrajai ekspertizei atlikti ir Statybą leidžiančiam dokumentui gauti, viešųjų pirkimų konkurso būdu parinkti Rangovą, parengti Darbo projektą, pagal technines specifikacijas parinkti medžiagas ir įrangą darbams atlikti. Specialioji paveldosaugos ekspertizė yra atlikta tvarkybos darbų projekto laidos „0“ apimtyje. Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidos „A“ sprendiniuose būtina įvertinti tvarkybos darbų projektų sprendinius, esant poreikiui juos pakeičiant, papildant, detalizuojant arba patikslinant bei atsižvelgiant į privalomąsias bendrosios projekto ekspertizės pastabas. 
Parengus tvarkomųjų statybos darbų projekto laidą „A“ privaloma atlikti visus būtinus projekto sprendinių derinimus su institucijomis pagal kompetenciją vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
Paslaugų teikėjas skiria Projekto vadovą ir kitus Projekto dalių vadovus bei atsakingus asmenis dalyvausiančius projekto rengime.
Paslaugų teikėjas privalės pakoreguoti Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidą „A“ pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. Statinio projekto ekspertizės rangovą parinks ir už ekspertizės paslaugas apmokės Statytojas (Užsakovas).
Gavus ekspertizės teigiamą išvadą ir Statytojui (Užsakovui) patvirtinus Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidą „A“ Paslaugos teikėjas privalo organizuoti Tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento gavimo procedūrą: teikti dokumentaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Statytoją (Užsakovą) iki kol bus gautas Tvarkomuosius statybos darbus leidžiantis dokumentas.
Paslaugos teikėjas privalės pataisyti Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidos „A“ sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu darbų pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Tvarkomųjų statybos darbų projekto sprendinių koregavimas atliekamas išleidžiant naujos laidos projekto dalį, brėžinį, aiškinamąjį raštą, techninę specifikaciją, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir kitus techninius projekto dokumentus, projekto pateikimo reikalavimuose nustatytu egzempliorių skaičiumi bei statinio projekto elektronine (pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalį) versija nustatytu formatu. 
Tvarkybos darbų projektų sprendiniuose Paslaugų teikėjas privalo įtraukti tik tvarkomuosius paveldosaugos darbus siekiant suderinamumo tarp tvarkomųjų statybos ir tvarkybos darbų projektų, tačiau nedubliuojant sprendinių. 
Projekto vykdymo ir tvarkybos darbų įgyvendinimo priežiūra vykdoma visu darbų vykdymo laikotarpiu iki darbų užbaigimo. 
Numatoma Tvarkomųjų statybos projekto laidos „A“ sudėtis:
1. Bendroji dalis;
2. Tvarkybos darbų projektai;
3. Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidos „A“ sudedamosios dalys ;
3.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;
3.2. Šlaitų ir statinių architektūros dalis;
3.3. Šlaitų ir statinių konstrukcijų dalis;
3.4. Šlaitų drenažo ir lietaus nuotekų šalinimo dalis;
3.5. Šlaitų laistymo dalis;
3.6. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
3.7. Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
4. kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką (sprendžia statinio projekto vadovas).
Tvarkomųjų statybos darbų projekto sudėtinės dalys turi būti parengiamos tokia apimtimi ir detalumu, kaip numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Statinio projekto vadovas nustato galutinę projektų sudėtį projektavimo metu, suderinęs su Statytoju (užsakovu).

12.3. [bookmark: _Toc89330600][bookmark: _Toc96504623]Tvarkybos ir Tvarkomųjų statybos darbų projektai. Projekto sprendiniai
12.3.1. Tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai

Paslaugų teikėjas vadovaudamasis Užsakovo pateiktos projektinės dokumentacijos sprendiniais privalės atskirti tvarkybos darbų sprendinius bei tvarkomųjų statybos darbų sprendinius vadovaujantis STR it PTR nuostatomis. Tvarkybos darbų projektuose neturi būti įtraukiami (dubliuojami) tvarkomųjų statybos darbų sprendiniai.

12.3.2. Tvarkomųjų statybos darbų projektiniai sprendiniai šlaitams ir statinių pagrindų stabilizavimui

Vadovaujantis statytojo (užsakovo) pateikto tvarkybos darbų projekto laidos „0“ sprendiniais Paslaugų teikėjas privalo pakeisti tvarkomųjų statybos darbų projektinę laidos „A“ dokumentaciją:
· Kultūros paveldo statinių – Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir Aukštutinės pilies gynybinės sienos liekanų – pamatų stiprinimo kapitaliniam remontui;
· Gedimino kalno šlaitų naujai projektuojamų nesudėtingų statinių - atraminių sienelių statybai.

12.3.3. Tvarkomųjų statybos darbų projektiniai sprendiniai inžinerinių tinklų įrengimui

Vadovaujantis statytojo (užsakovo) pateikto tvarkybos darbų projekto laidos „0“ sprendiniais Paslaugų teikėjas privalo pakeisti tvarkomųjų statybos darbų projektinę laidos „A“ dokumentaciją:
· Šlaitų laistymo sistemos nesudėtingo statinio statybai;
· Lietaus nuotekų ir drenažo sistemos rekonstravimui.

13. [bookmark: _Toc450231541][bookmark: _Toc89330601][bookmark: _Toc96504624]Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui, pateikimui
Tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų projektų laidos „A“  turi būti pateikiamos Statytojui (Užsakovui) atskirose vienodai įrištose bylose po 4 (keturis) egzempliorius bei pateikiama projektinės dėkumentacijos elektroninė versija - kompiuterinėje laikmenoje pdf ir dwg (brėžiniai) formatais. Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto elektroninė versija. Elektroninė versija turi būti komplektuojama su skenuotais projekto autorių parašais pateikiamas .pdf formate. Kiekviena projekto dalis turi būti suformuota atskira rinkmena (angl. file), kurioje projekto dalies turinys pateikiamas su žymekliais (angl. bookmarks).
Kita dokumentacija statytojui (užsakovui) teikiama sekančia tvarka:
a) Projektiniai pasiūlymai (jeigu reikia) bei tarpiniai projekto sprendiniai Statytojo (Užsakovo) derinimui pateikiami elektroninėje versijoje ir įrištose bylose popieriuje (2 egz.).
b) Teikiant Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidą ‚A“ bendrąją projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama elektroninėje versijoje su elektroniniais parašais ir įrištose bylose popieriuje (1 egz.).

14. [bookmark: _Toc450231544][bookmark: _Toc89330602][bookmark: _Toc96504625]Tvarkomuosius statybos darbus leidžiančio dokumento gavimas
Paslaugos teikėjas parengęs Tvarkomųjų statybos darbų projekto laidą ‚A“ privalo pateikti projektą bendrąją projekto ekspertizę atliksiančiai įmonei, pataisyti projektą pagal privalomąsias specialiosios ekspertizės pastabas ir, įstatymų nustatyta tvarka, organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimą, teikti projekto dokumentaciją Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, atlikti visus normatyvinių dokumentų numatytus ir būtinus derinimus su institucijomis pagal kompetenciją, šalinti dokumentacijos trūkumus, teikti paaiškinimus ir kitaip atstovauti Statytoją (Užsakovą) iki tol, kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  Bendrosios ekspertizės įmonę konkurso būdu samdo Statytojas (Užsakovas). Tvarkybos darbų projektas kartu su leidimu vykdyti tvarkybos darbus (pateikia statytojas (užsakovas)) turi būti įtrauktas į Tvarkomųjų statybos darbų projekto sudėtį teikiant prašymą statybą leidžiančio dokumento gavimui.
Paslaugos teikėjas turi organizuoti ir atlikti visas prievoles susijusias su Visuomenės informavimu apie numatomą statinių projektavimą vadovaujantis (bet neapsiribojant) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus keliamais reikalavimais - jeigu reikia pagal STR 1.04.04:2017 - Projekto vadovui nustačius statinių statybos darbų rūšis.
Išlaidas, susijusias su statybą leidžiančio dokumento gavimu (pvz. mokami mokesčiai įkeliant dokumentaciją į "Infostatybą"), privalo apmokėti paslaugos teikėjas.

15. [bookmark: _Toc450231545][bookmark: _Toc89330603][bookmark: _Toc96504626]Projektavimo paslaugų kalendorinis grafikas
Paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas nuo projektavimo paslaugų sutarties įsigaliojimo privalės pateikti paslaugų teikimo kalendorinį grafiką. Grafikas turi atspindėti tyrimų, projektinių pasiūlymų, tvarkybos darbų ir tvarkomųjų statybos darbų rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, reikalingą Sutarties įvykdymui.
Grafikas privalės turėti šias sudedamąsias dalis:
a. projektinių pasiūlymų parengimo, viešinimo bei derinimo terminai (jeigu bus reikalinga);
b. projekto dalių pavadinimai, atlikimo eiliškumas ir terminai;
c. numatomas projektuotojų skaičius, projekto vadovas, projekto dalių vadovai ir kiti Paslaugos Tiekėjo atsakingi asmenys, dalyvaujantys projekto rengime;
d. projekto derinimo terminai;
e. Tvarkomųjų statybos dabų leidžiančio dokumento gavimo terminas.
Grafikas gali būti patikslintas Paslaugų teikimo eigoje dėl objektyvių aplinkybių.

16. [bookmark: _Toc450231547][bookmark: _Toc89330604][bookmark: _Toc96504627]Statinio projekto vykdymo ir tvarkybos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūra
Vadovaujantis Statybos įstatymo 36 straipsniu statinio projekto vykdymo priežiūra yra privaloma ir turi apimti statinio projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą nuo statybos rangos Sutarties pasirašymo iki Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Statybos darbų pradžioje, paslaugos teikėjas privalės pateikti atsakingų asmenų, kurie vykdys projekto vykdymo priežiūrą, sąrašą. 

Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos vietoje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje (jeigu reikia), ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas paslaugos teikėjas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
Paslaugos teikėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip 10 val. per savaitę deleguojant į statybvietę reikiamą skaičių statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų darbų metu sprendimą kompetencijos ribose.
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovai (pagal poreikį) privalo atvykti į statybvietę ir dalyvauti susitikimuose su Rangovu, Statytoju (Užsakovu) atsižvelgiant į darbų eigą, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus.
Paslaugos teikėjas turi rengti tarpines ir baigiamąją ataskaitas:
· Tarpinės ataskaitos - rengiamos kas 1 mėnesį. Jose aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbų atitikimo Techninio projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose bei oficialiais pranešimais. Patikrinus ir Statytojui (Užsakovui) patvirtinus ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas; 
· Baigiamoji ataskaita – Pateikiama per 1 mėnesį nuo Statybos užbaigimo akto patvirtinimo dienos. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui.
Galutinis apmokėjimas už projekto vykdymo priežiūros paslaugą atliekamas patvirtinus baigiamąją ataskaitą sutartyje nustatyta tvarka.
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AKTUALIŲ TYRIMŲ ir TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS SĄRAŠAS

	
	Dokumento pavadinimas, data, rengėjas


	1. 
	Gedimino kalno ir sėdimų stebėjimo 18-to ciklo darbų TECHNINĖ ATASKAITA. Rimanto Šliko individuali įmonė „Georima“ 2018-04 mėn.;

	2. 
	Gedimino kalno aukštutinės pilies rūmų ir pilies gynybinės sienos rytinės dalies statybiniai tyrinėjimai. UAB „Geofirma“ 2017-12 mėn.;

	3. 
	Gedimino kalno inžinerinis topografinis planas M 1:500. UAB „GJ Magma“. 2016-06-16;

	4. 
	Gedimino kalno kartografavimo ataskaita. UAB „GJ Magma“. 2016 m.;

	5. 
	Gedimino kalno kalvos kartografavimo ataskaita. UAB „GJ Magam“. 2017-04-28.;

	6. 
	Gedimino kalno viršutinės terasos (laikinosios atramos) III geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. UAB „Geotestus“. 2016 m. ;

	7. 
	Vibracijų nustatymo tyrimų Gedimino kalne ataskaita. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 2016 m.;

	8. 
	Šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas Nr. 2 (Aleksandro Stulginskio universitetas) 2016 m.;

	9. 
	„Lietuvos nacionalinio muziejaus, Gedimino pilies šiaurės vakarų šlaito rostverkų aukščio nustatymo techninė ataskaita“ Rimanto Šliko individuali įmonė „Georima“ 2016-05-13;

	10. 
	„Buitinių ir lietaus nuotekų TV vamzdynų apžiūros ataskaita Nr. VID 16/318“ UAB „Vidurys“. 2016-11 mėn.;

	11. 
	Gedimino kalno ir sėdimų stebėjimo 17-to ciklo darbų TECHNINĖ ATASKAITA. Rimanto Šliko individuali įmonė „Georima“ 2018-04 mėn.;

	12. 
	Gedimino kalno kalvos kartografavimo ataskaita UAB „GJ Magma“. 2017-11-06;

	13. 
	Gedimino kalno ir sėdimų stebėjimo 15-to ciklo darbų techninė atskaita. Rimantas Šlikas. 2017-08 mėn.;

	14. 
	Šiaurinės atraminės sienos mūro stiprumo ir jos stabilumo įvertinimas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. UAB „Geotechnikos grupė II“. 2016 m.;

	15. 
	Gedimino kalno ir sėdimų stebėjimo 16-to ciklo darbų techninė atskaita. Rimantas Šlikas. 2017-10 mėn.;

	16. 
	Gedimino kalno geotechninio zondavimo (DP) bandymų ataskaita. UAB InGeo. 2016 m.;

	17. 
	Gedimino kalno ir Aukštutinės pilies lietaus nuotekų vamzdynų televizinės apžiūros ataskaita I ir II dalys. UAB „Žemera“ 2017-07-31;

	18. 
	Gedimino kalno ir Aukštutinės pilies buitinių nuotekų vamzdynų televizinės apžiūros ataskaita dalys. UAB „Žemera“ 2017-07-31;

	19. 
	„Gedimino kalnas II-oji vakarinė atraminė siena (antroji dalis) Arsenalo g. 1. Šiaurės vakarų šlaito apatinis rostvrkas-sienutė Arsenalo g. 5“. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. UAB CAD ir F ProjektServisas“ 2018-05 mėn.;

	20. 
	Gedimino kalnas Šiaurinė atraminė siena Arsenalo g. 1“. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai UAB CAD ir F ProjektServisas“ 2018-01 mėn.;

	21. 
	Gedimino kalnas Arsenalo g. 5, Vilnius šiaurės ir pietryčių šlaituose archeologinių tyrimų metu rastos mūro liekanos. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. UAB CAD ir F ProjektServisas“. 2018-02 mėn.;

	22. 
	„Statinių liekanos pietiniame ir šiauriniame kalno šlaite Vilniau pilių teritorijoje su įtvirtinimais, pastatais ir jų liekanomis 1791, Vilniaus piliavietėje, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi 141, Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų , jų liekanų ir kitų statinių komplekso 642 teritorijoje, Vilniaus senamiestyje 16703, Vilniaus senojo miesto vietoje su priemiesčiais 25504 Architektūriniai tyrimai“ UAB „Atodangos“ 2018-03 mėn.;

	23. 
	Kompleksiniai geofiziniai tyrimai Gedimino kalno teritorijoje. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Panstwowy Instytut Geologiczny – Panstwowy Instytut Badawczy;

	24. 
	Aukštutinės pilies rūmų liekanų ir šalia esančios gynybinės sienos konstrukcijų techninės būklės vizualinis įvertinimas. VŠĮ „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“. 2017 – 08 mėn.;

	25. 
	Šiaurės vakarų šlaito stabilumo modeliavimas Nr. 1 (Aleksandro Stulginskio universitetas) 2016 m.

	26. 
	Gedimino kalno su piliakalnio aikštele ir papėde inžinerinis topografinis planas M 1:500. UAB „Vilniaus topografija“. 2017-03 mėn.;

	27. 
	Geofizikinių tyrimų Gedimino kalno šlaituose ataskaita. UAB GeoBaltic. 2016 m.;

	28. 
	Gedimino kalno hidrogeologinės situacijos įvertinimas ir rekomendacijos jo šlaitų stabilumui gerinti. UAB „Grota“. 2016-12 mėn.;

	29. 
	Gedimino kalno Aukštutinės pilies akmeninio grindinio paviršiaus laidumo vandeniui tyrimo rezultatai. UAB „Grota“. 2017 m.;

	30. 
	„Gedimino kalno Pietrytinio šlaito stabilumo modeliavimas ir gynybinės sienos pastovumo skaičiavimai. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2018;

	31. 
	„Gedimino kalno vakarų šlaito stabilumo modeliavimas pagal laikinųjų tvarkybos darbų projekto sprendinius. Aleksandro Stulginskio universitetas. 2018;

	32. 
	„Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje Arsenalo g. 5 (Aukštutinės pilies rūmai, unikalus Nr. 1091-4000-3029, NKV registro Nr. 24710) liekanų ir šalia esančios gynybinės sienos konstrukcijų techninės būklės ir vizualinis įvertinimas“. VŠĮ „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“ 2017-08 mėn.;

	33. 
	Gedimino kalno kalvos kartografavimo ataskaita UAB „GJ Magma“. 2018-07-27.





Aktualių tyrimų dokumentai nurodyti šiame priede dėl didelės apimties pateikiami tik suinteresuoto tiekėjo prašymu, tiekėjo įgaliotiems atstovams atvykus į muziejų su savo elektronine laikmena iš anksto suderintu laiku.
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