

**Projekto
sudėties žiniaraštis**

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	BD - 01	0	Bendroji	
2	NŠ - 02	0	Nuotekų šalinimo	
3	KS - 03	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	

0	2022	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok.Nr.	UAB „PATVANKA“			Projekto pavadinimas: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GARGŽDŲ M. LIEPŲ G. (ATKARPA TARP ŽEMAIČIŲ G. IKI SANKRYŽOS SU KVIETINIŲ G.) STATYBOS PROJEKTAS	
				Dokumento pavadinimas:	Laida
1594	PV	K. Amolevičius		PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	0
lt	Statytojas: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo: 2203-TDP-PSŽ	Lapas 1
					Lapų 1

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinsys: Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Gargždų m. Liepų g. (atkarpa tarp Žemaičių g. iki sankryžos su Kvietinių g.) statybos projektas

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS			
INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. Paviršinių nuotekų tinklų*	m	294,0	
5. Vamzdžio skersmuo:			
5.1. Paviršinių nuotekų tinklų*:	mm	200; 300	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas



Kęstutis Amolevičius kvalif. atestato Nr. 1594, 2013

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių
grupė2203 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ GARGŽDŲ M. LIEPŲ G. (ATKARPA TARP
ŽEMAIČIŲ G. IKI SANKRYŽOS SU KVIETINIŲ G.) STATYBOS PROJEKTAS

2022.05.31

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 NUOTEKŲ ŠALINIMAS	128.731			128.731
Viso III:	128.731			128.731
Viso II-III:	128.731			128.731

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos 8.00%		10.298		10.298
Viso IV:		10.298		10.298
Viso II-IV:	128.731	10.298		139.029

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%		6.951		6.951
Viso VI:		6.951		6.951
Viso II-VI:	128.731	17.249		145.980

PROJEKTO VADOVAS _____ K.AMOLEVIČIUS (Atestato Nr.1594)

PR.DALIES VADOVĖ _____ J.ZENIŪTĖ (Atestato Nr.11945)