

RANGOS SUTARTIS

202_ m. d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Skėrienės, veikiančios pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A-1467 „Dėl įgaliojimų suteikimo Radetai Savickienei, Jurgai Pakrosnienei ir Kristinai Skėrienėi“, ir UAB „Veba“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Armanto Verbicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaujamosi Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2023 m. rugpjūčio 2 d. posėdžio protokolu Nr. 32-16-61, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS
SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti Supaprastinto projekto sprendiniuose, Darbų vykdymo vietos paruošimo statybos darbams, mechanizmų, Įrangos, agregatų sumontavimo / išmontavimo, reikiamų konstrukcijų sumontavimo ir įrengimo darbai, statybos darbai ir kiti darbai, Darbo projekto parengimas, Inžinerinės paslaugos ir kitos Sutarčiai vykdyti būtinos paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.3. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 54 punktu, prieš surašant baigto rekonstruoti statinio Statybos užbaigimo dokumentą.

1.4. **Inžinerinės paslaugos** – Darbams atlikti būtinos inžinerinės paslaugos (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas, statybos užbaigimo dokumento (deklaracijos apie statybos užbaigimą) nustatyta tvarka surašymo, patvirtinimo bei įkėlimo į IS „Infostatyba“ eksperto paslaugos bei kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms).

1.5. **Įkainis** – Sutartyje apibrėžtų Darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), apimanti tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pilną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdančiam.

1.6. **Įranga** – prietaisai, mechanizmai ir įrenginiai (įskaitant mažosios architektūros elementus ir pan.), sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.8. **Kaina** – Rangovui sumokama pinigų suma už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį (kiekį), į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo išlaidos.

1.9. **Kiekių (apimties) keitimas** – Sutarties dalyko kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienu Darbų pakeitimo kitais darbais, papildomų Darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo.

1.10. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį, išskyrus Įrangą.

1.11. **Pakeitimas** – Supaprastinto projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas. Supaprastinto projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.12. **Papildomi darbai** – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtys.

Pagal Sutarties 72 punktą galimų įsigyti Papildomų darbų vertė nurodyta 7.4 papunktyje.

1.13. **Peržiūra** – Sutarties įkainių pakeitimas dėl kainų lygio pokyčio.

1.14. **Pradinės Sutarties vertė** – Rangovo pasiūlyta Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimo suma be PVM, nurodyta Sutarties 7.1 papunktyje. Į šią vertę neįtraukta ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutarties X skyriuje numatytų pasirinkimo galimybių (perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutarties vertė peržiūrima pagal 68.1–68.9 papunkčius.

1.15. **Projektas:**

1.15.1. **statinio supaprastintas projektas** (toliau – **Supaprastintas projektas, SP**) – **Supaprastinto** projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio Darbo projekte. Supaprastintas projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Supaprastintas projektas;

1.15.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas, DP**) – Supaprastinto projekto antrasis etapas, Supaprastinto projekto tęsia, kai detalizuojami Supaprastinto projekto sprendiniai ir pagal šiuos projektus atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.

1.16. **Rangovo įrenginiai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti Darbams ar jų daliai sudaryti.

1.17. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo viešojo Darbų pirkimo metu raštu pateiktų dokumentų ir duomenų, pagal kuriuos siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas, visuma.

1.18. **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus ir įgyvendinti kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį.

1.19. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas samdo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys

rekonstruojamas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.20. Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Supaprastinto projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Supaprastinto ir Darbo projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.

1.21. Statybos darbų pradžia – diena, įrašyta į statybos darbų žurnalą, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš statytojo (Užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus. Statybos darbų pradžia negali būti vėlesnė kaip 5 darbo dienos nuo Statybvietės priėmimo dienos.

1.22. Statybos užbaigimo dokumentas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka išduotas, patvirtintas ir užregistruotas statybos užbaigimo dokumentas (deklaracija apie statybos užbaigimą), patvirtinantis, kad statinys rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. Šis dokumentas laikomas galiojančiu, kai jis užregistruojamas IS „Infostatyba“.

1.23. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio rekonstrukcija, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.

1.24. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos ir kurių ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 punktu.

1.25. Subrangovas – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir (ar) Sutartyje įvardytas kaip Subrangovas.

1.26. Sutarties galiojimas. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį (jei sudaroma elektroninė Sutartis – Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais; jei sudaroma popierinė Sutartis – Sutarties Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo)) ir Rangovui per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikus Užsakovui Sutarties 7.11 papunktyje nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties pasirašymo diena. Jei per šiame Sutarties papunktyje nustatytą terminą nepateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir jo apmokėjimą patvirtinantis dokumentas (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Sutartis neįsigalioja. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 23 mėnesius, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Popierinė Sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) abiem Šalims.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) (kai sudaryta popierinė Sutartis).

1.27. Supaprastinto projekto klaida – Supaprastinto projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti dėl šių priežasčių:

1.27.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas;

1.27.2. nepažeidus kurio nors iš normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl Supaprastinto projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.

1.28. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.29. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Statybos užbaigimo terminus, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti, perduoti ir užbaigti ***Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) darbus pagal pridėtamą supaprastintą projektą „Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) supaprastintas projektas“, suteikti Darbo projekto parengimo ir Darbams atlikti būtinas Inžinerines paslaugas***, kaip numatyta Sutartyje, ir ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties Kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. Darbų atlikimo vieta – Naugardiškių parkas (tarp Mokulų g. ir Aukštažio g.), Kaunas.

III SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra pirkimo dokumentai, Sutartis, pasiūlymas, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

5. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

5.1. Sutartis;

5.2. Supaprastintas projektas, kurį sudaro aiškinamieji raštai, techninės specifikacijos, brėžiniai;

5.3. Darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatos) (Rangovo užpildyti, su pagrindinėmis techninėmis siūlomų Darbų charakteristikomis (jeigu įtraukiamos);

5.4. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai);

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr.;

5.6. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas;

5.7. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė;

5.8. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

6. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

7. Pagrindiniai Sutarties sąlygų duomenys:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas, papunktis</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
7.1. Pradinės Sutarties vertė	1.14	1 180 030,02 eurų [vienas milijonas
Pradinės Sutarties vertę sudaro:	61	vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių trisdešimt eurų ir du centai]
7.1.1. Darbų atlikimo (išskyrus 7.1.2–7.1.3) kaina be PVM		1 142 030,02 eurų [vienas milijonas vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai trisdešimt eurų ir du centai]
7.1.2. Darbo projekto parengimo kaina be PVM		30 000 eurų [trisdešimt tūkstančių eurų]
7.1.3. Inžinerinių paslaugų kaina be PVM	1.4	8 000 eurų [aštuoni tūkstančiai eurų]
7.2. PVM (Sutarties 7.1 papunktyje nurodytos vertės PVM)		247 806,3 eurų [du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai ir trisdešimt centų]
7.3. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM		1 427 836,32 eurų [vienas milijonas keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai ir trisdešimt du centai]
7.4. Sutarties 72 punkte nurodytomis aplinkybėmis galimų įsigyti Papildomų darbų įsigijimo vertė		5 proc. nuo 7.1 papunktyje nurodytos sumos (59 001.5 eurų (penkiasdešimt devyni tūkstančiai vienas euras ir penkiasdešimt centų) be PVM) ir atitinkamai 7.3 p. nurodytos sumos (71 391.82 eurų (septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt vienas euras ir aštuoniasdešimt du centai) su PVM)
7.5. Užsakovo skiriamas asmuo	11	Ramūnas Judeika, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel.: 8 645 18452, el. p.: ramunas.judeika@kaunas.lt
7.6. Darbų atlikimo terminas	1.2 42	Ne ilgiau kaip 12 mėnesių

7.7. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė	44	Taikomas. Grafike nurodomi pagrindiniai Darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą, Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų sumontavimą / išmontavimą, reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų statybos darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo ir paslaugų suteikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą Užsakovui, Darbų užbaigimą. Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti įkainoti atliksimi Darbai (pagal Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 mėn.
7.8. Darbų atlikimo termino pratęsimas		1 kartą, ne daugiau kaip 3 mėnesiams
7.9. Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis	46	Ne daugiau kaip 5 mėnesiai. Darbų atlikimo stabdymo laikotarpis į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas
7.10. Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	49	0,02 proc. nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės (be PVM) per dieną
7.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	50	78 000 Eur
7.12. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma	54	Ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos. Laidavimas, išduotas draudimo bendrovės (kartu turi būti pateikiama laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija), arba garantija, išduota kredito įstaigos
7.13. Mokėjimo sumų dalies sulaikymas	63, 64	10 proc. nuo Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos
7.14. Mokėjimo terminas	66	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
7.15. Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	67	0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos per dieną be PVM
7.16. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas garantinis	80	10 metų

terminas (skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo dokumento išdavimo dienos) (<i>nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomo garantinio termino (5 m.) suma</i>)		
--	--	--

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

8. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

9. Užsakovas privalo samdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

10. Užsakovas:

10.1. statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą ir perduoti jį Rangovui;

10.2. privalo bendradarbiauti Darbų vykdymo metu, organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose;

10.3. privalo užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šiame punkte minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.

10.4. turi teisę iš Rangovo reikalauti pateikti ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius, kaip Rangovas Sutarties vykdymo metu vykdo Sutarties 25.1 papunktyje nurodytus reikalavimus.

11. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu ir laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas Sutarties 7.5 papunktyje ir 98.2 punkte.

12. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančių arba atsiradusių dėl Užsakovo kaltės.

13. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

13.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus tai, kas gali būti numatyta pagal Sutartį;

13.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Supaprastintame projekte, kaip nustatyta Sutarties 1.27 papunktyje, išskyrus Darbų kiekio (apimtį) keitimo atvejus, nurodytus Sutarties 72.1 ir 72.2 papunkčiuose.

14. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo priimti Darbus ir sumokėti Kainą.

Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

V SKYRIUS

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

15. Rangovas privalo priimti Statybviетę ir jos valdymo teisę iš Uzsakovo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo pranešimo apie Statybviетės perdavimą išsiuntimo el. paštu dienos, parengti Darbo projektą, suteikti Darbams atlikti būtinas Inžinerines paslaugas, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Supaprastintame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko terminų, Rangovo pasiūlymu priimtų įsipareigojimų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Sutarties reikalavimų. Darbo projektas turi būti parengtas ir suderintas taip, kad Darbai būtų atlikti 7.7 papunktyje nurodytame Darbų vykdymo grafike nustatytais terminais.

16. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbus atliks reikiamos kvalifikacijos specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti sąraše nurodytus specialistus (kai tai susiję su Sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu ir kitomis panašiomis aplinkybėmis), Rangovas apie tai turi nedelsdamas pranešti raštu Uzsakovui ir, raštu suderinęs su Uzsakovu, pakeisti juos lygiaverčiais (ne žemesnės kvalifikacijos specialistais).

17. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Šios Rangovo pareigos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Uzsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

18. Rangovas yra atsakingas už atsiskaitymą laiku su trečiaisiais asmenimis, už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

19. Darbo projektą turi rengti tokia teisę turintys kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai. Darbo projekto rengėjas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (įskaitant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones). Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas patvirtinti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, kuris pasirinktinai pagal esamas sąlygas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų turi:

19.1. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas neatitinka projektavimo reglamentuojančių teisės aktų (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrėti;

19.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

20. Iki Statybos darbų pradžios Rangovas privalo paskirti darbų vadovą (nurodytą prie Sutarties pridedamame dokumente), kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

21. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

22. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Kainai arba Darbams, įskaitant Supaprastinto projekto dokumentus ir duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Uzsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus Supaprastinto projekto įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Supaprastinto projekto sprendiniams ir kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė

apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Supaprastintame projekte numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

23. Papildomi darbai gali būti įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) III skyriaus III skirsnyje. Tokių Darbų vertės nustatymo, keitimo ir tvirtinimo procedūra atliekama remiantis Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

24. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo apgadinimo, sunaikinimo ar dėl kitų nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių.

25. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

25.1. užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas ir Darbo projekto rengėjas taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus (įskaitant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones);

25.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

25.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;

25.4. prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, aplinką, valyti šiukšles, dulkes ar kitus teršalus. Statybvietė turi būti apšviesta. Statybvietė ir visi patekti į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais, įrengti apsauginiai užtvartai ir turi nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokią statinių ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

25.5. užtikrinti galimybę aptarnaujančiam, vietinių gyventojų ir esančių įstaigų transportui pravažiuoti, įvažiuoti į esamus objektus, namus, sudaryti sąlygas gyventojams, pėstiesiems, įstaigų tarnautojams saugiai pasiekti namus, įstaigas;

25.6. iki objekto perdavimo naudoti Rangovas atsako už Statybvietės, joje vykdomų Darbų ir eismo saugumą Statybvietėje pagal Rangovo sudarytas civilinės atsakomybės draudimo sutartis;

25.7. užtikrinti tinkamas darbo, higienos sąlygas Statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta Statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, triukšmo, dulkėtumo, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų;

25.8. Užsakovo nurodymu derinti savo atliekamus Darbus su kito Rangovo atliekamais darbais, jei Statybvietėje darbus vykdo ir kitas Rangovas;

25.9. savo personalą aprūpinti sandėliais, sanitariniais pastatais ir pan., tinkamai juos prižiūrėti ir savo lėšomis apmokėti visas jų naudojimo ir išlaikymo išlaidas (apšvietimas, vanduo ir t. t.). Jei Rangovui jo sandėliams, įrenginiams ir pan. prireikia žemės už Statybvietės ribų, visas nuomos ir kitas susidariusias išlaidas apmoka Rangovas.

Statybos aikštelės aprūpinimas energetiniais ištekliais yra Rangovo prievolė. Rangovas atsako už visų laikino ir nuolatinio tiekimo leidimų iš komunalinių įmonių gavimą, mokesčių už juos sumokėjimą, kitų mokesčių ir rinkliavų mokėjimą.

26. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir sumokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kokiomis Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

27. Rangovo personalas, įskaitant nurodytą prie Sutarties pridedamuose dokumentuose, bet jais neapsiribojant, turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį vykdyti atitinkamus Darbus. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų savo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę darbų saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti prie Sutarties pridedamame dokumente, tai būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė nei nurodyta pirkimo dokumentuose.

28. Rangovas privalo naudoti tik Darbams vykdyti ir naudojimo sąlygomis tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Prieš įsigydamas Įrangą, Rangovas privalo gauti Projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Užsakovo pritarimą (suderinimą). Esant ginčui, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

29. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbų rezultatus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima bandymų, jeigu jų reikia, rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbų rezultatus, apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbų rezultatą atidengti, kad būtų patikrintas ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui leidus, uždengti.

30. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, įrankiais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų Darbų brėžiniai bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurios reikalingos bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

31. Rangovas privalo pateikti Užsakovui reikalingą naudojamų Medžiagų kiekį kontroliniams bandymams atlikti (jei tokie bus atliekami). Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo dalį, Įrangą, Medžiagas arba kokybės reikalavimų neatitinkančius Darbų rezultatus, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

32. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir (ar) kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

33. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams, Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio Projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statomame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

34. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Statybos darbų pradžios iki statinio rekonstrukcijos pabaigos, t. y. iki tada, kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas). Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina

Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti žalą ir kompensuoti už prarastus Darbus, Medžiagas ar Įrangą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

35. Rangovo pateikiamos sumontuotos Įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa Įranga, tiekta arba įrengta pagal Sutartį. Kartu turi būti pateikti Įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

36. Rangovas iki Statybos darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti tinkamai patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Statybos darbų pradžios datos iki užbaigiama statinio rekonstrukcija, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

37. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

38. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas įsipareigoja iki Sutarties vykdymo pradžios nurodyti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus pateikdamas Subrangovų sąrašą (Sutarties 5.4 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Rangovas gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji Subrangovai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, leidimus, licencijas ir pan., o jei keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas remiasi, privalo pateikti ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti ir pakeisto ar naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesiremia, pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir privalomus pateikti Subrangovo dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu, jei nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų, o kiti privalomi pateikti Subrangovo dokumentai yra tinkami, per 5 darbo dienas sudaro susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Jei Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo Subrangovo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu.

39. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

40. Jeigu Supaprastintame projekte ar Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, standartai, sertifikatai, konkretaus gamintojo ar kilmės šalis, Medžiagos, Įranga ar mechanizmai, vykdant Sutartį, gavus Užsakovo ar jo atstovo (Statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pritarimą, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar mechanizmus, nedidinant darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodytų įkainių.

41. Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

42. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Statybos darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant Papildomus darbus ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). Darbų atlikimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 7.8 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, tokių kaip:

42.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

42.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų X skyriaus nuostatomis;

42.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

43. Per Statybos užbaigimo terminą Rangovas privalo pašalinti visus nustatytus defektus, pateikti derinti Užsakovui statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 10 priede nurodytus statybos užbaigimo dokumentus ir sukelti juos į IS „Infostatyba“, atlikti kitas reikalingas statybos užbaigimo procedūras, kad per Statybos užbaigimo terminą būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas.

44. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, išskyrus Sutarties 42 punkte nurodytus atvejus.

45. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros, pasirašytas elektroninis Statybos užbaigimo dokumentas.

46. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei Sutarties 7.9 papunktyje nurodytam Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiui (ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 47.1–47.11 papunkčiuose ir ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui dėl aplinkybių, nurodytų Sutarties 47.12 papunktyje), nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas.

47. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

- 47.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 47.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal Supaprastintą projektą), be kurių negalima įgyvendinti Sutarties;
- 47.3. trečiųjų šalių įtaka;
- 47.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų;
- 47.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti Papildomų darbų viešąjį pirkimą;
- 47.6. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);
- 47.7. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 47.8. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 47.9. uždelsimas ar trikdžiai dėl Pakeitimo, kurio trukmė ilgesnė kaip 10 dienų;
- 47.10. vėluojama perduoti dalį statybvietės;
- 47.11. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas (pandemija, karantinas, neigiama įtaka gamybai, tiekimui ir pan.);
- 47.12. Užsakovas taip pat turi teisę žiemos sezono metu (kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) stabdyti Darbus, kai tinkamas Darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas ir kai vietoj stabdomų Darbų nėra galimybės atlikti kitų Darbų pagal Sutartį.

48. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

49. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafike nurodytus Darbų atlikimo terminus arba neatlieka Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 42 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad Darbai vėlavo ne dėl nuo Rangovo priklausančių priežasčių, ir (arba) nepateikia garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo dokumento pagal Sutarties 54.2 papunktį ar neatlieka Rangovui privalomų veiksmų, nurodytų Sutarties 58 punkte, Užsakovas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną delspinigių, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 7.10 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, nurodytų Sutarties 42.1–42.3 papunkčiuose.

VII SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

50. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito, turinčio teisę teikti šias paslaugas, garantuotojo, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą) nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Šalių pasirašyta Sutartis neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 7.11 papunktyje. Sutarties

įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas įsigalioja banko, kredito unijos, draudimo bendrovės išdavimo dieną ir turi galioti iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos arba ne trumpiau nei 14 mėnesių. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimas baigiasi anksčiau, nei pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas, Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimo dienos, privalo pratęsti jo galiojimą arba pateikti naują tokio paties dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas nepertraukiamai galiotų iki Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Jei Rangovas laiku (t. y. ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki paskutinės Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pratęsimo dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

51. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojamas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamas vykdymas.

52. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti naują užtikrinimą.

53. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovo rašytiniu prašymu grąžinamas Rangovui per 5 darbo dienas nuo Sutarties galiojimo arba Statybos užbaigimo termino pabaigos.

VIII SKYRIUS

STATYBOS UŽBAIGIMAS. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS, DOKUMENTACIJA, TERMINAI

54. Užsakovas perima Darbus:

54.1. kai visi Darbai atlikti ir užbaigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami ir;

54.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, atlikęs Darbus, ir, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, pateikia Užsakovui parengtą ir su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir Projekto vykdymo priežiūros vadovu suderintą Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Užsakovui, kartu pateikdamas ir garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 7.12 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, kad bus apmokėtos dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidos. Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:

54.2.1. Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta, kopiją.

54.2.2. Suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. Kainos.

Statybos darbų užbaigimo terminas yra 55 kalendorinės dienos nuo Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 55.1 papunkčio ir 58 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo dokumentus (Statybos užbaigimo dokumentą) (elektroninį dokumentą).

55. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas:

55.1. atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą, patikrina ir priima juos, kartu parengia ir prideda defektų (jei yra), atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą (ar defektų aktą). Jame turi būti nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Defektus Rangovas šalina savo sąskaita ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų po Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo ir priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos;

55.2. raštu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą (pvz., kai nustatyti defektai, atsiradę dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie turės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį), ir nurodo Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, ir (arba) praneša, kad nepateiktas Sutarties 54 punkte nurodytas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

56. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 55 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo ir priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

57. Pasirašius Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų, inicijuoti statybos užbaigimo procedūras. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

58. Rangovas per Statybos užbaigimo dokumento rengimo terminą privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Deklaruojamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas užbaigimo procedūrų dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Užsakovui arba jo įgaliotam asmeniui pateikus rašytinius nurodymus (ar defektų aktą) dėl nustatytų defektų, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 14 kalendorinių dienų arba per Užsakovo nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo ištaisyti Užsakovo nustatytus defektus ir, jeigu reikia, organizuoti Užsakovo nurodytus bandymus. Užsakovas patvirtinimą apie defektų ištaisymą Rangovui pateikia ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo dienos, kai Rangovas ištaiso Užsakovo nurodytus visus defektus ir pateikia tai įrodančius dokumentus (jei reikia). Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per 14 kalendorinių dienų arba per Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui sumos.

59. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis Sutarties 57 ir 58 punktuose numatytus terminus, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.

60. Jeigu Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo praleidžia Sutarties 57 punkte jam nustatytą terminą statybos užbaigimo procedūroms ir dėl to Rangovui nesuteikiamas Sutarties 58 punkte nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikytą sumą kartu su galutinio mokėjimo suma, neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal Sutarties 58 punktą, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į Sutarties 55.1 papunkčio nuostatas. Toks mokėjimas neatleidžia Rangovo nuo Sutarties 58 punkte nustatytos pareigos ištaisyti Užsakovo arba jo įgalioto asmens rašytiniuose nurodymuose (ar defektų akte) nustatytus defektus arba atlikti nurodytus bandymus.

IX SKYRIUS KAINA IR APMOKĖJIMAS

61. Pradinės Sutarties vertė yra 1 180 030,02 Eur be PVM. Rangovo pasiūlymo kaina yra 1 427 836,32 Eur su PVM. Į Pradinės Sutarties vertę neįtrauktos tos vertės, kurios gali atsirasti dėl Papildomų darbų įsigijimo, ir kitos vertės, kurios gali atsirasti dėl peržiūros taikymo ir (ar) Darbų kiekio (apimties) keitimo, nurodyto Sutarties X skyriuje. Pradinės Sutarties vertė yra nekeičiama, išskyrus Sutartyje numatytus įkainių peržiūros atvejus. Į Pradinės Sutarties vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM), Darbo projekto parengimo išlaidos, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės kelių schemų parengimo, apvažiavimo ir privažiavimo prie Statybvietės ženklų ir visos išlaidos, susijusios su Darbams atlikti reikalingomis Inžinerinėmis paslaugomis, Medžiagomis, Įranga, gaminiais, Rangovo naudojama technika, darbo jėga, mechanizmais, transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos Sutarties II skyriuje nurodytiems Darbams atlikti, taip pat kurias įsipareigojo įrengti ar vykdyti Sutarties galiojimo metu.

62. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties 63 punkto nuostatomis. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir (ar) Projekte, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdamas Sutartį Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyta preliminarinė Darbų apimtis gali kisti, nevirsijant Pradinės Sutarties vertės, įsigyjant Papildomus darbus pagal Sutarties 72 punkto sąlygas – Papildomų darbų įsigijimo vertės, nurodytos Sutarties 7.4 papunktyje. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).

63. Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui mokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – turi patikrinti ir patvirtinti.

Paskutiniam mokėjimui už atliktus Darbus Rangovo pateiktuose dokumentuose nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 15 proc. Pradinės Sutarties vertės su PVM, nurodytos Sutarties 7.3 papunktyje.

Mokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) numatytus Darbų įkainius.

64. Tam, kad būtų įvykdytas tarpinis mokėjimas, Rangovas privalo iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui 3 (tris) atliktų Darbų aktų (patvirtinančių faktiškai atliktus darbus)

egzempliorius ir išlaidų apmokėjimo pažymą, pasirašytus Statinio statybos techninės priežiūros vadovo. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

64.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai sumažinama to tarpinio mokėjimo suma tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

64.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti naujus atliktų darbų apskaitos dokumentus, kuriuose būtų atitinkamai patikslintas faktinis atliktų Darbų kiekis;

64.3. nėra gauti naudojamų Medžiagų, Darbų kontrolinių bandymų (jei tokie atliekami) rezultatai.

Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu (išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytus atvejus). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Kad būtų sumokėta už Papildomus darbus, Rangovas rengia atskirus atliktų Papildomų darbų perdavimo aktus. Juose turi nurodyti atliktų Papildomų darbų, numatytų susitarime dėl Darbų pakeitimo ar papildymo, pavadinimus, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą ir pridėti Papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus, parengtus Sutarties X skyriuje nustatyta tvarka.

Paskutinio mokėjimo suma mažinama atėmus sulaikymo sumą, kuri iš viso sudaro 10 proc. nuo Sutarties 7.3 papunktyje nurodytos sumos.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma sumokėti suma yra teisinga.

65. Galutinio mokėjimo sumą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo ir priėmimo metu, o Užsakovas raštu patvirtina apie tokį defektų ištaisymą. Šalims pasirašius perdavimo ir priėmimo aktą, surašomas Statybos užbaigimo dokumentas (elektroninis dokumentas).

Galutinio mokėjimo suma yra lygi sulaikymo sumai, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui:

65.1. Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir statybos užbaigimo komisijai pasirašius Statybos užbaigimo dokumentą (elektroninį dokumentą) per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta Sutarties 55 ir 58 punktuose, – visą;

65.2. Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nepasirašius Statybos užbaigimo dokumento (elektroninio dokumento) ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta Sutarties 55 ir 58 punktuose, – atskaičius defektų taisymo sumą;

65.3. visą, kaip nurodyta Sutarties 60 punkte, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

66. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, per Sutarties 7.14 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų gavimo dienos arba Sutarties 64 punkte nurodytų dokumentų gavimo (galutinis mokėjimas) dienos.

67. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo sumos Sutarties 66 punkte nurodytu laiku, jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 7.15 papunktyje.

68. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus statybos darbų įkainius, jų peržiūrą (perskaičiavimą) šiame punkte nurodytais atvejais ir tvarka:

68.1. Statybos darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena;

68.2. Rangovui mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso pagal statinių tipą „Inžineriniai statiniai“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ir jei toks pokytis ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės;

68.3. Statybos darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IP_r – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IP_b – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimui termino (t. y. pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data) pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI), ir ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pvz., jei pasiūlymo pateikimo galutinis terminas pirkimo dokumentuose buvo nurodytas 2023 m. kovo 15 d., pirmą kartą perskaičiuojant įkainius IP_r (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz., SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. ($K > 1,07$) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos, rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matyti atitinkamai 07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IP_b (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje) naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl statybos darbų įkainiai perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas perskaičiuoti statybos darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo metu skelbiami SSKI;

68.4. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti statybos darbų įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus statybos darbų įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę, perskaičiuotą statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš SSKI pokyčio koeficiento) ir kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;

68.5. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Įkainių perskaičiavimo, perskaičiuoti Įkainiai taikomi statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę:

68.5.1. pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais statybos darbų Įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte;

68.5.2. arba sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą, iki bus perskaičiuoti statybos darbų Įkainiai;

68.6. statybos darbų Įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

68.7. vėlesnis statybos darbų Įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

68.8. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų Įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

68.9. gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, Darbus (pvz., Inžinerinių paslaugų suteikimo ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

Darbams taikomas PVM už tinkamai atliktus Darbus mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Darbų įkainiai be PVM dėl to nebus keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Darbų Įkainius be PVM, prie jų pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo sudarymo. Perskaičiuota Sutarties kaina, Darbams taikytinas PVM įforminami Šalių pasirašytu susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

69. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIŲ (APIMTIES)

70. Sutarties keitimas dėl keičiamų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas) galimas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis:

70.1. Kiekio (apimties) keitimas gali apimti:

70.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

70.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo kiekio, apimties sumažinimą;

70.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

70.1.4. bet kurį Papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

70.2. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (defektų (pakeitimų) aktu, kurį sudaro aiškinamasis raštas, brėžiniai (įskaitant Supaprastintą projektą ir Darbo projektą), techninės specifikacijos (jei reikia), Supaprastinto projekto vadovo patvirtinti darbų kiekių žiniaraščiai, darbų kiekių žiniaraščiai (sąmatos), kuriuose nurodytos Darbų kainos (įkainiai) pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ar kiti dokumentai), kurie turi būti inicijuojami Rangovo, rengiami Darbo ir (ar) Supaprastinto projekto rengėjo, raštu patvirtinti Supaprastinto projekto vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, raštu leisti ir suderinti su Užsakovu.

70.3. Jeigu kiekis (apimtis) keičiamas kitais, negu apibrėžti šiame skyriuje, atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimus.

70.4. Papildomų, keičiamų ar nevykdomų Darbų kainos (įkainiai) apskaičiuojami toliau pateikiamais būdais, nustatant pirmiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

70.4.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius;

70.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

70.4.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti Užsakovas;

70.4.4. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų, statybvietės eksploatacijos sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

71. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka:

71.1. Jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar būtina / tikslinga mažinti Darbų kieki (apimtį), Rangovas pateikia nedaromų Darbų kiekių žiniaraštį (sąmatą), kuriame nurodo nedaromų Darbų kainas (įkainius), apskaičiuotus pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį.

71.2. Jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia siūlymą dėl keistinių darbų, nedaromų Darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), kuriuose nurodo nedaromų Darbų kainas (įkainius), apskaičiuotus pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoj nedaromų Darbų – siūlomų atlikti Darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), sudarytus pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus, ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas, atsižvelgiant į Sutarties 71.4 papunkčio ir 73 punkto reikalavimus.

71.3. Jei būtina / tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas pateikia raštu siūlymą dėl Papildomų darbų ir papildomų darbų kiekių žiniaraščius (sąmatas), patvirtintus Supaprastinto darbo projekto vadovo, kuriuose nurodo papildomų darbų kainas (įkainius), apskaičiuotus pagal Sutarties 70.4 papunktyje nurodytus Darbų kainų (įkainių) nustatymo būdus ir kiekio (apimties) keitimą pagrindžiančius dokumentus pagal Sutarties 70.2 papunktį. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, nustatoma, ar pakeitimas galimas pagal Sutarties 73 punkto reikalavimus.

71.4. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato.

71.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas Šalių pasirašomu papildomu susitarimu, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

72. Kiekis (apimtis) gali būti keičiamas, jei neviršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta vertė ir esant šioms aplinkybėms:

72.1. duomenų apie inžinerinius tinklus, kitus objekte esančius statinius, jų įrengimą nebuvimas arba klaidingi duomenys;

72.2. aiškiai įrodomi praleidimai, neatitikimai ar klaidos Užsakovo pateiktame Supaprastinto projekte ar Darbų vykdymo metu paaiškėjusios situacijos nesutapimas su Supaprastinto projekto duomenimis, kurių Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

72.3. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais Darbais, reikalavimų pasikeitimas Sutarties vykdymo metu;

72.4. įvykdyto ar vykdomo Projekto vientisumo užtikrinimas;

72.5. kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą, Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

72.6. kai Supaprastintame projekte nurodytos Medžiagos, Įranga, prekės ar kt. turi būti keičiamos kitomis, ne brangesnėmis ir ne blogesnių savybių, Medžiagomis, nes jos negaminamos (neparduodamos) ir pateikiami tai įrodantys dokumentai.

73. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas (papildomi, atsisakomi Darbai) dėl dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimtys) atsisakymo, vieno Darbų pakeitimo kitais ar naujų įsigijimo, kai viršijama Sutarties 7.4 papunktyje nurodyta Papildomų darbų įsigijimo vertė. Darbų kiekio (apimtys) keitimas galimas šiais atvejais:

73.1. kai būtina iš Rangovo pirkti Papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

73.1.1 Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių (pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos Įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

73.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės;

73.2. kai kiekio (apimtys) keitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir kai kartu yra visos šios sąlygos:

73.2.1. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

73.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti Įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos Sutarties vertės santykį rengiantis ją sudaryti;

73.3. kai kiekio (apimtys) keitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

73.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

73.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

73.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės Sutarties vertės;

73.4.3. taikant peržiūrą ir (ar) keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

73.5. pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminiu, kai dėl jo:

73.5.1. nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymus ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

73.5.2. pakeičiama ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje, arba labai padidėja Sutarties apimtis.

74. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

75. Rangovo pasiūlyme ir (ar) Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Supaprastintame projekte, gali būti keičiamos tik su Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Supaprastinto projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu ar Sutarties pakeitimu nelaikomi.

76. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Supaprastinto projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui.

77. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus ir (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Supaprastinto projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo.

78. Jeigu Papildomų darbų įsigijimo poreikį lėmė Supaprastinto projekto pakeitimai, kurie atlikti ne Užsakovo iniciatyva, o dėl Rangovo veiksmų (pavyzdžiui, parengė Darbo projektą arba įsigijo Medžiagas, Įrangą, kurie neatitinka Supaprastinto projekto), arba Rangovas atliko Darbus ne pagal Supaprastintą projektą, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie Darbai nėra laikomi Papildomais darbais ir už juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie Užsakovo darbuotojų ar kitų įgaliotų asmenų pareiškimai, nurodymai, įrašai pasitarimų protokoluose nėra laikomi Užsakovo pritarimu Papildomų darbų įsigijimui. Tinkamas Užsakovo pritarimas Papildomų darbų įsigijimui yra tik raštu įformintas ir Šalių patvirtintas bei pasirašytas papildomas susitarimas, kuris yra laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

79. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

80. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas (skaičiuojant nuo Statybos užbaigimo dokumento išdavimo dienos) 10 metų (*nurodoma Rangovo pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma*), paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo išpareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

81. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 Sutarties 80 punkte nurodyto statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. nuo Kainos (Sutarties 7.12 p.).

82. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

83. Darbų garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo.

XII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

84. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

85. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

86. Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

86.1. Rangovas nevykdo Sutarties 85 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

86.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties 50, 52 punktų nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;

86.3. Rangovas laiku neperima Statybvietės, nepateikia Darbų vykdymo grafiko, nepradedą laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

86.4. Rangovas pakartotinai nevykdo Sutarties 25.1 papunktyje nurodytų įsipareigojimų;

86.5. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus ar užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis, neturintys asmenys;

86.6. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus Sutarties priede nurodytus specialistus, Subrangovus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

86.7. Rangovas savavališkai sustabdo Darbus, nesuderinęs su Užsakovu.

87. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 86 punktą:

87.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

87.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus Darbus, už kuriuos nesumokėta. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Sutarties netinkamo vykdymo, ir (ar) baudą, prilygstančią 1 proc. Pradinės Sutarties vertės 7.3 papunktyje nurodytos sumos. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, įvykdęs tokias atskaitymo procedūras, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo sumokėti Rangovui.

88. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

88.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą Sutartyje nustatytomis kainomis;

88.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurios skirtos Darbams ir kurias Rangovas tam tikslui įsigijo, jei Išlaidos atsirado ne vėliau kaip Rangovas gavo pranešimą apie Sutarties nutraukimą. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

88.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

89. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

89.1. per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties 66 punkte nurodyto termino pabaigos negauna visos mokėjimo sumos (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);

89.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

89.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 47.1–47.11 papunkčius trunka ilgiau nei 2 mėnesius ir Rangovui pareikalavus leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas. Šiuo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos;

89.4. Užsakovas neperduoda Statybvietės 8 punkte nustatyta tvarka.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal Sutarties 89.1 ir 89.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas. Sutarties 89.3 papunktyje nustatytu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatyta ir Šalių parašais patvirtinta atliktų Darbų apimtis ir Rangovui mokėtinos sumos.

90. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties punktą Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

90.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

90.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta;

90.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

91. Užsakovas turi teisę Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

XIII SKYRIUS GINČAI

92. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų būdu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XIV SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA

93. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimams vykdyti.

94. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

95. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai turi būti siunčiami ar susirašinėjimas vykdomas raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti Sutarties XVI skyriuje.

97. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. Visas Rangovo susirašinėjimas su Užsakovu turi būti vykdomas per Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

98. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą, paskyrimo“ paskirtas atsakingu už:

98.1. Už Sutarties paskelbimą – Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjas;

98.2. Už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas.

99. Šalys Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

100. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

100.1. Rangovo užpildytų Darbų kiekių žiniaraščių (sąmatų) kopijos, 14 lap.

100.2. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti Darbų sąrašai (*pridedama, jei yra pasitelkiami Subrangovai*).

100.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr., lap.

100.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas, 1 lap.

100.5. Darbų vykdymo grafikas, pinigų srautų prognozė, lap.

100.6. Supaprastintas projektas – „Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) supaprastintas projektas“.

XVI SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
A. s. Nr. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Aplinkos apsaugos skyriaus
vyriausioji specialistė

A. V.

(parašas)

Kristina Skėrienė

RANGOVAS

UAB „Veba“
Įmonės kodas 132843383
Gaižiūnų g. 5, LT-50129 Kaunas
A. s. Nr. LT13 4010 0425 0164 7220
Luminor Bank AS
Banko kodas 40100

Direktorius

A. V.

(parašas)

Armantas Verbickas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 17-72-- Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas

Žiniaraštis SA architektūros dalis. Medžiagų, įrenginių tiekimas, montavimas ir kiti darbai pagal projekto sprendinius.

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina		be PVM
				Vieneto kaina	EUR	Iš viso
	Estrada					
	I skyrius. Stogas:					
1	Stogo danga – bituminė (čerpių imitacija), spalva – ruda. Tiksliai spalva parenkama darbo projekto metu.	m ²	79,92	31,00		2477,52
2	Pagrindas stogo dangai - impregnuota, atspari drėgmei ir oro sąlygoms OSB plokštė	m ²	79,92	12,00		959,04
3	OSB plokštės apatinės dalies dažymas matiniais juodos spalvos dažais, atspariais drėgmei ir oro sąlygoms. Dažymas atliekamas prieš montavimą.	m ²	79,92	19,00		1518,48
4	Stogo kraštų apsauginis perimetras, spalva – tamsiai pilka, RAL 7016	m	25,49	24,00		611,76
	II skyrius. Durys:					
1	Lauko durys D-1, (plotas 2,1m ²)	vnt.	1	1500,00		1500,00
2	Lauko durys D-2, (plotas 2,1m ²)	vnt.	1	1500,00		1500,00
				Iš viso žiniaraštyje be PVM		
				Pridėtinės vertės mokestis 21.00%		
				Iš viso žiniaraštyje su PVM		
				10365,83		

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 17-72 - Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas

Žiniaraštis Sklypo plano dalis. Medžiagų, įrenginių tiekimas, montavimas ir kiti darbai pagal projekto sprendinius.

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR be PVM iš viso
				Vieneto kaina		
	I skyrius. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas už sklypo ribų:					
1	Asfaltbetonio danga, storis 60 mm	m ²	130	25,00		3250,00
2	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis, storis 150 mm	m ²	130	12,00		1560,00
3	Šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mišinio, storis 400mm	m ²	157	11,00		1727,00
4	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa	m ²	157	5,00		785,00
5	Bordūrų įrengimas, betonas, h-300 mm	m	169	19,00		3211,00
6	Vedimo takai (Metalinės juostelės. Įrengimas pagal ISO/FDIS 21542) plotis 300 mm (darbus Užsakovas atliks savo jėgomis)	m	0			
7	Apsisprendimo taškai (Apsvalūs metaliniai kauburėliai vedimo takų susikirtime, galuose ir charakteringose vietose. Įrengimas pagal ISO/FDIS 21542) 600x600 mm (darbus Užsakovas atliks savo jėgomis)	m ²	0			
	II skyrius. Žemės darbai už sklypo ribų:					
1	Esamo grunto 61 cm iškasimas ir išvežimas	m ³	95,77	10,00		957,70
2	Vėjos atstatymas (atsėjimas)	m ²	223	8,00		1784,00
	III skyrius. Ardymo darbai sklypo ribose:					
1	Ardoma korio ir žvyro danga esamose lauko treniruoklių vietose	m ²	35	1,00		35,00
2	Demontuojama esama scena	m ²	83,6	14,00		1170,40
3	Demontuojami suoliukai prie scenos	vnt.	7	30,00		210,00
4	Demontuojami esami 5vnt. treniruoklių, 1vnt. stalas ir perkeltiami (sumontuojami naujose vietose) į projekte numatytas vietas	kompl.	1	1300,00		1300,00
5	Demontuojami esami vaikų žaidimų įrenginiai	vnt.	3	30,00		90,00

6	Demontuojama apsauginė tvorėlė prie kūdros K1	m	20	9,00	180,00
7	Demontuojamas vėliavos stiebas prie scenos	vnt.	1	130,00	130,00
8	Demontuojami informaciniai stendai	vnt.	2	30,00	60,00
9	Demontuojami krepšinio stovai	vnt.	1	60,00	60,00
10	Demontuojami esami parko suoliukai	vnt.	4	30,00	120,00
11	Pašalinamos esamos šiukšliadėžės	vnt.	3	30,00	90,00
12	Demontuojami esami lauko šviestuvai	vnt.	2	30,00	60,00
13	Statybinių atliekų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	22,5	70,00	1575,00
IV skyrius. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas sklype:					
1	Asfaltbetonio danga, 60 mm:	m ²	1872	30,00	56160,00
2	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis, 150 mm;	m ²	1872	13,00	24336,00
3	Šaltčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mišinio, storis 400mm	m ²	2058	13,00	26754,00
4	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa.	m ²	2058	1,00	2058,00
5	Bordūrų įrengimas, betonas, h-200 mm	m	1891	20,00	37820,00
6	Vedimo takai (Metalinės juostelės. Įrengimas pagal ISO/FDIS 21542) plotis 300mm (darbus Užsakovas atliks savo jėgomis)	m	0		
7	Apsisprendimo taškai (Apvalūs metaliniai kauburėliai vedimo takų susikirtime, galuose ir charakteringose vietose. Įrengimas pagal ISO/FDIS 21542) 600x600 mm (darbus Užsakovas atliks savo jėgomis)	m ²	0		
V skyrius. Pėsčiųjų takų su žvyro-korio danga įrengimas sklype:					
1	Žvyras, storis 15 mm;	m ²	1857	13,00	24141,00
2	Žvyras ir korys, storis 32 mm	m ²	1857	20,00	37140,00
3	Sutankintas smėlis, storis 100 mm	m ²	1857	5,00	9285,00
4	Sutankintas žvyras, storis 400 mm	m ²	1857	12,00	22284,00
5	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa	m ²	1857	1,00	1857,00
6	Betoninių bordiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo	m	1431	18,00	25758,00
7	Vedimo takai (Metalinės juostelės. Įrengimas pagal ISO/FDIS 21542) plotis 300mm (darbus Užsakovas atliks savo jėgomis)	m	0		
8	Apsisprendimo taškai (Apvalūs metaliniai kauburėliai vedimo takų susikirtime, galuose ir charakteringose vietose. Įrengimas pagal ISO/FDIS 21542) 600x600 mm (darbus Užsakovas atliks savo jėgomis)	m ²	0		

	VI skyrius. Krepšinio aikštelės įrengimas:								
1	Liejama dvisluoksnė gumos granulių danga, 1,4 cm	m ²	608	75,00				45600,00	
2	Išlyginamasis sluoksnis iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio;	m ²	608	20,00				12160,00	
3	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnis, 15 cm;	m ²	618	15,00				9270,00	
4	Šaltiui nejautus sluoksnis iš nesurišto mišinio, 30 - 40 cm.	m ²	618	20,00				12360,00	
5	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa.	m ²	618	1,00				618,00	
6	Guminiai bortai ant betono pagrindo	m	103	35,00				3605,00	
7	Krepšinio stovų su lentomis įrengimas	vnt.	2	5000,00				10000,00	
8	Segmentinės tvoros įrengimas	m	102	15,00				1530,00	
9	Futbolo vartų įrengimas	vnt.	2	5000,00				10000,00	
	VII skyrius. Žaidimų ir lauko treniruoklių aikštelių įrengimas:								
1	EPDM spalvotos gumos granulės, frakcija 1-3,5 mm, sluoksnio storis 10 mm	m ²	342	30,00				10260,00	
2	SBR juodos gumos granulės, frakcija 1-35 mm, sluoksnio storis 30 mm	m ²	342	44,00				15048,00	
3	Akmens dulkės (atsijos), frakcija 0-2 mm, sluoksnio storis 0-20 mm	m ²	342	6,00				2052,00	
4	Dolomitinė arba granitinė skalda, frakcija 0-56 mm, sluoksnio storis 150 mm	m ²	342	12,00				4104,00	
5	Sijotas smėlis, frakcija 0-2 mm, sluoksnio storis 300-400 mm	m ²	368	12,00				4416,00	
6	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa.	m ²	368	0,50				184,00	
7	Guminiai bortai ant betono pagrindo	m	253	30,00				7590,00	
	VIII skyrius. Kepsinių įrengimas:								
1	Betoninių kepsnių su plieniniu ugniakuru įrengimas	vnt.	2	1500,00				3000,00	
2	Skaldos pagrindo įrengimas, storis 150mm	m ²	2	11,00				22,00	
3	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa.	m ²	2	10,00				20,00	
	IX skyrius. Laužavietės (įskaitant jos apsauginę zoną) įrengimas:								
1	Akmens trinkelės 10cm×10cm×5cm, įskaitant atsijas	m ²	28,96	50,00				1448,00	
2	Skalda iš mišinio 0/45 granuliuotinės sudėties (Ev2≥45MPa), 10 cm;	m ²	28,96	11,00				318,56	
3	Sutankintas žvyras, 16cm;	m ²	28,96	11,00				318,56	
4	Plastikinis vejos bortas, ilgis 18,9m	m ²	28,96	10,00				289,60	
5	Esamo grunto sutankinimas iki Ev2>45MPa.	m ²	29	0,50				14,50	
	X skyrius. Žemės darbai sklypo ribose:								

1	Esamo grunto iškaskimas iki 61cm ir grunto išvežimas	m ²	5157	6,50	33520,50
2	Skaldos arba žvyro atvežimas iki 61cm	m ²	5157	11,00	56727,00
	XI skyrius. Želdiniai sklypo ribose, krūmų sodinimas:				
1	Medžių kirtimas	vnt.	8	50,00	400,00
2	Atstatomas žalios vejės plotas	m ²	18678	3,50	65373,00
3	Beržalapė lanksva (Spiraea betulifolia), „Tor“	vnt	12	20,00	240,00
4	Japoninė lanksva (Siparea japonica) Shirobana	vnt	12	55,00	660,00
5	Alyva (lot.Syringa patula), “Miss Kim”	vnt	16	45,00	720,00
6	Sveikalapis karklas (Salix integra) „Hakuro-Nishiki“	vnt	10	30,00	300,00
7	Šviesioji hortenzija (Hydrangea arborescens), „Strong Annabelle”	vnt	12	30,00	360,00
8	Pelkinis karklas (salix rosmarinifolia)	vnt	12	65,00	780,00
9	Jazminas (Philadelphus), „Kalina“	vnt	3	30,00	90,00
10	Šiuotelinė hortenzija (Hydrangea), „Vanille fraise“	vnt	11	46,00	506,00
11	Šiuotelinė hortenzija (Hydrangea), Hydrangea paniculata „Sundae Fraise“	Vnt.	18	36,00	648,00
	XII skyrius. Kiti parko elementai ir įrenginiai (tiekimas ir sumontavimas):				
1	Parko suoliukų įrengimas (prie takų, stalo teniso stalų ir pan.)	vnt.	29	1470,00	42630,00
2	Suoliukų prie scenos įrengimas	vnt.	15	300,00	4500,00
3	Vėliavos stiebo įrengimas	vnt.	1	1120,00	1120,00
4	Šiuksliadėžių įrengimas	vnt.	32	450,00	14400,00
5	Šachmatų stalų įrengimas (balti apvalūs)	vnt.	11	1200,00	13200,00
6	Kėdžių prie šachmatų stalų įrengimas	vnt.	33	430,00	14190,00
7	Stalo teniso stalų įrengimas	vnt.	2	1600,00	3200,00
8	Naujų lauko treniruoklių įrengimas (treniruoklis „dviratis“)	vnt.	1	1000,00	1000,00
9	Esamų lauko treniruoklių 5vnt. ir 1vnt. esamo stalo įrengimas perkėlus juos į projekte numatytas vietas	kompl.	1	4000,00	4000,00
10	Vaikų žaidimų įrenginių įrengimas (tame tarpe 1 šaškių stalukas su priklausančiomis 4 kėdutėmis kaip žaidimas)	vnt.	6	6500,00	39000,00
11	Informacinė žymena vaikų žaidimų aikštelėje	vnt.	1	415,00	415,00
12	Informaciniai stendų įrengimas	vnt.	2	3200,00	6400,00
13	Medžių šaknų apsaugų įrengimas	vnt.	3	250,00	750,00
14	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	8	230,00	1840,00
15	Kilnojamų biotualetų įrengimas (tiekimas, sumontavimas)	vnt.	2	950,00	1900,00

16	Fontano įrengimas K1 kūdroje su fontano įranga	vnt.	1	10000,00	10000,00
17	Biotualetų skirtų žmonėms su negalia įrengimas (tiekinimas, sumontavimas)	vnt.	1	1120,00	1120,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					760165,82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					159634,82
Iš viso žiniaraštyje su PVM					919800,64

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 17-72-- Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas

Žiniaraštis Elektrotechnikos dalis. Medžiagų, įrenginių tiekimas, montavimas ir kiti darbai pagal projekto sprendinius.

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR be PVM iš viso
				Vieneto kaina		
	I skyrius. SKLYPO PLANAS (APŠVIETIMAS):					
1	Ant pamato pastatomas apšvietimo valdymo skydas, gaminamas iš poliesterio plastiko, armuoto stiklo audiniu. Pritaikyta naudoti lauko sąlygomis. Su N ir PE gnybtais, fazinėmis šynomis, hermetiško laipsnis nemažesnis kaip $\geq$ IP44. Komplektacija pagal projekto TS ir SŽ	kompl.	1	2700,00		2700,00
2	Parkinis LED šviestuvas 38W	vnt.	43	800,00		34400,00
3	LED prožektorius 93W, krepšinio aikštelei apšviesti	vnt.	4	550,00		2200,00
4	LED prožektorius 33W statuloms apšviesti	vnt.	2	550,00		1100,00
5	Parkinės apšvietimo atramos 4,2m ilgio	vnt.	43	500,00		21500,00
6	Pamatas 4,2m ilgio atramai montuoti	vnt.	43	2000,00		86000,00
7	Apšvietimo atrama 8,6m ilgio krepšinio aikštės šviestuvams montuoti. Karštai cinkuota, kūginė	vnt.	2	300,00		600,00
8	Pamatas 8,6m ilgio atramoms	vnt.	2	1000,00		2000,00
9	Laikiklis prožektoriams montuoti ant 8,6m ilgio atramų	vnt.	2	50,00		100,00
10	Automatinis jungiklis 6A „C“ charakteristikos, montuoti atramose	vnt.	49	50,00		2450,00
11	Kontaktinės sujungimo rinklė SV-15	vnt.	45	35,00		1575,00
12	Kabelis Al 4x16mm ²	m.	1578	11,00		17358,00
13	Kabelis Cu 3x1,5mm ²	m.	188	10,00		1880,00
14	Gofruotas vamzdis D50	m.	1363	10,00		13630,00
15	Signalinė juosta „Kabelis“	m.	1363	1,00		1363,00
16	Įžeminimo kompleksas, $R_{\Sigma} \leq 30\Omega$ įžeminimo varža, (įžeminimo strypai 6 x L=1,5m plieniniai, cinkuoti, d14,2mm diametro; įkalimo galvutė; kryžminė jungtis, 8mm cinkuota viela)	kompl.	45	150,00		6750,00

17	Cinkuoto plieno įžeminimo juosta 25x4mm	m	30	15,00	450,00
II skyrius. ESTRADA:					
1	Jėgos paskirstymo spinta 24 vietų su sumontuota įranga ir visa reikiama komplektacija pagal projekto sprendinius, TS ir SŽ (išpildymas IP44, montuojama ant sienos):	kompl.	1	900,00	900,00
2	Pajungimo dėžė su kištukiniu lizdu 16A, 400V- 2 vnt., 16A, 230V – 4 vnt, išpildymas IP 44	kompl.	2	500,00	1000,00
3	Paviršinis šviestuvas su 19W LED lempa išpildymas IP44	vnt.	3	80,00	240,00
4	Evakuacinis sieninis (lubinis) šviestuvas su 1 val. akumuliatoriumi, komplektuojamas su 3W LED lempa ir piktogramomis, išpildymas IP44	vnt.	2	60,00	120,00
5	Bendros paskirties kištukinis lizdas, su įžeminimo kontaktu, atvirai instaliacijai, 16 A, 230 V, išpildymas IP44	vnt.	4	40,00	160,00
6	Vieno klavišo jungiklis 230 V, 16 A, atvirai instaliacijai, išpildymas IP 44	vnt.	2	40,00	80,00
7	Perjungiklis 230 V, 16 A, apšvietimo valdymui iš dviejų vietų, išpildymas IP 20	vnt.	2	40,00	80,00
8	Polichlorvinilinis vamzdis, Ø 20 mm	m	65	10,00	650,00
9	Apvalus vidaus Cu kabelis, LST2010, Eca klasės, 350/500V, skersp.:				
	3x1,5 mm²	m	33	10,00	330,00
	3x2,5 mm²	m	32	14,00	448,00
10	Vertikalus strypas, apvalus plienas Ø14, L=3m	vnt.	18	30,00	540,00
11	Horizontali plieno juosta 30x4 mm	m	30	15,00	450,00
12	Įkalimo galvutė Ø14 mm	vnt	1	10,00	10,00
13	Mova Ø14 mm	vnt	9	10,00	90,00
14	Antgalis Ø14 mm	vnt	3	10,00	30,00
15	Metalo konstrukcijos	kg	100	10,00	1000,00
16	Modulinis angų sandariklis	kompl.	1	700,00	700,00
III skyrius. 0,4 kV ETL - ESTRADOS LAUKO TINKLAS:					
1	Jėgos paskirstymo spinta su sumontuota įranga ir visa reikiama komplektacija pagal projekto sprendinius, TS ir SŽ (išpildymas IP65, montuojama ant pamato):	kompl.	1	1000,00	1000,00
2	Ikki 1 kV kabelis plastikine izoliacija, skirtas kloti žemėje XLPE izoliacija, laidininkas atkaitintas aliuminis, skersp. 4x16 mm²	m	256	10,00	2560,00
3	PVC vamzdis Ø 75 mm:	m	256	8,00	2048,00
4	Vertikalus strypas, apvalus plienas Ø14, L=3m	vnt.	6	30,00	180,00
5	Horizontali plieno juosta 30x4 mm	m	10	10,00	100,00

6	Ikalimo galvutė Ø14 mm	vnt	1	10,00	10,00
7	Mova Ø14 mm	vnt	3	10,00	30,00
8	Antgalis Ø14 mm	vnt	3	10,00	30,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					208842,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					43856,82
Iš viso žiniaraštyje su PVM					252698,82

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 17-72 - Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas

Žiniaraštis SK konstrukcijų dalis. Medžiagų, įrenginių tiekimas, montavimas ir kiti darbai pagal projekto sprendinius.

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		be PVM iš viso
				Vieneto kaina	EUR	
	I skyrius. ESTRADA					
	Estrados pamatų įrengimas:					
1	Juostinio monolitinio betono pamato b=300, h=1400mm įrengimas	vnt.	1	10000,00		10000,00
2	Betonas C25/30 XC4 pamatui	m ³	39	150,00		5850,00
3	Armatūra ø 8 S500 pamatui	kg	130	2,00		260,00
4	Armatūra ø 6 S500 pamatui	kg	515	2,00		1030,00
5	Inkariniai varžtai betonui M16, 8.8 kl., Zn su dviem veržlėmis ir poveržlėmis, ilgis 80 cm	vnt.	94	7,00		658,00
	Žemės darbai estrados pamatui:					
6	Grunto iškasimas	m ³	85	10,00		850,00
7	Grunto užpylimas	m ³	135	10,00		1350,00
8	Augalinio sluoksnio 20cm nukasimas, sandėliavimas ir paskleidimas vietoje	m ³	30	30,00		900,00
9	Vejos įrengimas (atsėjimas): augalinio sluoksnio 20cm užpylimas, žolės mišinio sėjimas, volavimas, laistymas	m ²	100	25,00		2500,00
10	Sutankintas (iki koef.0,97) žvyro sluoksnis po pamatais -100mm,	m ³	5,6	105,00		588,00
	Estrados konstrukcijos:					
11	Estrados medinių konstrukcijų įrengimas (montavimas)	vnt.	1	10800,00		10800,00
12	Klijuoto medžio k-jų rėmas (sija – (160x520(h)mm), kolonos – (160x400(h)mm)	m ³	1,6	1200,00		1920,00
13	Klijuoto medžio k-jų rėmai (skersmuo 80x360(h)mm)	m ³	4	1200,00		4800,00
14	Mediniai statramsčiai 60mmx200mm	m ³	1,5	500,00		750,00
15	Medinės sijos 60mmx200mm	m ³	1,6	500,00		800,00

16	Mediniai skersiniai taškai 50mmx50mm	m ³	1,1	500,00	550,00
17	Medinės lauko sienų apdailos dailylentės 17mmx120mm	m ³	1,3	500,00	650,00
18	Medinės stogo apdailos dailylentės 25mmx150mm	m ³	2	500,00	1000,00
19	Mediniai ryšiai 60mmx200mm	m ³	0,9	500,00	450,00
20	Medinių konstrukcijų plieninės cinkuotos tvirtinimo detalės	kompl.	1	1500,00	1500,00
21	Mediena apdorojama impregnantais prieš puvinį ir priemonėmis nuo vandens įgeriamumo	m ³	13,5	290,00	3915,00
22	Hidroizoliacija tarp betono ir medžio konstrukcijų – 2sl. ruloninės dangos	m ²	52	20,00	1040,00
23	Medinės sijos 120x200	m ³	0,4	500,00	200,00
24	Mediniai guliakšniai 60x200	m ³	0,5	500,00	250,00
25	Plieniniai vėjo ryšiai	kompl	1	2400,00	2400,00
	Estrados grindų įrengimas:				
26	Gelžbetoninės sijos 120mmx190hx2400mm	m ³	2,6	3000,00	7800,00
27	Medinės grindų lagės 80mmx50mm	m ³	0,85	1000,00	850,00
28	Medinės grindų lentos 35mmx100mm	m ³	3	1000,00	3000,00
29	Inkariniai varžtai betonui M12, 8.kl. su veržlėmis ir poveržlėmis lagių tvirtinimui	vnt.	180	5,00	900,00
30	Medinių konstrukcijų plieninės cinkuotos tvirtinimo detalės	kompl.	1	1500,00	1500,00
31	Mediena apdorojama impregnantais prieš puvinį ir priemonėmis nuo vandens įgeriamumo	m ³	3,85	500,00	1925,00
	Gelžbetoninis pandusas:				
32	Gelžbetoninė panduso plokštė h=120mm, Betonas C30/37 XF2	m ³	1,5	1100,00	1650,00
33	Armatūra	kg	70	5,00	350,00
	II skyrius. MOLAS.				
	Molo laiptų įrengimas:				
1	Gręžtinio pamato Ø300x1200mm (4vnt.) įrengimas	kompl.	1	800,00	800,00
2	Betonas C25/30 XC4 laiptų gręžiniams pamatams	m ³	0,5	150,00	75,00
3	Armatūra ø 8 S500 laiptų gręžiniams pamatams	kg	15	5,00	75,00
4	Armatūra ø 6 S500 laiptų gręžiniams pamatams	kg	5	5,00	25,00
5	Juostinių pamatų b=200mm, h=1200mm įrengimas	kompl.	1	1500,00	1500,00
6	betonas C25/30 XC4 laiptų juostiniams pamatams	m ³	1	150,00	150,00
7	armatūra Ø6 S500 laiptų juostiniams pamatams	kg	20	5,00	100,00
8	Monolitinių gelžbetoninių sijų įrengimas	kompl.	1	1500,00	1500,00

9	Betonas C30/37 XF2, F100 sijoms	m ³	1	150,00	150,00
10	Armatura S500 sijoms	kg	140	5,00	700,00
11	Surenkamų g/b pakopų 400mmx1200mmx100h – 12vnt. (apdaila šlifluotas betonas) įrengimas	kompl.	1	1000,00	1000,00
12	Cementinis skiedinys pakopų montavimui S10	m ³	0,2	150,00	30,00
13	Metalinio turėklo įrengimas	kompl.	1	2500,00	2500,00
14	pieno vamzdis 50x50x4; turėklams	kg	90	10,00	900,00
15	plieninės detalės – 10x100x200mm turėklams	kg	10	10,00	100,00
16	Plieninių konstrukcijų nuvalymas, gruntavimas ir dažymas 2k. trinčiai ir atmosferos poveikiui atspariais dažais	kg	100	5,00	500,00
17	Inkariniai varžtai betonui M12, 8,8 kl., Zn su veržlėm ir poveržlėm	vnt.	20	10,00	200,00
18	Sutankintas (iki koef.0,97) žvyro sluoksnis, storis 100mm,	m ³	0,5	70,00	35,00
	Gelžbetoninių molo elementų įrengimas:				
1	Elementų ME-1 (20VNT.) ir ME-2 (5VNT.) įrengimas	kompl.	1	3500,00	3500,00
2	Surenkamų gelžbetoninių plokščių 100mmx400mmx1200mm (apdaila šlifluotas betonas) įrengimas (75 vnt.)	kompl.	1	5200,00	5200,00
3	Sutankintas (iki koef.0,97) žvyro sluoksnis po pamatais -100mm,	m ³	3	80,00	240,00
4	Cementinis skiedinys plokščių montavimui S10	m ³	0,5	200,00	100,00
	Žemės darbai molui įrengti:				
1	Grunto iškasimas	m ³	55	10,00	550,00
2	Grunto užpylimas sutankinant iki koef. 0,95	m ³	55	10,00	550,00
3	Augalinio sluoksnio 10cm nukasimas, sandėliavimas ir paskleidimas vietoje	m ³	7	10,00	70,00
4	Vėjos įrengimas: augalinio sluoksnio 10cm užpylimas, žolės mišinio sėjimas, volavimas, laistymas	m ²	40	10,00	400,00
	III skyrius. WC atitvara				
	Pamatai:				
1	Gręžtinių pamatų Ø300x1200mm (10vnt.) įrengimas	kompl.	1	500,00	500,00
2	Betonas C25/30 XC4	m ³	1,2	180,00	216,00
3	Armatura ø 8 S500 ;	kg	28	1,80	50,40
4	Armatura ø 6 S500;	kg	10	1,80	18,00
5	Inkariniai varžtai betonui M12, 8,8 kl., Zn su veržlėm ir poveržlėm	vnt.	40	2,00	80,00
	Žemės darbai pamatams įrengti:				

1	Grunto iškaskimas	m ³	1,2	10,00	12,00
2	Grunto išvežimas	m ³	1,2	25,00	30,00
Atitvara:					
1	Atitvaros įrengimas	kompl.	1	3500,00	3500,00
2	plieninis vamzdinis profilis □ 100mmx100mmx6mm; L=2400mm; (10vnt.) S355	kg	420	2,30	966,00
3	plieno lakštas - 10x140x240 (10vnt.) S355	kg	30	2,30	69,00
4	plieno lakštas - 10x100x100 (20vnt.) S355	kg	20	2,30	46,00
5	vamzdinis profilis □ 100x40x4; L=6000mm; (6vnt.) S355	kg	300	2,30	690,00
6	plieno lakštas 10x80x100 (60vnt.) S235	kg	40	2,30	92,00
7	Plieninių konstrukcijų nuvalymas, gruntavimas ir dažymas 2k. trinčiai ir atmosferos poveikiui atspariais dažais	kg	800	0,80	640,00
8	Mediniai taškai 50x50x2500mm	m ³	1,1	550,00	605,00
9	Plieninės kniedės M10, 8.8 kl., Zn	vnt.	516	0,50	258,00
10	Plieniniai varžtai M12 8.8 kl. Zn, su veržlėmis ir poveržlėmis	vnt.	120	0,50	60,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					
101768,40					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
21371,36					
Iš viso žiniaraštyje su PVM					
123139,76					

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 17-72-- Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas


Žiniaraštis Vandentiekis ir nuotekų šalinimo dalis. Medžiagų, įrenginių tiekimas, montavimas ir kiti darbai pagal projekto sprendinius.

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	be PVM Iš viso
	I skyrius. Drenažo tinklai (-LD1-)				
1	PVC gofruoti drenažo vamzdžiai D113/126mm su kokoso plaušo filtru, reikalingomis jungtimis ir paklojimas grunte iki 1,50m gylio	m	1010	16,00	16160,00
2	PVC gofruoti drenažo vamzdžiai D145/160mm su kokoso plaušo filtru, reikalingomis jungtimis ir paklojimas grunte iki 1,50m gylio	m	124	18,00	2232,00
3	Smėlio-žvyro (2-16mm frakcija) filtruojamajam drenažo sluoksniui įrengti	m³	750	35,00	26250,00
4	Plastikinis šulinys D425mm surenkamas iš gofruotų vamzdžių, su gofruoto vamzdžio dugnu, prijungimo detalėmis, Hb-1,30-1,55m, ketiniu dangčiu lengvo tipo su teleskopiniu vamzdžiu	kompl.	6	350,00	2100,00
	II skyrius. Paviršinių nuotekų tinklais (-L1-)				
1	Savitakiniai nuotekų vamzdžiai iš PVC vamzdžių D200 "N" kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 1,70m	m	10	30,00	300,00
2	Sutankinto smėlio pagrindas	m³	1	60,00	60,00
3	Sutankintas smėlis tinklo užpylimui	m³	0,5	30,00	15,00
4	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio	vnt.	6	20,00	120,00
5	Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis išbandymas	kompl.	1	50,00	50,00
6	Išleistuvo įrengimas	kompl.	5	1400,00	7000,00
7	Latakai komplekte su cinkuoto plieno grotelėmis ir polimerbetonio elementais	m	56	150,00	8400,00
Iš viso žiniaraštyje be PVM					62687,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					13164,27
Iš viso žiniaraštyje su PVM					75851,27

UAB "VEBA"

RANGOVO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)	Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal pirkimo sąlygų 2.5.2.1 p. reikalavimus	Darbuotojo (specialisto) stažas pirkimo dokumentuose reikalaujamoje srityje (metais)	Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)	Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 stulpelyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus	Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)	Darbuotojo (specialisto) patirties reikalaujamoje srityje aprašymas, trumpai apibūdinant vykdytus projektus, sutartis ir pan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KĘSTUTIS KIŠKIS	UAB „VEBA“	STATYBOS DARBŲ VADOVAS	25	AUKŠTASIS (STATYBOS INŽINIERIUS)	PRIDEDAMI ATESTATAI	TAIP	
2	EDVARDAS KASPARAVIČIUS	UAB „VEBA“	STATYBOS DARBŲ VADOVAS; STATINIO PROJEKTO VADOVAS	20	AUKŠTASIS (STATYBOS INŽINIERIUS)	PRIDEDAMI ATESTATAI	TAIP	
3	MARIUS KEMZŪRA		STATINIO PROJEKTO VADOVAS		AUKŠTASIS (ARCHITEKTŪRA)	PRIDEDAMAS ATESTATAS	TAIP	
4								
..								
..								



Direktorius

Armantas Verbickas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Veba
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RANGOS SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-16 Nr. SR-452
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Skėrienė vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-14 09:46
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-14 09:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-14 18:09 - 2027-08-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARMANTAS, VERBICKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-16 11:20
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-17 00:01
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-16 11:09 - 2028-08-14 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Likauskienė vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-16 11:54
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-16 11:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 12:16 - 2028-04-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	12
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis - SA dalis.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis - SP dalis.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis - E dalis.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis - SK dalis.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis - VN dalis.xlsx

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangovo vadovaujančių darbuotojų sąrašas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	01 byla BD dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	02 byla SP dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	03 byla SA dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	04 byla SK dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	05 byla VN dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	06 byla E dalis.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230804.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-18 nuorašą suformavo 32 Registratorius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-