RANGOS SUTARTIS

2020 m. birZelio 30 d. Nr. F22-051
g Kaunas
Salys,
V5] Kauno technikos kolegija (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas 111967869, atstovaujama
direktoriaus Nerijaus Varno, veikian&io pagal Kolegijos statuta, esanti Tvirtovés al. 35, Kaunas, ir
UAB ,Euradas“ (toliau - Rangovas), jmonés kodas 305107404, atstovaujama direktoriaus Jono
Kestu¢io Davidavi¢iaus, sudaré Sig rangos sutartj (toliau — Sutartis), toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas

W

kartu vadinami §alimis, o0 atskirai — Salimi.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti ir perduoti Kauno technikos kolegijai, InZineriniy sistemy remonto darbus Tvirtovés
al. 35, Kaune (1oliau — ,, Darbai“), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino
nustatytus defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultaty ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje
numatytomis salygomis ir tvarka.

1.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose, bréZiniuose, pirkimo dokumentuose ar jy paaiskinimuose, jeigu jie
pateikiami, — yra projektinis ir neturi biti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

1.5. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél Uzsakovas nuo
pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teise
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.6. Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame
pasiiilyme.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy darby kaina su PVM yra 10741,47 (desimt
tikstanciy septyni Simtai keturiasdeSimt vienas euras 47 centai). Detalizuoti pagal sutartj atlickami
darbai pateikiami Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pasiiilymg bei lokaling samata, pateiktus
Rangovo pasiiilyme.

2.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina, kuri turi biti nustatyta
vadovaujantis Sutarties salygy 2.3. punkto nuostatomis.

2.3. Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | darby kaing yra
iskaiCiuoti visi Rangovo darby atlikimo kastai, statybiniy medZiagy, jrangos ir priemoniy, technologinés
irangos ir energiniy istekliy islaidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir kitos
iSlaidos, susijusios su Sutarties Isipareigojimy vykdymu. Tiekéjo samatiniai skai¢iavimai atlikti pagal
Medziagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniaras&ius pateikiami $ios sutarties priede Nr.1.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir/arba pirkti papildomas
Medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra btini
Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir/arba perka papildomas Medziagas savo
saskaita. E

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali bti keiCiamapagal 3 $ios sutarties dalj jforminus Pakeitima
Sutarties kaina gali buti koreguojama papildomy/ keigiamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos
apskai¢iuojamos pagal papildomy/ keitiamy/ nevykdomy Darby kiekius vadovaujantis lokalinémis
samatomis.

2.5 Atsiradus papildomy/ keiéiarrtq/ nevykdomy dalies Darby, Salys raitu patvirtina Siy darby verte ir
koreguojama Sutarties kaing.

2.6. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama
arba mazinama. Perskaiiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio
istatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes&io tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvés Respublikos pridétinés vertés mokes&io istatymo pake k
kei ;a})%}asélo mokgsé%?}?r/gfg%,j odytos tarifo jsigaliojimo dienos. \
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Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PYM tarifui:

- 7,
SN :A+Mx(1+_N)
T 100
(1+-5)
100

y — PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

hY
S, - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, —Senas PVM tarifas (procentais)

T, —Naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy protokolu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianCiy mokeséiy dydj jsigaliojimo.

2.8. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i3laidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo
Sutartyje nustatyta tvarka.

2.9. Nuo Sutarties 2.8. punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai¢iuojama tik neatlikty Darby
kaina. Iki iy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir aktais jtvirtinty Darby kaina nekei¢iama.

2.10. Rangovas visiskai prisiima Darby pabrangimo bei Medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad
pateikdamas savo pasiiilyma yra tai jvertings.

2.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Sudarius pirkimo sutartj, taciau
ne véliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, UZsakovas rastu informuoja apie tokig galimybe
subrangova(-us) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas(-ai), norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, per 3 darbo dienas raStu pateikia praSyma perkandiajai organizacijai. Tais atvejais, kai
subrangovas(-ai) iSreikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma triSale
sutartis tarp perkanéiosios organizacijos, pirkimo sutart] sudariusio tiekéjo ir jo subrangovo(-y), kurioje
aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu(-ais) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bei numatoma teisé Rangovui prieStarauti nepagristiems
mokéjimams subrangovui(-ams).

2.12. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo, Rangovui sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir Kiti jsipareigojimai nepereina Subrangovui.

2.13. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su-Subrangovu faktiSkai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ UZzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai
pasalinami Rangovo saskaita.

2.14. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktlros
gavimo dienos.

2.15. Atsiskaitymuose su Subrangovu negali biiti taikomi Sutartyje nenumatyti mokesciai ar kainos.

3. PAKEITIMALI

3.1. Uzsakovas iame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darby ar jy kiekiy~
pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, 3aliy susitarimu gali biti atliekami tik dél aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo momento ir kurios nepriklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:
3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiu,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

3.1.5. nuo Sutarties Saliy nepriklaijsanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis riebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly, jskaitant, bet neapsiribojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai $i darby dalis
tapo nebgreikalinga arba néra 168y jai apmoketi.

3.2. Pakeitirhas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),

kurie tur} bﬁti patyirtinti Rangovo, statjnio statybos techninés prieziliros vadovo ir projektuotoj ‘parasais, bei

/

/f‘.r{"\-'. »('\l’w(,»“‘;"b WAV L"JW 2 U \(i
/ {




rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (pavyzdziui, bréZinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindimg ir skaiiavima.
Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biti
vykdomas atskiras pirkimas, ty. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. jei batina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaline samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas
pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, Uzsakovui ivertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

3.5.2. jei Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj) batina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei siiilyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline samatg ir Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
virSija 30 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia siilymg dél papildomy Darbuy, ty. papildomy Darby lokaling samata ir Uzsakovui jvertinus
Rangovo siilillyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali biiti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), jsk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo aiskiai,
tiksliai ir nedviprasmigkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biti atlieckama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobudis; arba

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakeitiamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai deél jo:

a. pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

b. pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

c. labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verte — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali bati atlickami esant $ioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uzbaigti, tadiau nebuvo
itraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiy ar techniniy priezasciy ir
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazs islaidy dubliavima; arba

3.7.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo numatyti, ir i
esmes nesikeitia Darby pobudis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobidj ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uztikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santykij
rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirsija 30 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeitia Darby pobudis.

3.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

3.10. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios nedetalizuotos Medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara3¢iuose, gali biti keidiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja numatytiems sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

3.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie techninj triikumg dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas praneiti Uzsakovui.
UzZsakovas, gaves tokj praneima, privalo pateikti Rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti |Pakeitima. Dokumento techninis trikumas turi bati patvirtintas projekta
rengusio projektuotojo.

3.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negalé¢jo humatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5
dienas — pranesti Uzsakovui, dgtaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy

s “priezasciy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teise reilga,la/@i
%arhq atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo. '
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4.1

4.2.

4.3.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teisg:

4.1.1. Kontroliuoti ir prizifreti, ar atlickamy Darby atlikimo ciga, kiekis, kaina, Medziagy kokybé ir
Jrangos naudojimas atitinka Darby plana, Aktus, PVM saskaitas-faktiiras, Uzsakovo pateikty Medziagy
naudojima.

4.12. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teisg raStu
reikalauti %alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta Darbg iki
nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
4.13. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei Darby eigoje atsiliekama nuo Darby
vykdymo terminy ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

41.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

UZsakovas jsipareigoja:

42.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

42.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais
Darbais.

423. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir Kitus teisés aktus
Ussakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZsakova ne veéliau kaip pries 5 darbo dienas, raStu
nurodydamas konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti pateikti.

42.4. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki sutartiniy Darby
pabaigos.

4.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitirg. Darby technine priezitira vykdo UZsakovo
paskirtas techninis prizitirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj prizitirétoja
arba pasitelkti dar kelis Techninius priZilirétojus, pries tai praneidamas Rangovui. Techniniu prizidrétoju
Uzsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenj.

4.4.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4.4.5. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

4.4.6. Nesudaryti iki $ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarciy dél analogisky Darby vykdymo
Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i¥skyrus 4.1.2 punkte ir kt. Sutartyje
numatytas i§imtis.

44.7. Tiekti j Objekta elektros energija ir vanden;.

Rangovas turi teisg:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis. A

4.3.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uZ jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

43.3. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg UZsakovo
sutikima.

4.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4.4, Rangovas jsipareigoja:

4.4.1. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy
statybos veikla (normy, taisykliy) rqikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty arba sumaZzinty jy
verte; j ’

4.4.2. Aktyviai dalyvauti pripaZjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialtis trikumai, dél kuriy Statinys
nebiity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akte
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pagrindu biity siekiama i$vengti bet kokiy defekty ir (arba) Statinio atnaujinimo trikumy;
4.4.3. Pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.4.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius pirkimo
salygose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy,
irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti Jju kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

4.4.5. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos UZsakovui pateikti subrangovy sarasa (jei bus
pasitelkti). SaraSe turi buti nurodyta kokius darbus atliks subrangovai ir uz kokia verte. Kartu derinimui
pateikiama subrangovy jmonés ir darby vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teise atlikti nurodytus
darbus. Tik gaves UZsakovo rastidka suderinima, Rangovas galés pradéti vykdyti Darbus. Si nuostata
nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy sgradas turi sutapti su konkursinio pasiiilymo
dokumentuose pateiktu sgraSu. Sutarties vykdymo laikotarpiu, keiiantis subrangovy sgraSui, visus
pakeitimus derinti su Uzsakovu;

4.4.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimag.
4.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty remonto Darby priémimo-perdavimo aktus, israsyti PVM
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg remonto Darby atlikimo dokumentacija,
atlikti batinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZsakovui paprasius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su Darby
vykdymu susijusig informacija;

4.4.8. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija;

4.4.9. Apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas biity tik remonto vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms;

4.4.10. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena remonto darby Zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta remontuojamo Objekto teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy MedZiagy;

4.4.11. Rangovas yra pilnai atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu;

4.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickamas remontas,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

4.4.13. Prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR jstatymy
nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo aktas. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma
zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieitra atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina
UzZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj;

4.4.14. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojangiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir i8laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaitkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) techninés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas;

4.4.15. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo Kaltés yra netinkamai ivykdyti ir neatitinkantys
sutarties salygy. Taip pat savo s:‘;skaita iStaisyti atlikty Darby triikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, Uzsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dienq,jeigd}kdél defekto pobiidzio jie neturi buti pasalinti anks¢iau;

4.4.16. Darbams naudoti tik naujgs, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, jranga, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

4.4.17./ Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas i
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5.3:

6.1.
6.2.
6.3:

6.4.

6.5.

1.1

7.2.

T2

jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto iSvezima j tam
specialiai skirtas vietas;

4.4.18. Ustikrinti, kad j objekta, medZziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;
4.4.19. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkosaugos vadybos priemones, kad uZztikrinti veiksmingos
gyvinijos ir augalijos apsauga statybvietéje ir aplink ja, bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy
medziagy nuotékio, galinCio pakenkti aplinkai prevencija, statybvieteje susidaranéiy atlieky kiekio,
skleidziamo triukimo ir eismo spiis¢iy mazinima, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojima;

4.4.20. Transportuojant reikiamas medZiagas | statybvietg ir i$ jos, naudoti daugkartinius konteinerius, taip
pat mazinti ir utilizuoti pastaty griovimo ir statybos rekonstrukcijos procese susidariusias atliekas;

4.4.21. Ustikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

4.422. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. [$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita. Taip pat sutvarkyti
teritorija, kuria buvo naudojamasi atliekant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus;
4.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

4.4.24. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

4.4.25. Dalyvauti pripazjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paai$kinimus, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba kitus buitinus dokumentus;

4.4.26. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms ratikus Uzsakovo nurodymus.

5. DARBU TIKRINIMAS

. Rangovas savo lé§omis organizuoja patikrinimus atlikty darby apim¢iai bei kokybei nustatyti.
_ Uzsakovas savo légomis vykdo Rangovo atlikty darby apZitirg ir priemima pagal Lietuvos teises aktuose

numatytas procediiras ir valstybés valdZios institucijy reikalavimus. I§laidas, susijusias su bet kokiu
papildomu patikrinimu, kurj valstybés valdZios institucijos turi atlikti dél to, kad Rangovas nesilaike
Sutarties dokumentuose pateikty nurodymy ar Lietuvos teisés aktuose numatyty reikalavimy, apmoka
Rangovas.

Rangovas suteikia visokeriopa pagalba ir galimybe darbuy techninés priezitiros vadovui susipazinti su visais
dokumentais, kurie jgalina jj tinkamai patikrinti ataskaitas apie vykdomy Sutartyje numatyty rangos darby
eiga.

6. RANGOS DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti iki 2020 m. spalio 15 d.

Darby pradzia pagal $ia Sutartj yra laikoma 2020 m. liepos 13 d. arba ne ank3¢iau Sios datos esanti diena,
kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius
pateikti, dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
istaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis darby perdavimo— pri¢mimo aktas.

Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte nustatyto galutinio Darby
termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareidkimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali
biiti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

7. GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba alos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai
susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Darby vykdymo metu sumontuotiems jrenginiams ir Irangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali biiti trumpegnis nei 1 (vieneri) metai.

Rangovas garantuoja, kad darby perdavimo metu visos pagal $ia Sutartj Uzsakovui skirtos priemoneés
statiniui jrergti, naudotos statybinés medziagos turi reikiamus kokybés sertifikatus, atitinka visus
apraSymus, standartus ir reikalavimus, visus darby kokybei pagal Sia Sutart] keliamus reikalavimus, yra
tinkamos Sutartyje numatytiems tikslams, yra geros buklés, sudarytos i§ naujy ir kokybisky medziagy.
Rangovas taip pat garantuoja, kad jo darbai ir darby kokybé atitinka Sutartyje nustatytas salygas,
projektinés dokumentacijos bei ndrmatyviniy dokumenty reikalavimu, jie atlikti be klaiduy,/ kurios
sumazinty objekto verte bei pabloginlfq jo eksploatavimo salygas.
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1.3. Garantinio termino metu paaiSkéjus esminiams atlikty darby rezultato trikumams, Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas paaiSkéjusius trikumus itaisyty (pasalinty) savo sgskaita.

7.4. Trukumy paSalinimo terminas nustatomas UZzsakovo ir Rangovo susitarimu, Jeigu Rangovas per 3 (tris)
darbo dienas, bet ne véliau kaip per 10 (de$imt) darbo dieny nuo trikumy nustatymo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty darby trikumy, Usakovas turi teis¢ Rangovo rizika ir saskaita pasalinti trikumus arba
pasamdyti kitus asmenis trikumams pagalinti, nepazeisdamas (neapribodamas) kity Uzsakovo teisiy,
susijusiy su darby trikumy $alinimu.

7.5. UZzsakovas privalo pareiksti pretenzijg Rangovui dél esminiy darby traikumy per penkias darbo dienas nuo
Jju nustatymo dienos.

7.6. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasiraSius priémimo aktg,

Rangovas jiems suteikia garantija pagal 7.1. punkta, pradzia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo
akto pasira§ymo dienos.

8. SALIU ATSAKOMYBE
8.1. Darby laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti
darbams. Kiekviena Salis atsako uz zala, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai prizitrint

(saugojant) kitos Salies jai perduotas priemones, medZiagas ar prekes. Rangovas privalo atlyginti del darby
treciajai Saliai padaryts 7ala (nuostolius).

8.2. Kiekviena Salis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Salims padaryta tiesioging Zala.

8.3. Rangovas atsako uZ bet kokig zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del atlikty darby trikumy ar jy
atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, UZzsakovui, tre¢iajai $aliai ar Ju turtui, isskyrus atvejus, kai
Statinys UZsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir paZeidziant Statinio eksploatavimo taisykles,
kurias Uzsakovui iki galutinio darby rezultato perdavimo dienos parengé ir perdave Rangovas.

8.4. UZzsakovas turi teise vienaSalidkai nutraukti Sutart], jei Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo
Sutarties 4.4. punkte prisiimty isipareigojimy.

8.5. Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties, atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9. NUOSTOLIU ATLYGINIMAS UZSITESUS RANGOS DARBAMS

9.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausangias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % (dvieju Simtyjy) delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku
apmokeétinos sumos.

9.2 Rangovas, nejvykdes Sutarties 6.1 p. numatytos prievoles, be atskiro Uzsakovo nurodymo, uz kiekvieng
uzdelstg kalendoring diena moka UZsakovui 0,02 % (dviejy Simtyjy)dydzio netesybas, skai¢iuojant nuo
neatlikty darby kainos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose isvardyty nuostoliy,
atlygina Uzsakovui visus nuostolius ir i§laidas deél pavéluoto darby atlikimo. UZsakovas turi teise
vienasaliSkai jskaityti $iame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas j Sutarties kaing, mokéting Rangovui.
Sio punkto nuostatos netaikomos, jei darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar UZsakovo
netinkamy veiksmy (neveikimo).

9.2. Jeigu netesybos uZ pavéluota darby atlikima ar Ju dalis nei$skaitoma i§ UZzsakovo mokétinos sumos,
Rangovas netesybas sumoka Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo reikalavimo pateikimo dienos.

10. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

10.1. Atsiskaitymai vyksta per Uzsakovo ir Rangovo sgskaitas bankuose, nurodytas $ioje Sutartyje.

10.2. Sutarties kaing/jos dalj, laikantis Sutarties salygy, UZsakovas sumoka Rangovui pagal pateikta tinkamai
suraSyta PVM saskaity faktiira, atlikty darby aktus, pazyma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
fakturos gavimo dienos. PVM saskaita faktiira iSragoma tik atlikus ir Uzsakovui priémus joje nurodytus
rangos darbus, kuriy detalizavimas furi biti pateiktas prie PVM saskaitos faktiiros pagal atlikty darby aktg.

10.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétings vertés mokeséio saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai bei avansings saskaitos turi biiti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E.
sgskaita” priemonémis. Kiti i¥lajidas pagrindZiantys dokumentai gali biti teikiami nesinaudojant
informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E. saskaita*
galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lictuvos Respublikos finansy mini
nustatyta tvarka. Tiekéjas  jsipareigoja PVM saskaitose faktiirose nurodyti sutarties, kurios Ti
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israfomos saskaitos, numerj.
11.ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas privalo vykdyti Sutarties Darbus Kauno technikos kolegijoje (toliau — Objekte), laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, i$bandymy darbus.

11.2. Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasirado: i§ Rangovo puses — Rangovo vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo puses — Uzsakovo
vadovas arba jgaliotas asmuo.

11.3. Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti remonto
darbai, pateiktos, jei priklauso, i$pildomosios nuotraukos, Medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys
pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

11.4. Darby priémimas vykdomas pasirasant atlikty darby priémimo-perdavimo akta (toliau — Aktas).
Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei §i diena
yra ne darbo diena — kita po jos einanig darbo dieng. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negindijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu
sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

11.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visiskai uzbaigus Darbus ir pasirasius priemimo-
perdavimo aktg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo dieny pranesa UZsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne veliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekanéias 7 (septynias) darbo dienas pasiraso
priémimo-perdavimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. $is terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas MedZiagas bei Rangovo pasiilyme ir lokalingje samatoje
nurodyta Jranga (toliau — Irangg). IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

11.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ 1 (viena) darbo
dieng bei jforminti paslépty Darby akta.

11.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés Medziagos, nukrypta nuo techninés
dokumentacijos ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jradais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasirasomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai
atsisakius pasiragyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiun¢iamas registruotu pastu.

11.8. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg pareiksti Rangovui pretenzijas del
i3aiskéjusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo Kkaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant 8ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7 skyriuje. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas itaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

11.9. Salys numato galimybe:

11.9.1. keisti Pasiiilyme nurodytas Medziagas, jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas

negali ju naudoti, su salyga, kad kitokios riSies Medziagos atitiks visus keliamus reikalavimus ir kaina
~nevirys Pasiiilyme buvusios kpinos. Toks pakeitimas iforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir

papildomu susitarimu prie Sutartl:Es;

11.9.2. susidarius nenumatytoms, aplinkybéms keisti perkamos [rangos modelj su salyga, kad kitokio

modelio Jranga atitiks visus keliatus reikalavimus ir bus pristatyta uz ne didesng kaing. Toks pakeitimas

iforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

12. NEKOKYBIgKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigus Rangovas atliko Darbus, pag isdamas Statinio projekte ir 3ioje Sutartyje nu
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nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedzZiagas, gaminius, Iranga, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trakumy $alinimo islaidas.

13.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1.Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sig Sutart] ir pareikalauti Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus
nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai
Ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius Jsipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veikla, arba kai Jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti Sutartj.

13.1.4. Po rastigko Uzsakovo ispéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybeés ar nevykdo kity $ios Sutarties
salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidZia.

13.1.5. Kai, negaves Uzsakovo sutikimo, pakeitia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus darbus paveda
vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartj arba perleidZia jam Rangos sutartj; kitais
atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidzia Sutartj.

13.2. Uzsakovui arba Rangovui vienasaligkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokeéti uz atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy i$skaiGivojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.3. Salis, ketinanti vienaSalikai nutraukti Sutartj, prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa
kitai $aliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) kalendoriniy dieny terming pranesime
nurodytiems trilkumams itaisyti. Jei kaltoji 3alis per praneime nurodyta termina nepasalina Sutarties
pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.4. Salys neturi teisés viena¥aliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 10 % (desimt procenty) bauda nuo bendros Sutarties sumos.

14. PRANESIMALI

14.1. Visi pranesimai, susije su Sutartimi, pateikiami raStu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurj
Salis prane$¢ kitoms Salims. Skubiais atvejais praneSimai gali biti perduodami elektroniniu pastu.

14.2. Salys Isipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus Saliy juridiniy ir
pasto adresy bei telefony pasikeitimus.

14.3. Visi praneSimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties alis gauna laiSka, elektroninio pasto pranesima
arba faksa.

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu $is nevykdymas yra nenugalimos
Jjegos (force majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés suprantamos
taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

15.2. Salis, kuri deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty Isipareigojimy,
privalo nedelsdama, t. y. ne vdliau kaip kita darbo diena, apie tai rastu pranesti kitoms Salims.
Nenugalimog aplinkybés turi bati patvirtintos Pramongs, prekybos ir amaty rimy ar kitos pagal tuo metu
galiojanciug teisés aktus kompetentingos institucijos pazyma.

15.3. Jei Salis népranesa ar tai padaro nepagristai vélai, ji praranda teis¢ vadovautis $iame punkte nurodytomis
aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZjant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo.

15.4 Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Salys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tesia savo jsi

vykdyma, . |
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16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. $i Sutartis jsigalioja sekangia dieng po sutarties pasira§ymo. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
prievoliy jvykdymo. o .

16.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti keitiamos tiek, kiek aptarta sutartyje ir kurias
pakeitus nebiity pazeisti Vieujy pirkimy jstatymo 17 str. 1 d. nustatyti principai ir tikslai.

16.3. Salys vykdo Sutartj pasitikedamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Salys pareiskia ir garantuoja
viena kitai, kad:

16.3.1. sudarydamos Sutartj jos nepazeidzia jokiy sutar&iy ar kitokiy jsipareigojimy trediyjy asmeny atzvilgiu;
Siai Sutardiai sudaryti nereikia gauti jokiy tre€iyjy asmeny sutikimy; visa informacija, kurig viena i8 Saliy
pateiké ar pateikia, vykdydama Sig Sutartj, kitoms Salims yra i¥sami ir teisinga;

16.3.2. Salys yra juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti
savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;

16.3.3. asmenys, pasiraantys $ia Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui iSduotus
reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; 8i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy kiekvienos i3
Salies valdymo organy.

16.4. Rangovas patvirtina ir uztikrina, kad be Kity sioje Sutartyje pareiksty uztikrinimy, turi galiojan€ius ir
teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra
sudaroma $i Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti darbuotojai atitiks teisés akty nustatytus
reikalavimus ir turés galiojancius bei teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus,
licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra sudaroma Si Sutartis.

16.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis | Uzsakova ir gaves rastiska jo sutikimg, gali keisti
subrangova (-us), kurie netinkamai vykdo savo isipareigojimus arba tokia rizika objektyviai kyla, pvz.,
dél blogos finansinés padéties arba del kity nuo Rangovo nepriklausanéiy priezas¢iy, ta¢iau del naujy
subrangovy turi biti pateikti pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai ir naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.
Jei Rangovas neranda kito subrangovo, neturin¢io paSalinimo pagrindy ir atitinkanCio subtiekéjams
keliamus reikalavimus, UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj. Subrangovy pakeitimas
jforminamas abiejy 3aliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo rastiSko
sutikimo iSsiuntimo Rangovui datos.

16.6. Visi su $ia Sutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiragingjimas yra siuniami nuskenuoti
elektroniniu pastu arba faksu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranedimas yra siundiamas elektroniniu pastu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.7. Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

16.8. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudetines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos pateiktame pasiilyme (ir pateiktoje lokalinéje samatoje), gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek. kiek toks keitimas neprieitarauja Darby apiméiai ir su pasitlymu pateiktai lokalinei
samatai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

16.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie techninio projekto klaida arba techninj trukuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas praneiti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstamg
informacija, tinkamus paaigkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

16.10. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sig
Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba $i informacija atskleista jstatymy numatytais
atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas
yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali
bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.11. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gabi biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZzsakovas
Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

16.12. Kiekviena %ios Sutarties Salis|padengs savo iSlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasirasymu ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aidkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

16.13. Jeigu kurios nors §ios Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti. :

16.14. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sia Sutartj joKiam treiajam
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asmeniui be i§ankstinio kitos Salies sutikimo.

16.15. Gincai dél Sios Sutarties turi bati sprendziami tarpusavio konsultacijy ir deryby biidu, vadovaujantis gera
valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, gincai sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Uzsakovo buveine Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

16.16. Atvejais, kuriy nenumato &i Sutartis, Salys vadovaujasi galiojanéiais Lietuvos Respublikos civiliniais
istatymais bei kitomis teisés normomis.

16.17. Uzsakovo asmuo atsakingas uZ sutarties vykdymg: Povilas Stalioraitis, el. pastas
povilas.stalioraitis@edu.ktk.lt, tel. Nr. 8 37 308624

16.18. Rangovo asmuo atsakingas u¥ sutarties vykdyma: Jonas Kestutis Davidavidius, +370 630
81262, j.k.davidavicius@gmail.com

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties neatskiriamos dalys:

17.1.1. Darby lokaliné samata;
Bet kokie rasytiniai susitarimai, pasirasyti Saliy atstovy ir keiCiantys, papildantys ar detalizuojantys Sutarties
salygas it/ar vykdyma, vadinami priedais, turi individualy numer;.

Salys 3ia Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes.Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem
egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraSytas abiejy Saliy, laikomas originalu ir turi vienoda
teisine galig. Vienas Sutarties egzempliorius palickamas Rangovui, o kitas jteikiamas Uzsakovui.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

UZsakovas: Rangovas:

V3] Kauno technikos kolegija UAB ,,Euradas*

Tvirtoveés al. 35, LT-50155 Kaunas

Tel+370 37 308620 J. Savickio g. 4, Vilnius LT-01108
Faks. +370 37 333120 El. padtas j.k.davidavicius@gmail.com
EL pastas ktk@edu ktk.1t Imonés kodas 305107404

Imonés kodas 111967869 PVM kodasL.T100012443018

Neéra PVM mokétojas

A.s. LT 54 7044 0600 0301 1752 \

/

Direktorius }'('Ierijus Varnas 1 Direktorius Jonas Kestutis Davidavi¢ius
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V3| Kauno Technikos Kolegija

InZineriniy sistemy remonto darbai

105, 106, 107, 108, 109, 110

-

Lokaliné sgmata Nr. S001

15 viso: | 10741,47 EUR

:Ilrl Darby ir i3laidy aprasymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma Darbas Medziagos Mechanizmai
it 1 Kabelio klojimas vagose ir lovyje SR TS i 12000 1,575 _ 189000 966,00 924, OOL_ et
9 2771Kabello kioumas gofrole ardant grdes e AT | 650 . 2380 154700 - 1056_5_{_). 500 50 -
|3 |Vagykirtimassienose 3 | m ‘ 350 138  as300] 483,00 B 7!7 N
“ 4 7DEZU§IL{ grf;nmasrrim{e____ ] B vnt I 62 4,685 290,47 24855 _ 4092 B
sl .Dezutlu gratimas betone . vt l 29| 6,410 185,89 166,75 19,14|
| 6 |se | kompl | 1 575000 s7s0]  s7s0 W ey
‘____7__ n ernetinlq kabehu sIeplmassxeno;e ol prnlpi___ e __.1§,, 120 E}OC\l 120, DG Vs 103 50| s 1@5@_;_ ¥ y
| 8 _|lvadinio kabelio klojimas LA . F e 1,0* 5,430 5430 3, 59{ S— !
| 9 |Rozeliy montavimas el vk e 56 : 372800 22770 14520 L,
10 |Jungtuky montavimas | wnt | 10 6800| 6800 227{9()}_ s

1? Intrernetmlq FOZECIQ montawmas N ] - vnt - T i = Ml?’j b, 6800| 115 EU N B 32,_{19: B L]
b 12 Lovio montavimas o 24‘ 5600 13440 55 2ol 792 |
13 |Internet|r!|o Iowo tvarkyrr_]_ai ol ) | i LIS 35 1150‘ 40 25[ 402 L DT
1_4 |Lovio montavimas betuno snenoje ] _I_(_o[r}pI; 1 o 11_ 74 500] 7450' = 69, OD 5,5_;0 " |
\Y {ElektrOS skydo perkomutawmas PR JggrpEIW_J_ ] 1 B 46 000' 46000 46 5,000 7L s | e |
|16 Svestowymontavimas | um | & s ,,,___69;00’____ o
| 17 | WicFi Stoteliy montavimas i | wnt | 7 ”3‘ __ 5750  1725] g 3 |
| 18 rVentma@igrotellq1reng|mas s vnt J__ alsl T 33326l 193,5_}_6 4423 b ] 155]3‘ B _;
I |19 Grlndq ventlllacuos grotg@iefglmas {_wnt | 14 18 8,185] 254,59 ”]:03,7:%____ 151,41 N
| 20 'Skyliy greiimas betone/mure vamzdiiy ] o | 9.‘ 11,696, 105,26 66,34 38,93‘ .

__|pravedimui ‘ | = LB |,, s SR | |

21 {Radiatoriy |splowmas nukabinant | GhE ‘ g 5,111/ 429,32 247,63 181,60| |

~ |radiatorius, skaitiuojant sekcijomis = FI e SRR el SR |

22 @ntechmkos darbai | kompl | 1 2322,050/ 2322,05| 1346,28 875,77/ |

15 viso su netiesioginémis iflaidomis 8877,25 5563,56 3313,69

Jrengimai
Bendra verté be PV 8877,25 5563,56 3313,69

PVM 1864,22 21% 21% 21%
Bendra verté su PVM 10741,47 6731,91 4009,56

Sudaré: Jonas Kestutis Davidavitius
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