RANGOS SUTARTIS

2020 m. rugséjo 14 d. Nr. F22-079
Kaunas
Salys,
V3] Kauno technikos kolegija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas 111967869, atstovaujama
direktoriaus Nerijaus Varno, veikianéio pagal Kolegijos statutg, esanti Tvirtoves al. 35, Kaunas, ir
UAB ,,Liperus® (toliau — Rangovas), jmonés kodas 303034441, atstovaujama direktoriaus Dariaus

Matulionio, sudare 3ia rangos sutart] (toliau — Sutartis), toliau Sutartyje UZsakovas ir Rangovas kartu vadinami
Salimis, o atskirai — Salimi.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja iki Sutartyje nustatyto Darby atlikimo termino ir Sutartyje nustatytomis
salygomis atlikti ir perduoti Kauno technikos kolegijai, Patalpy, esanéiy Tvirtovés al. 35, Kaune,
statybos-remonto darbus (foliau — ,, Darbai*), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo
termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali bati nustatytas medziaguy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniara$¢iuose, bréziniuose, pirkimo dokumentuose ar jy paaiSkinimuose, jeigu jie
pateikiami, — yra projektinis ir neturi bati laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti,
kiekiu.

1.5. Salys nurodo ir susitaria, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo
pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.6. Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus numatytus techninéje dokumentacijoje ir Rangovo pateiktame
pasiiilyme.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra ir galutiné Sutartyje numatyty Rangovo atliekamy darby kaina su PVM yra 11640,58 (vienuolika
tiakstanéiy SeSi Simtai keturiasdeSimt eury 58 centai). Detalizuoti pagal sutart] atliekami darbai
pateikiami Sutarties Priede Nr.1 - Lokalingje samatoje. Si suma atitinka Rangovo pasitilyma bei lokaling
samata, pateiktus Rangovo pasitlyme.

2.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kainq, kuri turi biiti nustatyta
vadovaujantis Sutarties sz;]ygq T punkto nuostatomis.

2.3. Uz 8ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte | darby kaing yra
jskai¢iuoti visi Rangovo darby atlikimo kastai, statybiniy medZziagy, jrangos ir priemoniy, technologinés
jrangos ir energiniy istekliy i8laidos, visi Rangovo mokami mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir kitos
islaidos, susijusios su Sutarties jsipareigojimy vykdymu. Tiekéjo samatiniai skai¢iavimai atlikti pagal
Medziagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniarad¢ius pateikiami Sios sutarties priede Nr.1.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir/arba pirkti papildomas
Medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini
Siai Sutar€iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka ir/arba perka papildomas MedZiagas savo
saskaita.

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu gali biti kei¢iamapagal 3 Sios sutarties dalj jforminus Pakeitimg
Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant
susitarima deél Sutarties kainos koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby Kkainos
apskai¢iuojamos pagal papildomy/ kei¢iamu/ nevykdomy Darby kiekius vadovaujantis lokalinémis
samatomis.

2.5 Atsiradus papildomy/ keiciamys
koreguojama Sutarties kaina.

2.6. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama
arba maziflama. Perskaigiavimas htliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo’ pakeitimui, kuriuo keidjamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams
keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. Perskaiiuota Sutarties kaina
pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeslio jstatymo pakeitimo, kuriuo
kellélgmas Sio, InokeSClo tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dicnos.
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Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

=4 1.
5y =A+Mx(1+_f\f)
L, 100
e
100

S, —PerskaiGiuota Sutarties kaina (su PVM)

S¢  —Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Darby Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ty  —Senas PVM tarifas (procentais)

T, —Naujas PVM tarifas (procentais)

2.7. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy protokolu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po
istatymuy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokes&iy dydj jsigaliojimo.

2.8. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo
Sutartyje nustatyta tvarka.

2.9. Nuo Sutarties 2.8. punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo momento perskai€iuojama tik neatlikty Darby
kaina. Iki iy aplinkybiy atsiradimo momento faktiskai atlikty ir aktais jtvirtinty Darby kaina nekei¢iama.

2.10. Rangovas visiSkai prisiima Darby pabrangimo bei MedZiagy kainy kilimo rizika ir patvirtina, kad
pateikdamas savo pasitilyma yra tai jvertings.

2.11. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Sudarius pirkimo sutartj, tadiau
ne veliau negu pirkimo sutartis pradedama vykdyti, UZsakovas rastu informuoja apie tokig galimybe
subrangova(-us) apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subrangovas(-ai), norédamas pasinaudoti tokia
galimybe, per 3 darbo dienas radtu pateikia praS§yma perkanciajai organizacijai. Tais atvejais, kai
subrangovas(-ai) iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisale
sutartis tarp perkanciosios organizacijos, pirkimo sutartj sudariusio tiekéjo ir jo subrangovo(-y), kurioje
apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu(-ais) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir
subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, bei numatoma teis¢é Rangovui prieStarauti nepagristiems
mokéjimamssubrangovui(-ams).

2.12. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidZia Rangovo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal
sudaryta Sutartj. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo, Rangovui sutartimi numatytos teisés,
pareigos ir kiti jsipareigojimai nepereina Subrangovui.

2.13. Jei deél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiskai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / mokétinos sumos, rizika prie§ Uzsakova tenka Rangovui ir neatitikimai
paSalinami Rangovo saskaita.

2.14. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 60 (3e3iasdedimt) kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros
gavimo dienos.

2.15. Atsiskaitymuose su Subrangovu negali bati taikomi Sutartyje nenumatyti mokeséiai ar kainos.

3. PAKEITIMAI

3.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Darby ar jy kiekiy
pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, 3aliy susitarimu gali biiti atliekami tik dél aplinkybiy, kuriy nebuvo
galima numatyti iki Sutarties pasiraSymo momento ir kurios nepriklauso nuo Sutarties Saliy, ir gali apimti:
3.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

3.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

3.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

3.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, Medziagas.

3.1.5. nuo Sutarties Saliy neprikl{tlsanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybeés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties 3alis hebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei §iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZzeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty
principy ir tiksly, jskaitant, bet neapsiribojant, perkamy darby dalies etapo atsisakyma, kai &i darby dalis
tapo nebereikalinga arba néra 163y jai apmokéti.

3.2. PakKeitimas pagrindziamas dokumehtais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais dokumentais),

kurie turi biiti patvirtinti, Rangovo, statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo parasais, bei
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rastu suderinti su UZsakovu.

3.3. Pakeitimas jforminamas susitarimu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus, vienetus, kiekius,
techninius sprendinius (pavyzdZiui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo pagrindima ir skaiCiavima.
Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

3.4. Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibréZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi biti
vykdomas atskiras pirkimas, ty. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatymo reikalavimus.

3.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

3.5.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar batina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskailiuotas
pagal 2.4.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina.

3.5.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei siilyma del keistiny
Darby, ty. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata ir UZsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.5.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby apimtys, jeigu jos
virSija 30 procenty Pradinés sutarties vertés. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas
pateikia siilyma del papildomy Darby, t.y. papildomy Darby lokaling samata ir Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

3.6. Pakeitimai gali buti atliekami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu:

3.6.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto buvo ai¥kiai,
tiksliai ir nedviprasmi¥kai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybiy
(opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atlieckama, ir i§ esmés nesikei¢ia Darby
pobudis; arba

3.6.2. Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis. Pakeitimas laikomas
esminiy, kai dél jo:

a. pakeitiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas
dalyviy pasiiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

b. pakeitiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

¢. labai padidéja Darby apimtis.

3.7. Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100
procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami esant §ioms aplinkybéms:

3.7.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo batini Darbams uzbaigti, ta¢iau nebuvo
itraukti | pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezaséiy ir
UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemaza i$laidy dubliavima; arba

3.7.2. butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZzsakovas negaléjo numatyti, ir i§
esmes nesikei¢ia Darby pobidis. Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma
nuspéti, nepaisant to, kad Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas j visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika
atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama panaudoty istekliy ir numatomos sutarties vertés santyk]
rengiantis jos skyrimui.

3.8. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté neviriija 30 procenty Pradinés sutarties
vertés, gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia Darby pobidis.

3.9. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

3.10. Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai ir pan.), kurios nedetalizuotos Medziagy,
gaminiy ir darby kiekiy Ziniarad¢iuose, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
nepriestarauja numatytiems sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

3.11. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie techninj trikuma dokumento, kuriuo
vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui.
Uzsakovas, gaves tokj praneSimy, privalo pateikti Rangovui triikstama informacija, tinkamus paaiskinimus
bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitimg. Dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas projekta
rengusio préjektuotojo.

3.12. Jeigu Rangovas, vykdydamas| Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo nuatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 5

~dienas — pranesti Uzsakovui, detdliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy
priezastiy, uzdelsia baigti Darbug laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti
Darby at\ltiﬁl‘(‘igrgg terming pratesimo \ir tokiy papildomy ISlaidy apmokéjimo.
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4.1.

4.2.

43.

4. SALIU TEISES IR PAREIGOS

UiZsakovas turi teisg:

4.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, MedZiagy kokybe ir
Irangos naudojimas atitinka Darby plana, Aktus, PVM saskaitas-faktiiras, UZsakovo pateikty MedZiagy
naudojima.

4.12. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy, UZsakovas turi teisg ratu
reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta Darbg iki
nustatyty Darby defekty pasalinimo arba paSalinti trukumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
4.13. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby eigoje atsilickama nuo Darby
vykdymo terminy ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

4.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa3alinty atlikty statybos Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

42.2. Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais
Darbais.

4.2.3. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir Kitus teisés aktus
Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZzsakova ne veéliau kaip prie§ S darbo dienas, rastu
nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

4.2.4. Ustikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby vieta iki sutartiniy Darbuy
pabaigos.

4.2.5. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning priezitra vykdo UZsakovo
paskirtas techninis priZitirétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priZitirétoja
arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, pries tai pranesdamas Rangovui. Techniniu priZiurétoju
Uzsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kita (-us) fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenj.

4.4.4. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

4.4.5. Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

44.6. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutar¢iy dél analogisky Darby vykdymo
Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, iSskyrus 4.1.2 punkte ir kt. Sutartyje
numatytas iSimtis.

4,4,7. Tiekti j Objekta elektros energija ir vandenj.

Rangovas turi teiseg:

4.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose
numatytomis Rangovo teisémis.

4.3.2. Gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

4.3.3. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj raStiSka UZsakovo
sutikima.

4.3.4, Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

4.4. Rangovas jsipareigoja:

. '
e

4.4.1. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy
verte; / :

4.4.2. Aktyviai dalyvauti pripazjstant patalpas tinkamomis naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumai, dél kuriy Statinys
nebiity pripaZintas tinkamu naudot} ir (arba) kurie biity nurodyti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akte
ir (arba) kituose su Siuo procesy susijusiuvose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prieyoles, Rangovas privalo l’)ﬁti | lgjalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy
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pagrindu biity sickiama i$vengti bet kokiy defekty ir (arba) Statinio atnaujinimo trikumy;

4.4.3. Pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus, ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.4.4. Savarankiskai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir Jrengimus, atitinkanéius pirkimo
salygose jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir irenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy,
irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

4.4.5. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos Uzsakovui pateikti subrangovy sarasg (jei bus
pasitelkti). Sarae turi biiti nurodyta kokius darbus atliks subrangovai ir uz kokia verte. Kartu derinimui
pateikiama subrangovy jmonés ir darby vadovo kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teise atlikti nurodytus
darbus. Tik gaves Uzsakovo rastiska suderinimg, Rangovas galés pradéti vykdyti Darbus. Si nuostata
nekeidia Rangovo atsakomybés dél Sutarties vykdymo. Jy sgra3as turi sutapti su konkursinio pasililymo
dokumentuose pateiktu sarau. Sutarties vykdymo laikotarpiu, keidiantis subrangovy sgraSui, visus
pakeitimus derinti su Uzsakovu;

4.4.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
4.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo-
perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty remonto Darby priémimo-perdavimo aktus, isradyti PVM
saskaitas-faktiiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta remonto Darby atlikimo dokumentacija,
atlikti butinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti UZsakova. UZzsakovui papraSius papildomos
informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneiti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su Darby
vykdymu susijusig informacija;

4.4.8. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija;

4.4.9. Apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliu, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas bity tik remonto vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas
gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms;

4.4.10. Garantuoti saugy darba, priedgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena remonto darby zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta remontuojamo Objekto teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy,
poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad
Jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy MedZiagy;

4.4.11. Rangovas yra pilnai atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu;

4.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniu salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Pastate ar jo dalyje, kurioje atlickamas remontas,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

4.4.13. Prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR jstatymy
nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktas. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma
zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybe uz ta praradimg nepriskirtina
UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj;

4.4.14. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba techninés
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias ilaidas (tarp jy ir i%laidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojan¢iy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) techninés dokimentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas;

4.4.15. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties sflygy. Taip pat savo spskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSai¥kéjusius ar
atsiradusjus pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dieny, jeigy dél defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti anks&iau;

“~4.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas

thedZiagas, jranga, taip pat atitinka
4.4.17, Adikti Darbus ,t_vgm;i i

V.7

1us jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;
eterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i$veZus
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jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam
specialiai skirtas vietas;

4.4.18. Uztikrinti, kad j objekta, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;
4.4.19. Sutarties vykdymo metu taikyti aplinkosaugos vadybos priemones, kad uZtikrinti veiksmingos
gyviinijos ir augalijos apsaugg statybvietéje ir aplink ja, bet kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy
medziagy nuotékio, galindio pakenkti aplinkai prevencija, statybvietéje susidaranciy atlieky kiekio,
skleidziamo triuk&mo ir eismo spiis¢iy mazinima, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojima;

4.4.20. Transportuojant reikiamas medziagas | statybviete ir i$ jos, naudoti daugkartinius konteinerius, taip
pat mazinti ir utilizuoti pastaty griovimo ir statybos rekonstrukeijos procese susidariusias atliekas;

4.4.21. Ustikrinti, kad Darby atlikimo metu nebus trukdomas jstaigos veiklos procesas;

4.4.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir Kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atlickas ir statybinj lauzg savo saskaita. Taip pat sutvarkyti
teritorija, kuria buvo naudojamasi atlickant Darbus, bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant Darbus;
4.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

4.4.24. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

4.4.25. Dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paai$kinimus, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir/arba kitus biitinus dokumentus;

4.4.26. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

5. DARBU TIKRINIMAS

. Rangovas savo léSomis organizuoja patikrinimus atlikty darby apim¢iai bei kokybei nustatyti.
. Uzsakovas savo léfomis vykdo Rangovo atlikty darby apzitirg ir priémima pagal Lietuvos teisés aktuose

numatytas procediiras ir valstybés valdZios institucijy reikalavimus. I3laidas, susijusias su bet kokiu
papildomu patikrinimu, kurj valstybés valdZios institucijos turi atlikti dél to, kad Rangovas nesilaike
Sutarties dokumentuose pateikty nurodymy ar Lietuvos teisés aktuose numatyty reikalavimy, apmoka
Rangovas.

Rangovas suteikia visokeriopa pagalba ir galimybe darby techninés prieZidros vadovui susipazinti su visais
dokumentais, kurie jgalina jj tinkamai patikrinti ataskaitas apie vykdomy Sutartyje numatyty rangos darby
eigg.

6. RANGOS DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti iki 2020 m. spalio 30 d.

Darby pradZia pagal $ia Sutartj yra laikoma 2020 m. rugs¢jo 15 d. arba ne anks€iau Sios datos esanti diena,
kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius
pateikti, dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,
istaisyti defektai ir pasiradytas galutinis darby perdavimo— priémimo aktas.

Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 6.1. punkte nustatyto galutinio Darby
termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to
nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas deél akivaizdziy Darby trikumy negali
biiti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

7. GARANTINIS TERMINAS

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba 7alos istaisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai
susije su Sutarties neatitinkan¢iomis medZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Darby vykdymo metu sumontuotiems jrenginiams ir [rangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis
laikotarpis, kuris negali buti trumpesnis gei 1 (vieneri) metai.

Rangovas garantuoja, kad darby perdaTrimo metu visos pagal $ig Sutartj Uzsakovui skirtos priemones
statiniui jrepgti, naudotos statybinés medZiagos turi reikiamus kokybés sertifikatus, atitinka visus
aprasymus, standartus ir reikalavimus, visus darby kokybei pagal Sia Sutartj keliamus reikalavimus, yra
tinkamos Sutartyje numatytiems tikslams, yra geros buklés, sudarytos i§ naujy ir kokybiskuy medzZiagy.
Rangovas taip pat garantuoja, kad jo darbai ir darby kokybe atitinka Sutartyje nustatytas salygas,
projektinés dokumentacijos bei normatyviniy dokumenty reikalavimu, jie atlikti be klaidy, kurios
sumafintl‘liol‘)}jek_to verte bei pabloginty joieksploatavimo salygas.
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7.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty darby rezultato trikumams, UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trikkumus i8taisyty (paSalinty) savo saskaita.

7.4. Trukumy pasalinimo terminas nustatomas UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Jeigu Rangovas per 3 (tris)
darbo dienas, bet ne véliau kaip per 10 (degimt) darbo dieny nuo trikumy nustatymo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty darby triikumy, UZsakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita pasalinti trikumus arba
pasamdyti kitus asmenis trikumams pasalinti, nepaZeisdamas (neapribodamas) kity Uzsakovo teisiu,
susijusiy su darby trikumy Salinimu.

7.5. UZsakovas privalo pareikti pretenzija Rangovui dél esminiy darby trikumy per penkias darbo dienas nuo
Jju nustatymo dienos.

7.6. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasiragius priémimo akta,

Rangovas jiems suteikia garantija pagal 7.1. punkty, pradZia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo
akto pasiraSymo dienos.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Darby laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokig Zalg, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti
darbams. Kiekviena Salis atsako uZ Zala, kuri padaroma nepakankamai arba netinkamai priZiiirint
(saugojant) kitos Salies jai perduotas priemones, medZiagas ar prekes. Rangovas privalo atlyginti dél darby
treCiajai Saliai padaryta Zala (nuostolius).

8.2. Kiekviena Salis atlygina savo aplaidumu arba neveikimu kitoms Salims padaryta tiesioging Zala.

8.3. Rangovas atsako uz bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai del atlikty darby trikumy ar jy
atitaisymo buvo padaryta kitoms darby dalims, Uzsakovui, treCiajai Saliai ar jy turtui, i§skyrus atvejus, kai
Statinys UZzsakovo buvo naudojamos ne pagal paskirtj ir pazeidZiant Statinio eksploatavimo taisykles,
kurias UZzsakovui iki galutinio darby rezultato perdavimo dienos parengg ir perdavé Rangovas.

8.4. UZsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo
Sutarties 4.4. punkte prisiimty jsipareigojimuy.

8.5. Rangovas, nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, atlygina del to UZsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

8.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina UZsakovo i3laidas, susijusias su defekty $alinimu.

9. NUOSTOLIU ATLYGINIMAS UZSITESUS RANGOS DARBAMS

9.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
moka Rangovui 0,02 % (dviejy Simtyjy) delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo ne laiku
apmokeétinos sumos.

9.2 Rangovas, nejvykdes Sutarties 6.1 p. numatytos prievolés, be atskiro Uzsakovo nurodymo, uz kiekvieng
uZdelsta kalendoring dieng moka UZsakovui 0,02 % (dviejy Simtyjy)dydZio netesybas, skai¢iuojant nuo
neatlikty darby kainos, bei papildomai, be kity Lietuvos Respublikos teisés aktuose iSvardyty nuostoliy,
atlygina UZsakovui visus nuostolius ir iSlaidas dél pavéluoto darby atlikimo. U¥sakovas turi teise
vienasaliSkai jskaityti $iame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas j Sutarties kaing, mokéting Rangovui.
Sio punkto nuostatos netaikomos, jei darby terminai buvo praleisti dél nenugalimos jégos ir/ar Uzsakovo
netinkamy veiksmy (neveikimo).

9.2. Jeigu netesybos uz paveluotg darby atlikima ar ju dalis neigskaitoma i§ UZsakovo mokétinos sumos,
Rangovas netesybas sumoka Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo reikalavimo pateikimo dienos.

10. ATSISKAITYMO IR MOKEJIMO TVARKA

10.1. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje Sutartyje.

10.2. Sutarties kaing/jos dalj, laikantis Sutarties salygy, Uzsakovas sumoka Rangovui pagal pateikty tinkamai
suraSyta PVM saskaitg faktiira,,atlikty darby aktus, paZyma per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiros gavimo dienos.PVM saskaita faktiira iSraSoma tik atlikus ir UZsakovui priémus joje nurodytus
rangos darbus, kuriy detalizavima$ turi biiti pateiktas prie PVM saskaitos faktiiros pagal atlikty darby akta.

10.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokesdio saskaitos faktiros, saskaitos faktiros, kreditiniai ir
debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos _.E.
saskaita® priemonémis. Kiti iSlaidas pagrindZiantys dokumentai gali bati teikiami nesinaudojant
informacinés sistemos ,,E. se;skai' a* priemonemis. Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita“
galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
n Tigkejas, jsipargigoja PVM saskaitose faktlirose nurodyti sutarties, kurios pagrindu
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israSomos saskaitos, numerj.
11.ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

11.1. Rangovas privalo vykdyti Sutarties Darbus Kauno technikos kolegijoje (toliau — Objekte), laikydamasis
Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymu ir ity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg UZzsakowvui, o taip
pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

11.2. Atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede priduodamas visas uzbaigtas Objektas. [ atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Uzsakovo
vadovas arba jgaliotas asmuo.

11.3. Rangovo atlikti Objekto Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti remonto
darbai, pateiktos, jei priklauso, iSpildomosios nuotraukos, Medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties
deklaracijos, kita ispildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

11.4. Darby priémimas vykdomas pasirasant atlikty darby priémimo-perdavimo akta (toliau — Aktas).
Rangovas pateikia 2 Akto egzempliorius UZsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei $i diena
yra ne darbo diena — kita po jos einantig darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirao pateiktus Aktus, tuo padiu terminu
grazindamas ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu
sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

11.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir pasira$ius priemimo-
perdavimo akta. Rangovas pried 10 (deSimt) darbo dieny praneSa UZsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 7 (septynias)
darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekanéias 7 (septynias) darbo dienas pasiraSo
priémimo-perdavimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas MedZiagas bei Rangovo pasiiilyme ir lokalinéje samatoje
nurodyta Jrangg (toliau — [ranga). IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

11.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai prieS 1 (vieng) darbo
dieng bei jforminti paslépty Darby akta.

11.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka 3ioje Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés Medziagos, nukrypta nuo techninés
dokumentacijos ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais
statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraiomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai
atsisakius pasira§yti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo viena3aliSkai (vienaSalis sandoris) ir
jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

11.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas dél
iSaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7 skyriuje. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius.

11.9. Salys numato galimybe:

11.9.1. keisti Pasinlyme nurodytas MedZiagas, jei dél nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy Rangovas
negali jy naudoti, su salyga, kad kitokios riifies MedZiagos atitiks visus keliamus reikalavimus ir kaina
nevirdys Pasiiilyme buvusios kainos. Toks pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir
papildomu susitarimu prie Sutdrties;

11.9.2. susidarius nenumatytoins aplinkybéms keisti perkamos Irangos modelj su salyga, kad kitokio
modelj{) [ranga atitiks visus keliamus reikalavimus ir bus pristatyta uz ne didesne kaina. Toks pakeitimas
iforminamas abiejy Sutarties $aliy aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties.

12. NEKOKYhIéKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Rangovas _atliko

/ /
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12.1.| Jeigu

t Darbpé;i pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas,




nesilaiké normatyviniy statybos dokument
kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba
12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, gaminius, Irangg, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
12.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikkumy $alinimo ilaidas.

y ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti,

13.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1.Uzsakovas turi teis¢ vienasalitkai nutraukti §i
nuostolius, jeigu:

13.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
ivykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

13.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teis¢s aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija. d

13.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartj.

13.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neutikrina Darby kokybés ar nevykdo kity §ios Sutarties
salygu arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

13.1.5. Kai, negaves Uzsakovo sutikimo, pakeiia Sutartyje numatytus Subrangovus, visus darbus paveda
vykdyti Subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutart] arba perleidzia jam Rangos sutartj; kitais
atvejais, kai Rangovas i§ esmés pazeidzia Sutart;.

13.2. Uzsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.3. Salis, ketinanti vienasali¥kai nutraukti Sutartj, prieS 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) kalendoriniy dieny terming praneiime
nurodytiems trikumams istaisyti. Jei kaltoji $alis per pranegime nurodyta terming nepasalina Sutarties
pazeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.4. Salys neturi teisés vienasali$kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sia Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokeéti 10 % (deSimt procenty) bauda nuo bendros Sutarties sumos.

14. PRANESIMAI

14.1. Visi pranesimai, susij¢ su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurj
Salis pranes¢ kitoms Salims. Skubiais atvejais praneSimai gali biiti perduodami elektroniniu pastu.

14.2. Salys Isipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kitg apie visus Saliy Jjuridiniy ir
paSto adresy bei telefony pasikeitimus.

14.3. Visi praneSimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties 3alis gauna laiska, elektroninio pasto pranesimg
arba faksa.

3 Sutartj ir pareikalauti Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus

15. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

15.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy isipareigojimy nejvykdyma, jeigu 8is nevykdymas yra nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés suprantamos
taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

15.2. Salis, kuri del nenugalimos jégds (force majeure) aplinkybiy negali vykdyti prisiimty isipareigojimy,
privalo nedelsdama, t. y. ne vdliau kaip kita darbo diena, apie tai rastu pranedti kitoms Salims.
Nenugalirpos aplinkybes turi biti patvirtintos Pramonés, prekybos ir amaty riimy ar kitos pagal tuo metu
galiojancius teisés aktus kompetentingos institucijos pazyma.

15.3. Jei Salis hepranesa ar tai padaro nepagrjstai vélai, ji praranda teise vadovautis §iame punkte nurodytomis
aplinkybémis kaip pagrindu, atleidZiant nuo atsakomybés dél prievoliy nevykdymo.

15.4. Pasibaigus minétoms aplinkybéms, Balys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tesia savo jsipareigojimy




16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Si Sutartis jsigalioja sekanéia dieng po sutarties pasiraSymo. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
prievoliy jvykdymo.

16.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati kei¢iamos tiek, kiek aptarta sutartyje ir kurias
pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 17 str. | d. nustatyti principai ir tikslai.

16.3. Salys vykdo Sutartj pasitikédamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia. Salys pareiskia ir garantuoja
viena kitai, kad:

16.3.1. sudarydamos Sutartj jos nepazeidZia jokiy sutariy ar kitokiy isipareigojimy trediyjy asmeny atzvilgiu;
$iai Sutardiai sudaryti nereikia gauti jokiy tre¢iyjy asmeny sutikimy; visa informacija, kuria viena i3 Saliy
pateike ar pateikia, vykdydama Sig Sutartj, kitoms Salims yra i$sami ir teisinga;

16.3.2. Salys yra juridiniai asmenys, kurie turi visas ir teisés akty nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti
savo turtu, sudaryti sutartis ir prisiimti jsipareigojimus;

16.3.3. asmenys, pasiradantys $ia Sutartj, turi visus teisés akty ir Saliy nustatyta tvarka tam tikslui iSduotus
reikalingus jgaliojimus ir patvirtinimus; $i Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visy reikalingy kiekvienos i§
Salies valdymo organy.

16.4. Rangovas patvirtina ir uZztikrina, kad be kity Sioje Sutartyje pareikity uztikrinimy, turi galiojancius ir
teisetus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra
sudaroma ¥i Sutartis; Rangovo paskirtas statybos vadovas ir kiti darbuotojai atitiks teisés akty nustatytus
reikalavimus ir turés galiojandius bei teisétus visus Lietuvos teisés akty numatytus leidimus, atestatus,
licencijas savo veiklai, dél kurios ir yra sudaroma $i Sutartis.

16.5. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j UZsakova ir gaves rastiska jo sutikima, gali keisti
subrangova (-us), kurie netinkamai vykdo savo jsipareigojimus arba tokia rizika objektyviai kyla, pvz.,
dél blogos finansinés padéties arba dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy prieZasCiy, taciau del naujy
subrangovy turi biiti pateikti pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai ir naujy
subrangovy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus.
Jei Rangovas neranda kito subrangovo, neturin¢io pa3alinimo pagrindy ir atitinkancio subtiekéjams
keliamus reikalavimus, UZzsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj. Subrangovy pakeitimas
jforminamas abiejy $aliy papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko
sutikimo i§siuntimo Rangovui datos.

16.6. Visi su §ia Sutartimi susij¢ pranesimai, prafymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra siunc¢iami nuskenuoti
elektroniniu pa$tu arba faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai
asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, Kai
pranedimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu arba faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.7. Atlikty darby aktai turi atspindéti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

16.8. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nedetalizuotos pateiktame pasililyme (ir pateiktoje lokalingje samatoje), gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieitarauja Darby apiméiai ir su pasiilymu pateiktai lokalinei
samatai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

16.9. Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie techninio projekto klaidg arba techninj trikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstamg
informacijg, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

16.10. Salys laiko paslaptyje kitos Salies darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sig
Sutartj, i8skyrus atvejus, kai Si informacija yra vie$a arba $i informacija atskleista jstatymy numatytais
atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie Kita Salj ir $ios Sutarties salygas
yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali
biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zZinoma.

16.11. Bet kokius mokesé&ius, kuriais gali{biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Uzsakovas
Sios Sutartigs pagrindu, privalés surhokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

16.12. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties
pasiraSymu ir vykdymu, iSskyrus atyejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

16-13. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties salygos lieka ir
toliau galioti.

16.14. N‘?Igvi na Szliszeturi_teiség perleisti

/ .‘/‘f/l/;/, ’ :)&v’.f’./f}{ji{z% /

isy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Siag Sutartj jokiam treCiajam
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asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

16.15. Gincai dél Sios Sutarties turi biiti sprendziami tarpusavio konsultacijy ir deryby biidu, vadovaujantis gera
valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, gintai sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose pagal
UZsakovo buveine Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

16.16. Atvejais, kuriy nenumato & Sutartis, Salys vadovaujasi galiojandiais Lietuvos Respublikos civiliniais
Istatymais bei kitomis teisés normomis.

16.17. Uzsakovo asmuo atsakingas u# sutarties vykdyma:  Povilas Stalioraitis, el. pastas
puvilas.stalioraitis@-‘cdu.ktk.ll, tel. Nr. 8 37 308624

16.18. Rangovo asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma: inZinierius Simonas NorvaiSas, +370 687
22387, s.norvaisas@liperus.com

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties neatskiriamos dalys:
17.1.1. Darby lokaliné sgmata;

Bet kokie raSytiniai susitarimai, pasira$yti Saliy atstovy ir keiiantys, papildantys ar detalizuojantys
Sutarties salygas ir/ar vykdyma, vadinami priedais, turi individualy numer;j.

Salys Sia Sutartj perskaite, suprato jos turinj, pasekmes.Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem
egzemplioriais, kuriy kiekvienas, pasiraiytas abiejy Saliy, laikomas originalu ir turi vienods

teising galig. Vienas Sutarties egzempliorius paliekamas Rangovui, o kitas jteikiamas UZsakovui.

18. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

V3 Kauno technikos kolegija UAB ,,Liperus*

Tvirtovés al. 35, LT-50155 Kaunas

Tel.+370 37 308620 Gedimino g. 26B, Kaunas

Faks. +370 37 333120 El pastas liperus@liperus.com
El pastas ktk@edu.ktk.lt Imonés kodas 303034441
Imonés kodas 111967869 PVM kodasLT100007658415
Néra PVM mokétojas A.s.LT98 4010 0424 0397 8136

A.s. LT 54 7044 0600 0301 1752

/

Direktorius/Nerijus Varnas . Direktorius Darius Matulionis
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Konkursai Lokaliné sagmata Nr. S001
Kauno technikos kolegija Sudaryta 2018 m. spalio mén. kainomis
Statybos darbai IS viso: | 11640,58 EUR|
Eil. - 5 - e T w8
N Darby ir i$laidy apraymai Mato vnt Kiekis Kaina Suma Darbas MedZiagos Mechanizmai
1 |GrindydangosiSardymas | 100m2 . T R
Pagrindo i$lyginimas 1 sluoksnio 3mm storio f | |
gl e LR SR soomz | 1473 469,287 691,26 193,81 466,92/ 30,53
_|savaime Fsilyginandiu skiediniu i SRS Wt SRS H1 MU v WO
Trijy sluoksniy parketo lenteliy danga, jas l | X ;
| 3 |klijuojant, kai 1m2 dangos telpa iki 100 ; 100m2 | 1,473 4995,649| 7358,59| 1563,00/ 5795,16| 0,43/
| | |
| lenteliy. | | | I | | |
= ._1. ,E, e — _— oL - —t S S . — ——— ‘ SRR ,,,,|W e ,,,,,I e —
4 [Tinko nudauzymas nuo mdriniy sieny ir !ubq‘ 100 m2 1 5,06| 159,324/ 806,18! 806,18/ . ‘ |
. i — e I —— W— — SR
= lsara.amosgrenglmas ismusant anga naujoms ;, Vit 1l 112,990’ 112,99| 65,50/ 47,15 0,34|
JAOOE, ‘ et Y S = = ‘ s —
R = TR 1 | | [
6 ‘MEdlnIL.[ (dazvt&a |.r|.st|kll~ntq) langy bloky . ) i 2,66 118,624 315,54 59,61 252,94 2,99/
_montavimas mirinése sienose | | | | | |
1 viso su netiesioginémis i§laidomis 9620,31 3023,85 6562,17 34,29
|rengimai
Bendra verté be PVM 9620,31 3023,85 6562,17 34,29
PVM 2020,27 21% 21% 21%
Bendra verté su PVYM 11640,58 3658,86 7940,23 41,49
Sudaré: Simonas Norvaidas
|
\
|
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