

Pirkimo sąlygų 6 priedas

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (<u>Eurais</u>)						Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	IV mėn.	VI mėn.	[Pildo rangovas]
1.	Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto aikštno Mokyklos g. 22, Marijampolėje, atnaujinimo (modernizavimo) darbai	12 993,01	32 505,28	32 505,28	32 505,28	32 505,28		143 014,13
2.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas						400,00	400,00
Suma be PVM*:								143 414,13
PVM [tarifas] suma*:								30 116,97
BENDRA SUMA su PVM*:								173 531,10

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.