

**PROJEKTO „RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO BENDRUOMENINĖS IR VIEŠOSIOS
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“ VYKDYMO - RUMŠIŠKIŲ SPORTO AIKŠTYNO
ATNAUJINIMO DARBŲ SUTARTIS**

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. VP-362

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773916, atstovaujama Administracijos direktoriaus Mindaugo Nasevičiaus, toliau vadinama Užsakovu ir, **UAB „Eurosportas LT“**, įstaigos kodas 302872598, atstovaujama direktoriaus Romo Mizero, toliau vadinama Rangovu, taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, mažos vertės viešojo pirkimo sąlygomis ir 2020 m. gruodžio 2 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. 6 sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo nurodymus atlikti Rumšiškių sporto aikštyno, esančio Nemuno g., Rumšiškės, atnaujinimo darbus (toliau vadinami – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja už Darbus apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

II. SUTARTIES KAINA



2. Sutarties kaina yra 108.937,27 Eur su PVM (šimtas aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni Eur 27 ct), kuri nustatyta remiantis viešojo pirkimo laimėtoju pripažinto Rangovo pasiūlymu.

3. Sutarties vykdymas bus finansuojamas Užsakovo lėšomis.

4. Sutarties kaina yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų pirkimu. Kainai įtakos neturi darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas, bendro kainų lygio kitimas. Visą riziką dėl Darbų kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

5. Darbų vykdymo terminas: 6 mėnesiai. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas viena kartą 2 mėnesiams tik pritarus Užsakovui.



6. Darbai pradedami Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

7. Darbai, nurodyti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1 punkto 1-5 eilutėse turi būti baigti vykdyti iki 2020 m. gruodžio 15 d., išskyrus atvejus, kai tam yra tikrai nepalankios oro sąlygos ir dėl to nukentėtų darbų kokybė.

8. Visi įrenginiai (toliau – Prekės), nurodyti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1 punkto 6, 8, 10, 12, 14, 16 eilutėse turi būti pristatyti ir perduoti Užsakovui nurodytu adresu Kaišiadorių rajone iki 2020 m. gruodžio 15 d. Pristatytų ir perduotų Prekių sumontavimo ir įrengimo darbai, nurodyti 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1 punkto 7, 9, 11, 13, 15, 17 eilutėse, vykdomi įvertinus kitų darbų vykdymo eigą ir etapus.

9. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

IV. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

10. Ši Sutartis yra bendros (fiksotos) kainos Sutartis, kai faktinių kiekių, gautų teikiant Darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas. Bendra sutarties kaina 108.937,27 Eur su PVM (šimtas aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni Eur 27 ct). Į Sutarties kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir kitos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

11. Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, orientaciniai ir nelaikomi faktiniais (t. y. tiksliais) kiekiais. Darbų atlikimo metu nustatčius, kad Darbų apimtys yra didesnės nei buvo nurodyta pirkimo dokumentuose, Rangovas jas turės atlikti savo lėšomis, neprašydamas papildomo apmokėjimo, išskyrus aplinkybes, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti.

12. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodara.

13. Užsakovas už tinkamai atliktus darbus sumoka Rangovui pagal atliktų darbų priėmimo aktus ir sąskaitas faktūras per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo ir Atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

14. Užsakovas už suteiktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą. Laiku nesumokėjęs, Užsakovas moka 0,02 procentus delspinigių už kiekvieną dieną nuo neapmokėtos sąskaitos dienos.

15. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos tik naudojantis informacinėmis sistemomis „E. sąskaita“ priemonėmis.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

16. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma ne mažiau kaip 5 proc. nuo Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 2 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti ne trumpiau nei Darbų atlikimo terminas. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

17. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

18. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

19. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. Priimti iš Rangovo Darbus ir už juos atsiskaityti.

17.2. Pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti arba sustabdyti Darbus, jeigu Rangovas nesilaiko įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

20. Rangovas įsipareigoja:

18.1. Šioje Sutartyje numatytus Darbus atlikti šioje Sutartyje nustatytais terminais, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių bei kitų tokių Darbų teikimą reglamentuojančių teisės aktų. Darbus teikti kokybiškai ir laiku, laikydamasis saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos, techninių, ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikysis Rangovo darbuotojai.

18.2. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis numatyta darbų apimtimi, technine specifikacija ir laikydamasis Žiniaraštyje (veiklų sąrašė) pateikto grafiko. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.

18.3. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie suteiktus Darbus bei įvykimo datą. Taip pat už suteiktus Darbus teikti Užsakovui PVM sąskaitas-faktūras ir Darbų atlikimo aktus (2 egz.).

18.4. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

a) bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų teikiant Darbus;

b) bet kurios nuosavybės nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio ar neatsargaus veiksmo, ar Sutarties pažeidimo.

18.5. Iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui teikti Darbus nustatytu terminu ir apimtimi.

18.6. Savo lėšomis pašalinti visus, dėl Rangovo kaltės (veiklos) išryškėjusius trūkumus per protingą terminą (ne trumpesnę kaip 5 kalendorinių dienų) suderintą su Užsakovu.

18.7. Dalyvauti iš anksto suplanuotuose reguliariuose darbo posėdžiuose įgyvendinant Sutartį ir vykdyti darbo posėdžių protokoluose nurodytus įsipareigojimus. Rangovo dalyvavimas darbo posėdžiuose yra privalomas. (Jeigu darbo posėdžiai bus rengiami).

18.8. Privalo vykdyti darbo posėdžiuose priimtus sprendimus. Darbo posėdyje fiksuotų įsipareigojimų nevykdymas arba nedalyvavimas posėdyje be svarbios priežasties raštiškai nesuderinus su Užsakovu traktuojamas kaip esminis Sutarties pažeidimas.

18.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu turėti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus ar kitus dokumentus, suteikiančius teisę teikti Darbus, jei tokie dokumentai išduodami, (veikla) licencijuojama.

18.10. padėti ir suteikti Užsakovui galimybę susipažinti su visais išrašais, sąskaitomis ir pavedimais bei su kita dokumentacija, susijusia su šių Darbų teikimu, kad jis galėtų tinkamai patikrinti suteiktus Darbus.

21. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

22. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai raštu prieš 10 darbo dienas pranešęs Rangovui:

20.1. Jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai;

20.2. Jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti sutarties įsipareigojimų ir nepateikia svarių įrodymų dėl darbų vykdymo ateityje.

20.3. Jeigu dėl nenugalimos jėgos darbai atidedami neribotam laikui.

20.4. Jeigu Rangovas nesilaiko sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino.

23. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

24. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatliko Sutartyje numatytų Darbų ir / arba vėluoja atlikti darbus ir / arba darbus atlieka nekokybiškai Užsakovas turi teisę:

22.1. be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

22.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

22.3. nutraukti Sutartį.

25. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

26. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

27. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

28. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

29. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

30. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

IX. KONTAKTINĖ INFORMACIJA IR SUSIRAŠINĖJIMAS

31. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo kontaktinis asmuo	Rangovo kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė	Judita Kmeliauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė	Almantas Jasiūnas, projektų vadovas
Adresas	Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys	Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
Telefonas	860063047	867190884
Faksas	834651244	-
El. paštas	dokumentai@kaisiadorys.lt	almantas@eurosportas.lt

32. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

33. Užsakovo įsakymu paskiriami asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

34. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Šalių susitarimu, pakeistos Sutarties sąlygos negali pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytų principų ir tikslų.

35. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Šalys sutaria ją nutraukti. Sutartis nutraukiama teisės aktuose ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

36. Vykdydamos šią Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

37. Sutarties Šalys, Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti.

38. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys turi spręsti derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta, Šalys ginčą sprendžia galiojančių įstatymų nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

39. Ši Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 - Užsakovui, 1 – Rangovui.
40. Sutarties priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
41. Sutarties priedai:
- 41.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija;
 - 41.2. Priedas Nr. 2 Rangovo pasiūlymas;
 - 41.3. Priedas Nr. 3 Atliktų darbų akto forma;
 - 41.4. Priedas Nr. 4 Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
 - 41.5. Priedas Nr. 5 Žiniaraštis (veiklų sąrašas);
 - 41.6. Priedas Nr. 6 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
 Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
 Įstaigos kodas 188773916
 Tel. nr. 8 346 20480, Faks. 8 346 51244
 El. paštas: dokumentai@kaisiadorys.lt
 A. s. LT304010051004261357
 Luminor Bank, AS Lietuvos filialas
 banko kodas 40100

Administracijos direktorius
 Mindaugas Nasevičius



RANGOVAS

UAB EUROSPORTAS LT
 Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
 Kodas: 302872598
 Tel. nr. 8 5 230 1556
 El. paštas: info@eurosportas.lt
 A. s. LT67 7300 0101 3379 1144
 AB Swedbankas

Direktorius
 Romas Mizeras



A.V

UAB „EUROSPORTAS LT“, Įm. k. 302872598, Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL PROJEKTO „RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO BENDRUOMENINĖS IR VIEŠOSIOS
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“ VYKDYMO - RUMŠIŠKIŲ SPORTO AIKŠTYNO
ATNAUJINIMO DARBŲ

2020-11-23 Nr. 1123/1
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)


Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB EUROSPORTAS LT
Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Perkūnkiemio g. 3, 12127, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Romas Mizeras
Telefono numeris	+37067190880
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@eurosportas.lt

/Pastaba. Pildoma, jei rangovas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Kauno Keliai“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	R.Kalantos g. 85, 52310, Kaunas
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	35%

Eil. Nr.	Ūkio subjektų grupės dalyvio pavadinimas	Darbai, kuriuos atliks ūkio subjektų grupės dalyvis	Atestatas, patvirtinantis teisę vykdyti darbus
1.	“Eurosportas LT”	Guminės dangos įrengimo darbai, sporto inventoriaus tiekimas ir montavimas, aptvėrimo įrengimas (pasiūlymo eilutės 6-22)	Nr. 29430, pridedama
2.	“Kauno keliai”	Paruošiamieji darbai, asfaltavimo darbai (pasiūlymo eilutės 1-5).	Nesiremiama

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1.1. mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
3. Siūlome Projekto „Rumšiškių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ vykdymo -Rumšiškių sporto aikštyno atnaujinimo darbus, nurodytus pirkimo sąlygose ir patvirtiname, kad siūlomi darbai atitinka pirkimo sąlygose ir techninėje užduotyje nurodytus keliamus reikalavimus.



Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams	Darbas, Eur be PVM	Įrenginiai / medžiagos, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur be PVM	Viso, kaina, Eur be PVM
1.	Senų metalinių įrenginių demontavimas ir išvežimas, išsaugant tik 2 vnt. esamų krepšinio stovų	Kompl.	1	Atitinka	500		500	500
2.	Asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza	m ²	1760	Atitinka	2		2	3520
3.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	169	Atitinka	8		8	1344
4.	Pagrindų profilio lyginimas pridėdant skaldos	m ²	1760	Atitinka	1,2	2	3,2	5632
5.	Viensluoksnio asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	m ²	1760	Atitinka	4	8	12	21120
6.	Naujų skiriamųjų tinklų sporto aikštelėms (kamuolių gaudyklių) komplektas	Kompl.	3	Atitinka	500	250	750	2250
7.	Skiriamųjų tinklų sporto aikštelėms (kamuolių gaudyklių) įrengimo ir aptvėrimo perimetru darbai	Kompl.	3	Atitinka	750	500	1250	3750
8.	Naujos krepšinio stovų kapsulės	Vnt.	2	Atitinka		50	50	100
9.	Krepšinio kapsulių betonavimo ir krepšinio stovų (esamų išsaugotų) įrengimo darbai	Vnt.	2	Atitinka	250		250	500
10.	Naujų teniso stovų komplektas	Kompl.	1	Atitinka		500	500	500
11.	Teniso kapsulių betonavimo ir teniso stovų įrengimo darbai	Kompl.	1	Atitinka	180		180	180
12.	Lauko treniruokliai	Vnt.	5	Atitinka		600	600	3000
13.	Lauko treniruoklių betonavimo ir montavimo darbai	Vnt.	5	Atitinka	120		120	600
14.	Lauko suoliukai	Vnt.	6	Atitinka		200	200	1200
15.	Lauko suoliukų įrengimo darbai	Vnt.	6	Atitinka	50		50	300
16.	Lauko šiukšliadėžės	Vnt.	3	Atitinka		200	200	600
17.	Lauko šiukšliadėžių įrengimo darbai	Vnt.	3	Atitinka	50		50	150
18.	Apatinio sportinės dangos SRB granulių sluoksnio įrengimas	m ²	1760	Atitinka	6	4	10	17600
19.	Viršutinio sportinės dangos EPDM granulių sluoksnio įrengimas krepšinio aikštei RAL3016	m ²	560,84	Atitinka	6	8	14	7851,76

20.	Viršutinio sportinės dangos EPDM granulių sluoksnio įrengimas teniso aikštelei dvejų spalvų RAL6011 ir RAL3016	m ²	593,52	Atitinka	6	9	15	8902,80
21.	Viršutinio sportinės dangos EPDM granulių sluoksnio įrengimas treniruoklių aikštelei RAL5015	m ²	605,64	Atitinka	6	10	16	9690,24
22.	Žaidybinių linijų krepšiniui ir tenisui braižymas	m	370	Atitinka	1	1	2	740
IŠ VISO BE PVM								90030,80
PVM 21%								18906,47
IŠ VISO SU PVM								108937,27

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 108937,27 Eur (suma skaičiais ir žodžiais) šimtas aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai, 27 ct

PVM sudaro 18906,47 Eur (suma skaičiais ir žodžiais) aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai šeši eurai, 47 ct

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Atestatas	1
2.	Registrų centro pažyma	2
3.	Guminės dangos technologinė kortelė ir gamintojo pažyma	3
4.	Įmonės registracijos pažymėjimas	3
5.	Kėtinimų protokolai	2
6.	Įrenginių techninė specifikacija	


6. Pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą.

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama dokumentą pažymėti žodžiu „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą
1.		
2.		
3.		

Pastaba. Rangovui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Rangovas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius
(Rangovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)



Romas Mizeras
(Vardas ir pavardė)



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ 2020 M. GRUODŽIO 3 D. PROJEKTO „RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO BENDRUOMENINĖS IR VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS“ VYKDYMO - RUMŠIŠKIŲ SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMO DARBŲ SUTARTIES NR. VP-362 VYKDYMĄ, PASKYRIMO

2020 m. gruodžio d. Nr. VI E-
Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu:

1. P a s k i r i u Juditą Kmeliauskiene, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiąją specialistę, būti atsakingu asmeniu už 2020 m. gruodžio 3 d. Projekto „Rumšiškių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ vykdymo - Rumšiškių sporto aikštyno atnaujinimo darbų sutarties Nr. VP-362 vykdymą.

2. P a v e d u Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjai Ramutei Taparauskienei atlikti 1 punkte nurodytas funkcijas Juditai Kmeliauskienei nesant.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Mindaugas Nasevičius

Parengė

J. Kmeliauskiene
2020-12-03