



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1129

UAB "TELŠIŲ KELIAI"

Įmonės kodas: 180200843

Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2014 m. kovo 27 d.

Pirmą kartą išduotas 1999 m. kovo 4 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

01909



UAB „Telšių keliai“

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261, el. p. tkeliai@tkeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo kodas LT 802008413

SUTARČIAI VYKDYTI SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos vykdant sutartį
1.	Marijus Butikis	Statybos darbų vadovas
2.	Arnas Knystautas	Atsakingas už sutarties vykdymą

Direktorius

Arnas Knystautas

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS**Vardas, pavardė** Marijus Butikis**TEISĖS DOKUMENTAS****Tipas** Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 39033**Pirmą kartą išduotas** 2019-03-29**SUTEIKTA TEISĖ****Nuo 2019-03-29** Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.
Statiniai: susisiektimo komunikacijos (gatvės).

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

Arnas Knystautas

(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2021-02-12. Paieškos data: 2021-02-17.

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė Eur su PVM	Savo jėgomis atliktų darbų vertė Eur su PVM	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Užsakovas
1	2	3	4	5	6
1	Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 161 Telšiai - Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai		602 284,49	2017 11 23 - 2019 06 10	Telšių rajono savivaldybės administracija
2	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai - Alsėdžiai - Barstyčiai - Skuodas 0,00-1,90 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką		609 517,33	2017 12 20 - 2019 02 07	Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
3	Projekto "Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas" rangos darbai		1 498 636,11	2018 10 29 - 2020 04 10	Telšių rajono savivaldybės administracija
	Iš viso:		2 710 437,93		

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Arnas Knystautas

(vardas ir pavardė)



TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,
Tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. info@telsiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299.

UAB „Telšių keliai“
direktoriui
el. p. tkeliai@tkeliai.lt

2020-04-15 Nr. *R7-855*

DĖL PAŽYMOŠ APIE SĖKMINGAI ĮGYVENDINTĄ SUTARTĮ

Pažymime, kad UAB „Telšių keliai“ sėkmingai įvykdė 2017 m. lapkričio mėn. 23 d. pasirašytą sutartį Nr. S-14569 „Telšių miesto Sedos gatvės, kuri sutampa su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr.161 Telšiai – Seda, rekonstravimas. I etapo rangos darbai (Ypatingas statinys)“

Telšių rajono savivaldybės administracija patvirtina, kad Rangovas darbus atliko vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbų atlikimą. Darbai buvo vykdomi tinkamai ir užbaigti laiku.

Atliktų darbų vertė – 502 195,45 Eur be PVM (607 656,49 Eur su PVM).

Atliktų darbų pradžia – 2017 m. lapkričio mėn. 23 d., pabaiga – 2019 m. birželio mėn. 10 d.

Administracijos direktorius

Imantas Motiejūnas

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Mindaugas Norkus, tel. (8 444) 51269, faks. (8 444) 52229, el. p. mindaugas.norkus@telsiai.lt



**LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS**

UAB „Telšių keliai“

	Nr. (7.2 E)2E-
Į 2019-06-18	Nr. TKS-97

DĖL ĮVYKDYTOS SUTARTIES (NR. S-719)

Patvirtiname, kad UAB „Telšių keliai“ įvykdė 2017 m. gruodžio 07 d. pasirašytą sutartį Nr. S-719 „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4615 privažiuojamasis kelias prie Germanto ežero nuo kelio Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai-Skuodas 0,0-1,90 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką*“.

Atliktų darbų ir suteiktų paslaugų vertė – 514509,61 Eur be PVM (622556,63 Eur su PVM).

Sutarties įgyvendinimui buvo pasitelkti subrangovai UAB „Komtela“ ir IĮ „Geolinija“.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. Tai patvirtina 2018 m. gruodžio 20 d. atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas.

Direktoriaus pavaduotojas

Remigijus Lipkevičius

V.Samuchovas, tel. (8 5) 232 9729, el. p. viktoras.samuchovas@lakd.lt



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATBOS IR URBANISTIKOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai,

Tel./faks. (8 444) 52 229, el. p. info@telsiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299.

UAB „Telšių keliai“
direktoriui
el. p. tkeliai@tkeliai.lt

2020-11-09 Nr. **R7-2388**

DĖL PAŽYMOS APIE SĖKMINGAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad jungtinės veiklos partneriai, UAB „Telšių keliai“ (Pagrindinis partneris) ir UAB „Telšių statyba“ (Partneris), sėkmingai įvykdė 2018 m. birželio mėn. 27 d. pasirašytą sutartį Nr. S-15336 **Projekto „Telšių miesto Pramonės gatvės rekonstravimas“ rangos darbai.**

UAB „Telšių keliai“ atliktų darbų vertė – 1 241 992,24 Eur be PVM (1 502 810,61 Eur su PVM).

UAB „Telšių statyba“ atliktų darbų vertė – 227 631,52 Eur be PVM (275 434,14 Eur su PVM).

Atliktų darbų pradžia – 2018 m. spalio mėn. 29 d., pabaiga – 2020 m. balandžio mėn. 10 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Vyriausiasis specialistas, laikinai einantis
skyriaus vedėjo pareigas

Mindaugas Norkus

ORIGINALAS SIUNČIAMAS NEBUS

Mindaugas Norkus, tel. (8 444) 51269, faks. (8 444) 52229, el. p. mindaugas.norkus@telsiai.lt