AB "Kauno energija"
Gauta: 2021.02.22
Nr. Mr-KE-SR-42-104

EZERELIO KATILINES KATILO NR. 2 EKRANINIO PLUOSTO VAMZDZIU KEITIMO
DARBU PIRKIMO SUTARTIS NR. MR-KE-P-107-83

2021 m. vasario 12 d.
Kaunas

AB ,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo
Garasimavidiaus, veikianéio pagal UZsakovo jstatus ir,

UAB ,Remitas“ (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gintauto Stankausko,
veikiangio pagal Rangovo istatus (toliau — Salys, o kiekviena atskirai — Salis), vadovaudamosi AB
»Kauno energija“ 2021 m. vasario 1 d. pirkimy organizatoriaus atlikta tiekéjy apklausa ir 2021 m.
vasario 2 d. tiekéjy apklausos pazyma Nr. R-KE-P-107-7, sudaré %ig sutartj (toliau — Sutartis):

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo medZiagomis, jégomis ir rizika atlikti EZerélio katilinés katilo
Nr. 2 ekraninio pluosto vamzd¥iy keitimo darbus (toliau— Darbai), 0 UZsakovas Isipareigoja sumokéti
uz kokybiSkai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais.

1.2. Darby atlikimo vieta — EZerélio katiling, Kauno g. 2F, EZerélis, Kauno r.

1.3. Darbams atlikti reikiamas med¥iagas pateikia Rangovas. Rangovas prisiima rizika dél’
Sutarties vykdymo i§laidy dydzio.

1.4. Rangovas jsipareigoja pakeisti (demontuoti senus ir sumontuoti naujus) vieno DKVR
6,5-13 katilo ekraninio pluoSto vamzd¥ius. Ekraniniame pluodte yra 72 (septyniasdeSimt du)
vamzdZiai.

1.5. Darby apimtys, reikalavimai, kontrolé, priémimas ir garantijos nurodyti Techninéje
specifikacijoje dél EZerélio katilinés katilo Nr. 2 ekraninio pluosto vamzdZiy keitimo darby (toliau —
Techniné specifikacija) (Sutarties 1 priedas).

1.4. Rangovas turi pateikti ir su UZsakovu suderinti Techninés specifikacijos iSpildymo
technologinj aprasa (toliau — Apradas), kuriame turi biiti detaliai apradyti biitini Darbai, techniniai
sprendimai, medZiagy sanaundos ir kita. Atlikes Darbus, Rangovas turi atlikti katilo Nr. 2 hidraulinius

bandymus, dalyvaujant U¥sakovo ir Rangovo atstovams, priduoti notifikuotai jstaigai, kaip nurodyta
Techningje specifikacijoje.

2. Sutarties vykdymo terminai
2.1. Aprafas turi biiti parengtas ir suderintas su U¥sakovu per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Sutarties pasira¥ymo dienos.
2.2. Darbai turi biiti atlikti (pakeisti 72 vnt. vamzdziy, bei priduoti Uzsakovui ir notifikuotai
istaigai) ne ilgiau kaip per 6 savaites skai&inojat nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

3. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka
3.1. Bendra Sutarties kaina — 17 197,00 Eur (septyniolika tikstanéiy vienas S§imtas
devyniasde§imt septyni Eur) be pridétinés vertés mokeséio (toliau —PVM), 21 proc. PVM —3 611,37
Eur (trys tikstanciai $e8i Simtai vienuolika Eur 37 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM — 20 808,37
Eur (dvideSimt tikstandiy aStuoni §imtai astuoni Eur 37 ct). I Sutarties kaing jeina darbo jégos,
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mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausanéios
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutart] i§laidos.

3.2. Bendra Sutarties kaina susideda i atskiry daliy kaimy: ;

3.2.1. Ekraninio pluosto vamzd¥iy demontavimo darbaj — 3 700,00 Eur (trys tikstan&iai septyni
Simtai Eur) be PVM;

3.2.2. ekraninio pluosto vamzd¥iy montavimo darbai —7 800,00 Eur (septyni tikstandiai a§tuoni
Simtai Eur) be PVM; _

3.2.3.¢kraninio pluofto vamzd¥iai — 5890,00 Eur (penki tikstandiai aStuoni $imtai
devyniasde$imt Eur) be PVM;

3.2.4. apraSo parengimas — 877,00 Eur (atuoni §imtai septyniasdesimt septyni Eur) be PVM.

3.3. UZsakovas sumoka u¥ faktiskai atliktus Darbus per 30 (trisde8imt) dieny po atlikty darby
akto ir PVM sgskaitos faktiiros pateikimo per VI Registry centro informacing sistema ,,E. saskaita®
dienos. Rangovas minétus dokumentus U¥sakovui turi pateikti ne véliau kaip iki po ataskaitinio
ménesio 3 (treios) darbo dienos. Jeigu PVM saskaita faktiira bus pateikta ne per E. saskaita,
UZsakovas laikys, kad PVM saskaita faktiira néra gauta, o0 apmokéjimo terminai bus skaiciuojami tik
nuo to momento, kai PVM saskaita faktiira bus gauta per E. sgskaita. PVM saskaita faktiira per E.
saskaita UZsakovui pateikiama tik pasira$ius atlikty darby akta.

3.4. Uzsakovas apmoka tik tas iSlaidas, kurios fakti¥kai patiriamos vykdant Darbus ir kurios
yra patvirtintos dokumentais.

3.5. Atlikty darby aktai yra tik juose nurodyty Darby, atlikimo faktg patvirtinantys dokumentai,
0 visy Rangovo atlikty Darby tinkamas Ivykdymas ir Darby kokybé yra patvirtinamas tik Atlikty
darby priémimo-perdavimo aktu. Tai, kad buvo apmoketa uZ atliktus Darbus (jy dalj), nereiskia, kad
iki apmokéjimo dienos atlikti Darbai (jy dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti
UZsakovui. Darbai laikomi tinkamai atliktais, tik kai patvirtinamas ir pasiraomas Rangovo pateiktas
Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Perskaidiuojama kaina dél PVM dydZio pasikeitimo tik ty darby, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskaidiavimo. Dél kity mokes&iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo
Darby kaina ncpefskaic':iuojama.

4. Saliy teisés ir pareigos
4.1. UZsakovas jsipareigoja:
4.1.1.priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus Darbus EZerélio katilinéje, Kauno g. 2F, EZerélis,
Kaunor.;
4.1.2. sumokéti Rangovui uZ kokybiskai atliktus Darbus Sutarties 3.1 punkte nurodytg kaing per
Sutarties 3.3 punkte nustatyts terming.
4.2. UZsakovo teisés:
4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti atlickamy Darby eiga, kiekj, kokybe;
4.2.2.ra¥tu reikalauti Rangovo pafalinti trikumus, jeigu Rangovas nesilaiko Darbus
reglamentuojantiy statybos normy ir (ar) taisykliy;
4.2.3. nemokeéti uZ netinkamai atliktus Darbus;
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4.2.4. prireikus sustabdyti Darbus, kol nurodyti Darby triikumai / defektai bus pasalinti;

4.2.5. jeigu Rangovas nepaSalina darby trikumy / defekty per UZsakovo nustatyta protinga
terming, UZsakovas turi teise Rangovo saskaita paSalinti darby trilkumus / defektus, Uzsakovo
patirtas i§laidas (nuostolius) i§skaitiuojant it Rangovui mokétiny sumy;

4.2.6.Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus ar esant -

gresmei, kad Sutartis nebus tinkamai jvykdyta, U¥sakovas turi teisg sustabdyti (visy ar dalies) savo
sutartiniy isipareigojimy vykdyma, atitinkamai kol Rangovas tinkamai jvykdys Sutartj;

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1.per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos suderinti su UZsakovu
Aprasy;

4.3.2. turéti galiojanius kvalifikacijos atestatus ir visus veiklos vykdymui nustatyta tvarka
iSduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiangius teisg atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;

4.3.3. Darbus atlikti ir juos priduoti Sutartyje numatytais terminais;

4.3.4. Darbus atlikti ir priduoti vadovaujantis Technine specifikacija ir galiojandiais tokius
Darbus (jskaitant ir privalomy dokumenty pateikimg) reglamentuojanéiais teisés aktais; '

4.3.5.vykdyti Darbus vadovaujantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00,
patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodZio 22
d. jsakymu Nr. 346, reikalavimais, laikytis gaistinés saugos, higienos ir darbo tvarkos taisykliy bei
atsakyti uZ savo darbuotojy darby saugg ir sveikatg darbo zonoje pas UZsakova;

4.3.6.laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy darby saugg ir sveikatos reikalavimy vykdymgs i§ Uzsakovo
pagal Statybvietés priémimo-perdavimo aktg priimtoje statybvietéje / darbo vietoje / zonoje ir
nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esanéius ir galimus rizikos veiksnius;

4.3.7. vykdant Sutartyje numatytus Darbus i§ U¥sakovo priimtose darbo vietose, jformintose
riby aktu, atlikti jvykusiy nelaimingy atsitikimy su Rangovo darbuotojais, dalyvaujant UZsakovui,
tyrimg ir jy apskaita, jeigu nelaimingas atsitikimas ivyksta su subrangovo darbuotojais, jy tyrima ir
apskaitg atlieka subrangovas, dalyvaunjant Rangovo atstovui;

4.3.8. prisiimti atsakomybe, tame tarpe ir materialing, kai iSaiSkinamas Rangovo neblaivus
darbuotojas arba kai neblaivus darbuotojas suzalojamas ar Zfiva dél nelaimingo atsitikimo darbe;

4.3.9.savo sgskaita pasalinti triikumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darby atlikimu
per Saliy suderintg laikotarpj (pafalines triikumus ar defektus — gauna 18 UZsakovo paZzymg apie
trikumy / defekty iStaisyma);

4.3.10. uZ per einamajj ménesj atliktus Darbus, dokumentacijg (paZymga apie atliktus darbus,
atlikty darby akta, PVM saskaita—faktiira) pateikti ne véliau kaip iki po ataskaitinio ménesio 3
(tre€ios) darbo dienos;

4.3.11. uZtikrinti, kad Darbams naudojamos medZiagos ir jrengimai turéty teisés akty
nustatyta tvarka iSduotus atitikties sertifikatus bei visus kokybe reglamentuojanéius dokumentus bei
vis kit pagal teisés aktus biiting ar rekomenduoting juos lydin¢ig dokumentacijg valstybine kalba;

4.3.12. UZsakovo nurodytus trikumus / defektus ir paZeidimus pasalinti savo léSomis per
UzZsakovo nustatyts protinga terming. Jeigu $ie pa¥eidimai kartojasi arba Rangovas vengia juos

| Salinti, jam tenka visa atsakomybé u¥ iy paZeidimy pasekmes ir UZsakovas gali nutraukti su
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Rangovu Sutartj. Padalines trikumus / defektus, Rangovas turi gauti i§ U¥sakovo pazyma apie
trikumy / defekty i3taisyma; '

4.3.13. nesudaryti subrangos sutartiy dél Darby atlikimo su juridiniais ir fiziniais asmenimis
be UZzsakovo rasti¥ko sutikimo;

4.3.14. atliktus Darbus, dokumentacija, nurodytg Techninés specifikacijos VI skyriuje,
perduoti UZsakovo atstovams;

4.3.15. atliktiems Darbams suteikti 24 (dvideSimt keturiy) ménesiy garantija. Garantijos
terminas pradedamas skai&uoti nuo Atlikty darby priémimo-perdavimo akto pasira¥ymo dienos.

4.3.16. garantinis terminas pratesiamas tiek, kiek laiko reikalinga Darby trikumams /
defektams paSalinti;

4.3.17. per UZsakovo nurodyts terming nepaSalinus trikumy / defekty, nustatyty per garantinj
laika, atlyginti UZsakovo iflaidas, susijusias su trikumy / defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo
patirtus nuostolius. -

4.3.18. nedelsiant rastu informuoti UzZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Rangovui uzbaigti Darby atlikima nustatytais terminais;

4.3.19. uZtikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga;

4.3.20. per 5 (penkias) darbo dienas nuo U¥sakovo rastu pateikto pra§ymo gavimo dienos
pateikti iSsamig Darby atlikimo ataskaita, nurodant, kokie Darbai buvo atlikti, i¥skiriant konkre&ias
Darby kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Darby atlikimu susijusig informacija apie
patirtas i§laidas ir t. t.;

4.3.21. UZsakovui ratu papradius, graZinti visus i§ Ufsakovo gautus SutarCiai vykdyti
reikalingus dokumentus;

4.3.22. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanéiuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

5, Saliq atsakomybé

5.1. Rangovui ne dél UZsakovo kaltés neatlikus Darby Sutarties 2.2 punkte numatytu terminu,
UZsakovas turi teisge be oficialaus jspéjimo pradéti skaitiuoti Rangovui 0,05 proc. dydZio
delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta diena nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

5.2. Uzsakovui laiku nesumokéjus u fakti¥kai atliktus Darbus, Rangovui radtu pareikalavus,
UzZsakovas jsipareigoja mokéti Rangovui 0,05 proc. dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos
sumos su PVM uZ kiekviena uZdelst diena.

5.3. Jeigu Darby vykdymo metu nustatoma, kad yra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy,
psichotropiniy ir/ar toksiniy medZiagy Rangovo darbuotojy ir nepriklausomai nuo to ar buvo
sustabdyti darbai, Rangovas Uzsakovui moka 500,00 Eur (penkiy Simty eury) baudg uz kiekvieng
nustatyta darbuotojg. Darbuotojas pripaZjstamas neblaiviu, kai etilo alkoholio koncentracija
biologinése organizmo terpése — iskvéptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skys¢iuose vir¥ija
0,00 promilés.

5.4. Jeigu Uzsakovo darby saugos specialistai bei darbuotojai, vykdantys darby techning
prieZitira ir kontrolg, nustato arba nustaté darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, techninés
saugos, civilinés saugos, aplinkos apsaugos ar darby vykdymo technologinius paZeidimus,
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Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka 500,00 Eur (penkiy Simty eury) baudg u¥ kiekviena
nustatyta atvejj.

5.5. Pradéjgs darbus be Saliy pasiradyto Statybvietés perdavimo—priémimo akto, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, sumoka 500,00 Eur (penkiy Simty eury) bauds.

5.6. Salis turi teise reikalauti atlyginti dél Sutarties salygy nevykdymo ar netinkamo vykdymo
patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidaré dél kitos Salies kaltés.

5.7. Rangovui viena3aliSkai nutraukus Sutartj ne dél Uzsakovo kaltés ar U¥sakovui nutraukus
Sutart] dél Rangovo kaltés, Rangovas sumoka Ussakovui 10 proc. dydZio bauda nuo bendros
Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dél nutraukimo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
bauda. Nurodytos baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovui
patirtus nuostolius dél Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5.8. Rangovui priskaiGiuotos netesybos (baudos) yra laikomos minimaliais negin&ijamais
UZsakovo nuostoliais. Rangovui priskaiéiuotos netesybos ir UzZsakovo dél Rangovo kaltés patirtos
iflaidos (nuostoliai), Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius jsipareigojimus, yra
18skaitomos i§ Rangovui mokétiny sumy. Nesant mokétiny sumy ar jy nepakankant, U¥sakovas turi
teisg pateikti Rangovui raSytinj reikalavimg dél netesyby/nuostoliy apmokéjimo, kurj jis turi
ivykdyti per 30 (trisdeSimt) dieny nuo radytinio pareikalavimo pateikimo dienos. Taip pat
UzZsakovas turi teise iki netesyby bei kity nuostoliy padengimo momento nepriimti Rangovo Darby
(iskaitant, bet neapsiribojant atlikty darby akty pasiraSyma, saskaity faktliry apmokéjima ir t.t.).
Rangovui priskaiGiuotos netesybos bei kiti nuostoliai nema¥ina akuojamy Darby vertés bei
apmokéjimui Rangovui pateikiamos saskaitos faktiiros sumos.

5.9. Salis, negalinti ivykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, ar paaiSkéjus naujoms
aplinkybéms, kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti ir dél ko Salis negali jvykdyti (uZbaigti)
Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, ratu per 2 (dvi) darbo dienas nuo aplinkybiy paaiskéjimo turi
pranesti apie tai kitai Saliai, pridedant visa tai patvirtinan¢ius dokumentus, fotonuotraukas bei kita
susijusig, praSymg pagrindZiandia dokumentacija.

5.10. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleid¥ia Saliy nuo pareigos vykdyti Sutartimi
prisiimfus jsipareigojimus.

6. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

6.1. Sutartis {sigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja 4 (keturis) ménesius. Darby
atlikimo terminas ir Sutarties terminas gali biiti pratesiamas tam padiam laikotarpiui, kuriuo nebuvo
imanoma laiku pradéti ir atlikti Darby ne dél nuo Rangovo nepriklausanéiy priezas&iy.

6.2. Sutartis gali biiti nutraukta rafytiniu Saliy susitarimu. |

6.3. UZsakovas vienaSali§kai (neatlygindamas Rangovui nuostoliy, susijusiy su Sutarties
nutraukimu) turi teis¢ nutraukti Sutartj prane¥damas Rangovui apie tai rastu prie§ 10 (deSimt) dieny,
jeigu Rangovas laiku nepradeda Darby, delsia atlikti Darbus arba dirba taip létai, kad tampa
akivaizdu, jog Darbai nebus atlikti nustatytu laiku arba jeigu Rangovas nesilaiko salygy dél Darby
kokybés, naudoja netinkamas medZiagas. Siame punkte nustatyti pazeidimo faktai yra
konstatuojami surasant aktg.

6.4. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti Uzsakovui iki Sutarties
nutraukimo faktiSkai atliktus kokybiskus Darbus, o UZsakovas privalo tuos Darbus priimti ir uz juos
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sumoketi. Toks perdavimas ir priémimas turi buti atliktas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties
nutraukimo momento, priefingu atveju Salis, dél kurios kaltés §is perdavimas arba priémimas yra
vilkinamas, atlygina kitai aliai dél to turétus tiesioginius nuostolius.

6.5. Sutarties nutraukimas neatleidia Sutartj nutraukusios Salies nuo prisiimty jsipareigojimy
iki Sutarties nutraukimo momento ivykdymo ir tiesioginiy nuostoliy atlyginimo kitai Saliai.

7. Kitos salygos

7.1. Sutargiai ir visoms i§ Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. :

7.2. Bet kokie nesutarimai, gindai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susije
su Sutartimi sprend¥iami Saliy tarpusavio deryby keliu. Nepasiekus susitarimo per 30 (trisdeSimt)
dieny, gincai tarp Saliy sprend¥iami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose. Ginda sprend¥iant teisme teritorinis teismingumas nustatomas pagal
UzZsakovo registruotos buveinés adresa.

7.3. Sutarties Salys isipareigoja neatskleisti treiosioms $alims informacijos, susijusios su
Sutartimi ir jos vykdymu (idskyrus ta, kuri ir taip yra viesa) be rastisko iSankstinio kitos Salies
sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas bty privalomas pagal Lietuvos Respublikos
istatymus arba biitinas tam, kad bity tinkamai ivykdyti jsipareigojimai pagal Sutartj. Kitos Salies
sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informacijg audito jmonei ar kitiems profesionaliems
konsultantams, atliekantiems Salies veiklos ar finansiniy ataskaity audita bei Sutarties Salies
akeininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, jskaitant informacijg ir dokumentus, susijusius su
Sutarties Salies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui biitini
vykdant kituose teisés aktuose numatytus reikalavimus ir akeininkas utikrina tokios informacijos
ir dokumenty konfidencialuma.

7.4. Salys atleid¥iamos nuo Isipareigojimy vykdymo pagal Sutartj, jeigu ju ivykdymas yra
nejmanomas dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, nurodyty Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840
»Dél Atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy
patvirtinimo®. Salis, negalinti ivykdyti Sutartyje nustatyto jsipareigojimo, rastu, per 5 (penkias)
darbo dienas nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy paaikéjimo, turi pranesti antrajai
Saliai, kad negali vykdyti atitinkamo jsipareigojimo. PraneSime i8destyti faktai turi biiti patvirtinti
kompetentingos valdZios institucijos.

7.5. Rangovas neprieStarauja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkan&iyjy subjekty, jstatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sglygos biity paskelbtos Centrinéje vie$yjy pirkimy informacinéje
sistemoje, ir patvirtinta, kad tokios informacijos atskleidimas nepazeis teiséty jo komerciniy
interesy.

7.6. Salys, vykdydamos Sutartyje numatytus jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos istatymu, statybos normomis,
statybos techniniais reglamentais, taip pat Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
istatymy reikalavimais bei kitais galiojandiais teisés aktais, statybs reglamentuojandiais
normatyviniais dokumentais.



7.7.Né viena i§ Sutarties Saliy neturi teisés perleisti treSiajai Saliai savo teisiy ar
jsipareigojimy, atsirandandiy i§ Sutarties, be radtisko kitos Salies sutikimo.

7.8. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZines su AB ,,Kauno energija“ ir jos dukteriniy jmoniy
korupcijos prevencijos politika, kuri vieSai skelbiama UZsakovo interneto svetaingje
www kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis jos nuostaty.

7.9. Rangovas patvirtina, kad yra susipaZings su AB ,,Kauno energija“ privatumo politika,
kuri viedai skelbiama UZsakovo interneto svetainéje www.kaunoenergija.lt ir jsipareigoja laikytis
jos nuostaty ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomeny apsaugai uztikrinti.

7.12. Salys nedelsdamos informuoja viena kita radtu apie Sutarties 7.10, 7.11 punktuose
nurodyty kontaktiniy duomeny ir (ar) 8 punkte nurodyty rekvizity pasikeitimus bei apie aplinkybes,
keliangias grésme tinkamam Saliy jsipareigojimy vykdymui pagal Sutartj.

7.13. Sutartis sudaryta ir pasira$yta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusj pasiraSyma
patvirtina skenuota Saliy pasira$ytos Sutarties versija.

7.14. Sutarties priedai yra neatskiriama Sios Sutarties dalis:

7.14.1. 1 priedas — Techniné specifikacija dél EZerélio katilinés katilo Nr. 2 ekraninio pluo$to

vamzdziy keitimo darby, 3 lapai.

7.14.2. 2 priedas — Statybos darby perdavimo — pri¢émimo aktas, 1 lapas.

7.14.3. 3 priedas - PaZyma apie atlikty darby verte, 1 lapas.

7.14.4. 4 priedas — Atlikty darby aktas, 1 lapas.

8. Saliy rekvizitai ir para¥ai

Uzsakovas Rangovas

AB ,,Kauno energija“ UAB Remitas

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas Pramonés g. 9, LT-62175 Alytus
Imoneés kodas 235014830 Imonés kodas 149654316

PVM mokétojo kodas LT350148314 PVM mokétojo kodas 1L T496543113
A.s. LT60 7044 0600 0286 6144 A.s. LT33 7044 0600 0192 3499
AB SEB bankas Bankas AB SEB bankas

El p. info@kaunoenergija.lt EL p. remitas.info@gmail.com
Generalinis direktorius / Direktorius

Tomas Garasimaviéil.:‘s/ Gintautas Stankauskas

2021 m. vasario d. 2021 m. vasario£2 d.
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ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.

uz 202 m. meén.
Kaunas
Uzsakovas: AB "Kauno energija", jm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT3501483 14, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas
(Imonés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
Rangovas:
(Imonés pavadinimas, jmonés kodas, PVM kodas, adresas)
(Sutarties Nr., data)
(Objekto pavadinimas)
Jvykdytas kiekis
Nuo statybos
Eil. il = . Vieneto pradZios
D la : 7 s z
Nr. arby ir i§laidy apraSymai Mato vnt kaing, Eur | jskaitant Pel: atafk ¥ i, Ky
are mén., %
ataskaitinj
mén, %
1 2 3 4 5 6 7
Viso be PVM
PVM 21%
Viso su PVM
Suma ZodZiun:
UZsakovas: Rangovas:
(Statybos techninio priZitirétojo pareigos, vardas, pavards, parasas) (Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(Asmens atsakingo uZ kainy tikrinima pareigos, vardas, pavardé, paragas)

(Atsakingas darbuotojas uZ objekto jrenginiy prieziiira ir saugy eksploatavima)

(Asmens atsakingo uZ esamy medziagy padalinio turto apskaitoje panaudojimg
pareigos, vardas, pavardé, paraias)

Puslapiy 1i§2




STATYBOS DARBUY PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS Nr.
2021 m. d.

(akto Nr., sudarymo data)
Kaunas

Objekto pavadinimas:

Sutarties Nr. , data

UZsakovas: AB "Kauno energija", jm. k. 235014830, PVM mok. kodas 1.T350148314,
Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas.

Rangovas:

Rangovo atstovas perduoda, o UZsakovo atstovas priima, pagal sutartj atliktus darbus.

Patvirtiname, kad visi statybos darbai, kuriuos Rangovas jsipareigojo atlikti pagal
, objekte atlikti pilnai ir tinkamai.

Darbus perdavé Rangovas: Darbus priéemeé Uzsakovas:

......................................................................................................................................

(pareigos, vardas, pavards, paraas) (statytojo atstovo pareigos, vardas, pavardé, paragas)

.................................................................

(statybos techninio priZifirétojo pareiges, vardas, pavardé, parasas)
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.. TECHNINE SPECIFIKACIJA
DEL EZERELIO KATILINES KATILO NR. 2 EKRANINIO
PLUOSTO VAMZDZIY KEITIMO DARBY

I SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS
1. AB ,Kauno energija® (toliau — Perkantysis subjektas) numato pirkti EZerélio katilinés DKVR
6,5-13 katilo susidévéjusiy ekraninio pluosto vamzdZiy pakeitimo darbus EZerélio katilinéje esancioje
Kauno g. 2F, EZerélis, Kauno raj. (toliau — Darbai).

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2. KeiCiami (demontuojami seni ir sumontuojami nauji) DKVR 6,5-13 katilo ekraninio pluosto
vamzdZiai (72 vnt.). Darbams atlikti reikiamus vamzdzius ir kitas medZiagas turés pateikti Darbus
atliekanti jmon¢ (toliau — Tiekéjas).

3. Tiekéjas turés pateikti §iy charakteristiky vamzdius (toliau — VamzdZiai):

3.1. besiiilis plieno vamzdis katilui, apvalus, P235GH arba aukstesnés plieno markes, atitinkantys
standarto EN10216-2 reikalavimus, @51,0 mm (i8ore), sienelés storis 2,9 mm, ioré - diimai, vidus —
termofikacinis vanduo, kiekis 72 vnt., reikiamg vamzdziy ilgj Tiekéjas turi jvertinti pats.

3.2. Tiekéjas VamzdZius turés pritaikyti remontuojam katilui DKVR 6,5-13 (i§lenkti ir kt.).

IIT SKYRIUS

SUTARTINIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VIETA
4. EZerélio katiliné, Kauno g. 2F, EZereélis, Kauno raj.

IV SKYRIUS
BENDRI REIKALAVIMAI

5. Darbus atliekanti jmoné (toliau — Tiekéjas) turés atlikti Darbus bei pateikti visas Darbams atlikti
reikalingas medZiagas ir kt.

6. | Darby kaing turi biiti jskaidiuoti visi mokes&iai, darbo sgnaudos, transportavimo iSlaidos ir
kita.

7. Darbai galés biiti pradéti tik Perkandiajam subjektui ir Tiekéjui pasirasius leidimus, kuriuose
bus nurodyti Darby saugos reikalavimai, Darby prad¥ios ir pabaigos terminai.

8. Visas susidariusias statybines atliekas Tiekéjas turés utilizuoti savomis 1&8omis.

9. Tiekeéjas turi laikytis darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, higienos ir darbo tvarkos
taisykliy bei atsakyti uz darbuotojy saugs ir sveikata i¥ Perkantiojo subjekto priimtoje darbo zonoje ir
nepradéti Darby, kol jis neinformuotas apie esan&ius ir galimus rizikos veiksnius.

10. Tiekéjas apriipina savo darbuotojus techninémis priemonémis, reikalingomis atlikti darbus
aukstyje, bei uZtikrina darbuotojy sauguma. Taip pat Tiekéjas privalo uz savo lé¥as apripinti savo
darbuotojus jrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonémis, ap$vietimo ir maitinimo kabeliais,
apSvietimo lempomis ir kt.

11. Tiekejas prie teikdamas pasiiilyma turi iSanalizuoti esama situacija, jsivertinti Darby apimtis
bei galimas rizikas ir esant poreikiui, suderinus su Perkan¢iuoju subjektu, gali atlikti papildomas
apZiliras. - :

12. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekéjas turi sutvarkyti darbo vietg ir pasalinti Siuksles.

13. Perkantysis subjektas jsipareigoja suteikti galimybe Tiekéjui naudotis elektros energija,
vandeniu.
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14. Perkantysis subjektas Darby vykdymo metu gali tikrinti darby saugos, prieSgaisrinés saugos,
darbo higienos ir sanitarijos ir kity taisykliy reikalavimy vykdyma.

15. Tiekéjas privalo vykdyti Perkantiojo subjekto pagristus reikalavimus ir pasalinti nustatytus
trilkumus ir paZeidimus.

16. PerkanCiojo subjekto nurodytus trikumus ir pazeidimus Tiekéjas Salina savo 1é§omis, jeigu ie
paZeidimai kartojasi arba Tickéjas vengia juos $alinti, jam tenka visa atsakomybé uz §iy pazeidimy
pasekmes ir Perkantysis subjektas gali nutraukti sutartj. . .

17. Organizuojant Darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones.

18. Ypatingas démesys turi biiti skiriamas dirbanéiyjy Zmoniy saugioms darbo salygoms.

19. Vykdant Darbus reikalinga:

19.1. grieZtai laikytis darby saugumo technikos reikalavimy ir montavimo technologijos;

19.2. sangiam darby vykdymui naudoti reikalingus darbo viety aptvérimus bei jrenginius;

19.3. teisingai ir saugiai naudotis lipynémis ir aik$telémis;

19.4. dirbti tik apsirtpinus individualiomis darby saugos priemonémis (¥almais, darbo ribais,
skydeliais, apsauginiais dir¥ais ir t. t.).

20. Darby vykdymo vietose teritorija privalo biiti aptverta apsaugant darbo zong nuo paSaliniy
asmeny patekimo.

21. Darby datos ir laikai bei trukmés turi biiti suderinti su Perkanliojo subjekto atsakingais
darbuotojais.

22. Tiekéjas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darby pradZios, turi Perkanéiojo
subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekéjo darbuotojy sgrada, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi
uz darby saugg, nurodyti darbuotojy vardus, pavardes, pareigas bei Tiekéjo transporto priemones ir
vairuotojus, jei reikés patekti j Perkangiojo subjekto teritorija.

23. Pried pradedant Darbus Tiekéjas ir Perkantysis subjektas pasirao leidimg Darby vykdymui.
PasiraSius leidima Tiekéjas bus laikomas pilnai atsakingu uz darby saugy i¥skirtoje zonoje.

24. Uz bet kokj Perkantiajam subjektui priklausan&io turto sugadinimg ar technologiniy procesy
normalaus darbo sutrikdyma dél bet kokio Tiekéjo veiksmo, klaidos ar neriipestingumo darby atlikimo
metu atsakingas Tiekéjas. Perkandiajam subjektui priklausangio sugadinto turto defektai turi biti
reikiamai ir tinkamai paSalinti ar pakeisti Tiekéjo Jjégomis ir / ar saskaita taip, kad biity atstatyta ar
pagerinta ankstesné turto bklé.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

25. Tiekéjas turés demontuoti senus ir pakeisti naujais vieno DK'VR 6,5-13 katilo ekraninio
pluoto vamzdZius. Ekraniniame pluoste yra 72 vamzd¥iai. Visomis medZiagomis reikalingomis atlikti
Darbams riipinasi Tiekéjas.

26. Visi Darbai turi biiti atliekami pagal suderintg su Perkan&iuoju subjektu techninés
specifikacijos i8pildymo technologinj aprasa (toliau — Apraas), bei laikantis nustatyty terminy. Tiekéjas
turés pateikti ir suderinti su Perkan&iuoju subjektu Apradg, kuriame turi biiti detaliai aprasyti biitini
darbai, techniniai sprendimai, med¥iagy sanaudos ir kita.

27. Visus demontuotus vamzdZius Tiekéjas savo IéSomis ir jégomis pakrauna ir naudodamas savo
transporta perveza juos { AB ,,Kauno energija“ priklausangia Petradiliny elektring, adresu Jégainés g. 12,
Kaunas, kur juos pasveria ant Petrasitiny elektrinéje esanéiy svarstykliy ir i¥krauna j nurodyta vietg
PetraSiuny elektringje (demontuoti vamzdziai paliekami Perkan¢iajam subjektui).

28. Tiekéjas pried teikdamas pasiiilyma privalo ap¥itiréti Darby vietg ir turi numatyti visas
papildomas medZiagas ir darbus (jskaitant katilo miiro demontavimo ir atstatymo darbus (atstatoma turi
biiti iki ne blogesnés nei prie¥ darby prad¥ia buvusios biiklés), bet tuo neapsiribojant), kurie gali atsirasti
igyvendinant aprasytas Darby apimtis. Visas reikiamas medZiagas, darbus ir reikiamg jrangs reikalingg
atlikti Darbams numato ir atlieka pats Tiekéjas.

29. Atlikus Darbus atliekamas katilo hidraulinis bandymas, dalyvaujant Perkanéiojo subjekto ir
Tiekéjo atstovams. Atsiradus nesandarumams Tiekéjas privalo likviduoti nesandarumus. Pagalinus
nesandarumus, vél atliekamas hidraulinis bandymas. Esant sékmingam hidrauliniam bandymui,
Perkantysis subjektas kvietia notifikuotos jstaigos eksperts, kuriam dalyvaujant atliekama katilo vidaus
apZilira ir pakartotinis hidraulinis bandymas jforminant reikiamus dokumentus.
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VI SKYRIUS
ISIPAREIGOJIMU VYKDYMAS

30. Tiekéjas turi suderinti Aprass su Perkanciuoju subjektu per 5 darbo dienas nuo sutarties
pasira§ymo dienos.

31. Tiekéjas turi atlikti Darbus (pakeisti 72 vnt. vamzdZius, bei priduoti Perkanéiajam subjektui ir
notifikuotai jstaigai) ne ilgiau kaip per 6 savaites skai¢iuojat nuo sutarties pasira§ymo dienos.

32. Galutinj sutartyje numatyty Darby priémimg atlieka Perkanciojo subjekto jgalioti asmenys,
dalyvaujant Tiekéjo atsakingam asmeniui.

33. Darbai laikomi priimti, jeigu jie u¥baigti ir nepastebéta jokiy gedimy/defekty ir pasira¥ytas
Statybos darby priémimo - perdavimo aktas.

34. Garantinis laikas visiems atliktiems Darbams - ne ma¥iau 24 (dvideSimt keturi) ménesiai -
skai¢iuojamas nuo Statybos darby priémimo - perdavimo akto pasira§ymo. Rangovas atsakingas u¥ visus
atlikty Darby defektus viso garantinio laikotarpio metu.

35. Atlikus Darbus Tiekéjo pateikiama dokumentacija:

35.1. Naudoty medZiagy sertifikatai;

35.2. Atlikty darby perdavimo — priémimo aktai;

35.3. PaZzymos apie atlikty darby verte;

35.4. Saskaitos-faktiiros su kainy i$skirstymu;

35.5. Statybos darby priémimo — perdavimo aktas;

35.6. Apra¥o (2 komplektai) bei 1 vnt. skaitmeninéje laikmenoje (bréZiniai CAD arba .pdf formatu,
lentelés .xls, tekstas .doc formatuose);





