

13
1001-02-12

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2021 m. vasario 17 d. Nr. 13/2021
Trakai

Trakų istorijos muziejus, juridinio asmens kodas 190757189, kurios registruota buveinė Kęstučio g. 4, Trakai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655 (toliau – Užsakovas), ir jungtinės veiklos pagrindu veikiantys:

UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (nuostatus), ir

UAB „Enero“, juridinio asmens kodas 302521962, Žalgirio g. 92, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Ulinausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Vykdytojas),

abu vykdytojai veikiantis 2017-07-10 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, abi šalys toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi neskelbiamos apklausos rezultatu (CVPIS Nr. 531049), sudarė šią paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas – objekto *Trakų pusiasalio pilies projekto Kultūros paskirties „Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanos 22719, Kęstučio g. 4, Trakuose, rekonstravimo projekto“ „A“ laidos papildomo projektavimo paslaugos pagal specifikaciją ir papildomą užduotį ir „C“ laidos papildomo projektavimo paslaugos pagal specifikaciją ir užduotį* (toliau – Paslaugos).

1.2. Statytojas – Trakų istorijos muziejus.

1.3. Projektavimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis taikytiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Užsakovo patvirtintomis užduotimis, techninės specifikacijos (Užduotys: Sutarties priedas Nr.1 ir Sutarties priedas Nr. 2) savivaldybės ar valstybės institucijų patvirtintomis sąlygomis (sąvadais), kitais dokumentais, kurie reglamentuoja tokių Projektavimo darbų atlikimą. Vykdytojas atsako, kad Projektavimo darbuose būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei kitų Projektavimo darbų rengimo dokumentų reikalavimai bei suderinti atitinkama teisės aktų tvarka.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

2.2. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip iki 2021 m. kovo 31 dienos. Terminas paslaugoms nebus pratęstas.

2.3. Vykdytojas Paslaugas teikia pagal šios Sutarties ir jos priedų sąlygas, vadovaudamasis teisės aktais, Užsakovo nurodymais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Paslaugų kaina sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama. Į Paslaugų įkainius įskaičiuotos visos Vykdytojo mokamos rinkliavos, mokesčiai ir visos kitos, Vykdytojui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos (pavyzdžiui, draudimų, transportavimo, Vykdytojo darbuotojų aprūpinimo tinkama įranga bei įrankiais, reikalingais tinkamam Paslaugų teikimui, ir kt. išlaidos) bei mokesčiai, galintys turėti

įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Vykdytojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą. Vykdytojas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Vykdytojo išlaidos ir Vykdytojui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Vykdytojui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Vykdytojui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. Paslaugų įkainiai sutarties 3 priede.

3.2. Sutartis kaina:

Kaina be PVM	22350,07 Eur.
	Dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų, 07 ct.
PVM (21 proc.)	4693,51 Eur
	Keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys eurai, 51 ct.
Bendra sutarties kaina	27043,58 Eur
	Dvidešimt septyni tūkstančiai keturiasdešimt trys eurai, 58 ct.

3.3. Avansinio mokėjimo nenumatyta.

3.4. Užsakovas Projektuotojui už Projektavimo paslaugas apmoka dviem etapais: I etapu – galutinai parengus techninius dokumentus po teigiamos ekspertizės išvadų ir Užsakovui jį patvirtinus apmokama 70 proc. nuo nurodytos kainos (atskaičiavus netesybas, jeigu tokios buvo taikomos) t. y. 18930, 51 Eur su PVM.

3.5. II etapu – gavus leidimą statybai (jeigu toks dokumentas reikalingas) bei gavus Kultūros paveldo departamento suderinimą suprojektuotiems sprendiniams, apmokama 30 proc. nuo nurodytos kainos (atskaičiavus netesybas, jeigu tokios buvo taikomos), t.y. 8113,07 su PVM.

Sąskaitos-faktūros gavimo data – Vykdytojo išrašyta sąskaita-faktūra bus laikoma gauta, kai Pirkėjas gaus Tiekėjo atsiųstą sąskaitą-faktūrą per sistemą *esąskaita*. Vykdytojas sąskaitoje-faktūroje turi nurodyti tuos pačius pavadinimus, kurie nurodyti Užsakovui pateiktame pasiūlyme.

3.6. Šalys susitaria, kad visi apmokėjimai pagal šią sutartį vykdomi į UAB „Ekstra statyba“ a.s.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Vykdytojas, pažeidęs paslaugų įvykdymo terminą užsakymo pateikimo terminą daugiau nei 10 darbo dienų Užsakovui privalo sumokėti 20 % (dvidešimties procentų) dydžio baudą.

4.2. Vėlavimui iki 10 darbo dienų taikomas delspinigių skaičiavimas 0,05 %, kuris skaičiuojamas nuo sutarties kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, po 4.1 punkte numatytos sankcijos pritaikymo. Delspinigiai išskaičiuojami iš Vykdytojui mokėtinų sumų.

4.3. Užsakovas, neatlikęs mokėjimo nustatytais terminais, Vykdytojui pareikalavus, privalo sumokėti Vykdytojui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

4.4. Vykdytojui nepataisius projekto pagal ekspertų pastabas per 5 d. d. taikoma 5 procentų nuo sutarties kainos dydžio bauda.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:

5.1.1. tinkamai ir laiku teikti Sutarties 1.1 p. nurodytas Paslaugas;

5.1.2. ištaisyti suteiktų Paslaugų ir jų rezultatų trūkumus;

5.1.3. Projektą pagal ekspertų pastabas pataisyti ne vėliau nei per 5 d. d.;

5.1.4. teikti Paslaugas Užsakovui pagal Sutartį už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

5.1.5. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;

5.1.6. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

5.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2. *Vykdytojas turi teisę:*

5.2.1. gauti atlyginimą už suteiktas Paslaugas;

5.2.2. šios Sutarties vykdymui pasitelkti subtiekejus. Subtiekejai gali būti pasitelkiami tik esant svarbioms aplinkybėms ir tik gavus raštišką Užsakovo pritarimą;

5.2.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5.3. *Užsakovo teisės ir pareigos:*

5.3.1. Užsakovas įsipareigoja patikrinti suteiktas Paslaugas, jas priimti ir už jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

5.3.2. Užsakovas įsipareigoja suteikti visą informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;

5.3.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai pranešęs Vykdytojui raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už tinkamai atliktas Užsakovo priimtas Paslaugas, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Vykdytojas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

6.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai pranešęs Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Šiuo atveju Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius.

6.3. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų Užsakovo ir Vykdytojo susitarimu.

6.4. Ginčų sprendimo tvarka. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7. Susirašinėjimas ir atsakingi asmenys

7.1. Sutartimi numatyta, kad už sutarties vykdymą iš atsakinga Trakų istorijos muziejaus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vilma Poviliūnienė, tel. (8 528) 53 945, mob. 8 610 10 047, el. paštas: vilma.poviliuniene@trakaimuziejus.lt, iš Vykdytojo pusės atsakingi: UAB „Ekstra statyba“ direktoriaus pavaduotojas Valentinas Šimas, UAB „Enero“ direktorius Tomas Ulinauskas.

7.2. Sutarties Šalis susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.

7.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro ši Sutartis ir jos priedai.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.4. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Šalys perskaitė šią Sutartį, suprato jos turinį ir pasekmes bei pasirašo šią Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų tikrąją valią, ketinimus ir tikslus.

9. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Įmonės kodas 190757189
A.s. LT15 4010 0510 0387 7022
AB Luminor bankas, b.k. 40100
Tel. 852855297
El.paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė
Alyga Zmejevskienė

A.V.

VYKDYTOJAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857

Tel. + 370 5 2477270
Faks. + 370 5 2477269
El.paštas: info@ekstrastatyba.lt



VYKDYTOJAS

UAB „Enero“
Žalgirio g. 92, 09303 Vilnius
Įmonės kodas 302521962
PVM mokėtojo kodas LT100005586012

Tel. + 370 616 85768
Faks. + 370 5 2062560
El.paštas: info@enero.lt

Direktorius
Tomas Ulinauskas

A.V.

**TECHNINIO PROJEKTO „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ (TRAKŲ PUSIASALIO
PILIES LIEKANŲ IR KITŲ STATINIŲ KOMPLEKSO PILIES LIEKANŲ 22719),
KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, REKONSTRAVIMAS“ A LAIDOS PAPILDOMA
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Trakų istorijos muziejus
2.	Projekto pavadinimas	Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas
3.	Statybos vieta	Kęstučio g. 4, LT-21104, Trakų m.
4.	Statybos rūšys	Rekonstravimas.
5.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninis projektas. A laidos papildymas pagal parengtą Techninį projektą „Kultūros paskirties pastatų (Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanų 22719) Kęstučio g. 4, Trakuose, rekonstravimo projektas“. TP A laidos rengimo metu PR bokšte nebuvo aptikta jokių buvusių perdangų požymių, todėl nuspręsta neardyti autentiško mūro jų įrengimui, o pakeisti sprendinį į galerijų sistemą. Pasikeitus projektiniam sprendiniui, atsirado būtinumas papildyti projektavimo užduotį ir papildyti TP A laidą parengiant PR bokšto, unikalus Nr. 4400-0465-1418, Vandentiekio ir nuotekų (vidus) ir Silpnųjų srovių (Elektroninių ryšių, Apsauginės signalizacijos, Procesu valdymo ir automatizacijos, Gaisro aptikimo ir signalizavimo) dalis. ŠR bokšte, unikalus Nr. 4400-0465-1372, nusprendus pakeisti veiklas aukštuose (dėl atrastų rūsio patalpų, kuriose patikslintos vertingosios mūro savybės – 13-14 a. laikotarpio mūras), nuspręsta iš rūsio patalpų iškelti molio degimo krosnis į kitus aukštus, o rūsio patalpose įrengti ekspoziciją lankytojams. Dėl šios priežasties atsirado būtinumas papildyti projektavimo užduotį ir papildyti TP A laidą parengiant ŠR, unikalus Nr. bokšto Silpnųjų srovių (Elektroninių ryšių, Apsauginės signalizacijos, Procesu valdymo ir automatizacijos, Gaisro aptikimo ir signalizavimo) dalis.
6.	Lėšų pobūdis	ES lėšos.
7.	Statybos darbų, paslaugų ir (ar) įrenginių pirkimo būdas	Techninio projekto A laidos papildymas perkamas mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu. Pirkimas atliktas vadovaujantis VPĮ 4 str., 3 dalimi bei mažos vertės tvarkos aprašo 21.2.5 punkto c dalimi (dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises apsaugos). Pirkimas į dalis neskaidomas.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
8.	Projektavimo paslaugų apimtys	Pagal Projektavimo paslaugų sutartį ir jų atlikimo grafiką.
9.	Statytojo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas	1. Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 2. Architektūriniai tyrimai.
10.	Projekto tvirtinimas	Projektą tvirtina Statytojas (Užsakovas).
11.	Statinio AS, ER, GS ir PVA dalys	Pritaikyti Silpnų srovių dalis PR, unikalus Nr. 4400-0465-1418, pažymėjimas plane - 6C3/b, ir ŠR, unikalus Nr. 4400-0465-1372, pažymėjimas plane - 5C ¹ /b, bokštuose pagal A laidoje pasikeitusią planinę struktūrą. Visose naujai rengiamose techninio projekto A laidos dalyse sąnaudų kiekių žiniaraščiai privalo būti sudaryti taip, kad būtų aišku kokie darbai (medžiagos ir įrengimai) iš 0 laidos nevykdomi, o kokie darbai yra papildomi. Taip pat aiškinamajame rašte pasikeitimai turi būti labai aiškiai nurodyti.
12.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	Pagal pasikeitusią planinę struktūrą A laidoje (PR bokštas vidus).
13.	A laidos papildomi projektavimo darbai	1. Atlikti Silpnų srovių dalių PR, unikalus Nr. 4400-0465-1418, ir ŠR bokštuose, unikalus Nr. pagal A laidoje pasikeitusią planinę struktūrą pakeitimus. 2. Atlikti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies (PR bokštas vidus) pagal A laidoje pasikeitusią planinę struktūrą. 3. Parengti techninio projekto A laidos lokalines darbų sąmatas ir darbų kiekių žiniaraščius. 4. Parengti vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas, nurodant nevykdomus darbus pagal 0 laidą ir papildomus darbus pagal A laidą. 5. Kitos dalys PR ir ŠR bokštuose, kurių sprendinius reikalinga patikslinti techninio projekto nulinėje laidoje dėl atsiradusių pakeitimų. Atlikti techninio projekto A laidos pakeitimai ir nauji sprendiniai besąlygiškai privalo būti suderinti su Statytoju (Užsakovu).
14.	Nurodymai sprendinių derinimui ir jų pritarimui	Projektas rengiamas suderinus sprendinius su Statytoju (Užsakovu). Projektas turi būti patvirtintas Statytojo (Užsakovo).
15.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui ir sudėčiai	Projektas įforminamas nustatyta tvarka, komplektacija suderinta su Statytoju (Užsakovu). Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia parengto Projekto 2 (du) popierinius egzempliorius. Parengia vykdymą ir nevykdymą darbų sąmatas. Projektuotojas parengęs techninio projekto A laidos papildymo projektą, gauna visus reikalingus suderinimus ir leidimus su atsakingomis įstaigomis, kad rangovas galėtų pilnavertiškai atlikti darbus. Darbų vykdymo metu atsiradus poreikiui patikslinti parengtus sprendinius ar juos detalizuoti, pateikiant papildomus paaiškinimus, brėžinius ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, šiuos darbus rengėjas atlieka neatlygintinai.

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Įmonės kodas 190757189
A.s. LT15
AB Luminor bankas, b.k. 40100
Tel. 852855297
El.paštas: info@trakaimuziejus.lt


Direktorė
Alvyga Zmejevskienė

A.V.

VYKDYTOJAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857

Tel. + 370 5 2477270
Faks. + 370 5 2477269
El.paštas: info@ekstrastatyba.lt



UAB „Enero“
Žalgirio g. 92, 09303 Vilnius
Įmonės kodas 302521962
PVM mokėtojo kodas LT100005586012

Tel. + 370 616 85768
Faks. + 370 5 2062560
El.paštas: info@enero.lt

Direktorius
Tomas Liniauskas

A.V.

**TECHNINIO PROJEKTO TVARKYBOS DARBŲ (RESTAURAVIMAS,
KONSERVAVIMAS, REMONTAS) DALIES „KULTŪROS PASKIRTIES PASTATŲ
(TRAKŲ PUSIASALIO PILIES LIEKANŲ IR KITŲ STATINIŲ KOMPLEKSO PILIES
LIEKANŲ 22719), KĘSTUČIO G. 4, TRAKUOSE, REKONSTRAVIMAS“ C LAIDOS
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Trakų istorijos muziejus, kodas 190757189
2.	Projekto pavadinimas	Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas.
3.	Statybos vieta	Kęstučio g. 4, LT-21104, Trakų m.
4.	Statinys	Projektuojamas statinys Trakų Pusiasalio pilies pietryčių bokštas, unikalus Nr. 4400-0465-1418, pažymėjimas plane - 6C3/b, Kęstučio g. 4, Trakai.
5.	Statybos rūšis	Rekonstravimas.
6.	Statinio projekto rengimo etapas	Techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalis. Techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laida rengiama pagal parengtą Techninį projektą „Kultūros paskirties pastatų (Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanų 22719) Kęstučio g. 4, Trakuose, rekonstravimo projektas“. Vykdamas rangos Trakų pusiasalio pilies pietryčių bokšto rangos darbus buvo pastebėti dideli įtrūkimai sienose bei kontraforsų (nuo ežero pusės) sujungimuose su siena vietose, kurie plečiasi. Atsižvelgiant į galimai avarinę bokšto būklę, būtina atlikti kontraforsų pamatų stiprinimo darbus bei surišti sieną su kontraforsų sujungimo vietose. Parengus III kategorijos geotechninius tyrimus, nustatyta, jog po kontraforsai esantis gruntas yra nestabilus, dėl ko būtini nauji konstrukciniai sprendiniai. Šie sprendiniai nėra numatyti techninio projekto (nulinėje) laidoje. Dėl šios priežasties tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies projektas turi būti papildytas, kontraforsų ir vienos sienos pamatų konstrukcijos stiprinimo sprendimais, parengiant naują TP tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laidą, įvertinus tarp PR bokšto kontraforsų ir bokšto sienos besiplečiančius plyšius bei geologinių tyrimų duomenis.
7.	Lėšų pobūdis	ES lėšos.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
8.	Statybos darbų, paslaugų ir (ar) įrenginių pirkimo būdas	Techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laida perkama iš to paties tiekėjo mažos vertės neskelbiamos apklausos būdu, kuris parengė nulinę techninio projekto laidą. Pirkimas atliktas vadovaujantis VPĮ 4 str., 3 dalimi bei mažos vertės tvarkos aprašo 21.2.5 punkto c dalimi (dėl išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises apsaugos). Pirkimas į dalis neskaidomas. Techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laida rengiama vadovaujantis PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklėmis“ ir STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai (<i>statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta sklype, statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai</i>) ir norint tęsti statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma – rengiamas naujos laidos projektas.
9.	Projektavimo paslaugų apimtys	Pagal Projektavimo paslaugų sutartį ir jų atlikimo grafiką.
10.	Statytojo pateikiamų privalomųjų dokumentų sąrašas	1. Statinio projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 2. III geotechninės kategorijos inžinerinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.
11.	Projekto tvirtinimas	Projektą tvirtina Statytojas (Užsakovas).
12.	Techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies daliai	1. Kontroforsų restauravimas, remontas (Pietryčių bokštas). 2. Pamato tarp kontroforsų stiprinimas.
13.	C laidos projektavimo darbai	Pietryčių (PR) bokšte: 1. Pagal poreikį įvertinti ir atlikti konstrukcijų dalies pakeitimus, įvertinus kontraforsų techninę būklę ir gruntų geologinius duomenis, siekiant stabilizuoti laikančiąsias konstrukcijas t.y. pamatų stiprinimą. 2. Atlikti Tvarkybos darbų dalies projekto pakeitimus. 3. Parengti techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laidos lokalines darbų sąmatas ir darbų kiekių žiniaraščius. Atlikti techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laidos sprendiniai besalygiškai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		privalo būti suderinti su Statytoju (Užsakovu). Samatose ir žiniaraščiuose išskirti ir surašyti nevykdomus darbus pagal 0, A, B laidas (jei tokių bus).
14.	Nurodymai sprendinių derinimui ir jų pritarimui	Projektas rengiamas suderinus sprendinius su Statytoju (Užsakovu). Projektas turi būti patvirtintas Statytojo (Užsakovo).
15.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui ir sudėčiai	Projektas įforminamas nustatyta tvarka, komplektacija suderinta su Statytoju (Užsakovu). Statytojui (Užsakovui) Projektuotojas pateikia parengto Projekto 2 (du) popierinius egzempliorius. Parengia vykdomų ir nevykdomų darbų samatas. Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Projektuotojas parengęs techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laidą, gauna visus reikalingus suderinimus ir leidimus su atsakingomis įstaigomis, kad rangovas galėtų pilnavertiškai atlikti darbus. Darbų vykdymo metu atsiradus poreikiui patikslinti techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laidos sprendinius ar juos detalizuoti, pateikiant papildomus paaiškinimus, brėžinius ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, techninio projekto tvarkybos darbų (restauravimas, konservavimas, remontas) dalies C laidos rengėjas atlieka neatlygintinai.

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Įmonės kodas 190757189
A.s. LT15 4010 0510 0387 7022
AB Luminor bankas, b.k. 40100
Tel. 852855297
El.paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė
Alvyga Zmejevskienė

A.V.

VYKDYTOJAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857

Tel. + 370 5 2477270
Faks. + 370 5 2477269
El.paštas: info@ekstrastatyba.lt


Direktorius
Valentinas Vėževičius



VYKDYTOJAS

UAB „Enero“
Žalgirio g. 92, 09303 Vilnius
Įmonės kodas 302521962
PVM mokėtojo kodas LT100005586012

Tel. + 370 616 85768
Faks. + 370 5 2062560
El.paštas: info@enero.lt



Paslaugų įkainiai

Sutarties priedas Nr. 3

Paslaugos	Kiekis	Matas vnt.	Pasiūlymo valiuta: (Eur)		
			Vieneto kaina (įkainis)** (be PVM)	Viso kiekio kaina, Eur (be PVM)	Viso kiekio kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
1. Trakų pusiasalio pilies projekto Kultūros paskirties „Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanos 22719, Kęstučio g. 4, Trakuose, rekonstravimo projekto“ „A“ laidos papildomo projektavimo paslaugos pagal specifikaciją ir papildomą užduotį.	1	Kompl.	5912,05	5912,02	7153,58
2. Trakų pusiasalio pilies projekto Kultūros paskirties „Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso pilies liekanos 22719, Kęstučio g. 4, Trakuose, rekonstravimo projekto“ „C“ laidos papildomo projektavimo paslaugos pagal specifikaciją ir užduotį.	1	Kompl.	16438,02	16438,02	19890,00
Bendra pasiūlymo kaina (be PVM):					22350,07
PVM (21 proc.)*** suma:					4693,51
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM):					27043,58

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Įmonės kodas 190757189
A.s. LT15 4010 0510 0387 7022
AB Luminor bankas, b.k. 40100
Tel. 852855297
El.paštas: info@trakaimuziejus.lt


Direktorė
Alvyga Zmejevskienė

A.V.

VYKDYTOJAS

UAB „Ekstra statyba“
Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Įmonės kodas 125859857

Tel. + 370 5 2477270
Faks. + 370 5 2477269
El.paštas: info@ekstrastatyba.lt



VYKDYTOJAS

UAB „Enero“

Žalgirio g. 92, 09303 Vilnius

Įmonės kodas 302521962

PVM mokėtojo kodas LT100005586012

-----, -----

Tel. + 370 616 85768

Faks. + 370 5 2062560

El.paštas: info@enero.lt

Direktorius

Tomas Ulinauskas

UAB

En

A. V.