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NUOTEKU TINKLU ISVADU PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBU PIRKIMAS
VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2021m. KNG men.4dd Nr. ARH-4- U

Alytus

UAB ,,Dzikijos vandenys* (toliau — uzsakovas, perkantysis subjektas), juridinio asmens kodas
149566841, Pulko g. 75, Alytus, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Cerviakovskio, veikiangio pagal

bendrovés jstatus,
ir
5 UAB ,Nerda“ (toliau — vykdytojas), juridinio asmens kodas 302580971, Nemuno g. 24,
Zaunieriskiy km., Alytaus r., atstovaujama direktoriaus Nerijaus Pilecko, veikian¢io pagal bendroves
gstatus
toliau uzsakovas ir vykdytojas kiekvienas atskirai gali buti vadinami $alimi, o abu kartu — Salimis,
atsizvelgdami j tai, kad 2021 m. sausio 22 d. paskelbé supaprastinto atviro konkurso ,,Nuoteky
tinkly i$vady projektavimo ir statybos darby pirkimas“ (pirkimo numeris — 529133 (toliau — pirkimas), o
uzsakovas 2021 m. vasario 9 d. pateiké pasiiilyma ir buvo pripaZintas pirkimo laimétoju,

sudaré $ia vieSojo pirkimo sutartj (toliau — sutartis) ir susitaré dél sutartyje iSvardyty salygu.
1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Si susitarimas susideda i¥ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties” sgvokg ir

kurie gino atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1.1. sutartis;
1.1.2. sutarties priedai (i$skyrus pasililyma);
1.1.3. pirkimo dokumentai;
1.1.4. sutarties pakeitimai;

1.1.5. pasitlymas.
1.2. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, sutartyje vartojamos savokos atitinka pirkimo

dokumentuose ir Pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai naudojami tik
nuorody tikslu ir negali biti naudojami aiskinant sutartj.

1.3.  Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, ZodZiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia ir
dauglskaltq, vienos giminés ZodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus ZodZius, ZodZiai reiSkiantys
asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiSkia ir nuoroda j jos dalj,

ir (kiekvienu konkrec¢iu atveju) atvirks¢iai.
1.4. Jeigu sutartyje nurodyta reik§mé skaidiais ir Zodziais skiriasi, vadovaujamasi ZodZiu

nurodyta reik§me.
1.5. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skaiCiuojami kalendorinemis

dienomis.
1.6.  Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty redakcijos,
jeigu nenurodyta kitaip.
2. Atsakingi asmenys ir bendravimas

2.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ sutarties vykdyma — Audrius Stanaitis, tel. (8 615)
77 530, el. pastas astanaitis@vandenys.lt, jo nesant — Evaldas Glebus, tel. (8 610) 17 003, el. pastas

eglebus@vandenys.lt.
2.2. Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — Dalia Zilinskiené,

jo nesant — jj pavaduojantis uzsakovo darbuotojas.
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2.3.  Vykdytojo atstovas, atsakingas uz sutarties vykdymg — Nerijus Pileckas, tel. +370 685 00
059, el. pastas info@nerda.lt.

2.4.  Siame skyriuje nurodyti u? sutarties vykdyma atsakingi uZsakovo ir vykdytojo (Nerijus
Pileckas) asmenys turi teis¢ pasiradyti sutarties pakeitimus.

2.5.  UtZsakovo elektroninio pasto adresas kuriuo, sutarties vykdymo metu, siun¢iami vykdytojo
pranesimai ir (ar) praSymai uzsakovui yra: dzukvand@vandenys.lt.

2.6.  Vykdytojo elektroninis pasto adresas kuriuo, sutarties vykdymo metu, siuné¢iami uzsakovo
prane§imai ir (ar) praSymai vykdytojui yra: info@nerda.lt. UZsakovas uzsakymus teikia info@nerda.lt.

2.7. Bet kokie prane§imai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél sutarties ar jos
vykdymo turi biiti iforminama rastu lietuviy kalba ir siun¢iama pastu arba jteikiama asmeniskai sutartyje
nurodytais adresais arba Siame sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pa$to adresais, iSskyrus
pridétinés vertés mokescio saskaitas-faktiiras ar sgskaitas-faktiiras (toliau — sgskaita).

2.8.  Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai raitu apie sutartyje nurodyty adresy ir
Siame sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy pasikeitima.
Jei Salis rastu praneSa kitg adresa, nuo to momento prane§imai privalo biiti pristatomi naujuoju adresu.
Salis, tinkamai nepranesusi apie iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reikti pretenzijuy dél kitos Salies
veiksmuy, atlikty vadovaujantis sutartyje pateiktais duomenimis.

2.9. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg prane$ime. Jei yra
nustatytas atsakymo | rastiska pranesimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turi nurodyti reikalavima
patvirtinti rasti§ko prane$imo gavimg. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy, biitiny jo pranesimo
gavimui uZtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik
tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

3. Subtiekimas !

3.1.  Vykdytojas atsako uz visus pagal sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems
vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2. Vykdytojas jsipareigoja uZtikrinti, kad sutartj vykdys pirkime pasidlyti ir (ar)
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekéjai. Vykdytojas yra atsakingas uz subtiekéjy vykdoma
sutarties dalj, lyg ja vykdyty pats ir privalo uZtikrinti, kad subtiekéjai laikytysi sutarties nuostaty.

3.3.  Tiekéjas patvirtina, kad sutarties vykdymui pasitelks §iuos subtiekéjus:

3.3.1. subtiekéjy nepasitelks.

3.4. Vykdytojas turi teis¢ sutarties vykdymui pasitelkti naujus, 3.3.1. papunktyje nenurodytus
subtiekéjus. Sudarius sutartj, taciau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, vykdytojas jsipareigoja
uzsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
UZsakovas taip pat reikalauja, kad vykdytojas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

3.5.  Vykdytojas gali keisti sutartyje nurodytus subtiekéjus Siame sutarties skyriuje nustatytais
atvejais ir tvarka gaves uzsakovo rasytinj sutikima.

3.6. Uzsakovas sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto sutartyje,
pakeitimg, ra$tu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

3.7.  Naujo subtiekéjo pasitelkima ar sutartyje nurodyto subtiekéjo keitima iniciuojanti Salis turi
radtu kreiptis j Kitg $alj ir gauti jos raSytinj sutikima. Salis, j kurig kreipési, turi atsakyti ne véliau, kaip
per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrjstais atvejais turi teis¢ nesutikti su subtiekéjo pakeitimu kitais nei
Siame sutarties skyriuje nustatytais pagrindais.

3.8.  Subtiekéjas, kurio pajégumais vykdytojas rémesi, kad atitikty pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali biiti kei¢iamas tik $iais atvejais:

3.8.1. kai subtiekéjas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija;



3.8.2. kai subtiekéjas dél objektyviy priezasCiy (pavyzdZziui, subtiekéjui atsisakius vykdyti
isipareigojimus, nutriikus teisiniams santykiams su vykdytoju ir pan.) nebegali vykdyti visy ar dalies
sutartyje numatyty jsipareigojimy.

3.9.  Jei subtiekéjui, pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba
reikalavimai dé¢l pasalinimo pagrindy nebuvimo, arba vykdytojas rémési subtiekéjo pajégumais, kad
atitikty pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kei¢iamas ar naujai pasitelkiamas
subtiekéjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Vykdytojas privalo
pateikti naujo subtiekéjo kvalifikacijos atitiktj ir paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinandius
dokumentus. Naujas subtiekéjas turi turéti ne Zemesng nei pirkimo dokumentuose, o jei pasifilymas buvo
vertintas pagal kaing (sgnaudas) ir kokybe — ir vykdytojo pateiktame pasitilyme nurodyta (j kurig buvo
atsizvelgta vertinant pasililymg), kvalifikacija. Jeigu subtickéjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimy ar
atitinka bent vieng pirkimo dokumentuose nustatyta pasalinimo pagrindg (jei taikoma), uZsakovas
reikalauja, kad vykdytojas pakeisty minéta subtiekéja reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju.

3.10. Reikalavimai specialistams ir jy keitimui nekeliami.

3.11. Salims sutikus dél subtiekéjo pakeitimo ar naujo subtiekéjo pasitelkimo, $alys rastu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis. Naujas subtiekéjas
gali pradéti vykdyti jiems vykdytojo pavestus jsipareigojimus pagal sutartj ne anks&iau, nei bus
pasiraSytas $is susitarimas.

4. Sutarties objektas

4.1.  Vykdytojas jsipareigoja sutartyje nustatytomis salygomis, laikydamasis teisés aktuose
itvirtinty reikalavimy ir geriausios praktikos, parengti nuoteky atvady projektus ir atlikti statybos darbus
(toliau — darbai), kuriy detalus apra§ymas, preliminariis kiekiai ir (ar) apimtis, atlikimo terminai, vieta ir
kiti kriterijai nustatyti sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija“ (toliau — techniné specifikacija) ir
sutarties 2 priede ,,Pasililymas® (toliau — pasiiilymas), o uZsakovas jsipareigoja sutartyje nustatytomis
sglygomis priimti darbus ir apmokéti uZ juos sutartyje nustatytomis sglygomis ir terminais.

5. Kaina ir mokéjimo tvarka

5.1.  Pradinés sutarties verté yra 172360,00 (vienas Simtas septyniasdesimt du tikstandiai trys
Simtai SeSiasdeSimt eury 00 ct) Eur be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVM).

5.2.  Ikainiai yra pateikiami sutarties 2 priede ,Pasililymas®. Maksimali sutarties vert¢ yra
174000,00 (vienas $imtas septyniasde§imt keturi tikstanciai eury 00 ct) be PVM ir 36540,00 (trisdesimt
SeSi tikstanciai penki Simtai keturiasde$imt eury) Eur PVM, i§ viso: 210540,00 (du $imtai deSimt
takstan¢iy penki Simtai keturiasdesimt eury 00 ct) Eur. Sutartis gali biiti pratesta, jei tai yra numatyta
sutarties 14 skyriuje ,,Sutarties keitimas®.

5.3. T sutarties jkainius jskai¢iuoti visi mokesciai bei visos kitos vykdytojo patirtos ir (ar)
galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés i$laidos ir mokesgiai, susije su darby atlikimu, jskaitant, bet
neapsiribojant (i¥skyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiskiai nurodyta, kad tam tikros
konkrecios ilaidos neturi biiti jskaitiuotos j sutarties kaina).

5.4.  Sutarliai taikomos fiksuoto jkainio su perZiiira kainodaros taisyklés, numatytos sutarties 14
skyriuje ,,Sutarties keitimas®.

5.5.  Vykdytojas saskaitas (taip pat ir iSankstines saskaitas, jei taikoma) privalo teiktis tik
elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos, atitinkangios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos  Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy sgra3o paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy
saskaity faktiry standartas), teikiamos vykdytojo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy
saskaity faktliry standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos gali biti teikiamos tik naudojantis




informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis (svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
Perkantysis subjektas elektronines saskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasi informacinés
sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.

Vykdytojas gali pateikti uzsakovui sgskaitg (i3skyrus iSankstinio mokéjimo saskaita, jei taikoma)
ir perdavimo-priémimo dokumenta ne anks¢iau, nei atlieka darbus. UZsakovas uZ atliktus darbus apmoka
vykdytojui ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty darby perdavimo-priémimo
dokumento pasirasymo ir saskaitos gavimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta véliausiai (t. y. turi buti
ispildytos visos sglygos).

5.6.  Tiekéjui avansas nemokamas.

57. Ugsakovas mokéjimus atlieka pavedimu j sutarties 20 skyriuje ,Saliy juridiniai adresai,
rekvizitai ir paragai“ nurodyta vykdytojo banko saskaitg.

5.8. Uzsakovas turi teise neatlikti atitinkamo mokéjimo kol vykdytojas iStaisys trakumus jeigu:

5.8.1. i%ankstinio mokeéjimo saskaitoje (jei taikoma) ar saskaitoje nenurodytas sutarties numeris
ir jos sudarymo data ar nurodyta neteisinga suma;

5.8.2. saskaita pateikiama ne elektroninémis priemonemis;

5.8.3. nepateikiama arba pateikiama sutarties reikalavimy neatitinkanti avansinio mokéjimo
garantija ar laidavimas (jei taikoma);

5.8.4. atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatyty reikalavimy;

5.8.5. kitais sutartyje nustatytais atvejais.

59. Jeigu vykdytojas sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, vykdytojui sutikus, tarp
ursakovo, vykdytojo ir subtiekéjo gali buti pasiraSoma triSale tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
sutartis, kurioje apraoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo (jei yra yinomi subtiekéjai), arba nuo informacijos apie
subtiekéjo pasitelkimg i§ vykdytojo gavimo, radtu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia uzsakovui praSyma ir
vykdytojo sutikima dél tiesioginio mokéjimo atlikimo jam. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas,
tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali biiti atlickamas tik po to, kai uZsakovas priims atliktus darbus.
Kilus gin¢ui tarp vykdytojo ir subtiekéjo, jie gincus sprendZia savarankiSkai, uzsakovui nedalyvaujant.
Subtiekéjui iSmokéty sumy dydZiu yra maZinamos vykdytojui mokétinos sumos.

5.10. Vykdytojas turi teis¢ sudaryti faktoringo sutartj su finansuotoju, perleisdamas finansuotojui
piniginj reikalavima uZsakovui pagal $ig Sutartj. Vykdytojas negali faktoringo sutartyje susitarti su
finansuotoju, kad finansuotojas turi teis¢ perleisti jam perleista piniginj reikalavima pagal $ig sutartj.
Vykdytojas, sudares faktoringo sutartj su finansuotoju, privalo nedelsiant rastu informuoti apie tai
uzsakova ir pateikti faktoringo sutarties kopijg arba israsa, o, pateikdamas saskaitg uZsakovui, privalo
nurodyti, kad pagal pateikiamg saskaita yra arba bus perleistas piniginis reikalavimas finansuotojui.
Finansuotojui i§mokéty sumy dydZiu yra maZinamos vykdytojui mokétinos sumos. Visas iSlaidas,
susijusias su faktoringo sutarties sudarymu ir piniginio reikalavimo perleidimu pagal faktoringo sutart],
apmoka vykdytojas.

6. Prievoliy jvykdymo uZtikrinimai

6.1. Jeigu uZsakovas véluoja sumoketi vykdytojui priklausandias sumas sutartyje nustatytais
terminais, vykdytojui pareikalavus, moka vykdytojui 0,03 (triju Simtyjy) procenty delspinigius nuo
neapmokétos saskaitos dydZio, uz kiekviena uzdelsta diena.

6.2. Jei vykdytojas véluoja atlikti darbus arba jvykdyti garantinius jsipareigojimus sutartyje
numatytais terminais, moka uzsakovui 0,03 (trijy Simtuyjy) procenty delspinigius nuo neatlikty ir (ar)
nepataisyty darby vertés uz kiekviena uZdelsta dieng. UZsakovas turi teise i¥skai¢iuoti netesyby suma i3
vykdytojui mokétiny sumy. UZsakovas neprivalo jrodyti vykdytojui, kad patyré nuostoliy.



6.3.  Netesyby sumokéjimas ir (ar) uztikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina 3alies teisés
reikalauti, kad kita $alis kompensuoty jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena i3 aliy turi teisg
gauti i$ kitos Salies tiesioginiy nuostoliy, atsiradusiy dél kitos Salies netinkamo jsipareigojimy pagal
sutart] vykdymo ar nevykdymo.

7. Saliy teisés, jsipareigojimai ir atsakomybé

7.1.  Salys sutaria ir patvirtina, kad abi susitaré dél sutarties salygu, turi Sioje sutartyje ir teiseés
aktuose, taikomuose darbq atlikimui, nustatytas ir (ar) kylancias i$ Sios sutarties esmés teises, pareigas
bei atsakomybg, su Jomls sutinka ir jsipareigoja jy laikytis.

7.2.  Salys jsipareigoja:

7.2.1. vykdant sutartj visg gautg informacija naudoti tik su sutartimi prisiimty jsipareigojimy
vykdymui, uZtikrinti i§ kitos Salies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos
konfidencialuma ir jos neplatinti. Konfidencialia informacija pagal sutartj laikoma visa vykdant sutartj
gauta ir (ar) suzinota informacija apie kitg sal;, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo
reikalavimai galioja sutarties Vykdymo metu ir neribota laika po jo. Salis, paZeidusi Siame sutarties
papunktyje nustatytus jpareigojimus, privalo atlyginti kitos Salies patirtus nuostolius. Sio punkto
paZzeidimu nebus laikoma atvejai, kai $ia informacija, vadovaujantis teisés aktais, 3alis privalo pateikti
teisésaugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti vieSai;

7.2.2. be kitos $alies sutikimo nenaudoti kitos Salies pavadinimo, informacijos apie $ia sutartj
jokioje reklamoje, leidiniuose ir pan. Si nuostata galioja sutarties vykdymo metu ir neribotg laika po jo.

7.3.  Vykdytojas taip pat jsipareigoja:

7.3.1. neperduoti savo sutartiniy teisiy ir pareigy jokiai treciajai Saliai. Vykdytojas gali pasitelkti
subtiekéjus sutarties 3 skyriuje ,,Subtiekimas “ nustatyta tvarka.

7.3.2. nuosekliai vykdyti sutartj, nustatytu terminu atlikti darbus, atlikti kitus jsipareigojimus,
numatytus sutartyje ir techninéje specifikacijoje, jskaitant ir darby trikumy Salinima. Vykdytojas
pasiriipina visa biitina jranga, darby sauga ir darbo jéga, reikalinga sutarties vykdymui,

7.3.3. statybos darbus aktuoti i§skiriant darbus iki individualaus namo iki sklypo ribos ir sklypo
ribose;

7.3.4. uztikrinti, kad sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu
nebuvo tikrinama vykdytojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa
apimtimi;

7.3.5. laikytis visy galiojanciy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uZtikrinti, kad jo darbuotojai
ju laikytysi. Vykdytojas garantuoja uZsakovui patirty iSlaidy ir (ar) nuostoliy atlyginima, jei vykdytojas
ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to uZsakovui biity pateikti kokie nors
reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai pries§ uZsakovg;

7.3.6. uztikrinti, kad vykdydamas sutartj nepazeis jokiy tre¢iyjy asmeny teisiy, jskaitant, bet
neapsiribojant intelektinés nuosavybés teisémis, taip pat atlyginti nuostolius uZsakovui, atsiradusius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél konfidencialumo pazeidimo, autoriniy teisiy, patenty, licencijy,
bréZiniy, i8skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél uzsakovo kaltés, o taip pat sumokéti visus
su tuo sietinus mokescius ir (arba) galimas baudas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
uzsakovo pareikalavimo dienos;

7.3.7. uzsakovui paprasius, neatlygintinai, per uZsakovo nustatyta terming, kuris negali biiti
trumpesnis nei 5 (penkias) darbo dienos, ra$tu pateikti i§samia informacijg apie sutarties vykdyma:
pateikti atlikty darby ataskaitg, nurodydamas, kokie darbai buvo atlikti, bei pateikdamas papildomg su
darby atlikimu susijusia informacija;

7.3.8. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojanCiuose teisés aktuose.

7.4.  UzZsakovas taip pat jsipareigoja:



7.4.1. priimti ¥aliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jos atitinka Sios sutarties ir darbams
taikomus kitus reikalavimus;

7.4.2. darby priemimo metu sutartyje nustatytomis salygomis pasiraSyti darby perdavimo-
priémimo dokumentus;

7.4.3. sumokeéti uZ atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

7.4.4. bendradarbiauti, suteikti vykdytojui visg turimg informacijg ir (ar) dokumentus, bitinus
tinkamam sutarties vykdymui;

7.4.5. teikti atsakymus j vykdytojo klausimus, susijusius su darby atlikimu;

7.4.6. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojan¢iuose teisés aktuose.
8. Darby atlikimo ir priémimo tvarka

8.1.  Vykdytojas yra atsakingas uZ visus sutartyje numatytus atlikti darbus.

8.2.  Vykdytojas neatlygintinai per protingg terming, bet ne ilgiau kaip per vieng ménesj, turi
pasalinti ar iStaisyti atlikty darby trikumus arba atlyginti iSlaidas jiems iStaisyti arba pasalinti.

8.3.  Vykdytojas privalo graZinti uZ netinkamai atliktus darbus sumokétas sumas ir uZsakovas
nutraukia sutartj, kai netinkamai atlikti darbai yra esminis sutarties paZeidimas.

8.4. Jeigu vykdytojas nepaSalina trikumy, uZsakovas turi teis¢ reikalauti proporcingai
sumazinti mokétinas sumas ir mokéti tik uz tuos darbus ar jy dalj, kurie atitinka sutartyje nustatytus
reikalavimus.

9. Vélavimas

9.1. Jeigu vykdytojas supranta, kad véluos atlikti darbus, arba bet kuri Salis supranta, kad
negalés laiku jvykdyti savo jsipareigojimy, ji privalo nedelsiant informuoti kita Salj apie vélavima ir
kokia jtaka tai turés sutarties vykdymui. Jei vélavimas yra susijes su vykdytojo darby atlikimu,
vykdytojas turi informuoti, koks yra realus darby atlikimo terminas. '

9.2. Uz jsipareigojimy vykdymo vélavimg yra taikomos uztikrinimo priemonés, nustatytos
sutarties 6 skyriuje ,,Prievoliy jvykdymo uZtikrinimai®.

10. Garantija

10.1. Vykdytojas garantuoja darby kokybe bei paslépty trikumy nebuvima.

10.2. Atliktiems darbams turi biiti suteikta garantija vadovaujantis statybos jstatymu.

10.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiiuoti nuo atlikty darby perdavimo-priémimo
dokumento pasirasymo dienos. Jeigu darby priémimo metu uZsakovas nustatys trikumy sutarties
reikalavimams, garantinio laikotarpio skaitiavimo pradZia bus laikoma diena, kai vykdytojas iStaisys
trikumus.

10.4. Garantija turi bati taikoma visiems ir bet kokiems nustatytiems atlikty darby trikumams.
Garantija taikoma visam techninéje specifikacijoje ir pasiiilyme nurodytam pirkimo objektui.

10.5. Net ir pasibaigus garantiniam laikotarpiui, vykdytojas, gaves uzsakovo praneSima, privalo
savo saskaita paSalinti pasléptus darby triikumus, kurie egzistavo darby perdavimo-priémimo metu,
tatiau uZsakovas pagristai negaléjo Zinoti apie juos ar jy nustatyti priémimo ir (ar) patikrinimo ar
garantinio laikotarpio metu.

11. Sutarties galiojimas

11.1. Sutartis jsigalioja kai sutartj pasiraio abi sutarties 3alys (po antrosios 3alies pasiraSymo
dienos einandia kita dieng) ir galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba sutarties
nutraukimo. Sutartis gali biti pratesta, jei tai yra numatyta Sutarties 14 skyriuje ,,Sutarties keitimas®.

11.2. Nutraukus sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti sutarties salygos, susijusios su gincuy
nagrinéjimo tvarka, garantija bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal 3ig sutartj, taip pat visos kitos Sios
sutarties salygos, kurios pagal savo esme lieka galioti po sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, arba turi
iSlikti galioti, kad biity visi§kai jvykdyta $i sutartis.



11.3. Jei bet kuri sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity sutarties nuostaty galiojimui.
12. Atsakomybés pagal sutartj netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybeés

12.1. Atsakomybé pagal sutartj netaikoma, taip pat Salys gali biiti visi¥kai ar i§ dalies atleistos
nuo civilinés atsakomybés $iais pagrindais:

12.1.1. dél nenugalimos jégos (force majeure) — taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ,.Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo* patvirtinty taisykliy nuostatos. Jeigu vykdytojo subtiekéjas susiduria su nenugalimos jégos
aplinkybémis, remtis Sia salyga vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekejo
nepatirdamas nepagrjsty islaidy.

12.1.2. dél Europos Sajungos valstybiy veiksmy — kai prievole pagal sutartj jvykdyti nejmanoma
dél privalomy ir nenumatyty Europos Sajungos valstybés institucijy veiksmy (akty), kuriy 3alys neturéjo
teisés ginéyti ir §ie veiksmai negaléjo buti i3 anksto numatyti.

12.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra$tu apie Siame
sutarties skyriuje nurodyty aplinkybiy atsiradima nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émesi visy pagristy
atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i§laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat
pranesti galimg jsipareigojimy ivykdymo terming. Batina pranesti ir tuomet, kai iSnyksta pagrindas
nevykdyti jsipareigojimy.

12.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybés atsiranda nuo klifities atsiradimo momento arba jeigu
apie ja néra laiku pranesta — nuo prane$imo momento.

13. Taikoma teisé ir gin¢y sprendimo tvarka !

13.1. Salys, vykdydamos sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Sia sutartimi ir pirkimo
dokumentais. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teise.

13.2. Vykdant sutartj turi buti Jaikomasi aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés
ipareigojimy, nustatyty Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése
sutartyse ir Pirkimy jstatymo 7 priede nurodytose tarptautinése konvencijose.

13.3. Saliy tarpusavio prieStaravimai ir nesutarimai sprendZiami derybomis tarp Saliy.
Prieitaravimai ir nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis per 30 (trisdeSimt) dienu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal
Pirkéjo buveinés vietg.

14. Sutarties keitimas

14.1. Sutarties jkainiai perziairimi pasikeitus PVM tarifui. U? atliktus darbus po naujo PVM
tarifo jsigaliojimo, atsiskaitoma taikant saskaitos iSraSymo metu galiojantj PVM tarifg. Si nuostata
taikoma tuomet, jei PVM tarifas keiciasi (didéja arba maZéja) dél teisés akty pasikeitimo ir netaikoma,
kai PVM tarifas didéja ar atsiranda pareiga ji moketi dél nuo vykdytojo priklausanéiy aplinkybiu,
pavyzdziui, pasikei¢ia jo veikla, tampa PVM mokeétoju ir pan. — tokius galimus poky¢ius vykdytojas turi
jvertinti teikdamas pasitilyma ir tokiu atveju kaina su PVM nebus kei¢iama. Dél kity nei PVM mokesciy
pasikeitimo, jkainiai nebus perskai¢iuojami ir keiciami.

14.2. Sutarties vykdymas stabdomas ¥iais atvejais:

14.2.1. esant 12 skyriuje numatytoms aplinkybéms , Atsakomybés pagal sutartj netaikymas
arba atleidimas nuo atsakomybés® — sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo klilties atsiradimo
momento arba jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento ir atnaujinami kai minétos
aplinkybés nebetrukdo vykdyti sutarties;




14.2.2. esant nuo uzsakovo priklausan¢iy aplinkybiy, dél kuriy uZsakovas negali priimti
darby. UZsakovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti darby atlikimg iki atitinkamy aphnkyblq pasibaigimo.
Siuo atveju uZsakovas padengia VykdytOJo papildomai patirtas faktines i§laidas, jeigu sustabdymas
trunka daugiau kaip 30 (trisde$imt) dieny ir jeigu vykdytojas, prie§ patirdamas tokias i§laidas, informavo
uZsakova ir nurodé numatoma papildomy ilaidy dydj. Vykdytojas privalo imtis visy priemoniy, kad $ios
iSlaidos biity kuo mazesnés ir pateikti uZsakovui tre€iyjy asmeny iSraytas sgskaitas-faktiras;

14.2.3. jei manoma, kad dél esminiy klaidy ar paZeidimy sutartis tampa negaliojan¢ia, — kad biity
galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina,
sutartis vél pradedama vykdyti. Esmin¢ klaida ar paZeidimas — tai bet koks sutarties, galiojancio teisés
akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo;

14.3.  Jeigu sutartyje numatyty prievoliy jvykdymo terminai buvo sustabdyti sutartyje nustatytais
pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdyma lémusioms aplinkybéms, atsizvelgiant j 3aliy gebéjima
toliau vykdyti sutartj ir, jeigu sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 3 (trims) ménesiams —
kitos Salies norg nepriklausomai nuo vélavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus sutarties vykdyma,
nejvykdytos prievolés privalo biiti jvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo like prievoliy jvykdymui
(sutarties galiojimui) jy sustabdymo metu.

14.4.  Vykdytojui jokios papildomos i§laidos neatlyginamos, jei sutarties vykdymo sustabdymas
yra bitinas: dél vykdytojo kokiy nors prievoliy nevykdymo, dél jprastiniy oro sglygy darby atlikimo
vietoje, dél saugumo ar tinkamo sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik §i biitinybé neatsiranda
dél uzsakovo veiksmy ar neveikimo.

14.5.  Subtiekéjai kei¢iami Sutarties 3 skyriuje ,,Subtickimas “ nustatyta tvarka.

14.6. Kitais nei Siame skyriuje nustatytais atvejais sutartis gali bati kei¢iama, tik jei tai galima,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikds, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatomis.

14.7.  Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas sutartyje numatytais
atvejais, jeigu pakeitimo sglygos buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo
dokumentuose.

14.8.  Salis, inicijuojanti sutarties pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska praéqu keisti sutarties
squgas bei dokumentus, pagrindZian¢ius praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, ar
Ju kopijas. | pateiktg praSyma pakeisti atitinkamg sutarties salygg kita Salis motyvuotai atsako per 5
(penkias) darbo dienas. Salims nesutarus dél sutarties salygy keitimo, sutartis nekei¢iama. Salims
tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, sutarties keitimai jforminami Saliy susitarimu, kuris
yra neatskiriama sutarties dalis.

14.9.  Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai yra laikomi neatskiriama sutarties dalimi ir
galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir patvirtinti $aliy jgalioty atstovy parasais.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

15.1.1. abiejq §aliq raSytiniu susitarimu;

15.1.2. vienos i§ 3aliy iniciatyva, jeigu Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybés pagal sutartj
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés* nustatytos aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 4 (keturis)
menesius nuo prane$imo apie jas gavimo dienos;

15.1.3. jeigu per 30 (trisdesimt) dieny nuo pranesimo apie Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybes
pagal sutartj netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés“ nustatytos aplinkybes gavimo galims
nepavyksta susitarti del reikalingy imtis veiksmuy, bet kuri $alis gali vienasaliskai, nesikreipiant j teisma,
nutraukti sutartj ra§tu pranesusi kitai 3aliai prie$ 14 (keturiolika) dieny.

15.2.  UZsakovas turi teis¢ vienaSali$kai nutraukti sutartj, jeigu:




15.2.1. paaiskéjo, kad vykdytojas turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo procediros pagal VP] 46
straipsnio 1 dalj ar dél kity pirkimo salygose nustatyty pasalinimo pagrindy;

15.2.2. paaitkéjo, kad su vykdytoju neturéjo biiti sudaryta Pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal sutarties dél Buropos Sgjungos veikimo 258 straipsnj
pripaZino, kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyva 2014/24/ES;

15.2.3. vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo @iking veikla arba teises aktuose
nustatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

15.2.4. vykdytojas i§ esmés pazeidé sutartj;

15.2.5. vykdytojas véluoja atlikti darbus daugiau kaip 30 (trisdesimt) dieny;

15.2.6. vykdytojas (ar bent vienas i§ vykdytojo dalyviu, kai vykdytojas yra okio subjekty grupe)
prarado Pirkimy jstatymo 35 straipsnyje nurodyta statusg arba tokj statusg prarado subtiekéjas ir
vykdytojas jo negali pakeisti tokio subtiekéjo kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju, o be subtiekéjo
pats negali jvykdyti sutarties;

15.2.7. paaiskéja kitos aplinkybeés, dél kuriy vykdytojas negalés tinkamai vykdyti sutarties ir (ar)
atlikti darbus ir vykdytojas negali pateikti pagristy jrodymuy, kad sutartj jvykdys tinkamai.

15.3. Vykdytojas gaves pranesima i uZsakovo dél sutarties nutraukimo pagal bet kurig i§ 15.2
papunktyje numatyty salygu, turi teis¢ pateikti uZsakovui raSytinius paaiSkinimus per 5 (penkias) darbo
dienas nuo pranes§imo i§ uzsakovo gavimo dienos.

15.4. Uzsakovas, nesant vykdytojo kaltés, turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti sutartj jspéj¢s apie tai
vykdytoja ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) dieny, nepaisydamas to, kad vykdytojas jau pradéjo ja
vykdyti. Siuo atveju uZsakovas privalo sumokéti vykdytojui uZ iki sutarties nutraukimo atliktus darbus.

15.5. Vykdytojas, nesikreipdamas i teisma, gali vienasaliskai nutraukti sutart] jeigu:

15.5.1. uZsakovas ne dél vykdytojo kaltés arba Sutarties 12 skyriuje ,,Atsakomybés pagal sutartj
netaikymas arba atleidimas nuo atsakomybés* numatyty aplinkybiy véluoja atlikti mokeéjima daugiau
kaip 20 (dvidegimt) dieny ir jeigu vykdytojas apie vélavima prie tai rastu pranese uzsakovui.

15.6. Salis, ketinanti vienagaliskai nutraukti sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny rastu praneSa
kitai $aliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming prane$ime nurodytiems
trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per prane§ime nurodyta terming nepasalina sutarties pazeidimuy,
sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

15.7. Nutraukiant sutartj, uzsakovas, dalyvaujant vykdytojui ar jo atstovams, atliktus darbus ir
pristatytas bei nepanaudotas medZiagas ir parengia jy aprasa. Taip pat parengiama ataskaita apie sutarties
nutraukimo dieng esanéia vykdytojo skolg uzsakovui ir uzsakovo skola vykdytojui.

16. Sutarties esminiai paZeidimai ir (ar) vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trakumais

16.1. Sutarties esminiu pazeidimu bus laikoma:

16.1.1. jeigu vykdytojas neatlicka darby per techningje specifikacijoje nurodytus terminus ir
papildoma nustatyta laika, per kurj skaiGiuojami delspinigiai uz vélavimg (Zr. 6 skyriy ,,Prievoliy
jvykdymo uztikrinimai® ir Techning specifikacija);

16.1.2. vykdytojas siekia padidinti sutarties kaing (t. y. nevykdo darby sutartyje nustatytais
ikainiais); '

16.1.3. sutarties jkainiai yra esminé sutarties salyga. Jei vykdytojas juos bandys didinti ar atsisakys
vykdyti sutartj uz sutarties jkainius, tai bus laikoma esminiu sutarties pazeidimu.

16.1.4. vykdytojas paZeidZia sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo.

16.2. Bus laikoma, kad vykdytojas vykdé sutartj su dideliais trikumais, jeigu:




16.2.1. vykdytojas daugiau véluoja atlikti darbus, t. y. atlieka juos tik per papildomai suteiktg
terming — vykdytojas moka sutarties 6 skyriuje ,,Prievoliy ivykdymo uZtikrinimai“ nustatyto dydZio
delspinigius ar bauda;

16.2.2. jeigu uzsakovas turés patirti papildomy, technineje specifikacijoje nenurodyty kaip
nejtrauktiny j jkainius iSlaidy;

16.2.3. jei vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymuy, teisés akty reikalavimy ar paZeisty
tre¢iyjy asmeny teises ir dél to uZsakovui biity pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai
veiksmai prie§ uzsakova, o vykdytojas nekompensuoty dél to uzsakovo patirty iSlaidu;

16.2.4. jeigu vykdytojas per uZsakovo nustatyta termina nepasalina nustatyty darby trikumy arba
atsisako juos pasalinti (i3skyrus atvejus, kai trikumai yra nereik¥mingi ir darbai atitinka techninéje
specifikacijoje nustatytus reikalavimus).

17. Kitos salygos

17.1 Kity salyguy néra.
18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinCiais vienoda teising galia,
po 1 (viena) egzemplioriy uzsakovui ir vykdytojui.

18.2. Salys, pasira$ydamos sutartj, patvirtina, kad jg perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes,
priemé ja kaip atitinkancia jy tikslus.
19.  Sutarties priedai

19.1. Sutartis turi 3 (tris) priedus, kurie yra neatskiriama sutarties dalis:

19.2. Priedas Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®; :

19.3. Priedas Nr. 2 ,,Pasililymas®;

19.4. Priedas Nr. 3 ,,Tipinés prisijungimo sglygos®.
20.  Saliy juridiniai adresai, rekvizitai ir para3ai

UZsakovas: Vykdytojas:
UAB ,,Dzikijos vandenys“ UAB ,,Nerda*
Pulko g. 75, 62135 Alytus Nemuno g. 24, Zaunieriskiy km., 62187 Alytaus r.
Juridinio asmens kodas 149566841 Juridinio asmens kodas 302580971
PVM mokétojo kodas LT495668410 PVM mokétojo kodas LT100005841917
Banko sgskaitos Nr. LT877300010002208247 Banko saskaitos Nr. LT227300010125510870
Swedbank, AB Swedbank, AB
Banko kodas 73000 Banko kodas 73000
Tel. Nr. (8 315) 73 470 Tel. Nr. +370 685 00 05
EL p. dzukvand@vandenys.lt El p. info@nerda.lt
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sutarties Nr. PIRK- %’ 0?[’ priedas Nr. 1
,, Techniné specifikacija“

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.  Paskirtis — parengti gyvenamujy namy i$vady jrengimo supaprastintus statybos projektus
pagal tipines prisijungimo salygas (pridedama).

2. Pagal parengtus projektus atlikti iSvady statybos darbus, prijungiant prie centralizuoty
tinkly. Atlikus statybos darbus kiekvienam atvadui parengti kontrolines geodezines nuotraukas ir
kadastro duomeny bylas.

3. Planuojama jrengti nuoteky i§vadus i§ 100 gyvenamujy namy. Tiksliis gyvenamuyjy namy
adresai bus pateikti pasirasius su vykdytoju sutart]. Preliminarios darby apimtys nurodytos Siame
sutarties priede.

4.  Reikalavimai darbams atlikti:

4.1. i%vady supaprastintus projektus rengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize“. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato
in¥inerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“. STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal
neteisétai i¥duota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®;

4.2. i§vady statybos darbus atlikti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziara“. STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai“. STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas™; L

4.3. garantijos — vadovaujantis Statybos jstatymo 10 skirsniu ,,Statinio garantinis terminas‘.

5. Darbus atlikti ir teisés akty nustatyta tvarka atlikti statybos uzbaigimo procediiras ne véliau
kaip iki 2022 m. birZelio 1 d. Sis terminas gali biti pratestas dél aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo numatyti
sudarant sutartj, ar kita, jeigu yra pratgsiama Subsidijos teikimo sutartis Nr. LAAIF-S-5(2020) deél
projekto ,,Individualiy namy prijungimas prie miesto nuoteky surinkimo infrastruktiiros Alytaus mieste®
finansavimo, pasiragyta tarp perkangiojo subjekto ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo
agentiros. Terminas pratgsiamas laikotarpiui, kuriam pratgsiama Subsidijos teikimo sutartis, bet ne ilgiau
kaip 6 mén.

6. Darby atlikimo vieta — Alytaus miestas.

PRELIMINARIOS DARBUY APIMTYS

Eil. Nr, Darby pavadinimas Mato | Preliminariis
vnt. | darby kiekiai
1. | Supaprastinto projekto  parengimas, jskaitant topografing | vnt. 100

nuotrauka, reikalingus sutikimus, suderinimus, tvirtinimus  ir
leidimus. Projekte i$skiriant du etapus - iki sklypo ribos ir sklypo
ribose.

2. | PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdziy sumontavimas iki 2,0 m m 1500
gylio trand¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apziiiros $ulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZtuva, pakloty vamzdyny i§valyma.




PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas iki 2,0 m
gylio tran$€jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apZiiros Sulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZztuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

750

PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdziy sumontavimas vir§ 2,0 m
gylio tran3¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apZitiros $ulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengimg, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZtuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

80

PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdZiy sumontavimas vir$ 2,0 m
gylio tran3¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apZitiros $ulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengima, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZtuva. pakloty vamzdyny i§valyma.

80

PE D50 slégiminio nuoteky vamzdZio sumontavimas 1,7 m gylio
tran3¢jose, jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
kontrolinius apZifiros Sulinélius, déklus, vamzdyny uZpylima,
pagrindy jrengimg, Zemés darbus, grunto tankinima, dangy ardyma,
atbulinj voZtuva, pakloty vamzdyny i§valyma.

160

PE ne didesnio kaip D160 slégiminio nuoteky vamzdZio
sumontavimas betran$¢jiniu metodu, jskaitant visas reikiamas
fasonines, jungiamasias dalis.

200

Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly, pasijungimo vietoje
sumontuojant g/b d1000 Sulinj, jskaitant liuka, lataka, lipynes,
kritimo stovg bei hidroizoliacija montuojant §lapiuose gruntuose.

kompl.

30

Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly, pasijungimo vietoje
sumontuojant PP d425 Sulinélj, jskaitant dangtj, kinete ir kritimo
stova.

kompl.

30

10.

Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly pasijungiat j esama
/b arba plastikinj ulinélj, jskaitant kritimo stova.

kompl.

40

11.

Nuoteky keélyklos jrengimas i§ surenkamy d1,0 m g/b elementy,
iskaitant fekalinj nuoteky siurblj (Q>1,3l/s, H - nustatomas
rengiant projekiq), rutulinj nuoteky atbulinj voZtuvg, uzdaromaja
armatiira, siurblio iSkélimo jranga, keélyklos hidroizoliacija
(irengiant $lapiuose gruntuose), kélyklos dangtj.

kompl.

10

12.

Esamo septiko / nuoteky iSgriebimo talpos jrengimas pagal 11 p.
reikalavimus.

kompl.

10

13.

Vandens apskaitos mazgo jrengimas, jskaitant visas reikiamas
Jjungiamgsias dalis (i§skyrus d15 skaitiklj, kurj patickia UAB
»Dziikijos vandenys*)

kompl.

50

14.

Asfaltbetonio dangos atstatymas, jskaitant pagrindus, bortus,
tankinima.

360

15.

Betoniniy plyteliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus,
tankinima

170

16.

Trinkeliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, tankinimg

170




17. | Akmeny grindinio dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir bortus, m? 20
tankinima
18. | Zaliy vejy dangy atstatymas, jskaitant ir dirvoZemj, tankinima, m? 4100
vejos atsodinima.
19. | Zvyro dangy atstatymas m? 3000
20. | Kontroliné geodeziné nuotrauka ir kadastro duomeny byla kompl. 100
PASTABOS:

1. Tuo atveju jei vykdytojas darbus atlikty betrans¢jiniu budu, turi biiti naudojami atitinkamo
skersmens PE100RC nuoteky vamzdziai, tinkami pasirinktai betran$éjei technologijai.

2. Kontroliniai nuoteky apzitiros Sulinéliai jrengiami vamzdyno krypties, nuolydZio, skersmens
pasikeitimo vietose bei staigaus perkricio vietose.

3. Iki 0,8 m gylio naudojami SN8 klasés nuoteky vamzdziai. Nuo 0,8 — 6,0 m gylyje naudojami
SN4 klasés nuoteky vamzdziai.

4. Nuoteky kélykloms el. maitinimo privedimas j kaing neskai¢iuojamas.

5. Atsiskaitymas bus vykdomas uZ faktiSkai atliktus darbus, iSmatuotus pagal pateiktg kontroling
geodezing nuotrauka, darbus pridavus UAB ,,Dziikijos vandenys®“ atstovui ir surasius paslépty darby
akta.

6. Nuoteky iSvady vamzdyny klojimo ribos: nuo centralizuoto nuotakyno iki esamo nuoteky
iSvado (sujungiant su iSvadu), iki septiko (sujungiant su septiku) arba sulig vidine kapitaline siena.
Vidaus vamzdynai nemontuojami.

7. Kontroliniai apZitiros Sulinéliai statomi DN425 mm skersmens.

8. Slégiminiai nuoteky vamzdziy fasoninés dalys i§ PE, virinamos elektra.

9. Statybos darbus aktuoti i§skiriant darbus iki individualaus namo sklypo ribos ir sklypo ribose.

UZsakovas: Vykdytojas:
UAB ,,Dziikijos vandenys* UAB ,,Nerda“
Jurijus (v?er\{'aﬁo{/ski_s_ % Nerijus Pileckas
Direktoriug/ T D \ Direktorius
'I (parasas) )',//
20 0% (&

(data)




NERDA

UAB “NERDA”

Imonés kodas. 302580971, PVM kodas: LT100005841917, Nemuno g. 24, Zaunieridkiy km., Alytaus r.,62187, tel.
nr. (+370) 685 00059, El.pastas:. info.anerda.lt. A./s. .T227300010125510870, Swedbank, AB

PASITLYMAS

DEL NUOTEKU TINKLU ISVADU PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBY

PIRKIMO
2021-02-08

{darad

Alvius

(viehn

UAB ,.Dziikijos vandenys*

{Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA:

Tiekéjo arba Gikio subjekty grupés dalyviy pavadinimas (-ai),
juridinio asmens kodas (-ai) (Jeigu pasivlymg teikia fizinis
asmuo — verslo ar individualios veiklos paiyméjimo Nr. ar
pan.), adresas (-ai)

UAB “Nerda™

Ukio  subjekty grupés dalyvis, atstovaujantis arba
vadovaujantis iikio subjekty grupei (pildoma, jei pasiilymg
teikia tiekejy grupé)

Asmens, jgalioto bendrauti su perkandivoju subjektu,
kontaktiné informacija (vardas, pavarde. tel., ¢l. p., adresas)

Nerijus Pileckas

Tel. nr. +370 685 00059

infodnerda.lt

Nemuno g. 24, Zaunierigkiy km., Alviausr.

2. INFORMACIJA APIE UKIO SUBJEKTUS, KURIU PAJEGUMAIS TIEKEJAS REMIASI,
KAD ATITIKTU PERKANCIOJO SUBJEKTO KELIAMUS KVALIFIKACIJIOS
REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekéjai —
Sfiziniai asmenys, kuriuos ketinama jdarbinti pirkimo laiméjimo atveju)

(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia kity itkio subjekty pajégumais pagal P] 62 str.)

Eil. | Ukio subjekto pavadinimas,

Nr. | juridinio asmens kodas, adresas

Nuoroda j skelbimo
apie pirkima punkto
sglyga, kuriai atitikti
remiamasi fikio
subjekto pajégumais

Sutarties objekto dalies,
perduodamos vykdyti subtiekéjui,
apraSymas

3. INFORMACIJA APIE ZINOMUS SUBTIEKEJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI

SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tickéjas pasitelkia subtiekéjus)




Eil. | Subtiekéjo pavadinimas, juridinio Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti
Nr. | asmens kodas, adresas subtiekéjui, apralymas
2
4, PASIULYMO KAINA
4.1. Pasitlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasililymuose kainos nurodytos uZsienio valiuta,

jos turés biiti perskaiCiuojamos i eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamg orientacinj euro ir
uzsienio valiuty santykj. o tais atvejais, kai orientacinio euro ir usienio valiuty santykio Europos Centrinis
Bankas neskelbia, — pagal Lietuvos banko nustatoma ir skelbiamg orientacinj euro ir uZsienio valiuty
santyk| pasiiilymy pateikimo diena.

4.2, Apskaiéiuojant kaing, turi biti atsizvelgta j visg pirkimo dokumentuose nurodytg pirkimo
objekto apimtj ir reikalavimus, kainos sudétines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekéjui baigus vykdyti
sutartj, turés galéti naudotis pirkimo objektu be papildomy islaidy, jei pirkimo dokumentuose aiskiai
nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekéjas yra ne PVM mokétojas, turi apie tai nurodyti
pasiiilyme, nurodant teisinj pagrinda. Tiekéjas turi jvertinti ar sutartics vykdymo metu netaps PVM
mokétoju. Jei tiekéjas. vykdydamas sutartj taps PVM mokétoju, pasiiilyme turi nurodyti kaing su PVM.
Pasitilymy kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesCiais, jskaitant PVM. Tuo atveju, kai
mokes&ius reguliuojanéiy jstatymy ir jy jgyvendinamyjy teisés akty nustatyta tvarka perkantysis subjektas
pats turi sumokéti PVM | valstybés biudZeta uz jsigyta pirkimo objekta, Sis mokestis jskai¢iuojamas j
pasiiilymo kaing (jeigu tiekéjas jo nejskaiGiavo pateikiant pasiiilyma, palyginimo tikslais jskaiCiuoja pats
perkantysis subjektas). | pasililymo kaing privalo biti jskaiciuoti visi mokesciai bei visos kitos Tiekéjo
patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos ir mokes¢iai, susij¢ su projektavimu ir
statybos darby atlikimu,

4.3. Jeigu pasiilyme nurodyta kaina, iSreikSta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos
7odziais, teisinga laikoma kaina, nurodyta Zodziais.

4.4. Visos pasiiilyme nurodytos kainos (jkainiai) (ir jy sudétinés dalys) turi biiti nurodomos dviejy
skaiiy po kablelio tikslumu, Jei tregias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po kablelio
paliekamas koks yra, jei tretias skaitius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skaiciy po kablelio padidiname
vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki dimtyjy bus 3.14. Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

s Mato Kaina
£ Palygina | V"' | EUR be
il. Pirki biekt Mato . ikainis PVM
Nr. HELNOQRISRIS vienetas b EUR
kiekis be 4st.x5
PVM st.)
! 2 3 4 5 6
1. | Supaprastinto projekto parengimas, jskaitant vnt. 100 220,00 | 22000.00
topografing nuotrauka, reikalingus sutikimus,
suderinimus, tvirtinimus ir leidimus. Projekte
iSskiriant du etapus - iki sklypo ribos ir sklypo
ribose - - |
2. | PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdZziy m! 1500 30,00 45000,00 |
sumontavimas iki 2.0 m gylio tran$éjose, jskaitant
visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
kontrolinius apZitiros Sulin¢lius, déklus,
vamzdyny uzpylima. pagrindy jrengimag, Zemes
darbus, grunto tankinima, dangy ardymag. atbulinj
| voZtuva, pakloty vamzdyny i§valyma

3. | PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdziy T m 750 | 10,00 7500,00
sumontavimas iki 2,0 m gylio tran3¢jose, jskaitant
| visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,




Eil.
Nr.

Pirkimo objektas

Mato

vienetas

Palygina
masis
kiekis

Mato
vieneto
jkainis

EUR

be

PVM

Kaina
EUR be
PVM
(dst. x5
5t.)

2

W

5

6

NN

kontrolinius apzitiros Sulinélius, déklus,
vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima, zemes
darbus, grunto tankinima, dangy ardyma, atbulinj
vortuva, pakloty vamzdyny idvalyma

PVC d110 savitakiniy nuoteky vamzdZiy
sumontavimas vir§ 2,0 m gylio tran$éjose,
jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis, kontrolinius apZiliros tulinélius, déklus,
vamzdyny uzpylimg, pagrindy jrengima, Zemés
darbus, grunto tankinima, dangy ardyma, atbulinj
voztuva, pakloty vamzdyny i$valvma

T

80

30,00

PVC d160 savitakiniy nuoteky vamzdziy
sumontavimas vir§ 2,0 m gylio tran3¢jose,
jskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamgsias
dalis, kontrolinius apZidros Sulinélius, déklus,
vamzdyny uzpylima. pagrindy jrengimg, Zemes
darbus, grunto tankinima, dangy ardyma, atbulinj
voztuva, pakloty vamzdyny i§valyma

PE D50 slégiminio nuoteky vamzdzio
sumontavimas 1,7 m gylio tran$¢jose, jskaitant
visas reikiamas fasonines, jungiamasias dalis,
kontrolinius apZidros Sulinélius, deklus,
vamzdyny uzpylima, pagrindy jrengima, Zemes
darbus, grunto tankinima, dangy ardyma, atbulinj
votuva, pakloty vamzdyny i§valymgy

m

PE ne didesnio kaip D160 slégiminio nuoteky
vamzdzio sumontavimas betran$éjiniu metodu,
iskaitant visas reikiamas fasonines, jungiamasias
dalis

-

80

12,00

2400,00

960,00

160

15,00

200

5|

Prisijungimas prie veikian¢iy nuoteky tinkly,
pasijungimo vietoje sumontuojant g/b d1000
Sulinj, jskaitant liuka, lataka, lipynes, kritimo
stova bei hidroizoliacija montuojant Slapivose
gruntuose

kompl.

20,00

2400,00

" 4000,00

|

30

350.00

10500,00

Prisijungimas prie veikianiy nuoteky tinkly,
pasmjungimo vietoje sumontuojant PP d425
Sulinéli, iskaitant dangtj, kinetg ir kritimo stova

10.

Pris.i.jungimas prie veikian&iy nuoteky tinkly
pasijungiat j esama g/b arba plastikinj Sulinelj,
iskaitant kritimo stova

LR

|

Nuoteky kélyklos jrengimas i§ surenkamy d1.0 m
g/b elementy, jskaitant fekalinj nuoteky siurblj
(Q>1,3V/s, H - nustatomas rengiant projekta).
rutulinj nuoteky atbulinj voZtuva, uzdaromaja
armatiira, siurblio ikélimo jranga, kelyklos
hidroizoliacija (jrengiant Slapiuose gruntuose),
keélyklos dangtj

kompl.
|

| kompl. |

kompl.

30

200,00

6000,00/‘

40

40,00

1600,00

1100,00

11000,00




Mato

Ivei vieneto EKa}i{na
Fil. el Mato | alyelna gyt i Rbe
Pirkimo objektas Renitns masis EUR PVYM
Nr, Ve kiekis ‘h (451 x5
PV%J st.)
] 2 3 4 5 6
| 12. | Esamo septiko / nuoteky iSgriebimo talpos kompl. 10 900,00 9000,00
jrengimas pagal 11 p. reikalavimus.
13. | Vandens apskaitos mazgo jrengimas, jskaitant kompl. 50 60,00 3000,00
visas reikiamas jungiamasias dalis (isskyrus d15
skaitiklj, kurj patiekia UAB ,.Dziikijos vandenys®)
14. | Asfaltbetonio dangos atstatymas, jskaitant m? 360 35,00 12600,00
pagrindus, bortus, tankinimg
15. | Betoniniy plyteliy dangy atstatymas, jskaitant m* 170 20,00 3400,00
pagrindus ir bortus, tankinimg
16. | Trinkeliy dangy atstatymas, jskaitant pagrindus ir m? 170 20,00 3400,00
bortus, tankinima
17. | Akmeny grindinio dangy atstatymas, jskaitant m? 20 20,00 400,00
pagrindus ir bortus, tankinimg
18. | Zaliy vejy dangy atstatymas, jskaitant ir m? 4100 2,00 8200,00
dirvoZemj, tankinima, vejos atsodinima.
19. | Zvyro dangy atstatymas m? 3000 3,00 9000,00
20. | Kontroliné geodeziné nuotrauka ir kadastro kompl. 100 100,00 | 10000.00
duomeny byla
Pasiiilymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikSmiy suma) 172360,00
PVM (pildoma, jei taikoma)* 36195,60
Pasiiilymo kaina EUR su PVM 208555,60

4.5. Pasiiilymo kaina EUR su PVM ZodZiais: _du 3imtai atuoni tiikstan¢iai penki Simtai penkiasdeSimt

penki Eur. 60 ct.

4.6.Jei ,PVM* laukas nepildomas. nurodykite priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

J. PRIDEDAMI DOKUMENTALI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMA
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasitilymu CVP IS priemonémis:

Ar dokumente yra | PaaiSkinimas, kokia
Eil. Dokuméitas Lapy konfidencialios konkreti informacija
Nr. skaiCius | informacijos? dokumente yra
(Taip / Ne) konfidenciali ir kodél
1 2 3 4 5

Jungtinés veiklos sutarties kopija (jei
pasililyma pateikia tikio subjektu grupé)

lgaliojimo ar kito dokumento,
suteikiandio teisg pateikti ir (ar) pasiraSyti
pasililymg bei kitus dokumentus. kopija
(jeigu pasililymg pateikia ir ar
dokumentus pasira%o ne tiekéjo, iikio
subjekty grupés dalyviy, subtiekéjy ar
iikio subjekty, kuriy pajégumais tiekéjas
remiasi, vadovas)

e

Jei tiekéjas pasitelkia Gikio subjektus —
Jirodymai, kad 3ie iStekliai bus prieinami




per visg sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo laikotarpj

4, | Pasirasytas EBVPD (Error! Bookmark not 13 Ne
defined..

*Atskirg EBVPD pildo:

1) tiekéjas;

2) kiekvienas tiekéjy grupés narys (jeigu
pasitilyma teikia tiekéjy grupé);

3) kiekvienas @ikio subjektas, kurio
pajégumais remiasi tiekéjas pagal PJ 62
str. (jei yra):

4) kiekvienas subtiekéjas atskirai

Pasira§ydamas §j pasialyma, tvirtintu, kad:
e esu susipazings su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojan¢iais Lietuvos Respublikos jstatymais,

pojistatyminiais teisés aktais, kurie reguliuoja vieSyjy pirkimy atlikimo tvarkg bei gali turéti jtakos bet
kokiems tarp perkandiojo subjekto ir tiekéjo susiklostantiems santykiams, kylantiems i3 $io pirkimo ir (ar)
susijusiems su §ivo pirkimu:

e sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis ir procediiromis,

e pasiiilymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viskg. ko reikia

tinkamam sutarties jvykdymui;
e pasililymas galioja pirkimo salygy Error! Bookmark not defined. skyriuje ,.Error! Bookmark not

defined.” atitinkamame punkte nurodytg terming. i
{

Direktorius /
Nerijus Pileckas
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,, DZUKIJOS VANDENYS*

Pulko g. 75, LT-62135 Alytus. Tel. (8 700) 5 55 10. Imonés kodas 149566841
EL pastas dzukvand@vandenys.lt. http//www.vandenys.1t

TVIRTINU

NUOTEKU SALINIMO TINKLY PRISIJUNGIMO SALYGOS

2020-XX-XX Nr. TS-XX-20
Alytus
OBJEKTAS: Buitiniy nuoteky tinklai adresu ................ , Alytus.
UZSAKOVAS: ....oovererrmnevievcnscnisinessimssnnnen

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, STR 2.07.01:2003 , Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”, ,,.Lauko
gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisykles“ bei kitais statyba
reglamentuojantiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklémis.

2. Naudoti medZiagas, atitinkan¢ias Europos Sajungos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

3. Projektuojant gelzbetoninius $ulinius (i§ surenkamy gelzbetoniniy falciniy ziedy),
vadovautis UAB ,,Ekoprojektas parengtais albumais ,,LV1“, ,LK1%, LK2%, projektuojant
plastikinius $ulinius, vadovautis statybos taisyklémis.

4. Siekiant apsaugoti lauko nuotakyna bei jy jrenginius nuo paZeidimo, nustatoma jy
apsaugos zona po 5 m j abi puses nuo vamzdyno asies bei jrenginiy sieny.

5. Paruoita projektine dokumentacija susipaZinimui pateikti UAB ,Dzikijos
vandenys®.

6. Prie¥ tris kalendorines dienas iki statybos pradZios, informuoti UAB ,Dziikijos
vandenys* atstovg tel. (8 615) 93 760.

7. Salto vandens skaitiklj pateikia UAB ,,Dzikijos vandenys®. Dél skaitiklio kreiptis
jmonés inZinerinj gamybinj skyriy tel. (8 615) 93 760.

8. Projektuojamy nuoteky tinkly prijungima prie veikian¢iy vandentiekio ir nuoteky
tinkly vykdo statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB ,,Dziikijos vandenys™
atstovui.

9. Naudotis nuoteky tvarkymo paslaugomis galima tik sudarius sutartj su UAB
»Dzikijos vandenys®.

10. Sutarties sudarymui privaloma pateikti:

10.1. dengty darby akta;

10.2. projekting dokumentacija;

10.3. kontroline-geodezing nuotrauka.

II. UZSAKOVO PAREIGOS

11. Buitiniy nuoteky $alinimui uzsakovas privalo:
~ 1L.L. buitiniy nuoteky iSvada prijungti prie buitiniy nuoteky tinkly ........occoeeeeneeene.
gatveje, (tinkly schema pridedama, 1 priedas);
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11.2. jrengiant atskirg i§vadg buitinéms nuotekoms 18 jlajy (sanitarinio mazgo), kurio
vir§aus briaunos lygis yra Zemiau u kiemo nuotakyno artimiausio Sulinio dangcio lygj, batina
sumontuoti ant iSvado uzdarymo jtaisa (atbulinj voztuva);

11.3. vidaus nuoteky sistemoje numatyti védinimo stova;

11.4. pastato nuoteky Salintuvo prijungimui prie lauko nuotakyno numatyti apzitiros
Sulinj prie pastato;

11.5. i8leidZiamy buitiniy ir gamybiniy nuoteky uzterStumas turi atitikti Lietuvos
Respublikos ,,Nuoteky tvarkymo reglamento* reikalavimus.

12. Reikalavimai nuoteky vamzdziams:

12.1. vamzdyno medZiaga — PVC, (LST EN1401);

12.2. vamzdZio spalva - rusvai oranZiné.

13. Reikalavimai $uliniams:

13.1. apziiros ir kontroliniai $uliniai jrengiami i§ surenkamy Ziedy arba monolitiniai;

13.2. 3uliniy medziaga - I3 PP, PE, G/B $uliniy vidinio skersmens iki 1000 mm, kai
montavimo gylis iki 3,0m. ir i§ PP, PE, ir G/B $uliniy vidinio skersmens ne maZesnio kaip
1200 mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0 m;

13.3. 3uliniy i§ PP, PE sandarinimo Ziedai — guminiai tarpikliai;

13.4. Suliniai i§ G/B - pagaminti i§ surenkamy g/b elementy, pagal atsparumag
spaudimui betono klasé B 35/45, pagal vandens nepralaidumg - W8, pagal atsparuma Sal€iui -
F100, Ziedai su uZlankais, jmontuotos lipynés — korozijai atsparaus metalo, vamzdynas
pajungiamas pragreZiant arba per gamintojo jrengtas angas iki d200 mm vamzdyno
skersmens.

15. Reikalavimai $uliniy liukams ir dang¢iams:

15.1. Suliniy liuky dangtis ir rémas pagaminti i§ kalaus ketaus;

15.2. liuky apkrovos klasé¢ — D 400;

15.3. rémas su liuku sujungtas lankstu;

15.4. lanksto konstrukcijoje turi bliti numatytas dang€io fiksavimas atidarytoje
padétyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uzdarymo;

15.5. rémas su amortizuojanéiu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uZztikrinantis
stabilumg ir tyluma;

15.6. turi biiti numatyta vieta ir galimybé jrengti mechaninj uZrakta;

15.7. liuko Zenklinimas: gaminio klasé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos
Zymuo, europinio standarto Zymuo, medZiagos klasé;

15.8. gaminys turi bliti pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turéti
patvirtinantj sertifikata, iSduotg jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

15.9. liukai vaZiuojamojoje kelio dalyje sunkis, jstatomi, ,,plaukiojantio® tipo D400
apkrovos klasés.

16. Reikalavimai $uliniy Zyméjimo Zenklams:

16.1. lentelés ir jos elementai turi biiti pagaminti i§ ASA Thermoplast (Lunar S)
plastiko atsparaus ekstremalioms oro salygoms, temperatiirai, smiigiams ir UV
(ultravioletiniams spinduliams);

16.2. vandentiekio lenteliy spalva turi biiti mélyna, nuoteky — Zalia, gaisriniy hidranty
—raudona, visi skaiéiai ir raidés lentelése baltos spalvos;

16.3 stovas turi buti pagamintas i§ d32mm plieninio vamzdZio su plokstele lentelés
tvirtinimui, visi elementai turi biiti karstai cinkuoti uZtikrinant antikorozines savybes.

17. Vandens apskaitos mazgui jrengti reikia:

17.1. vandens apskaita turi buti jrengta vadovaujantis STR 2.07.01:2003
»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai”
(vandens apskaitos mazgo jrengimo schema pridedama, 2 priedas):

17.1.1. pastato jvadinis VAM turi biti jrengiamas specialiai tam skirtoje, esancioje
prie artimiausios lauko vandentiekiui iorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje
oro temperatiira biity ne Zemesné kaip +5°C;

2020-XX-XX Nuoteky Salinimo tinkly prisijungimo salygos Nr.TS-XX-20 2 lapas i8 5



III. KITOS SALYGOS

18. Nejvykdzius &
nuoteky tinkly laikomas s
19. Prisijungimo s

U techniniy salygy reikalavimy,
avavaliSku, uz tokj prisijungima t
alygos galioja penkis metus.

prisijungimas prie vandentiekio ir
aikoma bauda.

Projekty vadovas Evaldas Glebus

E. Glebus tel. (8 700) 55 510

2020-XX-XX Nuoteky
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I vidaus vandentiekio sistemy

EKSPLIKACIJA

1. C‘iaupas

2. Filtras

3. Salto vandens skaitiklis

4. Tiesaus vamzdzio intarpas
5. Jungtys vandens skaitikliui
6. Plomba

PASTABOS:

1. Vandens skaitiklius montuoti horizontalioje vamzdyno atkarpoje,
rodmeny jtaisg nukreipiant j virfy.

2. 1,245 pozicijas montuoja uZsakovas

3. 36 pozicijas monituoja UAB »Dziikijos vandenys*

. N _-__-—___-_‘_-_
Braize Pavarde Data
|E. Glebus 2020....

Stadija ] Lapas Lapy

T e | VAM jrengimo vieta, prisijungimo
B — salygy Nr. TS-....... -20, 2 priedas
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