PASTATO ROKIŠKYJE, PRAMONĖS G. 9, REMONTO

RANGOS SUTARTIS

2021 m. kovo                 d.
Panevėžys

	Uždaroji akcinė bendrovė „Inovasta“ (toliau – RANGOVAS) įmonės kodas 304462847, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Misevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – UŽSAKOVAS), įstaigos kodas 291008610, atstovaujamas viršininko Rimanto Bobino, veikiančio pagal komisariato nuostatus, toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) ir remdamiesi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis bei 2021 m. vasario 17 d. paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamos apklausos „Pastato Rokiškyje, Pramonės g. 9, remontas, pirkimo Nr. 532396 (toliau – Apklausa) rezultatais, sudarėme šią rangos sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS
	1.1. Šia Sutartimi RANGOVAS įsipareigoja per Sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą vykdyti ir baigti pastato adresu Pramonės g. 9, Rokiškis, remonto darbus (toliau – Darbai), kurių bendra vertė, įsivertinus visus Darbų kiekių sąmatose nurodytus Darbus, reikalingus tinkamai atlikti bei užbaigti remontą, yra 82 345,00 Eur (aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt penki                                                  eurai ir 00 ct), įskaitant 14 291,28 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 28  ct) PVM. 
1.2. Darbų kiekiai ir įkainiai nurodyti Sutarties Priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
1.3. RANGOVAS atlikdamas remonto Darbus privalo vadovautis UŽSAKOVO pateikta remonto technine specifikacija (Sutarties Priedas Nr. 2), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Bet kokie pagrįsti pakeitimai galimi tik su raštišku UŽSAKOVO pritarimu.
1.4. RANGOVAS įsipareigoja savo lėšomis UŽSAKOVUI atlikti šiame Sutarties punkte nurodytus Darbus per Sutarties 2.1.13 p. nustatytą terminą, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti kokybiškai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nustatytą kainą Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
	2.1. RANGOVO pareigos:
	2.1.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, turi pateikti UŽSAKOVUI 9.1 p. reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
	2.1.2. Prieš pradedant vykdyti Darbus parengti ir su UŽSAKOVU suderinti Darbų vykdymo grafiką ir jo laikytis (Sutartis Priedas Nr. 4). Darbų vykdymo grafiką parengti per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šio punkto nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	2.1.3. Prieš pradedant vykdyti Darbus pagal šią Sutartį, pateikti UŽSAKOVUI sąrašą darbuotojų, kurie vykdys Darbus.
	2.1.4. Vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Apklausos metu UŽSAKOVO pateiktomis techninėmis specifikacijomis, projektine dokumentacija, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
	2.1.5. Atsakyti už statybos darbų kokybę, metodų tinkamumą, patikimumą, darbų ir gaisrinę saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.
	2.1.6. Nekokybiškai atliktus darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita.
	2.1.7. Įsivertinti visus darbų kiekių sąmatoje numatytus ir kitus su perkamų darbų rangos procesu susijusius galimus darbus, pvz. šiukšlių išvežimas, medžiagų pernešimas ir pan. Atsakomybė už Darbus ir jų kiekius, neįvardintus pasiūlyme (pvz.: šiukšlių išvežimas, medžiagų pernešimas ir pan.), kuriuos RANGOVAS privalėjo numatyti pagal pirkimo sąlygas, tačiau jų nenumatė, tenka RANGOVUI. 
	2.1.8. Vykdant Darbus laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimų, aplinkosaugos, darbų saugumo reikalavimų, užtikrinti objekte materialinių vertybių ir priešgaisrinę apsaugą, remonto Darbų metu teritorijoje ir už jos tvarkomų ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos ar žali plotai turi būti atstatyti visa apimtimi.
	2.1.9. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti statybos atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus Darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos per 3 (tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
	2.1.10. Apsaugoti UŽSAKOVO turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl RANGOVO veiksmų. RANGOVAS, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad RANGOVO įrengimai ir personalas būtų tik remontuojamose ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UŽSAKOVAS gali suteikti RANGOVUI kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
	2.1.11. UŽSAKOVUI paprašius, raštu UŽSAKOVO nurodytu protingu terminu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija.
	2.1.12. Užtikrinti, kad RANGOVO atliktų Darbų rezultatas atitiktų Sutarties, Sutarties priedų ir norminių teisės aktų nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį laikotarpį. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.
2.1.13. Darbus baigti ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašyti per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Sutarties įsigaliojo momentas nustatytas Sutarties 7.1 p.). Šio punkto nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
2.1.14. Paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, atskiru raštišku RANGOVU prašymu Sutartis gali būti pratęsta 30 (trisdešimt) dienų.
	2.1.15. RANGOVAS įsipareigoja užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Darbus teiks Sutartyje nurodyti specialistai. Darbus teikiantys specialistai gali būti keičiami tik gavus rašytinį UŽSAKOVO sutikimą. Keičiamas specialistas turi atitikti Sutartyje nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
2.1.16. Visiems remonto ir derinimo Darbams atlikti reikalingus brėžinius rengti savo lėšomis.
2.1.17. Užtikrinti, kad vykdant Darbus nebūtų kliudoma Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato veiklai tame pačiame pastate.
	2.2. RANGOVAS turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

	2.3. UŽSAKOVO pareigos:
	2.3.1. sudaryti reikiamas sąlygas RANGOVUI remonto Darbams atlikti.
	2.3.2. priimti iš RANGOVO tinkamai atliktus Darbus, pasirašant Atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą, ir Sutartyje nustatytu laiku apmokėti už tinkamai atliktus Darbus.
	2.3.3. bendradarbiauti su RANGOVU (pateikti reikalaujamus Sutarties vykdymui būtinus dokumentus arba jų kopijas).
2.4. Užsakovas turi teisę:
2.4.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti iš RANGOVO papildomos informacijos apie Darbų eigą ir skirtų lėšų panaudojimą.
	2.4.2. tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, medžiagų naudojimą.
	2.4.3. teikti pasiūlymus RANGOVUI dėl paslaugų ir medžiagų tiekimo.
2.4.4. atsižvelgiant į UŽSAKOVO veiklos pobūdį (tik gavus tikrinamojo asmens raštišką sutikimą) patikrinti RANGOVO darbuotojų patikimumą atitinkamose duomenų bazėse ir paprašyti RANGOVO pakeisti darbuotoją jeigu jis nepatikimas. RANGOVUI neatsižvelgus į tokį UŽSAKOVO prašymą, UŽSAKOVAS turi teisę neįleisti nepatikimo asmens į UŽSAKOVO patalpas.
2.5. UŽSAKOVAS turi šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI
	3.1. UŽSAKOVAS atsiskaito su RANGOVU už atliktus remonto Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ir sąskaitos faktūros pasirašymo dienos (atliekant 3.2.3 p. nurodytą mokėjimą – įvykdžius visas 3.2.3 p. nurodytas sąlygas), pervesdamas lėšas į RANGOVO Sutartyje nurodytą sąskaitą. Atliekami keli faktiškai atliktų darbų perdavimai – priėmimai ir mokėjimai. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą /sąskaitą faktūrą turi pateikti naudojantis Registrų centro administruojama informacine sistema „E. sąskaita“. Rangovui nepateikus sąskaitos faktūros per „E. sąskaita“, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.
	3.2. Mokėjimai vykdomi už tokius laikotarpius:
	3.2.1. pirmas – už per pirmą Sutarties vykdymo kalendorinį mėnesį atliktus ir faktiškai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu UŽSAKOVO priimtus darbus, tačiau jei Sutartis įsigalioja penkioliktą ar vėlesnę kalendorinio mėnesio dieną, pirmas mokėjimas vykdomas už visus per pirmą ir antrą Sutarties vykdymo kalendorinius mėnesius atliktus ir faktiškai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu UŽSAKOVO priimtus darbus;
	3.2.2. kiti mokėjimai (išskyrus 3.2.3 p. nurodytą mokėjimą) – už per einantį po 3.2.1 p. nustatyto laikotarpio kalendorinį mėnesį atliktus ir faktiškai atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu UŽSAKOVO priimtus darbus;
	3.2.3. paskutinis – kai įvykdytos abi šios sąlygos:
	- Šalių pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas (t. y. Darbai tinkamai baigti);
	- RANGOVAS pateikė UŽSAKOVUI Sutarties 6.6 p. nurodytą dokumentą, kuriuo užtikrinamas RANGOVO garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį.
	3.3. Mokėjimai vykdomi pagal RANGOVO pateiktus mokėjimo dokumentus.
	3.4. UŽSAKOVAS turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
	3.4.1. po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų Darbų rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti darbų perdavimo ir priėmimo metu.
	3.4.2. po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo paaiškėja, kad UŽSAKOVUI padaryti nuostoliai dėl RANGOVO kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).
	3.5. Sudaroma fiksuoto įkainio Sutartis (į fiksuotą įkainį įskaitoma visų darbų, kuriuos būtina atlikti, vertė). Atitinkami maksimalūs darbų įkainiai numatyti Rangovo pasiūlyme negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Darbų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojamos tik pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM mokesčiui, kuris turėjo tiesioginės įtakos šioms kainoms, raštiškai susitarus RANGOVUI IR UŽSAKOVUI,  ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM mokestis ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM mokesčio inicijuoja RANGOVAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštu ir pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio PVM mokesčio įtakos kainai. UŽSAKOVAS taip pat turi teisę inicijuoti kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM mokesčio. Kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuotos kainos bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
	3.6. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo metu paaiškėjus jog tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių sudarant Sutartį šalys nenumatė ir protingai nebuvo galima jų numatyti, šalys gali susitarti dėl papildomų Darbų atlikimo. Dėl papildomų Darbų RANGOVAS kreipiasi į UŽSAKOVĄ raštu, pateikdamas papildomų Darbų pagrįstumą ir lokalinę sąmatą. Šalių susitarimas įforminamas raštu, susitarimo suma negali viršyti daugiau nei 30 proc. šios Sutarties sumos.
	3.7. Papildomų Darbų įkainiai nustatomi sąmatų skaičiavimo programa Sistela pagal paskutinius įkainius arba jai lygiaverte. Paskaičiuotas vidutinis papildomo darbo (su medžiagomis) rinkos įkainis dalinamas iš konkursinio koeficiento t. y. skaičiuojama pagal formulę:

PDĮ = SDĮ/(BKSK/BKTPK), kur
PDĮ – papildomų darbų įkainis su medžiagomis,
SDĮ – Sistelos (arba lygiaverčios programos) darbų įkainis su medžiagomis,
BKSK – bendra konkurso (Apklausos) skaičiuojamoji kaina,
BKTPK– bendra konkursinė (Apklausos) tiekėjo pasiūlyta kaina.
Gautas BKSK/BKTPK koeficientas negali būti mažesnis nei 1,0.
3.8. Jei papildomo darbo įkainis jau yra numatytas konkursinėje (Apklausos) sąmatoje, tai jis skaičiuojamas pagal tiekėjo pateiktą įkainį, bet šis įkainis negali viršyti numatyto Sistelos programoje (arba jai lygiaverčioje sąmatų skaičiavimo programoje).
[bookmark: mainForm%2525252525252525252525252525253]3.9. Darbų apimčių pokyčiai ir apmokėjimas už juos vykdomi pagal Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymą „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo” Nr. 1S-95.
3.10. Jeigu einamaisiais metais dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“ nuostatų taikymo tam tikram laikotarpiui apribojamas numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, Užsakovas turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų Sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, informavęs apie tai Rangovą.

4. DARBŲ KAINA IR DARBŲ PAKEITIMAS
4.1. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
4.1.1. esant 4.3 punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 4.4 punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos Sistela ar analogiškos duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;
c)  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei RANGOVO patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.
4.2. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

	 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
	 - senas PVM tarifas (procentais)
	 - naujas PVM tarifas (procentais)

	4.3. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
	4.3.1. bet kurios Projekte (jei toks buvo rengiamas) numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
	4.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
	4.3.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
	4.4. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.3 punkte įforminami tokia tvarka:
	4.4.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, RANGOVAS pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.1.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 4.1.1 punktą koreguojama Sutarties kaina;
	4.4.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. pasiūlyme nurodytos medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, RANGOVAS pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.1.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.1.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, UŽSAKOVUI įvertinus RANGOVO siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).
	4.4.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais RANGOVO, Inžinieriaus ir projektuotojo (jei buvo rengiamas projektas) parašais, bei raštu suderinamas su UŽSAKOVU.
	4.5. Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal UŽSAKOVO nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
	4.6. RANGOVO pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), gali būti keičiamos tik UŽSAKOVO sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
	4.7. Jeigu RANGOVAS Darbų vykdymo metu sužino apie klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai RANGOVAS apie tai privalo nedelsdamas pranešti UŽSAKOVUI. UŽSAKOVAS, gavęs tokį RANGOVO pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
	4.8. Jeigu RANGOVAS, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai RANGOVAS apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas - pranešti UŽSAKOVUI, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu RANGOVAS, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai RANGOVAS turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

5. SUTARTIES VYKDYMAS PASITELKIANT SUBRANGOVUS
	5.1. RANGOVAS Sutarties vykdymui pasitelkia savo pasiūlyme nurodytus subrangovus tiems darbams, kurie buvo nurodyti pasiūlyme kaip subrangovų atliekami darbai. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu RANGOVUI nebuvo žinomi kiti subrangovai, RANGOVAS po Sutarties įsigaliojimo įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Sutarties etapo, kurio veiklas vykdys subrangovas, vykdymo pradžios UŽSAKOVUI pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. RANGOVAS privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia RANGOVO atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.
5.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų,  RANGOVAS gali pakeisti subrangovus. Apie tai RANGOVAS iš anksto raštu turi informuoti UŽSAKOVĄ, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subrangovus RANGOVAS turi užtikrinti, kad subrangovai yra pajėgūs ir kompetentingi tinkamam jiems pavestų užduočių vykdymui.

6. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
	6.1. Už įsipareigojimų, prisiimtų Sutartimi, nevykdymą arba netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.
6.2. Jei Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, ji nedelsiant apie tai praneša raštu kitai Šaliai. Tokiu atveju Sutarties galiojimas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį apie tai prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų įspėjusi kitą Šalį.
6.3. Nenugalima jėga nelaikoma:
6.3.1. oro sąlygos (krituliai, temperatūra), kurios įprastos ir būdingos atitinkamai geografinėje vietovėje atitinkamų metų laiku;
6.3.2. RANGOVO užsakytų prekių (medžiagų) pristatymo vėlavimas.
	6.4. RANGOVAS atliktiems remonto darbams suteikia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.664 ir 6.698 straipsniuose nustatytas garantijas. Garantijos terminas atliktiems darbams pradedamas skaičiuoti nuo atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos.
6.5. RANGOVAS atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus.
6.6. RANGOVAS kartu su Darbų priėmimo ir perdavimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį. Šis dokumentas RANGOVO nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl RANGOVO kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą UŽSAKOVUI. Defektų šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai faktiškai atliktų darbų bendros darbų vertės.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Sutartis įsigalioja, kitą dieną po to, kai įvykdomos abi šios sąlygos:
[bookmark: _GoBack]7.1.1. Šalys pasirašo Sutartį ir
7.1.2. RANGOVAS pateikia UŽSAKOVUI Sutarties 9.1 p. numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 
	7.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu RANGOVAS nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdo netinkamai ir tai laikytina esminiu Sutarties pažeidimu.
	7.3. Jei UŽSAKOVAS nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų šios Sutarties 7.2 punkte, arba RANGOVAS neįvykdė sutartinių įsipareigojimų arba juos vykdė netinkamai ir tai laikytina esminiu Sutarties pažeidimu, UŽSAKOVAS turi teisę į Sutarties 9.1 p. nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
	7.4. Sutartis bet kada gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.
	7.5. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją, išskyrus jam priklausantį atlyginimą už faktiškai atliktus Darbus.
7.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje Sutartyje, ir VPĮ 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą, kurios nesutinka keisti, kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.
7.7. Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 2.1.13 p. nustatyto termino (išskyrus jeigu buvo pratęsta pagal Sutarties 2.1.14 p.).

8. DARBŲ PERDAVIMAS - PRIĖMIMAS
8.1. Užsakovas priima Darbus:
8.1.1. kai Darbai pagal Sutartį yra tinkamai užbaigti ir
8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas (Sutarties 2.1.13 p.).
8.2. RANGOVAS, užbaigęs Darbus su prašymu dėl Darbų perdavimo ir priėmimo raštu privalo kreiptis į UŽSAKOVĄ.
8.3. UŽSAKOVAS, gavęs RANGOVO prašymą pagal 8.2 p., per 5 darbo dienas privalo:
8.3.1. pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo aktas gali būti pasirašomas prie jo pridedant smulkių nebaigtų darbų ar defektų, kurie neturės esminės įtakos UŽSAKOVUI naudojant darbų rezultatą pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti darbai ar defektai privalo būti RANGOVO pašalinti,
arba
8.3.2. raštu atsisakyti perimti darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant darbus, kuriuos RANGOVAS privalo atlikti ir/ar defektus, kuriuos privalo ištaisyti, kad Sutartis būtų laikoma tinkamai RANGOVO įvykdyta ir galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.
8.4. Jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamos priežasties ir ne dėl RANGOVO kaltės, ar netinkamai atliktų darbų vengia perimti atliktą darbą, pasibaigus Sutarties 8.3 p. nustatytam terminui, kai darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir RANGOVUI raštu įspėjus UŽSAKOVĄ bei suteikus papildomą protingą terminą darbams priimti, turi būti laikoma, kad darbai yra perimti.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
	9.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc., nuo RANGOVO pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – RANGOVO įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente privalo būti nurodyta, kad UŽSAKOVUI raštu pareikalavus, Sutarties įvykdymą užtikrinanti institucija išmokės UŽSAKOVUI Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, kuri UŽSAKOVUI priklauso dėl to, kad RANGOVAS iš dalies ar visiškai neįvykdė šios Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė šią Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad  užtikrinimo suma turi būti išmoka UŽSAKOVUI ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško UŽSAKOVO pranešimo užtikrintojui. Užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad UŽSAKOVAS pagrįstų savo reikalavimą. Užtikrinimas turi galioti visą Darbų vykdymo laikotarpį bei dar 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Darbų įvykdymo dienos termino. Jei RANGOVAS nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas.
	9.2. Pratęsus RANGOVO sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. RANGOVAS turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį RANGOVO prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
	10.1. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
	10.2. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Sutarties šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami teisme pagal UŽSAKOVO buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
	10.3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo. 
	10.4. Už Sutarties vykdymą ir priežiūrą atsakingi asmenys:
	10.4.1. RANGOVO atstovas: UAB „Inovasta“ direktorius Dainius Misevičius, tel. 8 615 48777, el. paštas inovasta@gmail.com .
	10.4.2. UŽSAKOVO atstovas: Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vyriausiasis specialistas 
	10.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
10.6. Šie Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys:
10.6.1. Sutarties Priedas Nr. 1 „Darbų kiekiai su įkainiais“ (lokalinės sąmatos).
10.6.2. Sutarties Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“.
10.6.3. Sutarties priedas Nr. 3 „Pastato planas 1 aukštas“.
10.6.4..Sutarties Priedas Nr. 4 „Darbų atlikimo grafikas“ (pasirašomas įsigaliojus sutarčiai).

11. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:
UŽSAKOVAS
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Tulpių g. 60, 35501 Panevėžys
Įstaigos kodas: 291008610
PVM mokėtojo kodas – nėra PVM mokėtojas
A. s. LT19 7044 0600 0782 8723
AB SEB bankas
Tel. 8 700 62477
El. paštas paneveziovpk@policija.lt

Viršininkas


___________________ Rimantas Bobinas

RANGOVAS
UAB „Inovasta“

J. Žemgulio g. 46, 35239 Panevėžys
Įmonės kodas 304462847
PVM mokėtojo kodas LT100010738716
A. s. LT90 7300 0101 5129 9327
„Swedbank“, AB
Tel. 8 615 48777
El. paštas inovasta@gmail.com

Direktorius


___________________ Dainius Misevičius


