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Vilnius

juridinio asmens kodas 124568293, buveinės 
adresas: Švitrigailos g. 7, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami Juridinių asmenų registre (toliau -

), atstovaujama direktoriaus Tado Balsevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir 
, juridinio asmens kodas 122656944, buveinės adresas: 

Erfurto g. 30, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami Juridinių asmenų registre (toliau -
), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Ramanausko,  veikiančio pagal bendrovės įstatus

(toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas , o kartu – ), sudarė šią  dujų 
pajungimo darbų sutartį (toliau - ).

1.1. Rangovas šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo jėgomis, medžiagomis, 
darbo priemonėmis bei rizika įsipareigoja atlikti Užsakovo patikėjimo teise valdomose patalpose 
(toliau – Darbų frontas) šios Sutarties 1.2 punkte nurodytus darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti 
tinkamai ir laiku atliktus darbus ir už juos atsiskaityti šioje Sutartyje numatyta tvarka.

1.2. Sutarties dalykas – dujų pajungimo darbai (toliau - ). Darbai atliekami pagal
Užsakovo poreikį kiekvieną kartą atsiunčiant Rangovui individualų užsakymą Darbams atlikti pagal
Rangovo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius (priedas Nr.1).

1.3. Šalys susitaria, kad Užsakovas gali pateikti užsakymą Darbų atlikimui elektroniniu būdu 
PDF formatu ar kita forma ir šis užsakymo išsiuntimo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Rangovui. 
Gavęs užsakymą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio užsakymo gavimo, 
įsipareigoja priimti Užsakovo užsakyme nurodytų Darbų frontą (susisiekti su nuomojamo būsto 
atstovu ir t.t.). Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas dėl darbų 
fronto, nepareiškus jų nurodytu laiku, Užsakovas manys, kad Rangovas dėl Darbų fronto pretenzijų 
neturi, jis perduotas tinkamai ir laiku.  Iškilus sunkumams perimant Darbų frontą (pvz. nepavyko 
susisiekti su nuomininku), Rangovas privalo raštu ar elektroniniu būdu informuoti Užsakovą 
nedelsiant.

1.4.  Priėmus Darbų frontą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas įsipareigoja pateikti 
Užsakovui reikalingų Darbų atlikti lokalinę sąmatą ir terminą, per kurį nurodyti Darbai bus atlikti. Šie 
dokumentai Užsakovui taip pat siunčiami elektroniniu būdu PDF formatu ir šis duomenų išsiuntimo 
būdas yra laikomas tinkamu įteikimu Užsakovui.

1.5.  Užsakovas, gavęs šios Sutarties 1.4 punkte nurodytą informaciją, per 2 (dvi) darbo dienas 
patvirtina ją savo parašu ir pasilieka sau teisę, esant būtinybei,  atitinkamai nustatyti darbų atlikimo 
eiliškumą.

2.1. Sutartyje kaina yra 5510,00 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų ir nulis euro 
centų) plius 21 proc. pridėtinės vertės mokestį (toliau - PVM) 1157,10 Eur (vienas tūkstantis vienas 
šimtas penkiasdešimt septyni eurai ir dešimt euro centų), (šeši tūkstančiai šeši 
šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir dešimt euro centų) su PVM. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio 
kainodara su peržiūra. 

2.1. Šalys susitaria, kad Darbų atlikimo kaina kiekvieną kartą yra nustatoma atsižvelgiant į 
Rangovo pateiktame pasiūlyme nurodytą vienetinį atitinkamo darbo įkainį už 1 vienetą (priedas Nr. 



2) ir faktiškai atliktų darbų kiekį, nurodytą Šalių suderintame atliktų darbų perdavimo – priėmimo 
akte.

2.2.  Į kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant garantinio 
laikotarpio laidavimo raštų, sutarties įvykdymo garantijų, draudimų ir kitos išlaidos.

2.3. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių 
Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti Darbus, reikia
atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos 
numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.4. Rangovas, gavęs Užsakovo užsakymą atlikti Sutartyje nurodytus darbus, kiekvieną kartą 
gali prašyti Užsakovo sumokėti ne didesnį kaip 30 (trisdešimties) procentų Užsakovo pateikto 
užsakymo Rangovui vertės avansą medžiagų įsigijimui, tačiau tokiu atveju Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui pateikti banko ar draudimo bendrovės išduotą užsakymo įvykdymo garantiją sumokėto 
avanso dydžio sumai ir terminui.

2.5. Sutarties kainos perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM mokesčio tarifas, paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“ 
(arba jį pakeisiančiame leidinyje) dienos.

2.6. Perskaičiavimo formulė: sutarties kainoje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar 
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus. Perskaičiuotos kainos pradedamos
taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio 
tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos. 

2.7. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.
2.8. Atskiras raštiškas susitarimas dėl kainų perskaičiavimo nebus pasirašomas. Perskaičiuotos 

kainos taikant naują PVM tarifą nurodomos PVM sąskaitoje-faktūroje.

 

3.1. Darbai, numatyti Sutartyje, pradedami ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios 
Sutarties 1.5 punkte nurodyto Užsakovo patvirtinimo momento ir baigiami per 5 (penkias) darbo
dienas.

3.2.  Jeigu per nustatytą 3.1 punkte terminą Darbai neatliekami, Rangovas pateikia Užsakovui 
motyvuotą pagrindimą, nurodydamas priežastį ir terminą, iki kada bus atlikti Darbai. Tokiu atveju 
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 5 (penkių) darbo dienų.

3.3. Esant būtinybei Rangovui atlikti darbus keliuose Užsakovo nurodytuose objektuose, 
Rangovas teikia Užsakovui Kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kuris turi būti suderintas su Užsakovu 
raštu arba elektroniniu būdu.

3.4. Atlikti Darbai priimami tik pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą šios Sutarties nustatyta 
tvarka.

3.5. Išimtiniais atvejais Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti sustabdomas. Sutarties ar jos 
dalies vykdymas sustabdomas laikotarpiu, kol visos aplinkybės dėl kurių Sutarties ar jos dalies 
vykdymas sustabdytas, išnyks.

3.6. Aplinkybės, dėl kurių Sutarties ar jos dalies vykdymas gali būti laikinai sustabdomas, yra:  
3.6.1. trečiųjų šalių įtaka, kurios nebuvo įmanoma numatyti;
3.6.2. bet koks uždelsimas dėl Sutarties pakeitimo;
3.6.3. kitos nenumatytos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuri sutarties Šalis. 
3.7. Jeigu Sutarties Šalis mano, kad Sutarties (dalies Sutarties) vykdymas turi būti stabdomas, 

apie tai privalo raštu privalo pranešti kitais Šaliai, nurodydamos įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla 



šis reikalavimas. Kita Šalis, jei nesusitarta kitaip, per 2 (dvi) darbo dienas po pranešimo gavimo raštu 
informuoja apie priimtą sprendimą dėl Sutarties tolimesnio vykdymo.      

4.1. Už tinkamai atliktus ir priimtus darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių 
dienų po Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo 
dienos.

 
4.2. Rangovas per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktus Darbus Užsakovui priduoda einamojo 

mėnesio 10 kalendorinę dieną, pateikdamas atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą. Vėliau 
pateiktus Rangovo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų Užsakovas nepriima, o Rangovas tuos 
darbus įtraukia į kito  mėnesio atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

4.3. Užsakovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas priimti Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų 
perdavimo – priėmimo aktą arba pateikti pastabas dėl jų. Rangovui ištaisius neatitikimus, Užsakovas 
privalo pasirašyti atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą, o esant nesutarimams dėl atliktų Darbų 
kokybės ir kitų jų neatitikimų, Užsakovas ar Rangovas gali kreiptis į nepriklausomus ekspertus, kurių 
išlaidas vėliau padengia kaltoji šalis.

4.4. Užsakovui pasirašius atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Rangovas per 2 (dvi) 
darbo dienas pateikia medžiagų ir įrengimų bei kitas technines specifikacijas ir sertifikatus ESO aktus
(jeigu Darbai buvo derinami su ESO) (Užsakovui pareikalavus),  bei PVM sąskaitą-faktūrą.

4.5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pateikti pastabas (pretenzijas) dėl vykdomų Darbų, 
jų rezultato, medžiagų kokybės, kiekio, ar kito neatitikimo Sutarties priedų dokumentacijai, teisės aktų 
reikalavimams, šios Sutarties sąlygoms. Rangovas, nesustabdydamas kitų Darbų vykdymo, privalo 
nedelsiant savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus pagal pastabas. 

4.6. Jei Užsakovas pasirašo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktą/us nepateikdamas 
pastabų, tai neatima iš Užsakovo teisės pastabas dėl pastebėtų darbų neatitikimo ar defektų 
pašalinimo pareikšti Rangovui per teisės aktuose nustatytus garantinius terminus.

4.7. Sutarties galiojimo ar garantiniu laikotarpiu Rangovas po raštiško Užsakovo defektų akto 
gavimo turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atsiųsti savo atstovą defektų įvertinimui ir jų 
ištaisymo termino suderinimui. Neatvykus Rangovo atstovui per Sutartyje numatytą laiką, reiškia, kad
pretenziją Rangovas pripažįsta, todėl Rangovas privalo pašalinti nurodytus defektus per Užsakovo 
nustatytą, bet ne trumpesnį negu įmanoma technologiškai įvykdyti, laiką. Rangovui nepradėjus ir/ar 
nebaigus defektų taisymo darbų nurodytu laiku, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti 150,00 
Eur  (vieno šimto penkiasdešimt eurų ir nulis euro centų) dydžio baudą už kiekvieną pradelstą dieną. 
Jeigu Rangovas atsisako ar delsia  šalinti defektus daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Užsakovas 
turi teisę defektus pašalinti pasitelktų kitų asmenų jėgomis, o Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo
dienas nuo atitinkamos sąskaitos gavimo dienos apmokėti visas išlaidas, susijusias su defektų 
šalinimu, dėl defektų atsiradimo ir jų šalinimo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius bei
baudas pagal pateiktą PVM sąskaitą - faktūrą.

5.1. Rangovui pavėlavus pradėti ar atlikti Darbus ar atitinkamų darbų atskirus etapus, ar 
defektų pašalinimus, arba neperdavus jų Užsakovui sutartu laiku, arba laiku nevykdant konkrečiu 
terminu apibrėžtų Rangovo įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
atitinkamo reikalavimo gavimo dienos, Rangovas privalo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) 
dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei Rangovas vėluoja 
vykdyti šiame punkte nurodytus Darbus daugiau kaip 1/3 dalį Rangovo darbų atlikimui reikalingo 



nurodyto termino, Užsakovas, be nurodytų delspinigių, turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti ir 10
(dešimties) procentų dydžio Užsakymo kainos baudą.

5.2. Rangovas, nutraukęs Sutartį, ne dėl Užsakovo kaltės, atlygina Užsakovui jo turėtas 
pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.3. Užsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus Darbus Sutartyje nustatytu laiku ir 
tvarka, Rangovas turi teisę pareikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio 
delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Jei Užsakovas 
nepagrįstai vėluoja vykdyti šiame punkte nurodytus mokėjimus daugiau kaip 1/3 dalį apmokėjimo 
termino, Rangovas, be nurodytų delspinigių, turi teisę reikalauti Užsakovo sumokėti ir 10 (dešimties) 
procentų dydžio Užsakymo kainos baudą.

5.4. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui tik jo turėtas 
pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties nutraukimu.

5.5. Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100,0 Eur (vieno šimto eurų ir nulis euro centų) 
dydžio baudą už kiekvieną savo darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos 
apsaugos bei darbo higienos pažeidimo atvejį, o taip pat Užsakovo rašytinio pagrįsto reikalavimo 
nesilaikymo atvejį bei atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų patirtus nuostolius. Už Užsakovo rašytinio 
pagrįsto reikalavimo nesilaikymo atvejį, Rangovo darbuotojo pasirodymą neblaiviam, apsvaigusiam 
nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 300,0 Eur (trijų šimtų eurų 
ir nulis euro centų) dydžio baudą už kiekvieną nustatytą atvejį ir atlyginti Užsakovui dėl šių pažeidimų 
patirtus nuostolius.

5.6. Užsakovas turi teisę Rangovui priskaičiuotų netesybų ar mokėtinų nuostolių sumai taikyti 
Rangovui mokėjimų sulaikymą bei šias priskaičiuotas sumas įskaityti, kaip priešpriešinius vienarūšius 
reikalavimus.

5.7. Rangovas įsipareigoja netrukdyti kitų Užsakovo rangovų ar tiekėjų darbui. Tais atvejais, 
kai dėl atliekamų darbų pobūdžio neįmanoma išvengti trukdymo kitiems rangovams ar tiekėjams, 
Rangovas turi iš anksto informuoti Užsakovą apie tokius atliekamus Darbus ir atlikti juos taip, kad tai 
kaip galima mažiau trukdytų kitų Užsakovo rangovų ar tiekėjų darbui. 

5.8. Jeigu Rangovo atliekami Darbai yra susiję su kitų rangovų atliekamais darbais, Rangovas 
privalo Užsakovo nurodymu įvertinti kitų rangovų pageidavimus Darbams, teikti Užsakovui 
konsultacijas bei kitą reikalingą informaciją dėl kitų rangovų darbų, kiek tai yra susiję su Darbais ar jų 
įvykdymu. 

5.9. Rangovas, derindamas kitų rangovų darbų vykdymo sąlygas Darbų fronte, privalo nekelti
nepagrįstų reikalavimų, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti savo teisėmis, laikytis Užsakovo interesų 
prioriteto.

5.10. Rangovas neturi teisės reikalauti, kad kiti rangovai įvykdytų Darbus ar jų dalį, reikalauti, 
kad kiti rangovai vykdytų Užsakovui nereikalingus darbus, taip pat darbus, kurie padidintų Užsakovo 
su kitais rangovais suderėtą darbų kainą.

5.11. Esant Užsakovo prašymui, Rangovas įsipareigoja dalyvauti Užsakovui priimant –
perduodant Darbų vykdymui reikšmingus kitų rangovų darbus, tikrinti jų rezultatus bei patvirtinti jų 
tinkamumą/netinkamumą Darbų vykdymui.

5.12. Rangovas garantuoja, kad Užsakovui priduodami Darbai, jiems atlikti panaudotos 
medžiagos, įrengimai, priemonės visiškai atitiks teisės aktų reikalavimus bei Sutarties sąlygas bei
neturės jokių trūkumų (įskaitant paslėptus trūkumus). Esant rašytiniam Užsakovo reikalavimui, 
Rangovas pateiks atliktų darbų vykdymo statybos ar kitas taisykles.

5.13. Rangovas patvirtina, jog savo atliktiems darbams suteikia Lietuvos Respublikos
galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas garantijas, o panaudotoms medžiagoms, įrengimams ir kt. –
jų gamintojo nurodytas garantijas.



5.14. Rangovas įsipareigoja atlyginti visą Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl 
Rangovo ir/ar jo darbuotojų atliktų kaltų veiksmų arba neveikimo.

5.15. Rangovui nepateikus PVM sąskaitos-faktūros Sutarties 4.1. punkte numatytu būdu ir 
(arba) ne laiku pateikus dokumentus, išvardintus Sutarties 1.4. punkte (kiekvieno užsakymo atskirai) 
Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 20 (dvidešimties) Eur baudą. 

5.16. Rangovas įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 
5.17. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

civilinio kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu „Dėl atleidimo nuo 
atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, Nr. 840
ir atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo 
aplinkybių buvimo laikotarpiu.

5.18. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali vykdyti pagal šią 
sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 2 (dvi) darbo dienas pranešti apie tai kitai šaliai. Išnykus 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų 
įsipareigojimų, privalo per 2 (dvi) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

6.1. Sutarties įsipareigojimams vykdyti pasitelkiami subrangovai: nepasitelkiami.
6.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
6.3. Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti subrangovų, nurodytų 

Sutarties 6.1 punkte, dėl kurių buvo susitarta Sutarties sudarymo metu, arba, esant labai svarbioms 
priežastims: subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, subrangovai nepajėgūs vykdyti 
įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan., ir tai 
pripažinus bei patvirtinus Užsakovui, keisti į ne mažesnės kvalifikacijos, nei buvę subrangovai. Keičiami 
subrangovai turės būti suderinti su Užsakovu, įforminant papildomą susitarimą dėl subrangovų 
pakeitimo, pasirašomą abiejų pirkimo Sutarties šalių. Užsakovas turi įrodyti keičiamų subrangovų 
kvalifikaciją, pateikiant atitinkamus dokumentus (pagal Pirkimo sąlygose nurodytus konkrečius 
reikalavimus subrangovų kvalifikacijai jeigu tokie buvo reikalaujami).

6.4. Rangovas bus atsakingas už savo subrangovų, jų atstovų ar darbuotojų veiksmus, 
įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas būtų 
Užsakovo, jo atstovų ar darbuotojų.

6.5. Užsakovui nustačius, kad koks nors subrangovas nevykdo pareigų, numatytų Sutartyje ar 
teisės aktuose, Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba pakeistų subrangovą į kitą, kurio 
kvalifikacija ir patirtis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, arba kad jis pats
prisiimtų tinkamą Darbų atlikimą.

6.6. Subrangovas negali pavesti trečiosioms šalims atlikti tuos Darbus, kuriuos Rangovas patiki 
subrangovui.

6.7. Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio 
atsiskaitymo už šioje Sutartyje atliktus Darbus šiomis sąlygomis:

6.7.1. Trišaliais susitarimais nebus keičiamos jokios kitos esminės šios Sutarties sąlygos, t. y. 
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartinių 
įsipareigojimų apimtis.

6.7.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo dokumentus 
už atliktus Darbus, kartu turi pateikti įrodymus apie konkretaus subrangovo atliktų Darbų apimtis, o



Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo 
ir subrangovo pasirašytus atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo dokumentus.

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir galioja 12 (dvylika) mėnesių 
iki 2022 m. kovo 15 d. bei visiškų pagal šia Sutartį įsipareigojimų įvykdymo. 

7.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, 
kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai Sutarties sąlygų 
keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios 
aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais,
kai sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir 
sutarties sudarymo metu, sutarties Šalys gali keisti tik neesmines sutarties sąlygas.

7.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai 
šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas 
aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties 
sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl 
sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. 

7.4. Šalis, nesant kitos Šalies kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjusi apie tai 
kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 dienų. 

7.5. Šalys gali nutraukti šią Sutartį dėl esminių šios sutarties pažeidimų, įspėjusios viena kitą 
ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

7.6. Sutarties vykdymo termino pasibaigimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų 
įvykdymo.

7.7. Šalys įsipareigoja laikytis visiško konfidencialumo: saugoti su šia Sutartimi, jos vykdymu 
susijusią informaciją, neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus Šalių advokatus, savininkus, 
auditorius, įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valstybines bei vietos savivaldos institucijas.

7.8. Visi Šalių pagal šią Sutartį viena kitai siunčiami pranešimai ir kita korespondencija turi būti 
pateikiami raštu ir adresuoti Šalims Sutartyje numatytais adresais. Jie bus laikomi tinkamai įteiktais:

7.8.1. tą pačią dieną, kai jie įteikiami asmeniškai Šalių atstovams;
7.8.2. įteikimo Šaliai dieną, kai siunčiami registruotu paštu;
7.8.3. sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo, kai siunčiami faksu, elektroniniu paštu 

(patvirtinimas, kad išsiųsta turi būti išsaugotas). 
7.8. Šalys įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie šioje Sutartyje 

nurodytų Šalių rekvizitų pasikeitimą.
7.9. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties ar dėl šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o 

nepavykus susitarti ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – teisme Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

7.11. Šalys neturi teisės perduoti šia Sutartimi nustatytų įsipareigojimų tretiesiems asmenims 
be raštiško kitos Šalies sutikimo.

7.12. Šalys sutaria, kad neatlygina viena kitai jokių, skolų išieškojimo išlaidų, tarpininkavimo 
išlaidų, išskyrus teismo sprendimu priteistas išlaidas.



7.13. Šalių paskirti atsakingi asmenys už sutarties įvykdymą:
7.13.1. Užsakovo atstovas: Agata Isajeva, tel. 852500766, El. paštas: agata.isajeva@vmb.lt;
7.13.2. Rangovo atstovas: Sergej Apanovič, tel.: 863620340, sergej@santjana.lt;
7.14. Asmuo atsakingas už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą: viešųjų pirkimų 

specialistė - Sigutė Gaidytė-Budreikienė.
7.15. Visi šios Sutarties priedai, papildomi susitarimai laikomi sudedamąją ir neatskiriama šios 

Sutarties dalimi.
7.16. Ši Sutartis pasirašyta dvejais egzemplioriais, kurių po vieną įteikiama kiekvienai Šaliai. 

Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
7.17. Sutarties priedai:
7.17.1. Priedas Nr. 1 „Darbų įkainiai su medžiagomis“;
7.17.2. Priedas Nr. 2 „Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma“;
7.17.3. Priedas Nr. 3 „Darbų fronto perdavimo – priėmimo akto forma“;
7.17.4. Priedas Nr. 4 „Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma“;
7.17.5. Priedas Nr. 5 „Susitarimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos 

organizavimo, vykdant statybos darbus”.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ UAB „Santjana “
Įmonės kodas: 124568293 Įmonės kodas:  122656944
Švitrigailos g. 7, Vilnius Erfurto g. 30 , Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT245682917 PVM mokėtojo kodas: LT 226569415
Tel.: 8 5 2779 090 Tel.: +37070035525
El. paštas: vilniaus.bustas@vmb.lt El. paštas: info@santjana.lt
A.s. LT 42 7044 0600 0147 1996 A.s. LT174010049501121558
Bankas: AB SEB bankas Bankas: Luminor bank AS
Direktorius
Tadas Balsevičius
______________________
(parašas)
A.V.

Direktorius
Rimvydas Ramanauskas
______________________
(parašas)
A.V.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sutarties
1 Priedas

Sutartyje numatytų Darbų (su medžiagomis) įkainiai:

1. Naujos viryklės montavimas/prijungimas prie dujotiekio 
naudojant armuotą lanksčiąją dujų žarną

vnt. 59,00

2. 
Naujos viryklės montavimas/prijungimas prie dujotiekio 
naudojant armuotą lanksčiąją dujų žarną atjungiant seną 
viryklę

vnt. 78,00

3. Naujos viryklės montavimas /pajungimas prie dujotiekio 
atliekant suvirinimo darbus

vnt. 78,00

4. 
Dujotiekio sujungimo sandarumo patikrinimas/ Dujinės 
įrangos patikrinimas/defektų nustatymas vnt. 34,00

5. Naujos dujinės viryklės paėmimas iš Užsakovo ir nuvežimas 
į objektą (Vilniaus miesto ribose) vnt. 24,00

Direktorius
Tadas Balsevičius
________________________
(parašas)

A.V.

Direktorius
Rimvydas Ramanauskas
_______________________

(parašas) 

A.V.
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Sutarties priedas Nr. 3

„Darbų fronto perdavimo – priėmimo akto forma“

Objekto adresas: (įrašyti)

Užsakovas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“

Rangovas: (įmonės pavadinimas)

2021 m. ............................ ............ d., Vilnius

Pagal 2021  m. .............. d. dujų pajungimo darbų rangos sutartį Nr. ............ Užsakovas Savivaldybės 
įmonė „Vilniaus miesto būstas“, atstovaujama ..........................................................................................,
perduoda, o Rangovas (įmonės pavadinimas), atstovaujama .......................................................
.........................................................., priima darbų frontą atlikti ......................................................
........................................................ darbus.

Rangovas patvirtina, kad darbų frontas paruoštas tinkamai bei visą reikalingą darbams atlikti 
projektinę – techninę dokumentaciją yra gavęs ir su ja susipažinęs ir pretenzijų Užsakovui neturi.

Apskaitos prietaisų (skaitliukų) parodymai (jeigu reikalaujama):
..........................................
..........................................
..........................................

Šiuo aktu Užsakovas perduoda, o Rangovas priima objekto raktus.

Perduoda: Priima:
SĮ „Vilniaus miesto būstas“ Įmonės pavadinimas
Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius Įmonės adresas
Įmonės kodas 124568293 Įmonės kodas 
Tel. 852779090 Tel.
PVM kodas LT245682917 PVM kodas
El. p. vilniaus.bustas@vilnius.lt, El. p.

Direktorius Atstovaujamas asmuo
Tadas Balsevičius

________________________ _____________________________
(parašas)                                                              (parašas)

A.V. A.V.



 
 

Su
ta
rt
ie
s
pr
ie
da

sN
r.
4

 
 

„A
tli

kt
ų 

da
rb

ų 
pe

rd
av

im
o 
-p

riė
m

im
o 

fo
rm

a“
U

žs
ak

ov
as

: S
Į "

Vi
ln

ia
us

 m
ie

st
o 

bū
st

as
"

O
bj
ek

ta
s:

Ra
ng

ov
as
:.
...
...
...
...
...
.

U
ž 

20
21

  m
.  

   
   

   
   

   
   

  m
ėn

.  
   

   
d.

 
 

 
 

 
 

 
 

(s
ud

ar
yt

as
 p

ag
al

  s
ut

ar
tį 

N
r. 

...
...

...
...

...
...

.)
  

  

E
il

.N
r 

1 
2

3
4

5
6

             
 

 
 

Pa
st

ab
a:

 
  

  
  

  
  

 
Da

rb
us

at
lik
o:

D
ar

bu
s p

riė
m

ė:

 
Ra

ng
ov

as
:

Va
rd

as
, P

av
ar

dė
, p

ar
aš

as
U

žs
ak

ov
as

:
Va

rd
as

, p
av

ar
dė

, p
ar

aš
as

 
 

20
21

  m
.  

   
   

   
 m

ėn
.  

   
d.

20
21

 m
.  

   
   

   
   

   
m

ėn
.  

   
d.

 
 

 
 



 1(2)

Sutarties priedas Nr. 5

„Susitarimo dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos  
organizavimo, vykdant statybos darbus forma“

2021 m. ............... d.
Vilnius

Objektas:

Mes, žemiau pasirašiusieji, Rangovo (įmonės pavadinimas)  darbų vadovas 
.........................................., ir Užsakovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atstovas Tadas Balsevičius, 
surašėme šio turinio aktą:

Užsakovas paveda atlikti  dujų pajungimo darbus, 

vadovaujant rangovo direktoriui
(pareigos, vardas, pavardė)

Rangovas, savo darbų zonoje, pilnai atsako už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir 
aplinkos apsaugos norminių aktų reikalavimų vykdymą.

Darbo zonos apibūdinimas Darbų pradžia Darbų pabaiga

Darbų vykdymo metu privalo vykdyti šias priemonės, užtikrinančias darbuotojų saugą ir 
sveikatą bei aplinkos apsaugą darbo metu:

Eil.Nr. Priemonių pavadinimas Įvykdymo 
terminas

1. Atsakyti už savo darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nuolat
2. Užtikrinti tvarką ir švarą darbo zonoje, skirtoje teritorijoje nuolat
3. Šiukšles\atliekas krauti ir rūšiuoti į Genrangovo nurodytus 

spec.konteinerius arba į Subrangovo konteinerius, kurie turi atitikti 
aplinkosaugos reikalavimus.

nuolat

4. Darbus organizuoti pagal darbų vykdymo projektą nuolat
5. Užtikrinti priešgaisrinį rėžimą darbo zonoje, skirtoje teritorijoje nuolat
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6. Savo veiksmais, vykdant darbus, nesukelti pavojaus savo ir kitų 
organizacijų, dirbančių statybos objekte, darbuotojų sveikatai 

nuolat

7. Užtikrinti objekte iškraunamų\ pakraunamų ir laikomų\ sandėliuojamų 
produktų, jų savybių bei galimo neigiamo poveikio aplinkai apsaugą

nuolat

8. Įrengti darbo zonoje visas reikiamas kolektyvines saugos priemones nuolat
9. Užtikrinti pavojingų zonų aptvėrimą, angų užtvėrimą, uždengimą nuolat
10. Aprūpinti darbuotojus individualiomis apsaugos priemonėmis nuolat
11. Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ir pajungimo – išjungimo 

darbus turi atlikti elektrotechninis personalas, vadovaudamasis
“Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius”, suderinus su 
gen. rangovo atstovu

nuolat

12. Užtikrinti, kad į darbo zoną nepatektų pašaliniai asmenys nuolat

13. Pavojingų darbų atlikimui skirti darbuotojus, turinčius atitinkamą 
kvalifikaciją, darbų atlikimui išduoti paskyrą-leidimą

nuolat

14. Potencialiai pavojingų įrenginių aptarnavimui skirti apmokytą ir 
atestuotą personalą

nuolat

15. Atliekant darbus toje pačioje veiklos zonoje su rangovinėmis 
organizacijomis, derinti veiksmus ir užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą objekte

nuolat

16. Atliekant darbus kitoje veiklos zonoje, apie tai informuoti gen.rangovo
atstovus raštiškai, nurodant darbų atlikimo grafikus ir zonas

nuolat

17. Sumontavus pastolius, kėlimo įrenginius, jų eksplotaijos pradžią 
įforminti pridavimo aktais, paruošti pastatymo shemas

nuolat

18. Paaukštinimo priemonės ir jų naudojimas turi atitikti standartų 
reikalavimus

nuolat

19. Vykdyti Genrangovo nustatytus veiksmus galimų avarijų ir\ ar jų 
pasekmių likvidavimo atveju

įvykus avarijai

20. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, nelaimingą atsitikimą tiria ir 
apskaito ta įmonė, su kuria nukentėjęs asmuo sudaręs darbo sutartį

nuolat

Rangovo atstovas ....................... su priemonėmis, užtikrinančiomis saugą ir sveikatą darbe bei 
aplinkosauga, susipažino ir įsipareigoja jas vykdyti  

_________________
(parašas)

Užsakovo atstovas: direktorius Tadas Balsevičius __________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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