

Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS
Radijo ryšio įrangos išmontavimo darbai (IRD-A6-13)

2021 m. kovo 2 d. Nr.V-NTS3-03.02



Pirkimas dalinai finansuojamas Vidaus saugumo fondo dalies numatytam projektui Nr.
LT/2018/VSF/4.6.1.12 „Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2019–2021 m.“

1 Lentelė. Rangovo rekvizitai:

Rangovo pavadinimas ir kodas	UAB „NT Service“, įmonės kodas 135188876
Rangovo adresas	Ateities pl. 34, LT-52165 Kaunas
PVM mokėtojo kodas	LT351888716
Bankas ir sąskaitos numeris	SEB bankas, a.s. Nr. LT26 7044 0600 0320 8002
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 5 268 5222, www.ntservice.lt, info@rtp.lt
Asmens, pateikusių pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Egidijus Šilanskas
Ryšiams palaikyti skiriamo asmens vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai telefonai	Technikos direktorius Vitas Grimala; tel. 865999458; vitas@rtp.lt

2 lentelė. Rangovo finansinis pasiūlymas.

Eil. Nr.	Objekto, kuriame įrengta įranga, pavadinimas ir adresas	Išmontuojamos vidinės įrangos pavadinimas/tipas	Aukštuminis objektas, ant kurio sumontuota išorinė įranga, montavimo aukštis (m)	Išorinės sumontuotos įrangos pavadinimas/tipas, dydis (m), svoris (kg)	Kaina, EUR be PVM
1.	AB LRTC bokštas, Taikos g. 1, Visaginas	Vidinė įranga patalpinta 22U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje:	Išorinė įranga sumontuota ant AB LRTC bokšto tvirtinamų laikiklių 50 m aukštyje. Prie anteninio vamzdžio pritvirtinta antena.	Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg.	326,00

		1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Antenos kryptis 98°.		
2.	VST, Elektrinės g. 16, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino m. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant ~ 60 m atstumu nuo pastato esančios apžvalginės aikštelės 25 m aukštyje. Prie bokštelio pritvirtintas laikiklis su antena. Antenos kryptis 278°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 (600x600x51 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg.	199,00
3.	Pagėgių PR Šilgalių PU, Rukšniai 4, Rukšnų k., Slavikų sen., LT-71364 Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokšto ~35 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 346°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg	175,00
4.	Pagėgių PR Rociškių PU, Pukniai 3, Puknių k., Sudargo sen., LT-71395 Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio ~19 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis su kietomis atotampomis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 33°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg.	175,00
5.	Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas	Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19" spintoje:	Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenų kryptis – 213° (Rociškių U), 166°	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm)	504,00

		FA4800 maitinimo įterpėjas (2 vnt.)	(Šilgalių U ir 262° (Ramoniškių PKP)	<i>Ceragon</i> FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės įrangos svoris ~20 kg.	
6.	Pagėgių PR Rociškių PU Ramoniškių PKP, Ramoniškiai 2 , Ramoniškių k. , Sudargo sen., LT-71391 Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant ryšių stiebo 20 m aukštyje, Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 82°	<i>Ceragon</i> FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės antenos svoris ~ 1,5 kg	175,00
7.	Telia Lietuva, AB bokštas, Dariaus ir Girėno g. 56, Kybartai	Vidinė įranga patalpinta 16 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. Ceragon 1500P 34 Mbps IDU su maitinimo bloku; 2. FA4800 maitinimo įterpėjas; 3. Komutatorius Cisco Catalyst 2960; 4. Nepertraukimo maitinimo šaltinis; 5. Elektros apskaitos skaitiklis; 6. Telekomunikacinė spinta.	Išorinė įranga sumontuota ant bokšto 86 m aukštyje. Prie bokšto konstrukcijos pritvirtinamo vamzdinio laikiklio sumontuotos antenos. Antenų kryptis 26°, 222°.	<i>Ceragon</i> FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. <i>Ceragon</i> FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~14 kg.	510,00
8.	Pagėgių PR Kybartų PU Kybartų automagistralės PKP, J. Basanavičiaus g. 3, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. Ceragon 1500P 34Mbps IDU su maitinimo bloku.	Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 10 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 42°.	<i>Ceragon</i> FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~15 kg.	205,00

9.	Pagėgių PR Kudirkos Naumiesčio PU, P.Mašiotų g. 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 206°.	Ceragon FA4800 ODU su MT- 486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg.	295,00
10.	Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas	Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19“ spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenos kryptis – 271°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~22 kg.	175,00
11.	UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Viešvilės k., Jurbarko raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. du FA4800 maitinimo įterpėjai; 2. Nepertraukimo maitinimo šaltinis; 3. Telekomunikacinė spinta; 4. Elektros apskaitos skaitiklis.	Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m bei 39 m aukštyje. Antenų kryptys yra: 91° ir 263°.	Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) ir Ceragon FA4800 ODU su MT- 486009/N (600x600x51) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~7,5 kg.	330,00
12.	Pagėgių PR Viešvilės PU, Ridelkalnio g. 18, Ridelkalnio k., Viešvilės sen., LT-74231 Jurbarko raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota	Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg.	130,00

			antena. Antenos kryptis 83°		
13.	UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Adutiškis, Adutiškio sen., 18289 Švenčionių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. FA4800 IDU	Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m aukštyje. Antenos kryptis 133°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg.	270,00
14.	Vilniaus PR Adutiškio PU Adutiškio PKP, Postavų g. 79, LT-18290 Adutiškis, Adutiškio sen., Švenčionių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 IDU.	Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 5 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 313°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~ 10 kg	235,00
Iš viso kaina EUR be PVM					3704,00
PVM suma					777,84
Pasiūlymo kaina EUR su PVM*					4481,84

*Į darbų kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Rangovas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba be PVM, jei rangovas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

**Nurodytas RRĮ kiekis maksimalus. Perkančioji organizacija paslaugas pirsks pagal poreikį.

Sutrumpinimai:

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

PK – policijos komisariatas

PU – užkarda

PKP – pasienio kontrolės punktas

Taikomas PVM dydis (%): 21%

PVM lengvatos/nemokėjimo

teisinis pagrindas [jei nėra taikoma]:

Pasiūlymo kaina žodžiais: Keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 84 ct.

Pastaba. Organizatorius su rangovais gali derėtis dėl kainos ar kitų pasiūlymų sąlygų. Organizatorius įvertinęs pateiktus pasiūlymus, jeigu gauti pasiūlymai viršija pirkimui suplanuotas lėšas, pakartotinai kreipiasi į visus pasiūlymus pateikusius rangovus, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo objekto keliamus reikalavimus, pranešdamas apie ekonomiškai naudingiausią pasiūlytą kainą, nenurodydamas ją pasiūliusio rangovo ir siūlo pateikti galutinius pasiūlymus. Galutinių pasiūlymų pateikimo terminą nustato organizatorius. Nugalėtoju pripažįstamas tas rangovas, kuris pasiūlė ekonomiškai naudingiausią galutinį pasiūlymą.

PIRKIMO UŽDUOTIS

1. Pirkimo objektas

1.1. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomos radijo ryšio įrangos (toliau – RRĮ) išmontavimo darbai.

1.2. RRĮ sąrašas:

1. Lentelė

Eil. Nr.	Objekto, kuriame įrengta įranga, pavadinimas ir adresas	Išmontuojamos vidinės įrangos pavadinimas/tipas	Aukštuminis objektas, ant kurio sumontuota išorinė įranga, montavimo aukštis (m)	Išorinės sumontuotos įrangos pavadinimas/tipas, dydis (m), svoris (kg)
1.	AB LRTC bokštas, Taikos g. 1, Visaginas	Vidinė įranga patalpinta 22U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant AB LRTC bokšto tvirtinamų laikiklių 50 m aukštyje. Prie anteninio vamzdžio pritvirtinta antena. Antenos kryptis 98°.	Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg.
2.	VST, Elektrinės g. 16, Drūkšinių k., LT-31146 Visagino m. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant ~ 60 m atstumu nuo pastato esančios apžvalginės aikštelės 25 m aukštyje. Prie bokštelio pritvirtintas laikiklis su antena. Antenos kryptis 278°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 (600x600x51 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg.
3.	Pagėgių PR Šilgalių PU, Rukšniai 4, Rukšnų k., Slavikų sen., LT-71364 Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokšto ~35 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 346°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg
4.	Pagėgių PR Rociškių PU, Pukniai 3, Puknių k., Sudargo sen., LT-71395 Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio ~19 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis su kietomis atotampomis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 33°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg.

5.	Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas	Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19" spintoje: FA4800 maitinimo įterpėjas (2 vnt.)	Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenų kryptis – 213° (Rociškių U), 166° (Šilgalių U ir 262° (Ramoniškių PKP)	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 antena (600x600x50mm) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm) Ceragon FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės įrangos svoris ~20 kg.
6.	Pagėgių PR Rociškių PU Ramoniškių PKP, Ramoniškiai 2, Ramoniškių k., Sudargo sen., LT-71391 Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant ryšių stiebo 20 m aukštyje, Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 82°	Ceragon FA2000 ODU su integruota antena Bendras išorinės antenos svoris ~ 1,5 kg
7.	Telia Lietuva, AB bokštas, Dariaus ir Girėno g. 56, Kybartai	Vidinė įranga patalpinta 16 U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. Ceragon 1500P 34 Mbps IDU su maitinimo bloku; 2. FA4800 maitinimo įterpėjas; 3. Komutatorius Cisco Catalyst 2960; 4. Nepertraukimo maitinimo šaltinis; 5. Elektros apskaitos skaitiklis; 6. Telekomunikacinė spinta.	Išorinė įranga sumontuota ant bokšto 86 m aukštyje. Prie bokšto konstrukcijos pritvirtinamo vamzdinio laikiklio sumontuotos antenos. Antenų kryptis 26°, 222°.	Ceragon FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~14 kg.
8.	Pagėgių PR Kybartų PU Kybartų automagistralės PKP, J. Basanavičiaus g. 3, Kybartai, Vilkaviškio raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12 U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. Ceragon 1500P 34Mbps IDU su maitinimo bloku.	Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 10 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 42°.	Ceragon FA1500 ODU su VHLP1-220 (Ø 0,3 m) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~15 kg.

9.	Pagėgių PR Kudirkos Naumiesčio PU, P.Mašiotų g. 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 206°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N antena (600x600x51mm). Bendras išorinės įrangos svoris ~6 kg.
10.	Jurbarko kaminas, Statybininkų g. 2, Jurbarkas	Vidinė įranga patalpinta šalia kamino sumontuotoje lauko tipo 15U įrangos 19“ spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas	Išorinė įranga sumontuota ant kamino tvirtinamų laikiklių 80 m aukštyje. Antenos kryptis – 271°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486009 antena (600x600x51mm) Bendras išorinės įrangos svoris ~22 kg.
11.	UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Viešvilės k., Jurbarko raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. du FA4800 maitinimo įterpėjai; 2. Nepertraukimo maitinimo šaltinis; 3. Telekomunikacinė spinta; 4. Elektros apskaitos skaitiklis.	Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m bei 39 m aukštyje. Antenų kryptys yra: 91° ir 263°.	Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) ir Ceragon FA4800 ODU su MT-486009/N (600x600x51) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~7,5 kg.
12.	Pagėgių PR Viešvilės PU, Ridelkalnio g. 18, Ridelkalnio k., Viešvilės sen., LT-74231 Jurbarko raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19“ telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 maitinimo įterpėjas.	Išorinė įranga sumontuota ant užkardos bokštelio 16,5 m aukštyje. Prie bokštelio turėklų pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis 83°	Ceragon FA4800 ODU su integruota 21-23dBi antena (305x305x58) Bendras išorinės įrangos svoris ~1,5 kg.
13.	UAB „Bitė Lietuva“ stiebas, Adučiškis, Adučiškio sen., 18289 Švenčionių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta šalia UAB „Bitė Lietuva“ įrangos konteinerio lauko tipo 15U aukščio 19“ spintoje: 1. FA4800 IDU	Išorinė įranga sumontuota ant UAB „Bitė Lietuva“ stiebo tvirtinamų laikiklių 35 m aukštyje. Antenos kryptys 133°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~10 kg.

14.	Vilniaus PR Adutiškio PU Adutiškio PKP, Postavų g. 79, LT-18290 Adutiškis, Adutiškio sen., Švenčionių raj. sav.	Vidinė įranga patalpinta 12U aukščio 19" telekomunikacinėje spintoje: 1. FA4800 IDU.	Išorinė įranga sumontuota ant pastato sienos 5 m aukštyje. Prie sienos pritvirtintas vamzdinis laikiklis, ant kurio sumontuota antena. Antenos kryptis – 313°.	Ceragon FA4800 ODU su MT-486001 (600x600x50 mm) antena. Bendras išorinės įrangos svoris ~ 10 kg
-----	---	---	--	---

Sutrumpinimai:

AVPK – apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

PK – policijos komisariatas

PU – užkarda

PKP – pasienio kontrolės punktas

2. Reikalavimai pirkimo objektui

2.1. Nepažeidžiant išmontuoti RRĮ ir pristatyti į sandėlį, esantį Vivulskio g. 43, Vilnius.

2.2. Užsakovui raštu ar el. paštu pateikus radijo RRĮ išmontavimo užsakymą, darbai turi būti atlikti per 10 (dešimt) darbo dienų, vadovaujantis iš anksto, bet ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas po užsakymo pateikimo, suderintu su Užsakovu grafiku, kuriame nurodomi išmontavimo darbus atliksiantys asmenys ir jų kontaktiniai duomenys, konkretūs užsakymo vykdymo terminai.

2.3. Kvalifikacijos reikalavimai. Dokumentus, patvirtinančius rangovo atitiktį keliamiems kvalifikaciniais reikalavimams bus prašoma tik iš laimėtojo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo).

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai
1	Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, kuris turi turėti pažymėjimą suteikiantį teisę dirbti aukštuose statiniuose.	Specialistų sąrašą ir dokumentus, patvirtinančius, kad šie specialistai turi galiojančius pažymėjimus ar lygiavertį dokumentai, patvirtinantys tiekėjo specialistų teisę dirbti aukštuose statiniuose.
2	Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą, kuris turi turėti vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK).	Specialistų sąrašas ir dokumentai, patvirtinantys, kad šie specialistai turi vidurinę apsaugos nuo elektros kategoriją (VK) galiojančius pažymėjimus ar lygiavertį dokumentai, patvirtinantys rangovo specialistų teisę dirbti su elektros įrenginiais.

3. Pagrindinės sutarties sąlygos

3.1. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki šalių visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Paslaugų teikėjas teikia paslaugas 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. RRĮ išmontavimo darbai turi būti atliekami sutarties galiojimo metu pagal poreikį. Atskiras užsakymas turi būti įvykdytas per pirkimo užduoties 2.2 papunktyje nurodytus terminus nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dienos.

3.3. Pirkimo sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos šioje sutartyje ir VPĮ 89 straipsnyje numatytais atvejais ir tvarka. Pirkimo sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama pirkimo sutarties dalimi.

3.4. Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara. Atsiskaitant už atliktus darbus taikomi Rangovo pasiūlyme nurodyti darbų įkainiai. Į Pasiūlymo kainą (2 lentelė) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos (transporto, taip pat ir sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos), susijusios su pirkimo sutarties vykdymu.

3.5. Po RRĮ pristatymo į sandėlį, esantį Vivulskio g. 43, Vilnius, perkančioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pasirašyto darbų perdavimo–priėmimo akto pateikimo dienos priims tinkamai atliktus darbus, pasirašydama darbų perdavimo–priėmimo aktą, arba raštu informuos Rangovą apie atsisakymą priimti darbus, nurodydama pašalinti trūkumus per 3 (tris) darbo dienas nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.

3.6. Už tinkamai atliktus darbus Perkančioji organizacija su Rangovu atsiskaito, pinigus pervesdamas į Rangovo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo darbų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo ir teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.7. Paslaugų teikėjas PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą faktūrą turi pateikti elektroniniu būdu, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje / Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 21.4.7 papunktyje. Rangovui nepateikus PVM sąskaitos faktūros / sąskaitos faktūros elektroniniu būdu perkančioji organizacija turi teisę nevykdyti mokėjimo.

3.8. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pirkimo sutartyje (techninės specifikacijos 2.2 papunktyje) numatytais terminais, Perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodama kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 procentų dydžio delspinigius nuo nustatytais terminais neatliktų darbų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Perkančioji organizacija turi teisę priskaičiuotų delspinigių suma mažinti savo piniginę prievolę Rangovui.

3.9. Jei Perkančioji organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų apmokėti už darbus pirkimo sutartyje numatytais terminais, Perkančioji organizacija, Rangovo pareikalavimu, moka 0,04 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

3.10. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia:

3.10.1. savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija;

3.10.2. kitus subrangovus, jeigu pasiūlymo pateikimo metu jie buvo žinomi. Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties įsigaliojimo įsipareigoja ne vėliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Sutarties etapo, kurio veiklas vykdys numatomas pasitelkti subrangovas, vykdymo pradžios Perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

3.11. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

3.12. Rangovas gali pakeisti subrangovus, jeigu Sutarties vykdymo metu jie netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų.

3.13. Apie subrangovų keitimą Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Perkančiąją organizaciją, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus, kitus ūkio subjektus. Pasitelkdamas ir vėliau keisdamas subrangovus Rangovas turi užtikrinti, kad subrangovai yra pajėgūs ir kompetentingi tinkamam jiems pavestų užduočių vykdymui.

3.14. Jeigu keičiami, Rangovo pasiūlyme nurodyti subtiekejai, kuriais grindžiama rangovo kvalifikacija, Rangovas privalo pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į perkančiąją organizaciją su prašymu pakeisti subrangovus. Prieš duodama sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, perkančioji organizacija privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, subrangovų, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį.

3.15. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą.

3.16. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už ryšių su Perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu palaikymą.

3.17. Jei viena iš pirkimo sutarties šalių nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kita šalis gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį raštu prieš 10 (dešimt) dienų įspėjusi kitą pirkimo sutarties šalį ir pateikusi pagrįstus motyvus. Esminis pirkimo sutarties pažeidimas turi būti suprantamas ir pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal pirkimo sutartį (kai Šalys susitaria, ką laikys esminiu pirkimo sutarties pažeidimu). Šalys susitaria, kad esminiu pirkimo sutarties pažeidimu pagal pirkimo sutartį laikomi:

3.16.1. Perkančiosios organizacijos mokėjimo prievolės termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;

3.17.2. Rangovo darbų atlikimo termino praleidimas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų.

3.18. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį apie tai pranešusi Rangovui raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų. Šiuo atveju Perkančioji organizacija privalo sumokėti Rangovui kainos dalį, proporcingą atliktiems darbams, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Rangovas, norėdamas įvykdyti pirkimo sutartį, padarė iki pranešimo apie pirkimo sutarties nutraukimą gavimo iš Perkančiosios organizacijos momento. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai pranešęs Perkančiajai organizacijai raštu prieš 20 (dvidešimt) dienų. Šiuo atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Perkančiajai organizacijai patirtus nuostolius.

3.19. Visi ginčai, kylantys iš pirkimo sutarties, sprendžiami gera valia ir bendru pirkimo sutarties šalių sutarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš pirkimo sutarties šalių pateikė prašymą raštu kitai šaliai su siūlymu pradėti derybas.

3.20. Pirkimo sutartis sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, šio pirkimo sąlygų ir pasiūlymo, pripažinto laimėjusiu, nuostatomis.

3.21. Sutartį numatoma dalinai finansuoti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, numatytam projektui Nr. LT/2018/VSF/4.6.1.12 „Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2019–2021 m.“ skirtomis lėšomis todėl sutarties pradžioje (pvz. skyriuje „Bendroji dalis“ ar pan.) privaloma pažymėti, kad sutartis dalinai finansuojama Vidaus saugumo fondo dalies „Veiklos parama Specialiai tranzito schemai vykdyti“ finansinės paramos lėšomis.

3.22. Pirkimo sutarčiai aiškinti bei ginčams spręsti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.23. Sutartis gali būti nutraukta LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka.

3.24. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios pirkimo sutarties vykdymui; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu su kuriomis susidurtų bet kuri kita perkančioji organizacija), perkančioji organizacija turi teisę sustabdyti darbų atlikimo termino (ų) eigą.

3.25. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytas darbų atlikimo terminas (ai) atnaujinamas.

3.26. Sutartinių įsipareigojimų Rangovas pirkimo sąlygų 3.24 ar 3.25 papunktyje nurodytu atveju pasirašo susitarimą dėl Sutartinių įsipareigojimų vykdymo, jame nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

3.27. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos mažiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

3.28. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymas sustabdomas likus iki Sutarties termino pabaigos daugiau laiko, nei galimas sustabdymo terminas, paslaugų teikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

3.29. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais nenumatomas.

3.30. Sutarties kaina/darbų įkainiai jos galiojimo laikotarpiu perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai/darbų įkainiams. Raštiškai susitarus Rangovui ir perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip iki paskutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos/darbų įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į perkančiąją organizaciją raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai/darbų įkainiams. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos/darbų įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM. Sutarties kainos/darbų įkainių perskaičiavimas įforminamas Sutarties šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina/darbų įkainiai bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos/darbų įkainių perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo ir (ar) bendro kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

Generalinis direktorius
(Rangovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Egidijus Šilanskas
(Vardas, pavardė)