RANGQOS SUTARTIS NR. 21/04
2021 m. balandZio mén. 02 d.
Molétai

UZzdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma“, juridinio asmens kodas 167610175,
kurios registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Grainio veikianio pagal bendroveés jstatus (toliau —,UZsakovas“), ir UZdaroji akciné
bendrové ,,Caterva“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 300566446 , kurios registruota buveing yra Dariaus ir Giréno g. 82, LT-02187, Vilnius,
duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Romualdo Chaninovi¢iaus veikian&io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,éalimi“, sudaréme §ig sutartj (toliau — Sutartis), kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos .Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendroveé ,Moléty Siluma“ vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto atviro pirkimo budu, paskelbto 2027-03-03 08:00, CVP IS, pirkimo Nr.
534346), pirkimo komisijos 2021 m. kovo 22 d., protokolo Nr .2), posédzio rezultatais.

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sia
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau —Viesujy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nustatytus Konkurso sglygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikty
Rangovo pasitilymg ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus sipareigojimus, Rangovas atlieka
tokius darbus:

2.2.1. parengia Siluminés trasos montavimo techninj- darbo projekta, i kurj jeina statinio bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonominés
charakteristikos visoms statinio projekto dalims; techninés specifikacijos; statybos darby kiekiy
Yiniara$¢iai; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiSkinamasis raStas, skai¢iavimai, bréZiniai)
tokios apimties, kad ji buity pakankama projekto paskirciai jgyvendinti.

2.2.2. suderina techninj darbo projekta normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;

2.2.3. pateikia techninj - daﬁl/gp projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;
v -




2.2.4. kartu su UZsakovu gauna leidimg statybai;

2.2.5. atlieka projekte numatytus trasos montavimo darbus;

2.2.6. sutvarko gerbiivj;
2.2.7. atlieka kitus buitinus darbus.

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad & Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
prieZiliros sutartis. Salys ai8kiai susitaria, kad uZmokestis u §iame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskaiCiuotas j Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal 8ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus..

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 1917500 Eur (devyniolika tikstanciy vienas Simtas
septyniasdeSimt penki eurai ir 00 euro centy) ir PVM 4026,75 Bur (keturi tikstanciai dvidesimt Sesi
eurai ir 75 euro centai. Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka
Rangovo pateiktam pasifilymui vie$ojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz sig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg.
Techninj-darbo projekts ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini $iai Sutar&iai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir$ijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(dideti ar maZzéti) del Valstybes institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy
mokes¢iy dydi (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeidia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties 3aliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybeés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianéiy mokesciy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4.  SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:
4.1.1.  Darby pradZia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2.  Silumos tiekimo trasy renovacijos techninio ir darbo projekto parengimas — iki 40 darbo
dieny.

4.1.3.  Darby pabaiga — 2021 m. spalio 1 d..




4.2, Vamzdyny montavimo darby pabaiga -2021 m. rugséjo 1d.

4.3. Darby metu bendras Silumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prie§ tai su
uzsakovu suderintus terminus.

4.4, Darby pradzia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, itaisyti defektai ir pasiraSyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uZbaigta teises akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi statinio statybos uzbaigimo pripaZinimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas
del akivaizdziy Darby triikumy negali buti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teisg | Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg, rastiSkai suderinus su
UZsakovu.

4.8  Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (juy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas pateikia ~UZsakovui pasiraSyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas §j
perdavimo—priémimo aktg per 5 darbo dienas privalo pasiradyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyta terming privalo pateikti Rangovui motyvuots
atsisakymg priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam biitinas papildomas susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su Sia
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasira$ius perdavimo-priémimo akto,
Salys suraSo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trilkumus Rangovas paSalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Utzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo
momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo, i§bandymy darbus.

5.5. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos,
medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i8pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.6. Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 darbo dieny




priemimg ne veéliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias
5 darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo pagiu terminu pareizkia radtu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, jrangg. IStaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai prie$
tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.8.  Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paai$kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo ragtidko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiragyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo vienaaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
iSsiundiamas registruotu pastu.

5.9. Utzsakovas turi teis¢ nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra3tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 3 punkte. Tokiu atveju
UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trilkumus savo sgskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.10. UZsakovas organizuoja Statinio statybos uzbaigimo komisijos sudaryma ir paruogia
Statinio statybos uZbaigimo komisijos aktg dél statybos uZbaigimo.

5>.11. Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statinj statybos uzbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda UZsakovui komisijos
pasiradytg aktg ir visg i§pildomaja techning dokumentacija.

5.12. Kadastriniy matavimy bylos parengimo i§laidas apmoka UZsakovas.

6. GARANTIJOS
6.1. Statinio garantinis terminas, skaitiuojant nuo statinio statybos uZbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

6.1.4.  rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje
Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 3 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti

garantiniu laikotarpiu paaiskeéjusj defekta, jo i3taisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jer”
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defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kurinos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantijg 10 (deimt) procenty nuo visos pasililymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj iki
bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko arba draudimo bendrovés garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas 3aliy radtiku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti prat¢gsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas

per 3 (iris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantijg.

7.3. Visos $iame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZsakovu forma ir teksta. '

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 2 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i§raSo PVM saskaitas
— faktiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasiraSymo
dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiiras per 30 (trisde$imt) darbo dieny.

8.3. Utzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliu, jei tokiy buvo,
kompensavimg, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys paraais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priemimo akta .

9.  SALIU TEISES IR PAREIGOS

0.1. U#Zsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZitreti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medZiagy kokybeé ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo
parengtus

ikainotus darby kiekiy Ziniaradtius, Aktus, PVM saskaitas — fakttiras, UZsakovo pateikty medziagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asir;gnq pagalba Rangovo saskaita.
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9.1.3.  Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama

nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, 1§ esmés nekeidianéius Statinio projektiniy
sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. _Uizsakovas isipareigoja:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po ra$ytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo salygy savado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai,
Jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 darbo dienas, rastu nurodydamas
konkre¢iai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. I§ Rangovo gaves pranedimga apie pasirengimg perduoti Uzsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar vieng i jy daliy, nedelsiant pradeti atitinkamai $io Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos i3 jy daliy priémima.

9.2.5. Sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty

veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su visais Darbais.

9.2.7. Uttikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir renovacijos darby techning prieZiiira. Techning priezitirag
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZitretoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, prie§ tai prane$damas
Rangovui. Techniniu priZitirétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakinga (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

9.2.9. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastidka
UZsakovo sutikima.

9.3.3. Gauti Uzsakovo apmokejima uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZiliros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg.
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9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Projektavimo darby uZduotj, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy duomeny nustatytus
reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka
ir tai suderina abi Salys rastu.

9.4.2. Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja $ioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
prieZastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty
terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su §ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio techninio - darbo
projekto triikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turindius reikiamg kvalifikacijg ir veikiancius pagal
reglamenta STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®; Rangovo paskirtas projekto vadovas privalo
uztikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto architektiirinés, konstruktyvinés ir kity
techninio bei darbo projekty daliy.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroningje laikmenoje bei 2 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.7. Pradéti darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis ir prie§ 3 (tris)
darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme.

9.4.8.  Uzikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, visas privalomas projekto ekspertizes, paruosti visa dokumentacija, reikalingg statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas Uzsakovui statybos leidimg gauti.
Salys aikiai susitaria, kad visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas prwalo
i§spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties sglyga yra esminé.

90.4.9. Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy pri¢émimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos
Uzsakovui.

9.4.10. Keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima.

9.4.11.  Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZifiretojui lankytis darbo .
objektuose bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
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9.4.12.  Informuoti UZsakovg apie objekte dirban¢ius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasiiilymo dokumentuose pateiktu sgradu.

9.4.13.  Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

9.4.14.  Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atlieckama rekonstrukcija , atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

9.4.15. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i3laidas, susijusias su
atitinkamy trikumu  $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis

galiojantiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias
iSlaidas apmoka UZsakovas.

9.4.16.  Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, i3aidkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSka pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau.

9.4.17.  Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atliekas bei iSveZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.18.  Savo l¢Somis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19.  Uttikrinti, kad j renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas
nepatekty paaliniai asmenys.

9.4.20.  Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovaojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. [$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

9.4.21.  Suteikti Darbams Sutarties 3 ir 4 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.22.  Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.4.23.  Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms radtidkus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas 3ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy $imtyjy) procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluota diena nuo ne laiku apmokétos sumos.

102, Rangovas, neuZbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijgs teisés | terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties ivykdymo garantijos
davéjas sumokes Uf/gakovui sumg, nurodytg Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka
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Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

10.3.  Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 6 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui
sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

10.4.  Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.5.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6.  Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui naujg
Sutarties jvykdymo garantijg to paties dydZio sumai.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo i3laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo
grazinti visas sumokeétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
jstatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus, i§skyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

12.2. Rangovas turi teise vienafaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
sgskaitos faktiiros i8ra§ymo dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i8skyrus Sioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui viena$aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo aktg. UZsgk
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privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaigiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienaaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrmdo nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus §ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (deSimt) procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiSkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respubhkos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél

atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo ;s1parelgoprnq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (trls)
darbo dienas nuo tokiy aphnkybm atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) lnformuOJa apie tai
kita Salj, prane$dama apie aplinkybiy pobiidj, gahmq trukm@ ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir

iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure)
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visikai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybeés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranegusi apie nenugalimos jégos
aphnkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve i$vengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratgsimo, kuris
del minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
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14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. galys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti igspresti deryby keliu per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14.2.  Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendZiami
pasitelkiant jgyvendinangios institucijos V] Lietuvos verslo paramos agentliros pagalba.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti keidiami, jeigu Darby vykdymo metu i3aiskéja,
kad jie neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo, Uzsakovo ir projektuotojo rastisku
sutarimu.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZitiros ir techninés
priezitiros vadovai ra$tu — jradais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy igalioti atstovai jg pasirafo ir Rangovas pateike
Uzsakovui Sutarties 4 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i3skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjuy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas

15.6. Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas
pirkirno sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties
salygy keitimo biitinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo
sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos prmc:lpus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant 3ig Sutartj, i¥skyrus atvejus, kai i informacija yra viea arba $i informacija
atskleista 1statqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Salj ir $ios Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos
atvejus, kai $ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai
Zinoma.

15.8. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas §ios Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

15.9. Kiekviena &ios Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors Sios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su §ia Sutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
stundiami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai
asmeniSkai Saliai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvmtq
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mm %




pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
17.  SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra iSvardinti pagal svarba:

17.1.1. Tiekéjo pasililymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios
organizacijos praSymai paaikinti pasitilyma bei tiekéjo pasiiilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu (fei jy bus), bei sitlomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties ivykdyma,
sgrasas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2.  Technine specifikacija, perkangiosios organizacijos iki pasiiilymy pateikimo termino
iSsiysti paai$kinimai bei ai¥kinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei jy
bus);(Priedas Nr. 2)

17.1.3.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paaiskinan&iais.

Saliy rekvizitai ir paragai:

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Moleéty Siluma“ UAB ,,Caterva“

Kodas 167610175 Kodas 300566446

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokétojo kodas LT 100002418811
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Registro tvarkytojas - V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai Dariaus ir Giréno g. 82, LT-02187, Vilnius
A.s, Nr. LT924010045500070222 A.s. Nr. LT854010049501202202
Luminor Bank AB bankas Luminor Bank Lietuvos skyrius, AS
tel. 8 383 51962 tel.+370 655 92007

faksas. 8 383 51698 elektroninis pastas:info@caterva.lt
elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt

galys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSai¥kintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkanéia jy valig ir ketinimus, pasira$é:
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