RANGOS DARBU SUTARTIS

2021 m. balandzio 7 d. /2, 46~/
{Htena

Utenos rajono  savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710442, atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojos, vykdan¢ios administracijos direktoriaus pareigas,
Zitos Ringelevidienés, veikian¢ios pagal Utenos rajono savivaldybés tarybos 2021 m. kovo 9 d.
sprendimg Nr. TS-30 ,,Dél pavedimo Utenos rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotojui ir priemokos skyrimo” ir administracijos nuostatus, toliau vadinama —
»Uzsakovu”, ir UAB »AukStaitijos traktas“, jmones kodas 183865353, atstovaujama
direktoriaus Riardo Puodfiuko, veikiangio pagal bendrovés jstatus, toliau vadinama —
»Rangovu”, o kickvienas atskirai - ,,Salimi”, sudaré Sig Rangos darby sutartj (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (ir) subrangovai.

Darby perdavimo - pri¢émimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima - priémima,
juos uzbaigus.

UZsakovo darbo diena - bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai,
isskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra
pripaZjstama $venciy diena.

UZsakove darbo valandos — darbo dienomis pirmadien] — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val,, penktadien] nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i¥skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

Igaliotieji asmenys — Saliy atstovy, jgalioty uZsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti
pretenzijas, sgrafas.

Rangovas — tikio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar vie§asis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupé, atliekantis pagal sia Sutartj darbus,

Rastu reiSkia bet kokia informacijos i8raiSkg ZodZiais arba skaitiais, kurig galima perskaityti,
atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninémis priemonémis perduoty ir saugoma
informacija.

Subrangovas - Gkio subjektas, Rangovo nurodytas pasifilyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje
kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalj Darby.

Sutarties verté — pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé i§raiska, skai¢inojama be PVM.
Sutarties kaina — suma, kuri turi biti sumoketa Rangovui uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj
Darby vykdyma, jskaitant visus mokeséius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias islaidas, jskaitant iSlaidas del saskaity-faktlry ir kity atsiskaitymo dokumenty
pateikimo naudojantis informacine sistema »F. sgskaita”.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lictuvos Respublikos vieSyju pirkimy

istatyme.

1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas - asfaltbetonio dangos i¥dauzy taisymas Utenos miesto gatvése.
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1.2, Sutarties dalykas — §ia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytg terming atlieka
asfaltbetonio dangos i8dauzy taisyma Utenos miesto gatvése (toliau - Darbai), o UZsakovas
sudaro Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priima tinkama
Darby rezultatg i sumoka Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus.

1.3. Sutarties objekto apimtis — 1 vnt., | atskiras dalis neskaidomas. Sutarties objekto sudéti
sudaro darbai numatyti sutarties priede Nr.1 — techninéje specifikacijoje (uzduotyije).

1.3.1. Atliekami darbai Utenos miesto gatvése:

1.3.1.1. I$frezuojama freza 2418 m? asfaltbetonio dangos i¥dauzy keliuose.

1.3.1.2. 18dauZa iSfrezuojama ne maZesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos kelio asfalto i¥dauZos
i8frezuotos sienelés turi biiti vertikalios,

1.3.1.3. I8frezavus i¥dauZos dugnas i§valomas paSalinant dulkes bei drégme.

1.3.1.4. I8frezuotas asfaltbetonis Rangovo transportu i§vezamas | uZsakovo nurodyta viets, bet
ne toliau 5 km nuo darbo vietos. I3frezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobéms uzpilti.
1.3.1.5. 18dauzy i8frezuoti kraStai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio
temperatiira ne mazesné 120° C,

1.3.1.6. I8dauzy uZpildymui naudojamas asfalto miinys AC 11 VN, kurio temperatiira t>130° C.
Panaudoti stambesnés frakcijos asfaltbetonio neleidZiama.

1.3.1.7. Asfaltbetonio stluoksnis sutankinamas volu.

1.3.1.8. UZtaisyty i8dauzy siiilés per 5 dienas uZpilamos kar§tu bitumu.

1.3.2. Atliekami pagalbiniai darbai, kuriuos biitina vykdyti:

1.3.2.1. Darbo metu atliekami matavimai, darby apskaita.

1.3.2.2. Apsaugos ir saugumo priemonés (darbo vietos aptvérimas, apSvietimas, apsaugos
tvoreliy, laikiny kelio Zenkly jrengimas ir i8ardymas).

1.3.2.3. Neuzbaigty darby apsauga ir priezitiros darbai.

1.3.2.4. Susikaupianio krituliy vandens paSalinimas ir apsauga nuo jo.

1.3.2.5. MedzZiagy savikontrolés bandymai

1.3.3. Darbai atlickami vadovautis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 patvirtintomis
Automobiliy keliy dangos konstrukeijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis IT ASFALTAS
08.

1.4. Sutarties pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uzregistravimo Uzsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja iki 2021-07-10 imtinai. Sutarties galiojimo terminas néra
keidiamas.

1.6. Rangovas Darbus pradeda Sutarties 3.4.2 papunktyje , nustatyta tvarka ir terminu, baigia iki
2021-06-10 imtinai. Darby atlikimo terminas néra keifiamas.

1.7. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 6 ménesiy garantija.

2. SUTARTIES JKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Uzsakovas u¥ faktiskai ir tinkamai atliktus
Darbus jsipareigoja moketi fiksuotg jkainj 24,81 Eur (dvidesimt keturi eurai, 81 ct) su PVM uZ 1
m? uZtaisyty asfaltbetonio dangos i§dauZy.
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2.2. | Sutarties jkainj jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZagy kaina, mokes&iai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos i$laidos, kurios Rangovui priklauso pagal Lictuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ios Sutarties nuostatas.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu neturi vir§yti 60 000,00 (ScfiasdeSimt
tukstanéiy eury, 00 ct) Eur su PVM.

2.4. ] Sutarties kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokesdiai bei i§laidos, susietos su Darby
atlikimu. Sutarties kaina su PVM, kurig UZsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo
vykdant Sutartj tinkamai atlikty Darby apimties, bet neturi virSyti numatytos Sutarties kainos.
2.5. Sutarties jkainis, nustatytas Sutarties 2.1 punkte, Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus
perzilirimas ir/ar perskaifiuojamas.

2.6. UZsakovas uZ faktiskai ir tinkamai atliktus Darbus (Darby dalj) pagal Sutartj kiekviena
ménesj sumoka per 30 dieny nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiralymo ir PVM saskaitos-
faktiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos. PVM saskaitoje-faktiiroje arba
kituose atsiskaitymo dokumentuose turi biiti nurodyta Darby pavadinimas, juy apimtis, ikainis,
atlikty Darby kaina su PVM, Sutarties data, numeris.

UZsakovas turi teise sulaikyti apmokéjimg arba graZinti PVM saskaita — faktdirg ar kitg
atsiskaitymo dokuments, jei PVM saskaitoje — faktiiroje ar kitame atsiskaitymo dokumente
nurodyta neteisinga Darby kaina, Darby sudétis, Sutarties data ar numeris, jei saskaita-faktiira ar
kitas atsiskaitymo dokumentas pateiktas ne informacinés sistemos ,E. saskaita® priemonémis
(kol bus i¥siaidkinta su Rangowvu).

2.7. UiZsakovas uz atlikty Darby dalj Rangovui atsiskaito mokeéjimo pavedimu j Rangovo
nurodyta atsiskaitomaja saskaita.

2.8. Rangovas PVM saskaitas — faktoiras arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia
naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetaine
pasickiama adresu www.esaskaita.eu).

2.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus pradymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
tridalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis norminiy statybos dokumenty
reikalavimy;

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja;

3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokéti Rangovui sutartyje
sulygta uZmokesti;




3.2.2. Adikus einamojo ménesio Darby dalj, Rangovas prie§ 5 dienas iki einamojo ménesio
paskutinés darbo dienos pateikia UZsakovui Darby perdavimo-priémimo akta, kuriame nurodo
atlikty Darby sudetj.

3.2.3. UZsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo aktg per 5 darbo dienas nuo
Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasirado jj,
iSskyrus atvejus, jeigu:

3.2.3.1. Kokia nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 1.3 punkto
nuostaty. Tokiu atveju UzZsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby
perdavimo-priémimo akta atitinkamai sumaZinant arba padidinant suteikiamy Darbu dalies
sudétj; ir (arba)

3.2.3.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokig nors Darby
sudéting dalj arba Sutarties isipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo pranesgs UZsakovas.
Tokiu atveju UZsakovas turi reikalauti paSalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darby
trikumus; ir (arba)

3.2.3.3. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo
dienos motyvuotai ratu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.

3.2.4. Jeigu UiZsakovas per Sutarties 3.2.3. punkte nustatyta terming Rangovo pateikto Darby
perdavimo-pri¢mimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biti
laikoma, kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkredig Darby
dali atliko tinkamai;

3.2.5. Rangovui pabaigus Darbus, pagal akta priimti Darbus i§ Rangovo;

3.2.6. Suteikti Rangovui visa turima informacija ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos istatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo
teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. savo jégomis ir rizika kokybiskai atlikti Darbus ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka;

3.4.2. pradéti Darbus ne véliau kaip per 5 (penkias ) darbo dienas po UZsakovo pateikto rastisko
Darby uzsakymo, kuriame nurodoma Darby atlikimo vieta ir apimtis, ir dirbti nepertraukiamai,
kol bus atlikti uzsakyme nurodyti darbai ir perduoti UZsakovui,

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentacija, statybos techninius reikalavimus;

3.4.4. deramai laikytis darby saugos, aplinkos saugos reikalavimy, gaisrinés saugos taisykliy,
netersti aplinkos, atsakyti uZ objekto bei inZinerinés infrastruktiiros apsauga bei i§saugojimas;
3.4.5. iki Darby pradZios, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos paskirti darby vadovs ir apie tai radtu informuoti UZsakova;

3.4.6. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti sitilymus jiems i¥vengti;

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus;

3.4.8. nuolat palaikyti tvarka objekto teritorijoje. Darbus atlikti, gaminius ir medZiagas
sandeliuoti, statybos technika bei su statyba susieta jranga (jrankius) naudoti ir laikyti tik
atsakomybes ribose suteiktose vietose;

3.4.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie pasikeitusias
aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;
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3.4.10. be atskiro radtiSko UZsakovo sutikimo neturi teisés perleisti tretiesiems asmenims savo
teisiy ir pareigy, atsiradusiy i$ Sios Sutarties bei susiety su Darby atlikimu;

3.4.11. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms radti¥kus UZsakovo
nurodymus;

3.4.12. kad Sutartj vykdys tik tokig teise¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

4. SALTU ATSAKOMYBE

4.1. Jeign Rangovas véluoja pradéti atlikti Darbus Sutarties 1.6 ir/ 3.4.2. punkte nurodytu
terminu Rangovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés per diena.
Delspinigiai pradedami skaidjuoti kita diena nuo Sutarties 1.6 ir/ar 3.4.2. punkte numatytos
Darby atlikimo pradZios dienos. Delspinigiai baigiami skaiiuoti pradéjus Darbus bei pasirasius
darby pradZios akts. Jeigu Rangovui uZ sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg yra paskaiiuoti
delspinigiai, UZsakovas turi teisg delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

4.2, Jeign Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 2.6. punkte nurodytu terminu UZzsakovas moka
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai pradedami skaidiuoti kita dieng nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto
termino pabaigos ir skai¢inojami iki visisko mokéjimo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

4.3. Jeigu Rangovui pagal 8ig Sutart] yra paskaiCiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo
reikalavimo siuntimo dienos juy nesumoka, UZsakovas turi delspinigius atskaityti i3 sumy uz
atiliktg Darby dalj.

4.4. Jeigu Uzsakovui pagal §ig Sutartj yra paskaiéiuota delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo
reikalavimo siuntimo dienos jy nesumoka, Rangovas turi delspinigius priskaityti prie sumy uz
atiliktg Darby dalj.

4.5, Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ig Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

1) Delspinigiai; 2) mokéjimai vz atlikta Darba.

4.6. Delspinigiy pagal $ios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo
Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties paZeidimy pa3alinimo.

4.7. Saliy atleidimas nuo atsakomybés, tik esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms,
nustatomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius norminius aktus.

5. KITOS SALYGOS

5.1. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos
priima ir pasirao Darby ir su jais susiety duomeny bei dokumentacijos perdavimo ir priemimo
aktg.
5.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atliko savavaligkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
5.3. Ivykus bet kokio pobiidZio esminiam jvykiui, susietam su Sios Sutarties dalyku, Rangovas
praneda apie tai UZsakovui, tel. (8 389) 43517 arba kitu UZsakovo nurodytu telefonu ir po to
i¥siundia pranedima rastu Sioje Sutartyje nurodytu adresu. UZsakovas turi per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo raito gavimo dienos radtu pateikti Rangovui atsiliepima.
5.4. Visi prane$imai, ataskaitos ir kitas susirainéjimas, vykdant $ig sutart], jteikiami sutarties
Saliai pasira$yti arba siundiami registruotu padtu ar faksu. ,\
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5.5. Jeigu keiCiasi Sig Sutartj pasiraSiusiy Saliy juridiniai adresai, banko saskaity numeriai ir (ar)
kiti rekvizitai, tai Salys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kita. Salis, nejvykdziusi Sio
reikalavimo, negali reikdti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal
paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka sutarties salygy arba, kad ji negavo praneimy,
siysty pagal tuos rekvizitus.

5.6. Salls negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama rastu pranesa
kitai Saliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi gindai, kile dél $ios sutarties, sprend7iami Saliy tarpusavio derybomis, remiantis
saZiningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo deryby keliu, ginfai sprendZiami Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka.

5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp 3aliy i¥ Sutarties arba kity su ja
susijusiy teisiniy santykiy, tatkoma Lietuvos Respublikos teiseé.

5.10. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ sutarties administravimg — Statybos ir infrastruktiiros
plétros skyriaus vedéjas Nerijus Malinauskas, Tel. Nr. (8 389) 61 592.

5.11. UZsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Statybos ir infrastruktiiros plétros
skyriaus vedéjo pavaduotojas - Egidijus Bukys, tel. (8 389) 43 517.

5.12. Uzsakovo asmuo, atsakingas uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos viedujy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — VieSujy pirkimy skyriaus
vyr. specialisté Dalia Slapgiené, tel. Nr. (8 389) 48 699,

5.13. Rangovo atstovas, atsakingas uZ sutarties vykdyma - statybos vadovas Vytas Speteliinas
tel. Nr. (8 686) 17 693,

5.14. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra solidariai atsakingas uZ
Subrangovo, jo igalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz
savo paties veiksmus ar neveikimg. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby Rangovas
vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie Subrangova (-us):

5.14.1. nepasitelkiama,

5.14.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui nedelsiant rastu pranedti apie
keitiamus arba pasitelkiamus naujus Subrangovus.

3.14.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy ir/ar didesnés
(mazesn¢s) darby dalies, negu buvo suderinta, ar perdavimas kitam Sutartyje nenumatytam
naujam Subrangovui galimas tik tiems darbams, kurivos Rangovas pasililyme buvo numates
perduoti Subrangovams ir tik gavus radtiSka U¥sakovo sutikima.

5.14.4. Sutarties vykdymo metu papildomy Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
Subrangovy atsisakymas galimas, tik atsizvelgiant j Sutarties 5.3.3 punkto nuostatus ir tik gavus
UZsakovo sutikima bei esant vienai i§ §iy prieZas¢iy:

a) Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam vyra iskelta
bankroto byla;

b) Subrangovas raStu Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) kitos Sutartyje nenumatytos, rastifkai pagrjstos ir objektyviai nepriklausandios nuo Rangovo
valios prieZastys.

5.14.5. Rangovui pageidaujant pakeisti Subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagristas praSymas,
pridedant ji pagrindZian¢ius dokumentus. Naujas Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui
gavus UZsakovo sutikima.

5.14.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar kei¢iamus Subrangovus Sutarties
5.14.2-5.14.5 punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir Subrangovo pasalinimo pagrindy,
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itvirtinty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvimg, ir
kvalifikacija patvirtinancius dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos
reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu Subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 46 straipsnyje nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas
reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatytg terming minéta Subrangovg pakeisty kitu,
reikalavimus atitinkand¢in Subrangovu. Subrangovo keitimas rastu suderinamas su Sutarties
administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybés administracijos Vie$yjy pirkimy skyriaus
vedeju,

5.15. Saliy viena kitai pagal §ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma jg perduodant.

5.16. Si Sutartis pasiradyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teisine
galia - po viena kiekvienai Saliai.

5.17. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, Sutarties
nuostatos atitinka Sutarties Saliy valig ir tikslus bei pasira$é Sutartj nurodyta data.

5.18. Sutarties Salys sutare, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 1.4-1.7, 2.1-2.9, 3.1-3.4,
4.1-4.7, 5.14, 5.14.2-5.14.6, 5.19-5.20, 6.1-6.3 punktuose yra esminés ir néra keiiamos.

5.19. Sutarties Salys susitaré, kad $i Sutartis yra viefa.

5.20. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiiamos tik Viedyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai jforminami
aliy raytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy
jstatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukimg prane$damas
Rangovui pries 30 (trisdeSimt} dieny.

6.2. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj $aliy ra$tiSku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

6.3. Rangovas turi teise vienaSalifkai nutraukti Sutartj, apie tai jspédamas UZsakova rastu pries
30 dieny, jeigu UzZsakovas visiSkai nevykdo savo isipareigojimy, numatyfy Sutarties 3.2.1
punkte.

7. GINCAI

7.1. Sutarties Salys visus ginfus sprend¥ia derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys ratu idesto
savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginfo sprendima. Gavusi pasitilyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi buti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny
terming nuo deryby prad¥ios. Jei ginto i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
laiku neatsako i pasifilyma ginga spresti derybomis, kita Salis turi teise, ispedama apie tai kit
Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

8. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

8.1. Salis gali biti visi¥kai ar i¥ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés u Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
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nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

8.2, Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i§tekliy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikanéios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobfid#io pakeitima, stabdymag
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymeo metu yra tikétinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienoda teising
galia turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai §aliai.

Sios Sutarties priedai:

9.1.1. priedas Nr. I - Technine specifikacija (uzduotis) ,,Asfaltbetonio dangos isdauzy taisymas
Utenos miesto gatvése”, | lapas.,

10. SALIU REXVIZITAI

UZsakovas

Utenos rajono savivaldybés administracija
Utenio a. 4, LT-28503 Utena

Istaigos kodas: 188710442

Néra PVM mokétoja

Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15
El pastas: info@utena.lt

A.s. LT85 7181 1000 0213 0857

AB Siauliy bankas, kodas 71811

Administragijos dlrektorlaus pavaduotoja,

Vykdantl admmlstracl_;es d;rektorlaus pareigas,

Zita Rlngelevwlene 7
WJ&&{.’L&Q
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Rangovas

UAB ,,Aukstaitijos traktas®

Aukétaitijos g.14, Silinés k., 28104, Utenos .
Imoneés kodas: 183865353

PVM mokétojo kodas: LT838653515
Tel./faks. (8 389) 54307

El padtas: info@aukstaitijostraktas.lt

A.s. LT37 2150 0510 0006 7607

Bankas: OP Corporate Bank plc

Lietuvos filialas, kodas OKOYLT2X
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Priedas nr. 1
G TVIRTINU
Utenos rajono savivaldybeés
administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktoriy,

i

Zita Ringeleviciens

TECHNINE SPECIFIKACIJA (UZDUOTIS)
ASFALTBETONIO DANGOS ISDAUZY TAISYMAS UTENOS MIESTO GATVESE

Atliekant darbus vadovautis Lietuvos antomobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 patvirtintomis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo taisyklémis IT ASFALTAS
08.

1. Atliekami darbai Utenos miesto gatvése:

1.1. Iifrezuojama freza preliminariai 1800 m? = 200 m? asfaltbetonio dangos i¥dau?y keliuose.
1.2. I8dauza i3frezuojama ne mazesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos iSdauZos iSfrezuotos sienelés
turi biiti vertikalios.

1.3. I8frezavus i§dauzos dugnas idvalomas pasalinant dulkes bei drégme.

1.4. I8frezuotas asfaltbetonis Rangovo transportu idvezamas i uzsakovo nurodyty vieta, bet ne
toliau 5 km nuo darbo vietos. 18frezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobéms uZpilti.

1.5. T8dauzy idfrezuoti kraStai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio
temperatiira ne mazesne 120° C,

1.6. I3dauzy uZpildymui naudojamas asfalto miSinys AC Il VN, kurio temperatiira t>130° C.
Panaudoti stambesnés frakcijos asfaltbetonio neleidziama.

1.7. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu.

1.8. Uztaisyty iSdauzy sidleés per 5 dienas uzpilamos kar$tu bitumu.

2. Atlickami pagalbiniai darbai, kuriuos biitina vykdyti:

2.1. Darbo metu atliekami matavimai, darby apskaita.

2.2. Apsaugos ir saugumo priemonés (darbo vietos aptvérimas, apdvietimas, apsaugos tvoreliy,
laikiny kelio Zenkly jrengimas ir iSardymas).

2.3. Neuzbaigty darby apsauga ir prieZiiiros darbai.

2.4. Susikaupiancio krituliy vandens paSalinimas ir apsauga nuo jo.

2.5. Medziagy savikontrolés bandymai.

3. Asfaltbetonio dangos iSdauzy remonto darbai vykdomi Utenos miesto gatvése. Tikslios darbo
vietos bus nurodomos vykdant darbus.

Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Nerijus Malinauskas

Parengé:
E. Bukys



