RANGOS DARBU SUTARTIS

2021 m. balandzio & d. N4 . AJb—AX
Utena

Utenos rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710442, atstovaujama
administracijos direktoriaus pavaduotojos, vykdandios administracijos direktoriaus pareigas,
Zitos Ringelevitienés, veikianéios pagal Utenos rajono savivaldybés tarybos 2021 m. kovo 9 d.
sprendimg Nr. TS-50 ,,Del pavedimo Utenos rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
pavaduotojui ir priemokos skyrimo” ir administracijos nuostatus, toliau vadinama -—
»UZsakovu”, ir UAB ,AuksStaitijos traktas®, imonés kodas 183865353, atstovaujama
direktorians Riardo PuodZiuko, veikian&io pagal bendrovés jstatus, tolian vadinama —
»Rangovu”, o kiekvienas atskirai - ,,§alimi”, sudaré §ig Rangos darby sutartj (toliau - Sutartis):

SUTARTIES SAVOKOS

Darbai — darbai, kurivos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas (ir) subrangovai.

Darby perdavimo - pri¢émimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg - priémima,
juos uzbaigus.

UZsakovo darbo diena - bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai,
i8skyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaités diena yra
pripaZjstama §venéiy diena.

Uzsakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadieni nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, i§skyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

Igaliotieji asmenys — Saliy atstovy, igalioty uZzsakyti, perduoti ir priimti darbus bei pateikti
pretenzijas, sgrajas.

Rangovas — tkio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viedasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupe, atliekantis pagal $ig Sutartj darbus.

RaStu reiskia bet kokig informacijos iSraiska Zodziais arba skaitiais, kuria galima perskaityti,
atgaminti ir perduoti. Sis terminas apima ir elektroninémis priemonémis perduoty ir saugoma
informacijg.

Subrangovas - Gkio subjektas, Rangovo nurodytas pasifilyme vie$ajam pirkimui ir/ar Sutartyje
kaip Subrangovas, kuriam paskirta vykdyti dalj Darby.

Sutarties verté — pirkimo objekto naudingumo, gerumo piniginé idraiska, skai¢iuojama be PVM,
Sutarties kaina — suma, kuri turi buti sumokéta Rangovui u¥ savalaikj, tinkama bei pagal Sutart]
Darby vykdyma, jskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias iSlaidas, jskaitant ilaidas dél saskaity-fakttiry ir kity atsiskaitymo dokumenty
pateikimo naudojantis informacine sistema ,.E. saskaita”.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy

istatyme.
1. SUTARTIES OBJEKTAS, DALYKAS IR TERMINAI

1.1. Sutarties pavadinimas - asfaltbetonio dangos iSdauZy taisymas Utenos r. seniiiniju
vietinés reikSmés vieSuosiuose keliuose ir gatvése.

o
lce P
t:;ww&{.;



1.2. Sutarties dalykas — §ia Sutartimi Rangovas per Sutartyje nustatytz terming atlicka
asfaltbetonio dangos i8dauzy taisyma Utenos r. senilinijy vietinés reik§més vieSuosivose keliuose
ir gatvése (toliau - Darbai), o UZsakovas sudaro Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priima tinkama Darby rezultata i sumoka Rangovui  uz tinkamai
atliktus Darbus.

1.3. Sutarties objekto apimtis — 1 vnt., | atskiras dalis neskaidomas. Sutarties objekto sudétj
sudaro darbai numatyti sutarties priede Nr.1 — techninéje specifikacijoje (uzduotyje).

[.3.1. Atliekami darbai Utenos r. senilinijy vietinés reikSmés vieSuosiuose kelinose ir gatvése:
1.3.1.1. I8frezuojama freza 2361 m® asfaltbetonio dangos i8dauzy keliuose.

1.3.1.2. I3dauZa i¥frezuojama ne maZesniu kaip 5 cm gyliu. Taisomos i$dauZos i§frezuotos
sienelés turi bati vertikalios.

1.3.1.3. I8frezavus iSdauzos dugnas iSvalomas paSalinant dulkes bei drégme.

1.3.1.4. T8frezuotas asfaltbetonis Rangovo transportu iSvezamas | uZsakovo nurodytg vieta, bet
ne toliau 5 km nuo darbo vietos. [§frezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobéms uzpilti.
1.3.1.5. 18dauzy isfrezuoti kradtai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio
temperatiira ne mazesné 120° C.

1.3.1.6. 18dauzy uZpildymui naudojamas asfalto mi§inys AC 11 VN, kurio temperatiira t>130° C.
Panaudoti stambesnés frakcijos asfaltbetonio neleidZiama.

1.3.1.7. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu.

1.3.1.8. UZtaisyty iddauzy sitilés per 5 dienas uzpilamos karstu bitumu.

1.3.2. Atliekami pagalbiniai darbai, kurinos bttina vykdyti:

1.3.2.1. Darbo metu atliekami matavimai, darby apskaita.

1.3.2.2. Apsaugos ir saugumo priemonés (darbo vietos aptvérimas, apSvietimas, apsaugos
tvoreliy, laikiny kelio Zenkly jrengimas ir iardymas).

1.3.2.3. NeuZbaigty darby apsauga ir prieZiiiros darbai.

1.3.2.4. Susikaupiandio krituliy vandens paSalinimas ir apsauga nuo jo.

1.3.2.5. Medziagy savikontrolés bandymai.

1.3.3. Asfaltbetonio dangos i§dauZy remonto darbai vykdomi Utenos r. senitinijy vietinés
reikSmés vieduosiuose kelinose ir gatvése. Tikslios darbo vietos bus nurodomos vykdant darbus.
1.3.4. Darbai atlickami vadovautis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. isakymu Nr. V-16 patvirtintomis
Automobiliy keliy dangos konstrukeijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis IT ASFALTAS
08.

1.4. Sutarties pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja iki 2021-08-05 imtinai. Sutarties galiojimo terminas néra
keifiamas.

1.6. Rangovas Darbus pradeda Sutarties 3.4.2 papunktyje , nustatyta tvarka ir terminu, baigia iki
2021-07-05 imtinai. Darby atlikimo terminas néra keitiamas.

1.7. Rangovas atliktiems Darbams suteikia 6 ménesiy garantija.

2. SUTARTIES JKAINIAI IR KAINA. ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. UZsakovas u¥ faktidkai ir tinkamai atliktus
Darbus jsipareigoja moketi fiksuota jkainj 25,41 Eur (dvide§imt penki eurai, 41 ct) su PVM uz 1
m? uZtaisyty asfaltbetonio dangos isdauzy.




2.2. 1 Sutarties jkainj jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokesdiai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos iSlaidos, kurios Rangowvui priklauso pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ios Sutarties nuostatas.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpin neturi virSyti 60 000,00 Eur
(SeSiasdeSimt tikstandiy eury, 00 ct) su PVM.

2.4. | Sutarties kaing jskaityti visi Rangovo mokami mokes¢iai bei ilaidos, susietos su Darby
atlikimu. Sutarties kaina su PVM, kurig Uzsakovas turés sumokéti Rangovui, priklauso nuo
vykdant Sutartj tinkamai atlikty Darby apimties, bet neturi vir§yti numatytos Sutarties kainos.
2.5. Sutarties kainis, nustatytas Sutarties 2.1 punkte, Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus
perZilirimas ir/ar perskaifiuojamas.

2.6. UZsakovas uZ faktiskai ir tinkamai atliktus Darbus (Darby dalj) pagal Sutartj kiekviena
ménesj sumoka per 30 dieny nuo Darby pri¢mimo-perdavimo akto pasirasymo ir PVM saskaitos-
faktiiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos. PVM saskaitoje-faktiiroje arba
kituose atsiskaitymo dokumentuose turi biiti nurodyta Darby pavadinimas, jy apimtis, jkainis,
atlikty Darby kaina su PVM, Sutarties data, numeris.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjimg arba graZinti PVM saskaitg — faktiirg ar kita
atsiskaitymo dokumenta, jei PVM sgskaitoje — faktliroje ar kitame atsiskaitymo dokumente
nurodyta neteisinga Darby kaina, Darby sudétis, Sutarties data ar numeris, jei sgskaita-faktiira ar
kitas atsiskaitymo dokumentas pateiktas ne informacinés sistemos ,.E. saskaita® priemonémis
(kol bus i8siaiSkinta su Rangovu).

2.7. Uzsakovas uZ atlikty Darby dali Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo
nurodyty atsiskaitomajg saskaitg.

2.8. Rangovas PVM saskaitas — faktliras arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,E. saskaita” svetainé
pasickiama adresu www.esaskaita.eu). '

2.9. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uZ jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSymg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. UZsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis norminiy statybos dokumenty
reikalavimy;

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje paZeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. priimti tinkamai ir laiku atliktus ir priduotus Darbus ir sumokéti Rangovui sutartyje
sulygta uzmokesti;




3.2.2. Atlikus einamojo ménesio Darby dalj, Rangovas prie§ 5 dienas iki einamojo ménesio
paskutinés darbo dienos pateikia UZsakovui Darby perdavimo-priémimo akta, kuriame nurodo
atlikty Darby sudét;.

3.2.3. Uzsakovo atsakingas atstovas Darbu perdavimo-priémimo akta per 5 darbo dienas nuo
Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasira$o ji,
i§skyrus atvejus, jeigu:

3.2.3.1. Kokia nors Rangovo atlikta Darby sudeéting dalis neatitinka Sutarties 1.3 punkto
nuostaty. Tokiu atveju UZsakovas turi reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby
perdavimo-priémimo aktg atitinkamai sumaZinant arba padidinant suteikiamy Darby dalies
sudétj; ir (arba)

3.2.3.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kokiag nors Darby
sudéting dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kuarj jam tinkamai buvo praneSes UZsakovas.
Tokiu atveju UZsakovas turi reikalauti paSalinti per 5 (penkias) darbo dienas nustatytus Darby
triikumus; ir (arba)

3.2.3.3. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo
dienos motyvuotai radtu atmeta pateiktg Darby perdavimo-priémimo akta.

3.2.4. Jeigu UZsakovas per Sutarties 3.2.3. punkte nustatytg terming Rangovo pateikto Darby
perdavimo-priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZaséiy, turi bati
laikoma, kad Rangovas pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyts konkredig Darby
dalj atliko tinkamai;

3.2.5. Rangovui pabaigus Darbus, pagal aktg priimti Darbus i§ Rangovo;

3.2.6. Suteikti Rangovui visa turima informacija ir duomenis, reikalingus Darbams atlikti.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnyje numatytomis Rangovo
teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. savo jégomis ir rizika kokybigkai atlikti Darbus ir perduoti Darby rezultata UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka;

3.4.2. pradéti Darbus ne véliau kaip per 5 (penkias ) darbo dienas po UZsakovo pateikto rastisko
Darby uZsakymo, kuriame nurodoma Darby atlikimo vieta ir apimtis, ir dirbti nepertraukiamai,
kol bus atlikti uZsakyme nurodyti darbai ir perduoti UZsakovui.

3.4.3. Darbus atlikti pagal dokumentacijg, statybos techninius reikalavimus;

3.4.4. deramai laikytis darby saugos, aplinkos saugos reikalavimy, gaisrinés saugos taisykliy,
netersti aplinkos, atsakyti uz objekto bei inzinerinés infrastruktiiros apsauga bei i¥saugojima;
3.4.5. iki Darby pradZios, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos paskirti darby vadovg ir apie tai raStu informuoti UZsakovs;

3.4.6. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pateiktoje dokumentacijoje bei teikti sililymus jiems iSvengti;

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus;

3.4.8. nuolat palaikyti tvarka objekto teritorijoje. Darbus atlikti, gaminius ir medZiagas
sandéliuoti, statybos technika bei su statyba susietg jranga (jrankius) naudoti ir laikyti tik
atsakomybés ribose suteiktose vietose;

3.4.9. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuoti UZsakovg apie pasikeitusias
aplinkybes, susijusias su Sutarties vykdymu;




3.4.10. be atskiro radtisko Uzsakovo sutikimo neturi teisés perleisti tretiesiems asmenims savo
teisiy ir pareigy, atsiradusiy i$ $ios Sutarties bei susiety su Darby atlikimu;

3.4.11. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms raStiSkus UZsakovo
nurodymus;

3.4.12. kad Sutart] vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

4. SALIY ATSAKOMYBE

4.1. Jeigu Rangovas véluoja pradéti atlikti Darbus Sutarties 1.6 ir/ar 3.4.2. punkte nurodytu
terminu Rangovas moka delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés per diena.
Delspinigiai pradedami skaiCiuoti kita dieng nuo Sutarties 1.6 ir/ar 3.4.2. punkte numatytos
Darby atlikimo pradZios dienos. Delspinigiai baigiami skaitiuoti pradéjus Darbus bei pasirasius
darby pradZios akts. Jeigu Rangovui uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma yra paskai€iuoti
delspinigiai, Uzsakovas turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uZ atliktus darbus.

4.2. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 2.6, punkte nurodytu terminu UZsakovas moka
delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku neapmokétos
sumos per dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kita dieng nuo Sutarties 2.6. punkte nurodyto
termino pabaigos ir skaiCiuojami iki visisko mokeéjimo jsipareigojimy jvykdymo dienos.

4.3, Jeigu Rangovui pagal §ig Sutartj yra paskaidiuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo
reikalavimo siuntimo dienos jy nesumoka, Uzsakovas turi delspinigius atskaityti i3 sumy uZ
atilikta Darby dalj.

4.4. Jeigu UZsakovui pagal Sig Sutartj yra paskai¢iuota delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo
reikalavimo siuntimo dienos jy nesumoka, Rangovas turi delspinigius priskaityti prie sumy uz
atiliktg Darby dalj.

4.5. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ig Sutartj uZskaitomi tokia tvarka:

1) Delspinigiai; 2) mokejlmal uz atlikta Darba.

4.6. Delspmrgug paga] %ios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo
Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties paZeidimy paSalinimo.

4.7. Saliy atleidimas nuo atsakomybés, tik esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms,
nustatomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius norminius aktus.

5. KITOS SALYGOS

5.1. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir visus su Darbais susietus duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos
ptiima ir pasiraSo Darby ir su jais susiety duomeny bei dokumentacijos perdavimo ir priémimo
aktg.

5.2. U7 darbus, kurinos Rangovas atliko savavaliskai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.
5.3. Jvykus bet kokio pobtdzio esminiam jvykiui, susietam su §ios Sutarties dalyku, Rangovas
pranesa apie tai UZsakovui, tel. (8 389) 43517 arba kitu UZsakovo nurodytu telefonu ir po to
issiundia pranedima rastu $ioje Sutartyje nurodytu adresu. UZsakovas turi per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Rangovo rasto gavimo dienos rastu pateikti Rangovui atsiliepimq

5.4, Visi prane$imai, ataskaitos ir kitas susiradingjimas, vykdant 3ig sutart],- ;te‘lkraml sutarties
Saliai pasiraSyti arba siun¢iami registruotu pastu ar faksu. S
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5.5. Jeigu kei&iasi $ig Sutartj pasiradiusiy Saliy juridiniai adresai, banko saskaity numeriai ir (ar)
kiti rekvizitai, tai Salys nedelsiant privalo apie tai informuoti viena kitg. Salis, nejvykdziusi $io
reikalavimo, negali reikdti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti pagal
paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sglygy arba, kad ji negavo pranesimu,
siysty pagal tuos rekvizitus.

5.6. Salis, negalinti tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti Sutarties, nedelsdama ra$tu pranesa
kitai Saliai, o prireikus, - ir kitiems suinteresuotiems subjektams.

5.7. Visi gindai, kile dél Sios sutarties, sprendZiami Saliy tarpusavio derybomis, remiantis
saziningumo, protingumo, teisingumo principais.

5.8. Nepavykus pasiekti susitarimo deryby keliu, gincai sprendziami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

5.9. Visoms pretenzijoms ar nesutarimams, kylantiems tarp $aliy i§ Sutarties arba kity su ja
susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

5.10. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ sutarties administravimg — Statybos ir infrastruktiiros
plétros skyriaus vedéjas Nerijus Malinauskas, Tel. Nr. (8 389) 61 592.

5.11. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Statybos ir infrastruktiros plétros
skyriaus vedgjo pavaduotojas - Egidijus Bukys, tel. (8 389) 43517.

5.12. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties ir Sutartics pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — VieSyju pirkimy skyriaus
vyr. specialisté Dalia SlapSieng, tel. Nr. (8 389) 48699,

5.13. Rangovo atstovas, atsakingas uZ sutarties vykdyma - statybos vadovas Vytas Spetelifinas
tel. Nr. 8 686 17693.

5.14. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra solidariai atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotoju veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty vz
savo paties veiksmus ar neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby Rangovas
vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie Subrangova (-us):

5.14.1. nepasitelkiama.

5.14.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui nedelsiant raStu pranesti apie
kei¢iamus arba pasitelkiamus naujus Subrangovus.

5.14.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty Subrangovy ir/ar didesnés
(maZesnés) darbu dalies, negu buvo suderinta, ar perdavimas kitam Sutartyje nenumatytam
naujam Subrangovui galimas tik tiems darbams, kurivos Rangovas pasililyme buvo numates
perduoti Subrangovams ir tik gavus rasti$ka UZsakovo sutikima.

5.14.4. Sutarties vykdymo metu papildomy Subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
Subrangovy atsisakymas galimas, tik atsizvelgiant j Sutarties 5.3.3 punkto nuostatus ir tik gavus
UzZsakovo sutikimg bei esant vienai i¥ 8iy prieZasciy:

a) Sutartyje numatytas Subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra i3kelta
bankroto byla;

b) Subrangovas ra$tu Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) kitos Sutartyje nenumatytos, rastikai pagristos ir objektyviai nepriklausancios nuo Rangovo
valios prieZastys.

5.14.5. Rangovui pageidaujant pakeisti Subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagrjstas praSymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Naujas Subrangovas gali pradéti darbus, tik Rangovui
gavus Uzsakovo sutikima.

5.14.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar kei¢iamus Subrangovus Sutarties
5.14.2-5.14.5 punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir Subrangovo palalinimo pagtindy,

P

y

TR
. - ;

e




itvirtinty Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir
kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus (jei paSalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos
reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju, jeigu Subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos
Respublikos vieSyju pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyty pasalinimo pagrinda, UZzsakovas
reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta terming minéta Subrangova pakeisty kitu,
reikalavimus atitinkanc¢iu Subrangovu. Subrangovo keitimas ra§tu suderinamas su Sutarties
administratoriumi bei Utenos rajono savivaldybés administracijos VieSuyjy pirkimy skyriaus
vedéju.

5.15. Saliy viena kitai pagal §ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma ja perduodant.

5.16. Si Sutartis pasiradyta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienodg teisine
galig - po viena kiekvienai Saliai.

5.17. Siuo Salys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, Sutarties
nuostatos atitinka Sutarties Saliy valig ir tikslus bei pasirasé Sutartj nurodyta data.

5.18. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties sglygos, jvardintos Sutarties 1.4-1,7, 2.1-2.9, 3.1-3.4,
4,1-4.7,5.14, 5.14.2-5.14.6, 5.19-5.20, 6.1-6.3 punktuose yra esminés ir néra keiiamos.

5.19. Sutarties Salys susitaré, kad §i Sutartis yra viesa.

5.20. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti keiCiamos tik VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties sglygy pakeitimai jforminami
$aliy radytiniais susitarimais, kurie yra neatsicjama Sutarties dalis.

6. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. UiZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 90 straipsnio nustatyta tvarka ir pagrindais, apie tokj Sutarties nutraukima praneSdamas
Rangowvui prie§ 30 (trisde$imt) dieny.

6.2. Sutarties Salys gali nutraukti Sutartj $aliy rastisku susitarimu arba LR Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.

6.3. Rangovas turi teise vienadaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai jspédamas UZsakova rastu prie§
30 dieny, jeigu Uzsakovas visiskai nevykdo savo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 3.2.1
punkte.

7. GINCAI

7.1. Sutarties Salys visus gintus sprendZia derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu i§desto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendima. Gavusi pasililymg gin¢g spresti derybomis,
Salis privalo i ji atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny
terming nuo deryby pradZios. Jei ginco i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis
Jaiku neatsako | pasitlyma ginga spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita
Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procedtiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties
ar su ja susije, nepavykus ju iSspresti deryby badu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

8. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

8.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uz Wqu dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties 'mgalioj/iii];@énos, bei




nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeid¥ia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje
pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i
Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobadZio pakeitima, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

9. SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Priedas yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teising
galig turiniais egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:

0.1.1. priedas Nr. 1 - Techniné specifikacija (uzduotis) ,,Asfaltbetonio dangos i§dauzy taisymas
Utenos r. senilinijy vietinés reik8més viesuosivose keliuose ir gatvése®, 1 lapas.

10. SALIU REKVIZITAI

UZsakovas Rangovas

Utenos rajono savivaldybés administracija UAB ,,AukStaitijos traktas”

Utenio a. 4, LT-28503 Utena Aukstaitijos g.14, Silinés k., 28104 Utenos 1.
Istaigos kodas: 188710442 [monés kodas: 183865353

Néra PVM mokétoja PVM moketojo kodas: 1.T838653515

Tel. (8 389) 616 00, faks. (8 389) 616 15 Tel./ faks. (8 389) 54307

EL pastas: info@utena.lt El. pastas: info@aukstaitijostraktas.|t

A.s. LT85 7181 1000 0213 0857 A.s. LT37 2150 0510 0006 7607

AB Siauliy bankas, kodas 71811 Bankas: OP Corporate Bank plc

Lietuvos filialas, kodas OKOYLT2X
Admlmstracg 0s dlrektorlaus pavaduotoja, Direktorius .
vykdant1 admlmstracuos dlrektorlaus pareigas, iCardas-Paodzi
Zzta ngelevmlene - -~ % e
' "'wf ’fxﬁ in'fuxf Sy - of

(parasas ' data)




Priedas or. 1
L TVIRTINU
-2 Utenios rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus pavaduotoja,
~ pavaduojanti administracijos direktoriy

T Riégé_léviéiené

TECHNINE SPECIFIKACETA (UZDUOTIS)
ASFALTBETONIO DANGOS ISDAUZU TAISYMAS UTENOS R. SENIUNIJU
VIETINES RETKSMES VIESUOSIUOSE KELTUOSE TR GATVESE

Atliekant darbus vadovautis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos generalinio dircktoriaus 2009 m. sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16 patvirtintomis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklémis JT ASFALTAS
08.

1. Atliekami darbai Utenos r. senilinijy vietinés reik¥mes vieSuosiuose kelivose ir gatvese:

1.1. Iifrezuojama freza preliminariai 1800 m? 3 200 m? asfaltbetonio dangos iSdauy keliuose,
1.2. I3dauza isfrezuojama ne maZesniu kaip 5 ecm gyliu. Taisomos i8dauZos i§frezuotos sienelés
turi biti vertikalios,

1.3. I8frezavus i8dauZos dugnas iSvalomas pasalinant dulkes bei drégme.

1.4. I8frezuotas asfaltbetonis Rangovo transportu iSveZamas | uzsakovo nurodytg viets, bet ne
toliau 5 ki nuo darbo vietos. [Sfrezuotas asfaltbetonis bus panaudojamas duobéms uzpilti.

1.5. I8dauzy iSfrezuoti kraStai ir dugnas gruntuojami bitumine emulsija arba bitumu, kurio
temperatiira ne mazesné 120° C.

1.6. I8dauzy uzpildymui naudojamas asfalto miSinys AC 11 VN, kurio temperatiira t>130° C.
Panaudoti stambesnés frakcijos asfaltbetonio neleidZiama.

1.7. Asfaltbetonio sluoksnis sutankinamas volu.

1.8. Uztaisyty iSdauzy sililés per 5 dienas uZpilamos karStu bitumu.

2. Atliekami pagalbiniai darbai, kuriuos biitina vykdyti:

2.1. Darbo metu atlickami matavimai, darbu apskaita.

2.2. Apsaugos ir saugumo priemonés (darbo vietos aptvérimas, ap$vietimas, apsaugos tvoreliy,
laikiny kelio Zenkly irengimas ir iSardymas).

2.3, Neuzbaigty darby apsauga ir prieZifiros darbai.

2.4. Susikaupiandio krituliy vandens pa3alinimas ir apsauga nuo jo.

2.5. Medziagy savikontrolés bandymai.

3. Asfaltbetonio dangos iSdauzy remonto darbai vykdomi Utenos r. senilinijy vietinés reikSmes
vieSuosiuose keliuose ir gatvése. Tikslios darbo vietos bus nurodomos vykdant darbus.

Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus vedéjas Nerijus Malinauskas
Parengé:

Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus

vedéjo pavaduotojas Egidijus Bukys



