

2015 m. rugsėjo 9 d.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija (kodas 288742590), atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko (toliau - užsakovas), ir UAB „Parama“ (kodas 165108836), atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Kostiukevičiaus (toliau – rangovas), sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas – **Jiezo m. Gedimino g. rekonstrukcijos darbai.**

2. Sutarties objekto kaina – **181836,09 Eur su PVM** (šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 9 ct)

Objekto kaina be PVM	150277,76 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt septyni eurai 76 ct)
PVM	31558,33 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 33 ct)
Bendra objekto kaina	181836,09 Eur (šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 9 ct)

3.1. Nenumatytų darbų apimtys ir poreikis nustatomi ir įforminami trišaliu Užsakovo, Rangovo, Techninės priežiūros vadovo pasirašytu aktu, kurį tvirtina Užsakovas, bei darbų sąmatomis.

3.2. Jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių parengtame techniniame projekte numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių darbų.

3.3. Jei dėl nenumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą;

3.4. Jei dėl nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių būtina atlikti papildomą (-us) darbą (-us), nenumatytą (-us) parengtame techniniame projekte, Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą.

3.5. Nenumatytų darbų kaina nustatoma (apskaičiuojama) pagal šias kainodaros taisykles:

3.5.1. pagal Rangos sutartyje nurodytus įkainius;

3.5.2. jei darbų įkainio nėra - pagal Rangovo parengtą kalkuliaciją, kurioje tokių darbų kaina apskaičiuojama pagal tuo metu galiojančius statybos resursų skaičiuojamuosius rinkos įkainius (apskaičiuojamus vadovaujantis LR Aplinkos ministro patvirtinta statybos skaičiuojamų kainų rengimo (skaičiavimo) metodika), pritaikant koeficientą, kuris lygus santykiui Rangos sutartyje nurodytos ir skaičiuojamosios kainos (tik statybos montavimo darbų). Skaičiuojamoji kaina yra parengto techninio projekto Suvestiniame statybos kainos apskaičiavime nurodyta statinio statybos ir įrengimo darbų kaina.

3.6. Nenumatyti darbai perkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 7 dalies nuostatomis.

4. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, likutinei Sutarties daliai bus taikomas naujas PVM tarifas. Sutarties kaina be PVM dėl mokesčio pokyčio nebus keičiama, tai yra, Perkančioji organizacija mokės Vykdytojui už tinkamai pagal Sutartį suteiktas paslaugas kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

5. Sutarties kainos indeksavimas. Sutarties vykdymo laikotarpiu Šalių susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatliktų darbų dalis) turi būti keičiama (didinama arba mažinama). Sutarties kainos pataisymas atliekamas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu.

Sutarties kainos (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų darbų dalis) pataisymas atliekamas kiekvienais sutarties vykdymo metais praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo nuo kito kalendorinio mėnesio 15 d. Pataisymas atliekamas darbų kainą (Sutarties neatliktų darbų dalį)

dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš Sutarties pasirašymo datos (*Pradžios data*) mėnesio SSKI (C):

$$A=(B/C).$$

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaičiavimo koeficientas (A) didesnis kaip 1,0500 arba mažesnis kaip 0,9500.

Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu. Indeksuota kaina įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiūlyme ir pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.

6. 2015 metais kapitalinio remonto darbų turi būti atlikta už 30000 Eur su PVM (trisdešimt tūkstančių eurų).

7. Tolesnius darbus pagal projektą vykdyti tik gavus finansavimą 2016-2020 m. laikotarpiui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba kitų finansavimo šaltinių ir pasirašius abipusį šalių raštišką papildomą susitarimą prie pagrindinės sutarties, kuris yra galiojančios sutarties tąsa ir neatskiriama jos dalis.

8. Užsakovas įsipareigoja kiekvienais sutarties vykdymo metais iki gegužės 1 d. pateikti Rangovui tiksliai einamųjų metų objektui skirtų lėšų finansavimo sumą.

9. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, darbų pridavimo aktą ir pažymą) po Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, savivaldybės mokėjimai rangovui atidedami.

10. Bendra tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 proc. objekto kainos. Likusieji 10 proc. sumokami pilnai baigus darbą, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą.

11. Užsakovas turi teisę sulaukyti mokėjimą už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.

12. Rangovas darbus pradeda 2015 m. rugsėjo mėn. ir baigia *per 60 mėnesių*. Dėl nenumatytų aplinkybių darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 12 mėn. terminui.

13. Darbai pagal 2015 m. skirtas lėšas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų turi būti užbaigti iki 2015 m. gruodžio 5 d.

14. Sutarties objektui numatomas 5 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

15. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios sutarties sąlygomis.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;

16.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;

16.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

16.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;



16.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;

16.6. keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs rašytinį jo sutikimą;

16.7. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą-faktūrą;

16.8. pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

17. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

17.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal rangovo reikalavimą moka rangovui 0,03 procentų neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

17.2. nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 15 dienų nuo rangovo pranešimo gavimo pagal rangovo reikalavimą moka rangovui 0,03 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą;

17.3. nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

17.4. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti sutartį su rangovu ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;

17.5. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 5 kalendorines dienas.

Rangovas:

17.6. užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, pagal užsakovo reikalavimą moka užsakovui 0,03 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

17.7. nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, pagal užsakovo reikalavimą sumoka užsakovui 0,03 proc. sutartyje nurodytos pradinės darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

17.8. uždelsęs objekto statybą pagal užsakovo reikalavimą moka užsakovui 0,03 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius. Delspinigių suma neturi viršyti 10 proc. pradinės objekto vertės.

18. Iškilusius nesutarimus tarp šalių neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Šalių adresai, telefonų, faksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos:

Užsakovo:

Laisvės a.12, LT-59126 Prienų m., tel. 8 319 61103, faksas 8 319 61199, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000.

Rangovo:


Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, tel. 8 315 74640, faks. 8 315 52335, atsisk. sąsk. Nr. LT20718120003467712, AB bankas „Šiaulių bankas“, banko kodas 71812.

Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, vienas užsakovui, vienas rangovui.

Užsakovas

Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorius



Egidijus Visockas




Rangovas

UAB „Parama“
generalinis direktorius

Gintaras Kostiukevičius



Supaprastinto atviro
konkurso sąlygų 2
priedas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL JIEZNO M. GEDIMINO G. REKONSTRUKCIJOS DARBŲ

2015-08-19

(Data)

ALYTUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "PARAMA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	GARDINO G.30, LT-62154 ALYTUS
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	DAIVA ALIULIENĖ
Telefono numeris	8-315-74 640
Fakso numeris	8-315-52 335
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbo objektas pagal techninio projekto	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4	5
1.	Darbo projekto parengimas	2 478,00	520,38	2 998,38
2.	Rekonstrukcijos darbai	147 138,60	30 899,11	178 037,71
3.	Išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinių bylų parengimas	661,16	138,84	800,00
4.	IŠ VISO:	150 277,76	31 558,33	181 836,09

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 181 836,09 Eur

(vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši Eur 09 ct)

(nurodyti skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 31 558,33 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo, o 5 skiltyje taip pat nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

Siūlomi darbai visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas teikti pasiūlymą	1
2	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	3
3	Tiekėjo deklaracija	1
4	V. Kajokienės sutikimas	1
5	Ketinimų protokolai su A. Varpukevičiumi, atestatas	2
6	UAB „Laboratorinių bandymų centras“ – ketinimų protokolai, akreditavimo pažymėjimas	4
5	UAB „Maniga“ - ketinimų protokolai, tiekėjo deklaracija	2
6	UAB „Elmonta“ - ketinimų protokolai, tiekėjo deklaracija	2
7	UAB „Ryšių statyba“ - ketinimų protokolai, tiekėjo deklaracija	3
8	UAB „Kelvista“ – ketinimų protokolai	1
9	Darbų kiekių žiniaraščiai, objektinės sąmatos.	13
10	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentai	4
11	Subrangovai (lentelė)	1

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame

ERGO Insurance SE, veikiančios per Lietuvos filialą draudimo liudijimą (polisą)

Nr.710-451-68532; 6 800,00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai Eur 00 ct) sumai,

mokestinį pavedimą, pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 68532

2015 m. rugpjūčio mėn. 18 d.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
1	Igaliojimas teikti pasiūlymą	Įkeltas
2	V. Kajokienės sutikimas	Įkeltas
3	Ketinimų protokolai su A. Varpukevičiumi, atestatas	Įkeltas

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Detalūs veiklų įkainiai pateikiami pridedamose sąmatose.

TECHNINĖS TARNYBOS VADOVĖ

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

DAIVA ALIULIENĖ

(Vardas ir pavardė)

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr.1


Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 8 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 20 GEDIMINO GATVĖS JIEZNE ĮRENGIMAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Gedimino g. (PK 0+00 - PK 3+68) Jiezne įrengimas	103 058,34		103 058,34	85 172,18
2	Privažiavimo kelio į sklypus įrengimas	11 216,51		11 216,51	9 269,84
3	Privažiavimo kelio link Vytauto g. įrengimas	16 314,82		16 314,82	13 483,32
4	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Gedimino g. Jiezne	24 150,57		24 150,57	19 959,15
5	Telekomunikacijų tinklų įrengimas	7 111,48		7 111,48	5 877,26
6	Darbo projekto parengimas	2 998,38		2 998,38	2 478,00
7	Išpildomosios dokumentacijos ir kadastrinių bylų parengimas	800,00		800,00	661,16
Iš viso:		165 650,10		165 650,10	136 900,91

Sudarė:

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė

OBJEKTINĖ SĄMATA Nr.2

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 8 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


Statinyss 20 GEDIMINO GATVĖS JIEZNE ĮRENGIMAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

Elektra (AB "Lesto")

1	0,4 kV kabelių perkėlimas (rekonstravimas)	1 190,59		1 190,59	983,96
2	10 kV kabelių perkėlimas (rekonstravimas)	2 588,47		2 588,47	2 139,23
3	10 kV kabelių perkėlimas (rekonstravimas) II	12 406,93		12 406,93	10 253,66
Iš viso:		16 185,99		16 185,99	13 376,85

Sudarė:

Techninės tarnybos
vadovė
Dolys Aliulienė

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Žiniaraštis 1 Gedimino g. (PK 0+00 - PK 3+68) Jiezne įrengimas


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas (10 cm), perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 20 m k9=1.15	t. m3	0,056	668,38	37,43
2	H07K-4	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,056	1256,78	70,38
3	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,13	199,20	25,90
4	N27P-58-1	Siūlių įjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje k9=1.15	100m	0,18	93,29	16,79
5	N27-41	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09, k9=1.15	m	161,0	1,53	246,33
6	H16K-407	Vejos bordūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas	m	142,0	0,91	129,22
7	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	1,79	73,92	132,32
8	N34-108	Esamų lietaus šulinių išardymas k8=1.09, k9=1.15	vnt	11,0	117,61	1 293,71
9	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	45,0	5,93	266,85
10	H02K-30	Tankių krūmų ir smulk. miško pašalinimas 79kW raut.-rinkt. natūr. gruntuose, sugrėb. juos į krūvas iki 100m atst. ir sudeg. k9=1.15	ha	0,0047	1152,78	5,42
11	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05, k9=1.15	vnt	7,0	63,81	446,67
12	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	7,0	90,59	634,13
13	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05, k9=1.15	vnt	19,0	63,81	1 212,39
14	N23P-0910	Liukų (plaukiojančio tipo) įrengimas	vnt.	19,0	148,08	2 813,52
15	N22P-0904	Esamų kapų (apsauginių gaubtų) aukščių suregulavimas k9=1.15	vnt.	9,0	73,78	664,02
16	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu demontavimas k4=0.500	vnt	2,0	3,43	6,86
17	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas (panaudojant esamus)	vnt	2,0	31,79	63,58
18	N47-55	Tvoros iš vielos tinklo ardymas k4=0.500	100m	0,15	700,31	105,05
Skyriuje 1						8 170,57
2 Žemės darbai						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	1,359	3278,88	4 456,00
2	H10K-11	Iškaskų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	2,998	37,52	112,48
3	H11K-4	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	6,0	65,92	395,52
Skyriuje 2						4 964,00

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3 Drenažo įrengimas						
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,065	3921,11	254,87
2	H15K-2	Tranšėjų iki 2m pločio ir 1 m gylio kasimas ir tvirtinimas rank. būdu iki 1m nuo neapsaug. kabelių, kai gruntas 2 grup. k9=1.15	100 m3	0,3	1736,01	520,80
3	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,03	3921,11	117,63
4	H10K-12	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,117	948,53	110,98
5	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,23	127,38	29,30
6	N27P-1-1	Išilginio drenažo kelkraščiuose įrengimas (drenažo vamzdžių) (su skaldelės 5/11 sluoksniu) k9=1.15	100m	2,93	672,62	1 970,78
7	N23-235	Skaldelės užpylimas aplink vamzdį, sutankinant k9=1.15	m3	28,0	16,74	468,72
8	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	2,93	92,27	270,35
9	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	52,0	16,74	870,48
						4 613,91
Skyriuje 3						
4 Asfalto dangos įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	7,49	1241,11	9 295,91
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	20,38	657,27	13 395,16
3	H16K-369	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sodrintu žvyru, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	1,0	122,19	122,19
4	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	2,92	1624,41	4 743,28
5	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,64	1472,28	942,26
6	N57P-3223	Viensluksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	17,56	884,86	15 538,14
7	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių užtaisymas sandariklio juosta k8=1.17, k9=1.15	100m	0,17	173,46	29,49
						44 066,43
Skyriuje 4						
5 Nuovažų su asfalto danga įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,62	1241,11	769,49
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	1,69	657,27	1 110,79
3	H16K-369	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sodrintu žvyru, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,16	122,19	19,55
4	N57P-3223	Viensluksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	1,38	884,86	1 221,11
						3 120,94
Skyriuje 5						
6 Nuovažų su trinkelėmis danga įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,33	1307,08	431,34

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,05	657,27	690,13
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,96	153,55	147,41
4	N27P-22-2	Betono trinkelų 20x10x8 (raudonos spalvos) dangos įrengimas k9=1.15	100m2	0,96	2334,98	2 241,58
Skyriuje 6						3 510,46
7		Šaligatvių įrengimas				
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	3,68	923,27	3 397,63
2	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš gamtinio smėlio (sluoksnio storis 30.00 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	3,53	513,81	1 813,75
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	3,53	153,55	542,03
4	N27P-22-2	Betono trinkelų 20x10x6 (pilkos spalvos) dangos įrengimas k9=1.15	100m2	3,43	1871,47	6 419,14
5	N27P-22-2	Betono trinkelų taktiliniu paviršiumi įrengimas k9=1.15	100m2	0,1	2003,76	200,38
Skyriuje 7						12 372,93
8		Balgiamieji darbai				
1	H07K-4	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,056	1256,78	70,38
2	H12K-3	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100m2	5,61	151,47	849,75
3	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	8,0	57,60	460,80
4	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	13,0	49,81	647,53
5	N57P-6114	Kelio dangos ženklinimas šaltu plastik su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m2 k9=1.15	m2	8,0	30,03	240,24
6	H24K-7	Suolo NR.4 įrengimas	vnt.	1,0	523,15	523,15
7	H24K-27	Šiukšlių dėžės NR.7 įrengimas	vnt.	1,0	193,75	193,75
8	R21-29	Esamų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,08	319,72	25,58
9	N21-341	Šviestuvų su 70 W natrio išlydžio lempa montavimas	vnt	8,0	167,72	1 341,76
Skyriuje 8						4 352,94
žiniaraštyje 1						85 172,18
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						17 886,16
Iš viso žiniaraštyje 1						103 058,34

Sudarė :

Techninės tarnybos
vadovė
Dalia Aliulienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 8 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 20 GEDIMINO GATVĖS JIEZNE ĮRENGIMAS


Žiniaraštis 2 Privažiavimo kelio į sklypus įrengimas

					Suma žiniaraščiui	11 216,51 €
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas (10 cm), perstumiant jį 55 kW buldožeriais iki 20 m k9=1.15	t. m3	0,008	668,38	5,35
2	H07K-4	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,008	1256,78	10,05
3	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05, k9=1.15	vnt	2,0	63,81	127,62
4	N23P-0910	Liukų (plaukiojančio tipo) įrengimas	vnt.	2,0	148,08	296,16
Skyriuje 1						439,18
2 Žemės darbai						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,249	3278,88	816,44
2	H10K-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0,535	37,52	20,07
3	H11K-4	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	1,07	65,92	70,53
Skyriuje 2						907,04
3 Asfalto dangos įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	1,48	1241,11	1 836,84
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	4,03	657,27	2 648,80
3	H16K-369	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sodrintu žvyru, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,38	122,19	46,43
4	N57P-3223	.Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	3,04	884,86	2 689,97
5	H16K-370	Kelkraščių dangos įrengimas 20 cm storio iš sodrinto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris 2000 m3 k9=1.15	100 m2	0,08	244,46	19,56
Skyriuje 3						7 241,60
4 Nuovažų su asfalto danga įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,11	1241,11	136,52
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,29	657,27	190,61
3	H16K-369	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sodrintu žvyru, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,02	122,19	2,44

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,25	884,86	221,22
		Skyriuje 4				550,79
	5	Baigiamieji darbai				
1	H07K-4	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,008	1256,78	10,05
2	H12K-3	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,8	151,47	121,18
		Skyriuje 5				131,23
		žiniaraštyje 2				9 269,84
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 946,67
		Iš viso žiniaraštyje 2				11 216,51

Sudarė :

Techninės tarnybos
vadovė
Dolys Aliulienė



Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Žiniaraštis 3 Privažiavimo kelio link Vytauto g. įrengimas


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 16 314,82 €	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1		Paruošiamieji darbai				
1	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	1,99	199,20	396,41
2	N34-108	Esamų lietaus šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15	vnt	1,0	117,61	117,61
3	N27-41	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	57,0	1,53	87,21
4	H16K-407	Vejos bordūrų išardymas ir medžiagų sudėjimas į krūvas	m	32,0	0,91	29,12
5	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,63	73,92	46,57
6	H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	42,0	5,93	249,06
7	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	63,81	127,62
8	N23P-0910	Liukų (plaukiojančio tipo) įrengimas	vnt.	2,0	148,08	296,16
Skyriuje 1						1 349,76
2		Žemės darbai				
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,207	3278,88	678,73
2	H10K-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0,37	37,52	13,88
3	H11K-4	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta 6 kartus k9=1.15	100m3	0,74	65,92	48,78
Skyriuje 2						741,39
3		Drenažo įrengimas				
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,014	3921,11	54,90
2	H15K-2	Tranšėjų iki 2m pločio ir 1 m gylio kasimas ir tvirtinimas rank.būdu iki 1m nuo neapsaug. kabelių, kai gruntas 2 grup. k9=1.15	100 m3	0,02	1736,01	34,72
3	H10K-12	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,019	948,53	18,02
4	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,04	127,38	5,10
5	N27P-1-1	Išilginio drenažo kelkraščiuose įrengimas(drenažo vamzdžių) (su skaldelės 5/11 sluoksniu) k9=1.15	100m	0,48	672,62	322,86
6	N23-235	Skaldelės užpylimas aplink vamzdį, sutankinant k9=1.15	m3	5,0	36,42	182,10
7	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas k9=1.15	100m2	0,48	92,27	44,29
8	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	9,0	16,74	150,66
Skyriuje 3						812,65

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4 Asfalto dangos įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	1,29	1241,11	1 601,03
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	3,52	657,27	2 313,59
3	H16K-369	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sodrintu žvyru, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,46	122,19	56,21
4	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,48	1624,41	779,72
5	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	0,18	1472,28	265,01
6	N57P-3223	.Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	2,65	884,86	2 344,88
7	N57P-3235	Skersinių siūlių susikirtimo vietose su esama asfalto danga užtaisymas sandariklio juosta k8=1.17,k9=1.15	100m	0,17	173,46	29,49
Skyriuje 4						7 389,93
5 Nuovažų su asfalto danga įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,04	1241,11	49,64
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	0,11	657,27	72,30
3	H16K-369	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio sodrintu žvyru, kai 100 m2 dangos tūris 1000 m3 k9=1.15	100 m2	0,01	122,19	1,22
4	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 PD (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,09	884,86	79,64
Skyriuje 5						202,80
6 Nuovažų su trinkelų danga įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15	100m3	0,05	1241,11	62,06
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , viensluksnis) k9=1.15	100m2	0,16	657,27	105,16
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,14	153,55	21,50
4	N27P-22-2	Betono trinkelų 20x10x8 (raudonos spalvos) dangos įrengimas k9=1.15	100m2	0,14	2334,98	326,90
Skyriuje 6						515,62
7 Šaligatvių įrengimas						
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	0,62	923,27	572,43
2	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš gamtinio smėlio (sluoksnio storis 30.00 cm) k8=1.06,k9=1.15	100m2	0,64	513,81	328,84
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (dolomito atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,64	153,55	98,27
4	N27P-22-2	Betono trinkelų 20x10x6 (pilkos spalvos) dangos įrengimas k9=1.15	100m2	0,57	1871,47	1 066,74

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N27P-22-2	Betono trinkelų taktiliniu paviršiumi įrengimas k9=1.15	100m2	0,07	2003,76	140,26
Skyriuje 7						2 206,54
8 Baigiamieji darbai						
1	H18K-25	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0	57,60	115,20
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0	49,81	149,43
Skyriuje 8						264,63
žiniaraštyje 3						13 483,32
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2 831,50
Iš viso žiniaraštyje 3						16 314,82

Sudarė :

Techninės tarnybos
vadovė
Dalia Aliulienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 8 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinyss 20 GEDIMINO GATVĖS JIEZNE ĮRENGIMAS


Žiniaraštis 4 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Gedimino g. Jiezne

		Suma žiniaraščiui 24 150,57 €				
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Gedimino g. Jiezne						
1	N22P-0705	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	1,57	34,62	54,35
2	MN6-75	Vandens pralaidos d160 iš plastikinių vamzdžių ardymas k4=0.500,k9=1.15	10m	0,2	237,50	47,50
3	H03K-1	2 grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.40 m3 kaušu, supilant gruntą vietoje k9=1.15	t. m3	0,213	1242,90	264,74
4	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,125	4516,40	564,55
5	N1P-0606	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu k9=1.15	val.	35,0	8,11	283,85
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,3	127,38	38,21
7	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	23,0	17,09	393,07
8	N23P-0201	.Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	290,0	18,27	5 298,30
9	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	92,0	8,77	806,84
10	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	85,0	16,32	1 387,20
11	N57P-7223	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) (10 vnt.) k9=1.15	m3	5,0	911,36	4 556,80
12	N57P-7223	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) (1 vnt.) k9=1.15	m3	0,64	812,83	520,21
13	H14K-63	Apvalių d=0.7m normalaus tipo lietaus šulinėlių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas (1m3 g/b) k9=1.15	m3	0,72	1264,76	910,63
14	N57P-4210	Šulinių paviršių 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	62,0	9,08	562,96
15	N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas k9=1.15	vnt	6,0	208,87	1 253,22
16	N23-199	Plastmasinio paviršinio vandens nuleistuvo 425 mm skersmens įrengimas, dengiant kupolo formos grotelėmis k9=1.15	vnt	4,0	201,45	805,80
17	H09K-11	Tranšėjų ir duobių užpylimas 2 grupės gruntu, nustumiant jį iki 20 m 55 kW buldozeriais k9=1.15	t. m3	0,213	588,95	125,45
18	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	2,13	127,30	271,15

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
19	N22P-0701	Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	100m	3,82	166,61	636,45
20	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	3,82	215,13	821,80
21	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	11,0	32,37	356,07
		Skyriuje 1				19 959,15
		žiniaraštyje 4				19 959,15
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4 191,42
		Iš viso žiniaraštyje 4				24 150,57

Sudarė :

Techninės tarnybos
vadovė
A. Jutkienė



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 8 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statiny 20 Gedimino g. Jiezo m. Prienų r.sav. rekonstrukcija

Žiniaraštis 5 Telekomunikacinių tinklų rekonstrukcija

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 7 111,48 €	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	SMD				
1		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,04	5950,00	238,00
2		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,04	1738,00	69,52
3		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,3	1945,00	583,50
4		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,3	880,00	264,00
5		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,4	480,00	192,00
6		Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	0,4	200,00	80,00
7		Surenkamų tipinių gelžbetonio mažų šulinių iš 2 dalių 6 kanalams įrengimas k9=1.15	vnt	4,0	310,00	1 240,00
8		Reperio pastatymas k9=1.15	vnt	4,0	16,00	64,00
9		Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	3,87	150,00	580,50
10		Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą rankine gerve, kai 1m kabelio masė iki 1kg	km	0,525	984,00	516,60
11		Tiesių movų kaimo ryšio kabeliams su polietileniniu apvalkalu 1x2 talpumo montavimas duobėje k9=1.15	vnt	14,0	6,50	91,00
12		Sumontuoto kabelio matavimų kompleksas nuolatine srove prieš ir įjungus į galinius įrenginius	100 porų	0,1	120,00	12,00
13		Požeminio perėjimo pirmo vamzdžio iki 10 m ilgio įrengimas I - II gr. grunte horizontalaus gręžimo metodu k1=1.2, k2=1.2, k9=1.15	vnt	1,0	235,00	235,00
14		Kabelių numeracija šuliniuose	vnt	12,0	2,10	25,20
15		10x3 talpos kabelių prijungimas prie aparatų gnybtų	10 vnt.	0,5	178,00	89,00
16		Vamzdis PE50x3.3	m	247,0	1,53	377,91
17		Vamzdis PE32x2.4	m	146,0	0,74	108,04
18		Kabelis PRPPM1x2x1.2	m	525,0	0,25	131,25
19		Termofitas SNIM-25/8	vnt	14,0	4,77	66,78
20		Jungtis Picabond Mini	vnt	28,0	0,07	1,96
21		Reperiai	vnt	4,0	12,10	48,40
22		Reperio lentelė	vnt	4,0	0,69	2,76
23		Kabelių markiravimo aikštelė	vnt	12,0	0,08	0,96
24		G/B žiedai	vnt	4,0	5,28	21,12
25		RKŠ-1 šul. su lengvo tipo liuko komplektu	vnt	4,0	209,44	837,76
Skyriuje 1						5 877,26
Viso žiniaraštyje 5						5 877,26
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1 234,22
Iš viso žiniaraštyje 5						7 111,48

Sudarė :

Tekninės tarnybos
vadovė

Aludienė

