SALIGATVIO KAIMYNU G., SIMNO M., SIMNO SEN., ALYTAUS R. SAV.,, REMONTO
DARBU SUTARTIS

2025 m. spalio Nr.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188718528,
Pulko g. 21, 62135 Alytus, atstovaujama

- o (toliau — ,,uzsakovas*), ir UAB | Iresta®,
imonés kodas 304585166, atstovaujama direktoriaus __, ... ._______, veikiancio pagal bendrovés
istatus (toliau — ,,rangovas“), toliau abi kartu vadinamos ,,Salimis*“, o kiekviena atskirai ,,Salimi*,
sudaré $ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SA\VOKOS

1.1. Darbai — visi darbai, nustatyti darby kiekiy ziniarastyje, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurias pagal sutart] privalo
atlikti rangovas.

1.2. Darby pradzia — statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data arba
14 kalendoriniy dieny, kai isigaliojo sutartis, jeigu statybvietés perdavimo ir priémimo aktas per i
dieny skaiciy néra pasiraSytas.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas kalendorinémis dienomis nuo
darby pradzios iki darby perdavimo uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma),
kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasirasius darby perdavimo ir priémimo aktg.

1.4. Darbu perdavimo ir priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas
perdavé, o uzsakovas priémé darbus, pasiraSomas vadovaujantis sutarties salygy 8.2 punktu, prie§
surasant statinio statybos uzbaigimo akta.

1.5. ISlaidos — visos pagristai statybvietéje ar uz jos riby patirtos rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jy dalj (iSskyrus iranga).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo pasitlymas — rangovo uzpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais siiloma uzsakovui atlikti darbus pagal uzsakovo nustatytas vieSojo darby
pirkimo salygas.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kuri rangovas idarbina statybvietéje, tarp
ju gali buti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo idarbinti asmenys, ir kitas personalas,
padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.11. Statinio statybos techninés priezituros vadovas — asmuo, paskirtas uzsakovo
organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti ar statybos metu
latkomasi sutarties salygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

1.12. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiiuojamas dienomis nuo darby
perdavimo ir priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darby



perdavimo uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos uzbaigimo procediiros ir
surasomas statybos uzbaigimo aktas.

1.13. Statybvieté — darby vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibréziamos
perduodant rangovui statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis sutarties salygy 4.1 punktu.

1.14. Subrangovas — kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
sutartyje 1vardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dali darby.

1.15. Sutarties galiojimas — sutartis isigalioja sutarties Salims pasiraSius sutart] ir
rangovui pateikus tinkamg sutarties ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko sutartyje
numatyty isipareigojimy jvykdymo arba kol bus nutraukta teisés akty nustatyta tvarka.

1.16. Pradinés sutarties verté — yra lygi laiméjusio tiekéjo pasitlymo kainai be PVM
nurodytai uz visg perkamy darby apimtj. Pradinés sutarties verté yra sutarties 3.4. papunktyje
nurodyta suma.

1.17. Uzsakovo personalas — visi uzsakovui dirbantys arba igalioti uzsakovo asmenys,
taip pat kitas personalas, apie kuri uzsakovas pranesé rangovui kaip apie uzsakovo personalg.

1.18. Sutarties kaina — sutarties 9.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta
Rangovui vz laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartj.

1.19. Darby pabaiga — momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atliki
baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir pasiraSytas darby perdavimo ir
priémimo aktas.

1.20. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatyme ir susijusiuose istatymy igyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi rangovas isipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo terming ir
sutartyje nustatytomis salygomis atlikti:

2.1.1. Saligatvio Kaimyny g., Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., remonto darbus;

2.1.2. statybos uzbaigimg patvirtinan¢iy dokumenty parengimg (iSpildomaja
(kontroling) nuotrauka).

2.2.  Rangovo isipareigojimai apibrézti 2.1 punkte (toliau — vadinami darbai).

2.3. Rangovas turés atlikti Saligatvio Kaimyny g., Simno m., Simno sen., Alytaus r.
sav., remonto darbus kaip numatyta sutartyje bei iStaisyti po darby ir su darbais susijusiy paslaugy
atlikimo termino nustatytus defektus, o uzsakovas isipareigoja sudaryti rangovui bitinas salygas
darbams ir su darbais susijusioms paslaugoms atlikti, sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai
atlikty darby ir su darbais susijusiy paslaugy rezultata ir sumokéti rangovui sutarties kaing sutartyje
numatytomis saglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
istatymy igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti ijgyvendinamieji teisés
aktai.

3.2. Siame punkte pateikiami sutartj sudarantys dokumentai, jie turi biiti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios sutarties salygos;

3.2.2. darby kiekiy ziniarastis;

3.2.3. rangovo pasiilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis
siilomy darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti sutart] sudarantys dokumentai (jeigu yra).



3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.4. Sutarties saflygu,lpagrindinia} duomenys:

_____ Pavadinimas ___ _ | Punktas _| ____ Duomenys irsalygos_ _ _ ___
Brailiings sk s I 1.16 | 73 534,00 Eur (septyniasdesimt trys
| | tikstanciai penki Simtai trisdesimt keturi
| | eurai ir 00 ct be PVM)
________________I_ _____ I_____________________
Uzsakovo ir Rangovo skiriami | 4.4 |
asmenys I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
_______________ _{______I____;__________;_____
Darby atlikimo terminas I 6.1 | 2025-11-30
_______________ _|______ -
Darby atlikimo termino I 6.4 | Netaikoma
ratesimas I I
LT LT T————— [
Delspinigiai dél Darby I 6.7 | Uz kiekvieng uzdelstg kalendoring dieng
vélavimo | | skaiCiuojama 0,05 % kompensacija nuo
| | neatlikty darby kainos su PVM.
I | Delspinigiai i$skai¢iuojami i§ rangovui
_______________ J____ _|mokamossumos. _
I I
Sutarties ivykdymo | 7.1 | 10 % (deSimt procenty) Pradinés sutarties
uztikrinimo suma I | vertes.
_______________ _I'_____I________________V_____
L ) | | Lietuvos  Respublikoje ar uZsienyje
Garantinio laikotarpio | 81 | registruoto banko garantija arba draudimo
P{I?V‘{h}l ivykdymo I 114 I bendrovés laidavimo draudimo liudijimas
uztikrinimo dokumentas | ' | kartu  su  laidavimo  draudimo
I | apmokéjimg  jrodan¢io  dokumento
I I kopija).
e T T
Sutarties kaina | 9.1 188976,14 Eur su PVM (aStuoniasdesimt
I I astuoni  tukstanciai  devyni  Simtai
| | septyniasdesimt SeSi eurai ir 14 ct be
I | PVM)
_______________ 4



I
_______________ T
I I
Delspinigiai dél véluojanc¢io | 9.7 | 0,05 proc. nuo laiku neapmokétos sumos
mokeéjimo I | per diena uz kiekvieng pradelsta
_______________ 4_____kalendoringdiena.  _ __________
o | | Darby atlikimui Rangovas subrangovy
Pasitelkiamy subrangovy [ 325 | nepasitelks.
sgrasas I I
| 52 |
I I
_l_ I
__.______ ________ . | Fiksuotos kainos
Taikoma kainodara | 92
I I
——————————————— e —
Mokéjimy terminas I 06 30 kalendoriniy dieny

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti rangovui statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 14 kalendoriniy dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira“ nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas privalo paskirti statinio statybos techninés priezitiros vadova iki darby
pradzios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®,
vykdys darby techning prieziiira.

4.3. Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves statyba
leidzianti dokumentg bei perduoti ji rangovui perdavimo ir priémimo aktu. Uzsakovas taip pat privalo
teikti reikiamus praneSimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose darby vykdymo metu.

4.4. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz sutarties
vykdyma, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.5. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais jei subrangovas iSreisSkia
norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Apie S§ig galimybe uzsakovas subrangova
informuoja atskiru praneSimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos i$ rangovo apie pasitelkiamg
subrangova gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas
turt ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pateikti praSyma uzsakovui. Tokiu atveju turi buti
sudaroma triSalé sutartis tarp uzsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsizvelgiant i Sioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus, jskaitant teis¢ rangovui prieStarauti dél nepagristy mokéjimy. TriSalés sutarties dél
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiraSymas nepakeifia rangovo atsakomybés dél Sios
sutarties vykdymo.

4.6. Uzsakovas turi teise 1§ rangovo pareikalauti pateikti sutartyje nustatyty
aplinkosauginiy reikalavimy laikymosi irodymus, dokumentus, gali atlikti patikras vietoje ir pan.

4.7. Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing rangovui uz tinkamai ir laiku atlikus
darbus ir su darbais susijusias paslaugas.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas
pagal Sutartj, vadovaudamasis paprastojo remonto apraso (jo preliminarioje uzduotyje) numatytais



sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy istatymy, istatymy igyvendinamyjy teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas patvirtina ir darby vykdymo metu privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie
asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus
ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo
sutartiniy isipareigojimy dalis. Jeigu rangovo (iskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, rangovas isipareigoja uzsakovui,
kad sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visy darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki darby pradzios rangovas privalo:

5.4.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota statybos darby
vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio
statybos prieziiira®;

5.4.2. atlikti geodeziniy koordinaiy, reperiy, raudonyjy linijy ir statybvietés
nuzymeéjima ir itvirtinima statybvietéje, iforminti Siuos darbus aktais bei schemomis;

5.4.3. rangovas savo 1éSomis turi pasirengti eismo organizavimo schemas, gauti leidima
eismo uzdarymui ar ribojimui, uztikrinant patekimg 1 savininky ar naudotojy teritorijas (jei reikia).

5.5. Rangovas, dali darby perduodamas subrangovams, yra atsakingas uz subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikimg. Sutarties vykdymo metu rangovas pasitelkes subrangovus / subtiekéjus, kuriy nebuvo
1Sviesines pasitilymy vertinimo metu ir kurie néra numatyti sutartyje, moka 5000,00 eury uz kiekvieng
toki pazeidima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacijg, kurig rangovas,
panaudodamas visas savo zinias ir rapestinguma, galéjo gauti iki sutarties pasiraSymo ir kuri gali
turéti itakos sutarties darby kainai arba darbams. Turi buiti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte nurodyta
pradinés sutarties verté apima visus rangovo isipareigojimus pagal sutartj ir visa, kas biitina tinkamai
vykdyti ir uzbaigti darbus, iskaitant buitinus sutarciai ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti sutartyje, tac¢iau kuriuos rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad rangovo irengimai ir personalas biity tik statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias uzsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandéliavimo ar
administraciniy reikmiy patalpas.

5.8. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i$ statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandéliuoti ir/ar iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus rangovo irengimus
tik uzsakovui sutikus;

5.8.3. valyti ir prizidiréti patekimo ] statybviete teritorija (kelius, koridorius, laiptines ir
kt.) bei aplinka, kad nebiity Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visa patekimui | statybviete
teritorija ir aplinka turi baiti saugi, pazenklinta jspéjamaisiais zenklais ir nekelti pavojaus uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet koki Siy patalpy ar keliy
remonta, kurio gali prireikti dél rangovo veiksmy.

5.9. Rangovui darbams vykdyti gali buiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos uzsakovui galima gauti statybvietéje ar Salia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti uzsakovui uz sunaudota vanden;j bei elektra rinkos
kainomis, kurias uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo imonéms.

5.10. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, igudes ir turintis atitinkama darby
vykdymo patirtj.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sglygoms tinkama
iranga ir medziagas pagal nurodytus reikalavimus. Jeigu Techniniame projekte ar kituose



dokumentuose yra nurodyti konkretis modeliai, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipas,
konkretaus gamintojo ar kilmés medziagos, iranga ar mechanizmai, galima naudoti
lygiaver¢ius/analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés medziagas, irangg ar mechanizmus.

5.12. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar
statybos darbus, prie§ 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova — jis
patikrina, apziiiri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai raStu nepraneses statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, tai, statinio
statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus, rangovas savo saskaita privalo ta darba atidengti
patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.13. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo
jéga, medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darby ivykdymo dokumentus
(detalieji atlikty darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio
statybos techninés priezitros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti
statinio statybos techninés priezitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau
kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors
iranga, medziagos arba darby kokybé ar darbo projektas yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip
neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg darbo projekto
dalj, jranga, medziagas arba darby kokybe, atitinkamai apie tai rastu pranesti rangovui ir nurodyti
priezastis. Tokiu atveju rangovas techninio priziiirétojo nurodytu terminu privalo iStaisyti trilkumus,
defektus ar pakeisti medziagas ar jrangg, kad Sie atitikty sutarti.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél rangovo veiksmy vykdant darbus, taisant defektus darby vykdymo metu;

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar sutarties
pazeidimo.

5.16. Rangovas privalo sudaryti sglygas uzsakovo atstovams bei statinio statybos
techninés prieziiiros ir statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis remontuojamame
objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz darbus nuo darby pradzios iki kol
atlikti darbai bus perduoti uzsakovui. Jeigu darbams, medziagoms ar jrangai padaroma zala arba jie
prarandami, kai uz jy prieziiira atsako rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina
uzsakovui, tai rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar zala taip, kad darbai,
medziagos ar jranga atitikty sutarti.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziliros instrukcijos turi buti
pakankamai iSsamios, kad uzsakovas galéty naudoti, priziiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti irangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta
pagal Sig sutarti. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini
dokumentai.

5.19. Rangovas iki darby pradzios privalo pateikti uzsakovui jrodyma, kad rangovas ir
jo projektuotojai (jeigu yra) yra apdraude savo civiling atsakomybe, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos statybos istatyme, ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.
Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darby pradzios datos iki darby pabaigos datos.

5.20. Rangovas sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems istatymams vykdyti. Rangovas be
iSankstinio uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri
informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.



5.21. Sutarties vykdymo metu Saliy pasirasyti asmeny, susijusiy su projekto rengimu
(jeigu yra) ir darby vykdymu, gamybiniy susirinkimy protokolai yra neatskiriama sutarties vykdymo
dalis.

5.22. Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacini stenda,
vadovaudamasis Statybos jstatymo nuostatomis (jeigu taikoma,).

5.24. Sudarius sutartj, ta¢iau ne véliau negu sutartis pradedama vykdyti, rangovas
isipareigoja pranesti uzsakovui subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus
subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos
pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

5.25. Sia sutartimi rangovas yra jgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo 22' straipsnyje nustatytus statybvietéje esanéiy asmeny identifikavimo reikalavimus ir uz
netinkamg $iy reikalavimy vykdyma atsako Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir Lietuvos
Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso nustatyta tvarka.

5.26. Rangovas privalo sutarties laikotarpiu uztikrinti nustatyty kokybés vadybos
sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to reikalaujama
pitkimo dokumentuose, ir turéti ta patvirtinancius dokumentus. Uzsakovas, bet kuriuo sutarties
galiojimo laikotarpiu, ispéjes rangova prie§ 3 darbo dienas, gali patikrinti aukS¢iau Siame punkte
nurodyty dokumenty galiojima.

5.27. Sutarties vykdymo metu Rangovas, nesilaikantis zaliyjy reikalavimy nurodyty
5.26 punkte Uzsakovui, moka 1000,00 eury bauda uz kiekviena tokj nustatyta pazeidima. Si salyga
yra esminé sutarties sglyga ir pritaikius Siame punkte numatyta bauda du kartus, Uzsakovas gali
vienaSaliSkai nutraukti sutartj ispéjes Rangova prie§ 15 dieny.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis isigalioja sutarties Salims pasirasius sutartj ir rangovui pateikus tinkama
sutarties jvykdymo uztikrinima ir galioja iki visiSko sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.
Rangovas turi atlikti ir uzbaigti visus darbus per atlikimo terming, kuris nurodytas Sutarties 3.4
punkte.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 14 dieny nuo Darby pradzios privalo pateikti
Uzsakovui Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu Rangovas gali koreguoti Darby vykdymo
grafika kei¢iant Darby vykdymo seka, bet nekeiciant Darby atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas
su esama Darby eiga arba Rangovo prievolémis ir jeigu UZsakovas per 14 dieny nepraneSa Rangovui,
kad koreguotas Grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti Darby atlikimo
grafika, jei Uzsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangova, kad jis neatitinka Sutarties arba
prieStarauja faktinei Darby vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams. Jeigu rangovas nutraukia
darbus, véluoja atlikti bet kokig darby grupe pagal darby vykdymo grafika ir nepateikia uzsakovui
pagristy irodymy, pateisinan¢iy darby vélavima, uzsakovas gali raStu jteikti praneSima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma, su reikalavimu kuo skubiau jvykdyti darbus, nustatant
konkrety terming. Jeigu rangovas, gaves toki praneSima, nesiémé priemoniy vykdyti isipareigojimus,
tada uzsakovas, jteikes antrgji praneSima, gali nutraukti sutart] pagal 12.3.3 papunkcio salygas,
nurodydamas laika, nuo kurio sutartis bus laikoma nutraukta. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél
priezasCiy, nepriklausan¢iy nuo rangovo.

6.3. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o darby vykdymo grafikas koreguotas
3.4 punkte nurodytam pratesimo terminui (jeigu nurodytas toks pratesimo terminas) Saliy susitarimu
tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jy dél:

6.3.1. i$skirtinai nepalankiy gamtiniy saglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyrgs rangovas nebiity galéjes
tikétis ir tai jvertinti;

6.3.2. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis sutarties saglygy 10 skyriaus nuostatomis;



6.3.3. bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy uzsakovui arba
uzsakovo personalui.

6.4. Jeigu sutarties salygos kei¢iamos vadovaujantis LR vieSyjy pirkimy istatymo 89
str. nuostatomis, darby atlikimo terminas gali baiti pratestas, o darby vykdymo grafikas gali bati
koreguotas atsizvelgiant i sutarties pakeitimy esme ir papildomy darby atlikimo technologinius
terminus.

6.5. Uzsakovas rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi darby ir, kai
jos tampa Zinomos po sutarties sudarymo ir, kai rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visy darby vykdymg, nurodydamas (jeigu imanoma)
sustabdymo trukme dienomis. Darby (jy dalies) vykdymas gali buti sustabdytas ne ilgiau kaip 12
mén. per visg sutarties vykdymo laikotarpi. Aplinkybés, dél kuriy gali baiti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina
atlikti;

6.5.2 papildomos projektavimo paslaugos (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti sutarties;

6.5.3 véluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia
Istaigos ir pan.);

6.5.4 treCiyjy Saliy jtaka;

6.5.5 sustabdytas finansavimas arba tritkksta finansavimo;

6.5.6 laiku neatlaisvinta darby vieta;

6.5.7 butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby vies$aji pirkima;

6.5.8 laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti uzsakovas;

6.5.9 Dbet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas
nebity galéjes tikétis;

6.5.10 fizinés klinitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant
darbus susidurta statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.11 bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél pakeitimo;

6.5.12 kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

6.5.13 uzsakovas taip pat turi teise stabdyti darbus, kai tinkamas darby atlikimas dél
nepalankiy gamtiniy saglygy tampa neimanomas.

Sustabdyti darbai neatlieckami iki darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant
raStu darbai atnaujinami iSnykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby
vykdyma darbai atliekami per jiems likusj laikotarpi (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Jeigu
dél sustabdymo praleidziamos darby atlikimui palankios gamtinés salygos, darbai atnaujinami tik
tada, kai gamtinés salygos tampa tinkamos darby atlikimui (Situo atveju, pagal Sutarties 12.1 papunkti
sustabdymo laikotarpiu laikomas tik 6.5.1-6.5.13 aplinkybiy faktiné trukmé).

Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti, saugoti
nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy darby (statinio
statybos) sustabdymo trukmé, turi baiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inzinerinius tinklus bei jrenginius nuo zalingo
atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrinti zmoniy saugg statybvietéje ir iSvengti aplinkos tarSos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su samatiniais
skaiiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).

Siame punkte numatytu atveju rangovas turi teise j pagristai patirty papildomy ilaidy
apmokéjima.

6.6. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai ir pasiraSytas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti visi defektai (jei
reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas statybos uzbaigimo dokumentas, bei
uzsakovui bus perduoti (jeigu taikoma) visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai (uzpildyti
statybos darby zurnalai, pateiktos nustatyta tvarka suderintos iSpildomosios nuotraukos, statiniy



kadastro duomeny bylos su iSankstine Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo patikra, medziagy ir
irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai, rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir uzsakovui pateiktas
statybos uzbaigimo dokumentas (statybos uzbaigimo aktas ir (ar) deklaracija (-os), surasyti Lietuvos
Respublikos statybos istatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017  Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidzianti dokumenta padariniy Salinimas®
nustatyta tvarka)), bei statiniai, kuriems buvo atliktos uzbaigimo procediiros bus iregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.

6.7. Jeigu rangovas véluoja atlikti darbus iki darby atlikimo termino, nurodyto sutarties
6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy darby vélavima,
uzsakovas reikalaus delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausanciy nuo rangovo.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasiraSymo pateikia uzsakovui
sutarties jvykdymo uztikrinimg — banko garantija arba draudimo bendrovés laidavima (kartu turi biti
pateiktas ir pasiraSytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, jrodantis, kad draudimo jmoka
uz iSduota laidavimg yra sumokéta) (toliau — sutarties uztikrinimas), kuris turi biiti savarankiskas
reikalavimas. Sutarties uztikrinimo verté turi biiti ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty Pradinés
sutarties vertés, nurodytos sutarties 3.4 punkte. Jei rangovas nepateikia sutarties uztikrinimo per
Siame punkte nurodytg laikotarpi, laitkoma, kad rangovas atsisaké sudaryti sutarti.

7.2. Sutarties uztikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatSaukiamai ir besalygiskai
1sipareigoti ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo rastiSko pranesimo i§ uzsakovo
gavimo apie rangovo sutartyje nustatyty prievoliy pazeidimag, dalinj ar visiSka jy nevykdyma arba
netinkamg vykdyma, sumokéti uzsakovui sutarties uztikrinimo sumg, pinigus pervesdamas i
uzsakovo nurodytg saskaitg. Negali baiti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik uz tiesioginiy
nuostoliy atlyginimg. Garantas (laiduotojas) neturi teisés reikalauti, kad uzsakovas pagristy savo
reikalavimg. Uzsakovas praneSime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties uztikrinimo suma jam
priklauso dél to, kad rangovas 1§ dalies ar visiSkai nejvykdé sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dél
rangovo kaltés. Sutarties uztikrinimas, neatitinkantis Siame sutarties skyriuje nustatyty reikalavimy,
nebus priimamas.

7.3. Jei uzsakovas pasinaudoja sutarties uztikrinimu, rangovas, siekdamas toliau
vykdyti sutarties isipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranesSimo, kad
uzsakovas pasinaudojo sutarties uztikrinimu, gavimo pateikti naujg sutarties uztikrinimg Siame
sutarties skyriuje nurodytai sumai.

7.4. Uztikrinimas turi galioti 1 (vienu) ménesiu ilgiau nei sutartyje numatytas rangovo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo galutinis terminas. Jei iki darby atlikimo termino yra lik¢ daugiau
kaip 1 (vieneri) metai, rangovas gali pateikti uztikrinimg galiojanti 1 (vienerius) metus, jei likus ne
daugiau kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny iki pateikto uztikrinimo galiojimo pabaigos bus
pateikiamas naujas arba pratestas uztikrinimas sekantiems sutarties galiojimo metams. Siuo atveju
rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratesto uztikrinimo, uzsakovas, ispéjes rangova
pries 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja uztikrintojo sumokéti pagal galiojant] sutarties uztikrinima,
kadangi rangovas laikomas neivykdziusiu Siame punkte nurodyto savo isipareigojimo.

7.5. Jeigu sutartyje nustatytomis sglygomis yra pratesiamas darby atlikimo terminas,
rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dél darby atlikimo termino pratesimo pasiraSymo
privalo uzsakovui pateikti nauja arba pratesta uztikrinimg 1 (vienu) ménesiu ilgesniam nei
pratesiamam darby atlikimo laikotarpiui. Susitarimas dél darby atlikimo termino pratesimo jsigalioja
tik pateikus naujg uztikrinimg (arba jo pratesima).

7.6. Jei sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) negali ivykdyti savo isipareigojimy, uzsakovas gali rastu pareikalauti rangovo per 10



(desimt) darbo dieny pateikti naujg sutarties ivykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis saglygomis kaip
ir ankstesnysis.

7.7. Uztikrinimo teisiy atsisakoma, kai atliki visos apimties darbai ir abi Salys pasiraso
priémimo—perdavimo dokumentg (jei reikalinga).

8. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Uzsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartj, iskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges darbus, su praSymu perduoti ir priimti darbus rastu privalo kreiptis
1 statinio statybos techninés prieziiiros vadova kartu pateikdamas atlikty statybos darby perdavimo
uzsakovui akta, o per 10 darbo dieny nuo statybos darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo
dienos ir uztikrinimo dokumentg, kurivo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy ivykdymas
pagal sutartj, tokios formos ir i3 tokios tre¢iosios 3alies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Sis dokumentas
rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo
i8laidy apmokéjima uzsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:

- turi buiti i§duotas ne trumpesniam nei pirmyjy 3 mety laikotarpiui ir galiojimo
laikotarpiu negali biiti atSaukiamas;

- suma turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty darby be projektavimo)
kainos (su PVM).

Statybos uzbaigimo terminas yra 105 kalendorinés dienos nuo darby perdavimo ir
priémimo akto pasiraSymo datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkcio ir 8.4 punkto
reikalavimais, privalo iStaisyti defektus (jei reikia), kad buty galima suraSyti statybos uzbaigimo
dokuments.

Rangovui uzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priémimo aktg, rangovas privalo uzsakovo vardu (pagal suteiktg igaliojima) organizuoti
statybos uzbaigimo procediira, savo 1éSomis parengti visus pagal statinj ir jo statybos riisi privalomus
dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® statybos
uzbaigimo procedirai atlikti bei pagal suteikta uzsakovo igaliojima, jregistruoti Nekilnojamojo turto
registre statinius, kuriems buvo atliktos uzbaigimo procediiros.

8.2. Uzsakovas uztikrina, kad statinio statybos techninés priezitiros vadovas, rastu gaves
rangovo praSyma pagal 8.1 punkta, per 10 darbo dieny:

8.2.1. Kartu su uzsakovu atlikty bendra atlikty darby apzitirg ir patikrinima, po kuriy
statinio statybos techninés priezitiros vadovas parengty rangovui darby perdavimo ir priémimo akta,
jame nurodyty, kad darbai buvo baigti pagal sutarti, kartu pridéty (jei reikia) defekty, atsiradusiy dél
sutarties neatitinkan¢iy rangovo projekto, medziagy, irangos arba darbo kokybés, kurie neturés
esmingés jtakos naudojant darbus pagal paskirti, sagrasa. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir
nurodoma, iki kada defektai turi biiti pasalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi vir§yti 2,5
proc. pradinés sutarties vertés ir laikas iStaisyti defektus neturi buti ilgesnis kaip 28 kalendorinés
dienos po darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo ir priémimo aktg pasiraSo uzsakovas, rangovas ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Jei rangovas neistaiso defekty per darby perdavimo ir priémimo akte
nustatyta laika, uzsakovas turi teise iki statybos uzbaigimo termino pabaigos pats iStaisyti defektus ir
(arba) 1Sskaiciuoti defekty taisymo i§laidy suma 1§ galutinio mokéjimo rangovui.

8.2.2. Rastu atsisakyty perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir darbus,
kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galéty baiti pasiraSomas darby perdavimo ir priémimo aktas ir



(arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas uztikrinimo dokumentas ir darbai negali biiti
perimti.

8.3. Jeigu uzsakovas pagristai neatmeta rangovo praSymo ir jeigu darbai i§ esmés
atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratesimo dél
tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i§
statybvietés visus dar likusius rangovo jrengimus, medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Komisijos tikrinamas statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio
statybos techninés priezitros vadovui, uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams
apziaréti, skirti biting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu uzsakovui (ar jo igaliotam asmeniui) yra pateikti statybos uzbaigimo komisijos
privalomieji nurodymai, rangovas po tokiy nurodymo gavimo per 28 kalendorines dienas arba per
statybos uzbaigimo komisijos nurodytg terming, atsizvelgdamas i tai, kuris yra ilgesnis, privalo
organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir iStaisyti komisijos nustatytus defektus. Defekty
neiStaisymas ir bandymy neatlikimas per §1 terming uzsakovui suteikia teisg iki statybos uzbaigimo
termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) iSskaiCiuoti defekty taisymo ir
bandymy atlikimo i$laidy sumg 1§ galutinio mokéjimo rangovui.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaiiais neatitinka sumos
zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

9.2. Siai sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uz tinkamai pagal sutarti atliktus darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos darby vykdymo grafike nurodytos fiksuotos darby grupiy (etapy) kainos.

Darby vykdymo grafike nurodytos darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti
sumokétos rangovui dalimis, atsizvelgiant ] faktiSkai atlikta to darbo grupés (etapo) dalj, 9.4 ir 9.6
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju rangovo praSymu uzsakovo atstovas — statinio statybos
techninis prizilirétojas, tikrindamas dalinai atlikto darbo grupés (etapo) apimti, turi ivertinti, kokia
darby vykdymo grafika numatyto darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti
rangovui. Darby pazangai jvertinti rangovas pateikia lokalines sgmatas. Minétos samatos bus
naudojamos jkainiams nustatyti, atliekant pakeitimus.

9.4. Tarpiniam mokéjimui gauti rangovas privalo pateikti uzsakovui atlikty darby akta
ir PVM saskaitg faktiira. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanc¢ios Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime
(ES) 2017/1870 dél nuorodos 1 Europos elektroniniy saskaity faktiiry standartg ir sintaksiy saraso
paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),
teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
fakttry standarto neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiiros teikiamos tik naudojantis saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (toliau — SABIS) priemonémis. Uzsakovas, gaves
Siame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendoriniy dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas
atlikty darby akta i$skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju uzsakovas
gali reikalauti i§ rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti to
tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo darbo iStaisymo i§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu ir (arba);

9.4.2. rangovas pagal sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba, apie kuri jam
atitinkamai buvo praneSes uzsakovas. Tokiu atveju uzsakovas gali reikalauti 1§ rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinti tarpinio mokéjimo suma to darbo arba
Isipareigojimo verte.



9.5. Tarpiniai moké¢jimai uz darbus atliekami kol pagal sutart] lieka nesumokéta
10 000,00 Eur su PVM. Galutinis mokéjimas, kuris sudaro 10 000,00 Eur su PVM, atliekamas tada,
kai rangovas iStaiso visus defektus ir STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka atlieka statybos
uzbaigimo procediiras, Nekilnojamojo turto registre iregistruoja statinius (kuriems atliktos uzbaigimo
procediiros) ir uzsakovui perduoda statybos uzbaigimo dokumentus.

9.6. Apmokéjimas uz atliktus darbus bus atliekamas pagal atlikty darby aktus ir
saskaitas faktiiras per 3.4 punkte nurodyta dieny skaiciy nuo rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
uzsakovo patvirtinimo.

9.7. Jeigu rangovas negauna mokéjimo sutarties saglygy 9.6 punkte nurodytu terminu,
tai jis turi delspinigiy teisg. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

9.8. Sutarties kaina gali baiti kei¢iama taikant perzitiros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo
salygas, nurodytas sutarties 10 skyriuje. Jei sutarties kaina buvo perzitréta pagal sutartyje nurodytas
perzitiros salygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) pradinés sutarties verté.

9.9. Uzsakovas turi teis¢ taikydamas vienaSali iskaityma iSskaiCiuoti netesybas ir
nuostolius i§ Rangovui mokétiny sumy.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties kainos perzitiros salyga: padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés
mokes¢io (PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Perskaiiavimas
atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio istatymo pakeitimui, kuriuo
keiciamas mokescio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar
didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio
mokescCio tarifas, nurodytos tarifo isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

(S—A) T,
Sy=Ar——X(l+355)
(1+—=)
100

N . Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

S - senas PVM tarifas (procentais)

N - naujas PVM tarifas (procentais)

10.2. Sutarties vykdymo metu gali buti atsisakoma ne daugiau kaip 15 procenty
sutartyje numatyty darby dél nuo sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kurios atsiranda arba
tampa zinomos po sutarties sudarymo, kuriy sutarties Salys negaléjo protingai numatyti, negali
kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos: esant aiSkiai jrodomiems
praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame
techniniame projekte/techninéje specifikacijoje/darby kiekiy ziniaras¢iuose, dél kuriy nebereikia
atlikti darby; dél techniniy sprendiniy keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekés,
medziagos ar jranga; buitinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mazinti apimtis dél to, kad
darbai ar jy dalis tapo nereikalingi, t. y. iSnyko juy poreikis, pirkimo vykdytojui ir (ar) siekiant
racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas 1ésas.

10.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros LR vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas



atliekamas kitais negu apibrézti LR vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam
pakeitimui atlikti turi buti atlieckama nauja pirkimo procediira pagal LR viesSyjy pirkimy istatymo
reikalavimus.

10.4. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.4.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar butina/tikslinga mazinti darby
apimtis, rangovas pateikia motyvuotg sitilyma, ji pagrindziancius dokumentus bei nevykdytiny darby
lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje
sanaudy kiekiy ziniarasCius ir, uzsakovui neprieStaraujant, rangovas suraso nevykdomy darby akta
(pridedama bréziniai, projektuotojo paaiSkinimai (jeigu yra), samatos ir kiti su pakeitimu susije
dokumentai), kuri pasiraSytinai patvirtina rangovas, uzsakovo atstovas, projekto vykdymo priezitiros
vadovas (jeigu yra) bei techninés priezitiros vadovas. Salims pasirasius papildoma susitarima
koreguojama sutarties kaina;

10.4.2. papildomi darbai — tai 1 sutartj neitraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodyty
darby apimtys, isigyjami pagal LR vieSyjy pirkimy istatymo 89 str. 1 ir 2 d., iSskyrus sutarties 10.5
papunktyje nurodytus atvejus. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus darbus, rangovas pateikia
motyvuotg siiilyma, ji pagrindziancius dokumentus bei papildomy darby lokaling samata, sudaryta
pagal 10.4.3 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo budus, ir, uzsakovui jvertinus rangovo
siilyma, koreguojama sutarties kaina.

10.4.3. Apskai¢iuojant papildomy darby kainas pagal kiekio (apimties) keitimo
salygas, taikomi Sie biidai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukSciau esantj buida,
gali biiti taikomas zemiau esantis buidas:

10.4.3.1. pritaikant rangovo pasitlyme nurodytus jkainius;

10.4.3.2. jei imanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ sutartyje ikainotos atskiros
pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto ikainio, pavyzdzZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant
i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;

10.4.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby ikainius. PanaSius darbus turi
pagristi rangovas (Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai.
Paaiskéjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar
papildomus parapetus ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj).

10.4.3.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir irenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei
netiesiogines (pridétines, pelno) iSlaidas pagal VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio
28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo ,,Tiesioginiy ir
netiesioginiy i§laidy apskaiciavimo taisyklés® nuostatas.

10.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti sutart, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy rangovas nenumaté sudarant §ig sutarti, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal uzsakovo
pateikta darby kiekiy ziniarastj, specifikacijas, objekto vizualing apzitra, pirkimo ir Kkitus
dokumentus, projektine dokumentacijg, teisés akty reikalavimus, ir jie yra butini Siai sutarciai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus rangovas atlieka savo saskaita.

10.6. Atlikty darby aktai turi atitikti Saliy pasiraSytus susitarimus atliktus darby
vykdymo pakeitimus.

10.7. Rangovo pasiilyme jvardintos darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte (jeigu yra), gali buti keiciamos tik
uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja techninio projekto (jo techniniy
specifikacijy, aiSkinamyjy rasty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darby vykdymo metu suzino apie techninio
projekto klaida arba techninj trilkuma dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti
darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti uzsakovui. Uzsakovas, gaves toki praneSima,
privalo pateikti rangovui trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus, o rangovas (jeigu reikia)
iforminti pakeitima. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trilkumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo (jeigu yra).



10.9. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su salygomis statybvietéje, kuriy
jis iki sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet
ne véliau kaip per 5 dienas pranesti uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dél
Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomy islaidy, tai
rangovas turi teise reikalauti darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy iSlaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

10.10. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus
subrangovus, keisti jy atliekamus darbus, pateikdamas uzsakovo atstovui, atsakingam uz sutarties
vykdyma, pagrista praSyma, pridedant ji pagrindzian¢ius dokumentus. Gaves toki praneSimg ir
ivertings rangovo sitilyma, uzsakovas, jei sutinka, kartu su rangovu iformina susitarimg dél
subrangovo pakeitimo/pasitelkimo.

10.11. Jei sutartyje keiiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi
rémési rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi biiti pateikti naujo subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitikti kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
Anksc¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi i uzsakova su praSymu
pakeisti subrangovus. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija biity ne zemesné nei
buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.12. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi rangovas nesiremia subrangovy
pajégumais, Uzsakovas netikrina §iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

10.13. Rangovo pasiulyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik
esant vienai i§ §iy priezasciy:

10.13.1. sutartyje numatytas specialistas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i$
darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos;

10.13.2. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti sutartj butina padidinti statybos darby sparta
dél darby atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

10.13.3. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

10.14. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti uzsakovo atstovui, atsakingam uz sutarties
vykdyma, pagrista praSyma, pridedant ji pagrindziancius dokumentus, naujo specialisto dokumentus,
irodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos
reikalavimus, keliamus specialistui.

10.15. Sutarties salygos kei¢iamos, rastu gavus informacijg apie pakeista kitos Salies
atsiskaitomaja saskaitg banke, sudarant papildoma rasytinj susitarimg, kuris yra neatsiejama sutarties
dalis.

10.16. Visi sutarties keitimai jforminami rastu sudarant papildomg susitarimg prie
sutarties.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po
darby perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti
perimant darbg (paslépti trikumai arba atsiradg¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo
saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis Medziagomis,
netinkama darby kokybe arba bet kurio Rangovo isipareigojimo pagal Sutarti neivykdymu.

11.3. Irenginiams bei mechanizmams rangovas isipareigoja suteikti gamintojy iSduotas
garantijas, bet ne maziau kaip dvejiems metams.

11.4. Rangovas per 10 darbo dieny nuo statybos darby perdavimo ir priémimo akto
pasiraSymo dienos uzsakovui turi pateikti dokumenta, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirayta sutartj. Sis dokumentas rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo



veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty,
nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, Salinimo i§laidy apmokéjima uzsakovui.
Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5
procentai statinio statybos (atlikty darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darby vykdymo sustabdymas pagal sutarties sglygy 6.6 punkta trunka ilgiau
nei 91 kalendoring diena, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darby vykdyma. Jeigu per 21
kalendoringe dieng toks leidimas néra suteikiamas, rangovas, pries tai ispéjes uzsakova rastu, gali
reikalauti nutraukti sutartj. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraSais
patvirtintos atlikty darby apimtys ir rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali rangovui nurodyti
1vykdyti isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus darbus per pagristai protinga laika.

12.3. Uzsakovas turi teise bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms,
prie§ 21 kalendoring dieng apie tai praneSgs rangovui, nutraukti sutart] ir pasalinti rangova i$
statybvietés dél esminiy sutarties pazeidimy, kai rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties salygy 12.2 punkte nurodyty statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo nurodymy ir dél to uzsakovas 1§ esmés negauna darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2 nepateikia sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
Isipareigojimy pagal sutart] arba neatlieka darby pagal nurodyta darby vykdymo grafika ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki darby atlikimo termino pabaigos neimanoma.

12.4. Nutraukus sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagristus uzsakovo nurodymus dél turto
1Ssaugojimo arba dél darby saugos;

12.4.2. uzsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus darbus. Taciau uzsakovas rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas islaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios sutarties. Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas islaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig rangovui mokéting sumg privalo iSmokéti
rangovui;

12.4.3. sutarties ivykdymo uztikrinimas atitenka uzsakovui.

12.5. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy,
nepriklausomai nuo rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti sutartj ne véliau kaip prie§ 14 kalendoriniy
dieny apie tai rastu praneSdamas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kuri tinkamai atliktg darba pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. iSlaidos uz jrangg ar medziagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo
tikslu isigijo. Uzsakovui sumokéjus, §i jranga ir medziagos tampa uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos iSlaidos arba isipareigojimai, kuriuos rangovas, uzsakovui
sutikus, pagristai prisiémé tikédamasis baigti darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti sutarties dél to, kad planuoja darbus atlikti pats arba
Ipareigoti juos atlikti kita rangova.

12.6. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu:

12.6.1. per 91 kalendoringe dieng nuo sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo, pries tai uzsakova ispéjes rastu;

12.6.2. uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardytu atveju arba aplinkybéms, pries 20
kalendoriniy dieny apie tai rastu pranesSes uzsakovui, nutraukti sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i§ sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.



12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj sutarties salygy punkta
rangovas per uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj darba, iSskyrus toki, kuri biitina atlikti dél gyvybés ar turto
1Ssaugojimo arba dél darby saugos;

12.7.2. perduoti uzsakovui irangg ir medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus rangovo irengimus ir kitus daiktus i§ statybvietés ir pats palikti
statybviete.

12.8. Sutartis gali buti nutraukiama VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz sutarties
nevykdyma dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties isigaliojimo
dienos bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu
Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiiti bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

13.2. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia sutartj
nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis irodo, kad tai ivyko dél neiprasty aplinkybiy, kuriy
Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 | D¢l nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijanciy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo*.

14. GINCAI

14.1. Sutarties Salys visus gincus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui,
sutarties Salys rastu iSdésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginco sprendima. Gavusi pasitilyma
ginca spresti derybomis, Salis privalo 1 ji atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gincas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco i§spresti derybomis
nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako 1 pasiiilymg gin¢a spresti derybomis, kita Salis turi
teise, raStu ispéjusi apie tai kitg Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai,
kylantys dél Sios sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby buidu, sprendziami Lietuvos
Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas
turi buti siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalai visais atvejais iteikiami
uzsakovui ir (ar) rangovui pasiraSytinai ar situn¢iami registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam is jy
sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama,
taCiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo
praneti kitai $aliai. Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti $ios sutarties 17 skyriuje.

15.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin¢iais vienoda juridine galig — po vieng
kiekvienai Saliai. Visais su sutarties igyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

15.3. Salys $ia sutartj perskaité, joms buvo isaiskintas sutarties turinys ir pasekmés, alys
sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

16. SUTARTIES PRIEDAI



16.1. 1 priedas — rangovo pasiiilymas.

16.2. 2 priedas — atlikty darby aktas.

16.3. 3 priedas — statybvietés perdavimo ir priémimo aktas.

16.4. 4 priedas — baigiamasis atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas.

16.5. 5 priedas — garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo forma.
16.6. 6 priedas — lokalinés samatos.

16.7. 7 priedas — darby kiekiy ziniarastis.

16.8. Sutarties priedai yra neatsiejamos sutarties dalys.

17. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

Alytaus rajono savivaldybés administracija UAB , Iresta®
Kodas 188718528 Kodas 304585166



20 m. R
statybos rangos sutarties Nr.

2 priedas
ATLIKTU DARBU AKTAS
Nr.
(Data)
Uzsakovas —
Rangovas —
Objektas:
m. mén. atlikti darbai
Eil. Kaina pagal | Atlikty darby Atlikty darby
Nr. | Darby sutart] (Eur) [ grupés (etapo) grupés (etapo) | Atlikty darby grupés
pavadinimas be PVM dalis (%) nuo dalis (%) per (etapo) per
darby pradzios atsiskaitomgji | atsiskaitomgji laikotarpi
laikotarpj suma (Eur) be PVM
[Darby
pavadinimas|
Suma be PVM
PVM [tarifas]
Bendra suma su PVM
Uzsakovas Rangovas
(Parasas) (Parasas)
(Vardas, pavardé) (Vardas, pavardé)

20 m. d. 20 m. d.




20 m. R
statybos rangos sutarties Nr.
3 priedas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

STATYBVIETES PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

2025 M. oo mén. d.
Vadovaujantis 2025 m. ..................... mén...... d. sutartimi Nr. SUT- komisija, susidedanti 1§
Uzsakovo - ....occooeeveennne. ir Rangovo —..........cccooooiin , apziiréjo statybviete ir sudaré §i

statybvietés perdavimo ir priémimo aktg, kuriuo Uzsakovas perduoda, o Rangovas priima statybviete
AATESU .o

Perdavimo ir priémimo metu Rangovas patvirtina, kad priimtose statybvietése darbus vykdys
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymy, darby saugg ir sveikatg reglamentuojanciy teisés
akty, aplinkos apsaugos, normatyviniy statybos techniniy reglamenty, normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty ir kity taikytiny teisés akty reikalavimais.

Perdave:

Priéme:



20 m. d.

statybos rangos sutarties Nr.
4 priedas

BAIGIAMASIS ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO AKTAS

LBy || TR— meén. ...d
Objekto pavadinimas: ...............cocooevviieiiiieeee
Sutartis: data ir Nr. SUT-
Uzsakovas:
Rangovas:
Rangovas —................. , perduoda objekto ... paprastojo remonto darbus.
Vadovaujantis 2025 m. ............ mén. ... d. sutartimi Nr. SUT-................... Uzsakovas ir Rangovas

patvirtina, kad:

a) Rangovas iki baigiamojo atlikty darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo dienos
1vykdé visus savo isipareigojimus Uz ................ ( suma zodziais Eur .... centai ) Eur su PVM, kurie
buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose ir privaléjo buti ivykdyti iki Sio akto
pasiraSymo dienos. Statybos rangovas perdavé visus atliktus darbus.

b) Uzsakovas priémé visus atliktus darbus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir
jos prieduose ir privaléjo buti ivykdyti iki Sio akto pasiraSymo dienos.

Atlikti darbai tenkina normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, kokybé atitinka
1moneés statybos taisykles ir galiojan¢iy normy ir standarty reikalavimus. Uzsakovas dél atlikty darby
kokybés pretenzijy neturi.

Darbus perdavé:

Darbus priémé:



20 m. R
statybos rangos sutarties Nr.
5 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Nr.

(Data)

(Miesto pavadinimas)

(Banko arba draudimo bendrovés pavadinimas)
(Adresatas — perkanciosios organizacijos pavadinimas, adresas)

Sutarties pasiraSymo data ir numeris:
Sutarties pavadinimas: ... (toliau — sutartis)

Mums buvo pranesta, kad ....... (toliau — rangovas) yra jusy rangovas, sudares §ig sutartj,

ir pagal statybos rangos sutarties 8.1 ir 11.4 punktus reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymo garantinj rasta.

Mes, ... (banko arba draudimo bendrovés pavadinimas) (toliau — garantas), rangovo
prasomi, neatSaukiamai garantuojame (uzsakovo pavadinimas) (toliau — uzsakovas) rangovo vardu
besalygiskai sumokéti bet kurig sumg arba sumas, kuriy bendra suma ne didesné kaip ... (garantuota
suma), jrasyti zodziais), rastu gave pirmaji uzsakovo reikalavima.

Sis dokumentas rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto
atveju turl uztikrinti dél rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjimg uzsakovui.

Si garantuota suma bus i$mokéta be jokiy miisy prietaravimy ir uzsakovas neprivalo
nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priezasties.

Bet kuris mokéjimo reikalavimas turi biiti patvirtintas jisy imonés vadovo parasu.

Si garantija jsigalioja nuo jos i§davimo dienos. Bet kuriuo metu misy finansiniai
Isipareigojimai neturi biiti didesni uz visg sutarties 3.4 punkte nurodyta pinigy suma.

Si garantija nustos galioti, kai pasibaigs 3 mety garantinis laikotarpis nuo objekto
galutinio statybos
uzbaigimo akto pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki 20 m. d.

Bet kokie

uzsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu
pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy ginéai sprendziami Lietuvos
Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi buti grazinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau,
jei ji tapty nebereikalinga.

(Parasas) (Vardas, pavardé)

(Parasas) (Vardas, pavardé)



Pirkimo salygy 6 priedas
,,Pasitilymo forma“

Alytaus rajono savivaldybés administracijai

o PASIULYMAS
DEL SALIGATVIO KAIMYNU G., SIMNO M., SIMNO SEN., ALYTAUS R. SAV,,
REMONTO DARBU PIRKIMO

2025-10-14
(Data)

Alytaus r.
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupé, veikianti jungtinés veiklos pagrindu, | UAB , Iresta®, 304585166
surasomi visi partneriy pavadinimai ir kodai)
Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja uikio subjekty | -
grupe, veikianti jungtinés veiklos pagrindu)

Tiekéjo adresas (jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé,
veikianti  jungtinés veiklos pagrindu, jrasomas
atsakingo partnerio adresas)

Dalyvio asmuo, igaliotas pasirasyti pasitilyma
Dalyvio asmuo, igaliotas bendrauti pateikto
pasitlymo klausimais, jo el. pasto adresas, telefonas

1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

2. Patvirtiname, kad pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia norint tinkamai
1vykdyti sutartj, kaina apskaiciuota vadovaujantis pirkimo dokumenty nuostatomis.

3. Isipareigojame, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

4. Sitilome $ig pirkimo objekto kaing:

1 Saligatvio Kaimyny g., Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., 73 534,00
’ remonto darby kaina, Eur be PVM:

PVM* suma 1544214

Bendra pasiiilymo kaina, Eur su PVM (1+2) 88 976,14

* Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo priezastis,
dél kuriy PVM nemokamas:

5. Pasitelksime Siuos tkio subjektus, kuriuy pajégumais remsimés:

Eil. Ukio subjekto vardas ir Pirkimo sutarties objekto Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. pavardé arba pavadinimas dalies, perduodamos %
vykdyti @ikio subjektui,
aprasymas
1.




/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina remtis kity iikio subjekty pajégumais. Ukio subjektas, kurio pajégumais
remiamasi — tiekéjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas treciasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekéjas remiasi, kad
atitikty kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime Siuos kvazisubtiekéjus’, kuriy pajégumais remsimés:

Eil. Kvazisubtiekéjo vardas ir Pirkimo sutarties objekto | Perduodamy isipareigojimy dalis
Nr. pavardé arba pavadinimas dalies, perduodamos vykdyti %
kvazisubtiekéjui, apraSymas

1.

“jei kvalifikacija yra grindZiama nurodant specialistq, kuris néra tiekéjo, jungtinés veiklos parterio (-iy) ar
subtiekeéjo (-jy) darbuotojas, taciau yra ketinamas jdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi biiti
iSviesintas pasiiilyme.

7. Pasitelksime Siuos subtiekéjus, kuriy pajégumais nesiremsime:

Eil. | Subtiekéjo vardas, pavardé Pirkimo sutarties objekto Perduodamy jsipareigojimy dalis
Nr. arba pavadinimas dalies, perduodamos %
vykdyti subtiekéjui,
apraSymas
1.

/Pastaba. Pildoma, jei Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj./

8. Kartu su pasiulymu pateikiami Sie dokumentai:

ilrl Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapiy skaicius
1. | EBVPD Tiekéjo 16
2. | Sertifikatas ISO 1
9. Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios informacijos
Eil Pateikto dokumento konfidenciali 1nf0rmacug1 pagr1nd1mas (paalsklnama, kuo
.. (nurodoma dokumento dalis / remiantis nurodytas
Nr. pavadinimas : . } .
puslapis, kuriame yra dokumentas ar jo dalis yra
konfidenciali informacija) konfidencialiis)
1.

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali
yra pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo
(bylos) pavadinime nenurodo ,,konfidencialu“, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiillyme néra
konfidencialios informacijos./

Pasitulymas galioja 90 dieny nuo pasiiilymy pateikimo galutinio termino pabaigos.
PasiraSydamas CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos
ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius Rytautas Jakulis

(Tiekéjo arba jo igalioto asmens pareigy (Vardas ir pavardé)

pavadinimas)



Statiniy grupé

DARBU KIEKTU ZINTARASTIS

Saligatvio Kaimynuy g., Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., remonto darbai

Statinys 1 Susisiekimo komunikacijos
Ziniarastis 1 Susisiekimo komunikacijos
Suma ziniaras¢iui EUR
Sam. Darbo Darby ir iSlaidy Mato L Kaina EUR
Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt Vieneto kaina | IS viso
1 Remonto darbai
1 HO7K-19 Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 m3 401,0
kausu,pakrovimas j autosavivarcius,veZiojimas iki
1 km ir darbas sgvart. k9=1.15
2 N27-41 Bordidiry, sudéty ant betoninio pagrindo, m 500,0
iSardymas k8=1.09,k9=1.15
3 N27-42 Vejos bordidry iSardymas k8=1.17,k9=1.15 m 500,0
4 R16-98 Tasyty akmeny, betoniniy trinkeliy grindinio m2 694,0
ardymas rankiniu budu k8=1.17,k9=1.15
5 N27P-24-5 Betono bordidry jrengimas ant 200 mm betono m 500,0
pagrindo, kai bordidrai 150x300 mm k9=1.15
6 N27P-24-1 Betono borditry jrengimas ant betono pagrindo, m 500,0
kai bordidrai 80x200mm k9=1.15
7 R23-64 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 5 km atstumu t 181,0
automobiliais-savivar€iais, pakraunant
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais
8 N1P-0903 ISkasy arba pylimy pavirSiy planiravimas m2 1000,0
buldozeriu, kai buldozerio galia 79kW (108AJ)
k9=1.15
9 N57P-3101 Apsauginiy Saléiui atspariy kelio pagrindo m3 187,5
sluoksniy jrengimas, naudojant savaeigius
plentvolius, kai pagrindas smélio-Zvyro miSinio,
autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k9=1.15
10 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 1,0
11 R16-105 Sulinio angos paaukstinimas g/b Ziedais vnt 1,0
k8=1.05,k9=1.15
12 H16K-402 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza m2 250,0
asfaltbetonio dangoms pakrovimu
13 N27P-11-2 Nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, m2 750,0
pagrindo jrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
14 N27P-17-1 AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnés dangos m2 1000,0
jrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
15 H12K-7 Slaity tvirtinimas 6 cm dirvoZemio sluoksniu, m2 1000,0
paskleidZiant gruntg ir paséjant Zoles
mechanizuotu badu k9=1.15
16 vnt 1,0

I8pildomosios nuotraukos parengimas
Skyriuje 1

Ziniarastyje 1

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

IS viso ziniarastyje 1




N
Is VERSLO KONSULTACIIOS, Elektroninio dokumento nuorasas
L[_{'ZE\_.ISO KOKYBES VADYBOS SIST@R4L10-27 Nr. SUT

DIEGIMAS IR PRIEZIURA

ISOLITA
1SO9001/14001
1SO45001

ATITIKTIES SERTIFIKATAS Nr. 23193/2
Isduotas

UAB Iresta

Alytaus r. sav., Alovés sen., Kanitky k., Vilniaus g. 14A, LT-64104

Siuo sertifikatu UAB ,Isolita” pazymi, kad jvertino auks¢iau minétos jmonés aplinkos
apsaugos vadybos sistemg ir nustaté, jog ji atitinka ir taiko toliau nurodyto standarto
reikalavimus.

STANDARTAS
1SO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015

Sis sertifikatas galioja toliau pateiktoms veiklos sritims:

Projektavimas, statyba, keliy ir inzineriniy statiniy tiesimas, geodezija, Zemés sklypy

formavimo pertvarkymo projekty rengimas.

Sertifikato isdavimo pagrindas:

UAB TIresta direktoriaus jsakymas Nr. G-231201

,Dél integruotos vadybos sistemos jdiegimo jmonéje”;

UAB , Isolita”vidaus audito rezultaty aktas 2023-10-12 Nr. 1
Sertifikatas galioja iki 2026-11-20

Isdavimo data 2023-11-20

Direktorius

UAB , Isolita”, jimonés kodas 304138311, Partizany g. 61-806, Kaunas.

. Norédami papildomai pasiteirauti apie sertifikato galiojimg prasome kreiptis tel. +370 672 55539 arba el.p:
uabisolita@gmail.com

Norédami gauti daugiau informacijos apie $io sertifikato veikimo sritj ir integruotos vadybos sistemos reikalavimy taikyma, praSome kreiptis |
organizacija, kuriai iSduotas sertifikatas




lektroninio doku mnmm nuorasas

Europos bendrasis e“? irkiim
dgkurlznentas (EB\IIP[‘SI uwup

I dalis. Informacija apie pirkimo procedura ir perkanciaja
organizacija ar perkantiji subjekta

Informacija apie paskelbima

Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):

Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)
4839576

Perkanciosios organizacijos / Perkanciojo subjekto tapatybeé

Oficialus pavadinimas:

Alytaus rajono savivaldybés administracija
Salis:

Lietuva

Informacija apie pirkimo procedura

Proceduros tipas

Atvira

Pavadinimas:

Saligatvio Kaimyny g., Simno m., Simno sen., Alytaus r. sav., remonto darbai
Trumpas aprasymas:

Perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto (jei taikoma)
priskirtas dokumento numeris:

Il dalis. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytoja

. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytoja

Tiekéjo pavadinimas arba vardas ir pavardé (jei fizinis asmuo):
UAB "Iresta"
Gatvé ir namo numeris:



Pasto kodas:

PVM mokeétojo kodas, jei yra:

[T100011064211

Jei PVM mokétojo kodo néra, nurodykite kita nacionalinj identifikacini
numerij (Lietuvoje - imonés koda)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra labai maza, mazoji ar vidutiné
imoné?

@ Taip

ONe

Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominés veiklos
vykdytojas yra globojama darbo grupé (neigaliujy socialiné imoné),
socialiné imoné? Ar jis vykdys sutarti pagal globojamuy darbo grupiuy
(neigaliuju socialiniy imoniu) uzimtumo programas?

OTaip

®Ne

Jei taikoma, ar ekonominés veiklos vykdytojas itrauktas i oficialy
patvirtinty ekonominés veiklos vykdytoju sarasa arba ar jis turi
lygiavertij sertifikata (pvz., pagal nacionaline (iSankstine) kvalifikacijos
vertinimo sistema)? Lietuvos tiekéjai renkasi ,,ne“

OTaip

®Ne



- Be to, uzpildykite trikstama informacijg IV daiies A”B!" ¢ arba ‘D'sKirenitosée’
atsizvelgdami | konkrety atvejj TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime
arba pirkimo dokumentuose:

e) Ar ekonominés veiklos vykdytojas galés pateikti sertifikata del
socialinio draudimo imokuy ir mokesciy mokéjimo arba pateikti
informacija, kuri leisty perkanciajai organizacijai ar perkanciajam
subjektui ji gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios is
valstybiu nariu nemokamos nacionalinés duomenu bazés?

@ Taip

ONe

Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu budu, nurodykite:

Ar ekonominés veiklos vykdytojas pirkimo procediroje dalyvauja
kartu su kitais? Zymima TAIP, jei pasitlyma teikia ukio subjekty grupé
(konsorciumas) pagal jungtinés veiklos sutarti

OTaip

®Ne

Jei pirkimas padalintas i dalis, nuoroda i pirkimo dalj (-is), dél kurios (-iu)
ekonominés veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:

B. Informacija apie ekonominés veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1

- Sis skirsnis pildomas, jeigu tiekéjo vadovas jgalioja kita asmenj pasirasyti
pasitlymag, bendrauti su pirkimo vykdytoju, jgalioja atstovauti ir pasirasyti
EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju del EBVPD pateiktos informacijos,
teikiamy kvalifikacijg ir pasalinimo pagrindy nebuvima pagrindzianciy
dokumenty, del pasitalymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-y), igalioto (-y) atstovauti
ekonomineés veiklos vykdytojui Sios pirkimo proceduros tikslais, vardg
ir pavarde ir adresg:

Vardas

Pavarde



Elektroninio dokumento nuorasas
2025-10-27 Nr. SUT-1237

Gimimo data

Gimimo vieta

Gatveé ir namo numeris:

Pasto kodas:

Miestas:

Salis:

E. pastas:

Telefonas:

Pareigos arba statusas:

Prireikus pateikite iSsamia informacija apie atstovavima (forma, apreépti,
paskirti ir t. t.):

C. Informacija apie rémimasi kitu subjekty pajégumais

Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V
dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokiy yra) ekonominés
veiklos vykdytojas remiasi kituy subjekty pajégumais?

OTaip

®Ne

D. Informacija apie subrangovus, kuriu pajégumais ekonominés veiklos

vykdytojas nesiremia

« (Skirsnj reikia pildyti, tik jei Sios informacijos aiSkiai reikalauja perkancioji
organizacija ar perkantysis subjektas.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis
subrangos sutartimi pavesti atlikti treciosioms salims?
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OTaip
®Ne

« Jei perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas aiSkiai praso Sios
informacijos, Salia informacijos pagal Sj skirsnj, pateikite pagal Sios dalies
A ir B skirsnius ir lll dalj reikalaujamga informacijg apie kiekvieng susijusj
subrangovg (subrangovy kategorijas).

11l dalis. Pasalinimo pagrindai

. Su baudziamaisiais nuosprendziais susije pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti Sie pasalinimo
pagrindai

Al. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VP| 46 str. 1 d. 1
p:)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz dalyvavimg nusikalstamos organizacijos
veikloje, o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta
2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR del kovos su
organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazeéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A2, Korupcija (VP] 46 str. 1 d. 2 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu, buvo
nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz korupcijg, o nuosprendis priimtas pries ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiSkiai nustatytas pasalinimo
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laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta Konvencijos dei kovos su korupcija, susijusia
su Europos Bendrijy pareigtnais ar Europos Sgjungos valstybiy nariy pareigtnais,
3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio
sprendimo 2003/568/TVR dél kovos su korupcija privaciame sektoriuje 2 straipsnio
1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). | pasalinimo pagrindus taip pat jtraukta
korupcija, kaip apibrézta perkanciosios organizacijos (perkanciojo subjekto) arba
ekonominés veiklos vykdytojo nacionalinéje teiséje.

Jasy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A3. Sukciavimas (VP] 46 str. 1 d. 3 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz sukciavimg, o nuosprendis priimtas
prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiSkiai nustatytas
pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Pagal Europos Bendrijy finansiniy interesy
apsaugos konvencijos 1 straipsnj (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazeéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susije
nusikaltimai (VP] 46 str. 1 d. 5 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz teroristinius nusikaltimus arba
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su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprenais priimtas pries ne
daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo
laikotarpis tebesitesia? Kaip apibrézta 2002 m. birzelio 13 d. Tarybos pamatinio
sprendimo dél kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3).
| pasalinimo pagrindus taip pat jtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba
ar bendrininkavimas jg vykdant arba késinimasis jg jvykdyti, kaip nurodyta to
pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jasy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A5. Pinigy plovimas arba teroristy finansavimas (VP] 46 str. 1 d. 6 p.)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz pinigy plovimg arba teroristy
finansavima, o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus

arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia? Kaip
apibrézta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/
EB dél finansy sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigy plovimui ir teroristy
finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

A6. Vaiky darbas ir kitos prekybos Zzmonémis formos (VP| 46 str. 1 d. 7
p:)

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
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sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonomines Veikios v‘yk‘dyto_io atzvilgiu’
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz va'ikq darba arba kitas prekybos
zmonémis formas, o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus
arba kai nuosprendyje aiskiai nustatytas pasSalinimo laikotarpis tebesitesia?

Kaip apibrézta 2011 m. balandzio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2011/36/ES del prekybos Zzmonémis prevencijos, kovos su ja ir auky apsaugos,
pakeiciancios Tarybos pamatinj sprendimg 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101,
2011 4 15, p. 1).

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

B. Su mokesciy ar socialinio draudimo imokuy mokéjimu susije pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos Sios pasalinimo
priezastys

B1l. Mokesciu mokéjimas VPI| 46 str. 3 d.

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas pazeidé savo pareigas, susijusias su mokesciy
mokejimu, tiek Salyje, kurioje yra jsisteiges, tiek perkanciosios organizacijos ar
perkanciojo subjekto valstybéje naréje, jei tai néra jo jsisteigimo Salis?

Jasy atsakymas

OTaip

®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazeje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

B2. Socialinio draudimo ijmoku mokéjimas VPI] 46 str. 3 d.

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas pazeidé savo pareigas, susijusias su socialinio
draudimo jmoky mokejimu, tiek Salyje, kurioje yra jsisteiges, tiek perkanciosios
organizacijos ar perkanciojo subjekto valstybéje naréje, jei tai néra jo jsisteigimo
Salis?



Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

ONe

C. Su nemokumu, interesu konfliktu ar profesiniais nusizengimais susije

pagrindai

Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti Sie pasalinimo
pagrindai

C4. Bankrotas ar restrukturizavimas VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra bankrutaves, jam iSkelta restruktdrizavimo
ar bankroto byla?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazeéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C5. Nemokumas VP] 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar
likvidavimo proceddura (inicijuotos ar pradétos likvidavimo proceduros)?

Jasy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?
OTaip
®Ne
C6. Susitarimas su kreditoriais VPl 46 str. 6 d. 2 p.
Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra sudares susitarimg su kreditoriais?
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Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius istatymus VP| 46
str. 6 d. 2 p.

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstancioje
situacijoje, susiklosciusioje del panaSios nacionaliniuose jstatymuose ir kituose
teisés aktuose nustatytos procedlros?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonomines veiklos vykdytojo turtg administruoja likvidatorius, nemokumo
administratorius arba teismas?

Jasy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C9. Sustabdyta verslo veikla VP| 46 str. 6 d. 2 p.

Ar ekonominés veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jasy atsakymas
OTaip

®Ne
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Ar Si informacija ES valstybés narés duomenylBazéje némaokamarprieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne

C10. Su kitais ekonominés veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai,
kuriais siekta iSkreipti konkurencija (VP| 46 str. 4 d. 1 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas su kitais ekonominés veiklos vykdytojais yra
sudares susitarimy, kuriais siekta iSkreipti konkurencijg atliekamame pirkime?

Jasy atsakymas

OTaip

®Ne

C11. Rimti profesiniai pazeidimai VP| 46 str. 4 d. 7 p., VP] 46 str. 6 d. 3 p.
Pirkimams pradétiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra
padares rimtg profesinj pazeidima, kaip nurodyta zemiau?:

a) yra padares finansinés atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidimg ir

nuo jo padarymo dienos praéjo maziau kaip vieni metai; Nuo 2022-08-12
pildydamas EBVPD tiekéjas yra informuotas ir supranta, kad finansinés
atskaitomybeés ir audito teisés aktu pazeidimu taip pat gali buti laikomi
atvejai, kai tiekéjas nepateikia privalomu finansinés atskaitomybés
dokumenty Registry centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomy
teisés akty reikalavimuy. ISsamiau: https://vpt.irv.It/It/naujienos-3/
finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-
viesuosiuose-pirkimuose

b) neatitinka minimaliy patikimo mokesciy mokeétojo kriterijy, nustatyty Lietuvos

Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40t straipsnio 1 dalyje. Taikant
Sj tiekéjo pasalinimo iS pirkimo procedutros pagrindg, vadovaujamasi Lietuvos

Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40t straipsnio 1 dalyje nustatytais

terminais, juos skaiCiuojant nuo Mokesciy administravimo jstatymo 401 straipsnio
1 dalyje nurodyty pazeidimy padarymo dienos, tacCiau visais atvejais Sie terminai
negali bati ilgesni negu 3 metai;

c) yra padares draudimo sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos
Respublikos konkurencijos jstatyme ar panaSaus pobudzio kitos valstybés teisés
akte, pazeidimg ir nuo jo padarymo dienos praéjo maziau kaip 3 metai;

d) yra padares bet kokj kitg rimtg profesinj pazeidimg, nenurodytg auksciau, nuo
kurio padarymo dienos praéjo maziau kaip vieni metai?
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Pirkimams pradétiems iki 2022-01-01: Ar ekonominés veikios vykdytojas yra pripazintas kaltu del
sunkaus profesinio nusizengimo kaip nurodyta zemiau?

I. ar ekonominés veiklos vykdytojas yra padares profesini pazeidima, kai uz finansinés
atskaitomybés ir audito teisés akty pazeidimus ekonominés veiklos vykdytojui ar jo
vadovui paskirta administraciné nuobauda ar ekonominé sankcija, nustatytos Lietuvos
Respublikos istatymuose ar kity valstybiy teisés aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo
buvo paskirta Si sankcija, isiteiséjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo ivykdé
administracini nurodyma, praéjo maziau kaip vieni metai?

Il. Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra padares kuri nors viena i$ Zzemiau nurodyty
rimty profesiniy pazeidimuy(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrézta kituose pirkimo
dokumentuose):

a) profesinés etikos pazeidimas, kai nuo ekonominés veiklos vykdytojo pripazinimo nesilaikanciu
profesinés etikos normy momento praéjo maziau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojy saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinés nuosavybés
apsaugos pazeidimas, uz kurj ekonominés veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta
administraciné nuobauda ar ekonominé sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kity valstybiy
jstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta Si sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo
jivykdé administracinj nurodyma, jsiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudziamus susitarimus, jtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos
jstatyme ar panasSaus pobudzio kitos valstybés teisés akte, pazeidimas, kai nuo sprendimo paskirti
Konkurencijos jstatyme ar kitos valstybés teisés akte nustatyta ekonomine sankcija jsiteiséjimo
dienos praéjo maziau kaip 3 metai;

d) ekonominés veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominés veiklos vykdytojo,
kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priezitros
organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teise atstovauti ekonominés veiklos vykdytojui ar
ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendima, sudaryti sandorj, arba dalyvis, turintis balsy dauguma
juridinio asmens dalyviy susirinkime, yra pripazintas kaltu dél tycinio bankroto, kaip jis apibréztas
Lietuvos Respublikos jmoniy bankroto jstatyme ar panasaus pobudzio kity valstybiy teisés aktuose,

kai nuo teismo sprendimo jsiteiséjimo dienos praéjo maziau kaip 3 metai?

Jasy atsakymas

OTaip

®Ne

C12. Interesy konfliktas dél dalyvavimo pirkimo proceduroje (VP] 46 str.
4d. 2 p.)

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas Zino apie kokius nors interesy konfliktus, kaip
nurodyta nacionalinéje teiséje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose,

kylancius dél jo dalyvavimo pirkimo proceduroje?
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Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant Sia pirkimo
procedura (46 str. 4 d. 3 p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas arba su juo susijusi imoné konsultavo
perkanciajg organizacijg ar perkantijj subjektg arba kitaip dalyvavo rengiant
pirkimo procedutrg?

Jusy atsakymas

OTaip

®Ne

C14. Sutarties nutraukimas anksciau laiko, zala ar kitos panasios
sankcijos (VP] 46 str. 4 d. 6 p.)

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas turéjo tokios patirties: ankstesné viesoji
sutartis, ankstesné sutartis su perkanciuoju subjektu arba ankstesné koncesijos
sutartis buvo nutraukta anksciau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti

su ankstesne sutartimi susijusig Zalg ar skirtos kitos panasios sankcijos?
Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominés veiklos vykdytojas yra itrauktas i
nepatikimuy tiekéjy sarasa ?

Jasy atsakymas

OTaip

®Ne

C15. Pripazinimas kaltu dél fakty iskraipymo, informacijos nuslépimo,
negaléjimas pateikti reikalaujamu dokumentuy ir su Sia procedura
susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str.
4 d.5p.)

Ar ekonominés veiklos vykdytojas yra susijes su vienu is Siy atvejy, kai jis :

a) buvo labai iSkreipes faktus pateikdamas informacijg (pateikes melaginga
informacija), reikalingg patikrinti, ar néra pagrindy pasalinti, arba patikrinti
atitiktj atrankos kriterijams;

b) slépé tokig informacija;

c) delsé pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriy reikalavo perkancioji
organizacija ar perkantysis subjektas,

d) sieké daryti neteisetg jtakg perkanciosios organizacijos ar perkanciojo subjekto
sprendimy priémimo procesui, kad gauty konfidencialios informacijos, del kurios
per pirkimo procedlra jgyty nepagrista pranasumag, arba tycia teikti klaidinancios
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informacijos, kuri gali turéti esminés jtakos sprendnnarhs dél pasaliinimo. atrankos
ar sutarties skyrimo? '

Jasy atsakymas

OTaip

®Ne

D. ISimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai

ISimtinai nacionaliniai pasalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame
skelbime ar pirkimo dokumentuose.

D1. ISimtinai nacionalinis pasalinimo pagrindas dél nusikalstamo
bankroto (VP] 46 str. 1 d. 4 p.)

Pirkimams pradétiems nuo 2022-01-01:

Ar pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz nusikalstama bankrota,
o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia?
Pirkimams pradétiems iki 2022-01-01:

Ar ekonomineés veiklos vykdytojas yra susijes su vienu is Siy atvejy, kai:

a) jis neatitinka minimaliy patikimo mokesciy mokétojo kriteriju,
nustatyty Lietuvos Respublikos mokesciy administravimo jstatymo 40?* straipsnio 1
dalyje ir del to laikomas padariusiu Siurksty profesinj pazeidima.

b) pats ekonominés veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo
administracijos, valdymo ar priezitros organo narys arba turi atstovavimo,
sprendimo ar kontrolés jgaliojimus to ekonominés veiklos vykdytojo atzvilgiu,
buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu uz nusikalstama bankrota,
o nuosprendis priimtas prieS ne daugiau kaip penkerius metus arba kai
nuosprendyje aiSkiai nustatytas pasalinimo laikotarpis tebesitesia?

Jasy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®Ne
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D2. I$imtinai nacionalinis pasalinimo pagrlnd“:‘“s de,,( askierS

baudziamojo poveikio priemonés (VP] 46 str 2 d )

Pirkimams pradétiems nuo 2025-02-01:

Ar ekonominés veiklos vykdytojui yra taikoma salyga, kad jis yra neatlikes jam
paskirtos baudziamojo poveikio priemonés - uzdraudimo juridiniam asmeniui
dalyvauti vieSuosiuose pirkimuose?

Jusy atsakymas
OTaip
®Ne

Ar Si informacija ES valstybés narés duomeny bazeéje nemokamai prieinama
valdzios institucijoms?

OTaip

®ONe

IV dalis. Atrankos kriterijai

a. Visy atrankos kriteriju bendra nuoroda

Dél atrankos kriteriju ekonominés veiklos vykdytojas pareiskia, kad
Jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus

Jusy atsakymas

@ laip

ONe

Baigti

IV dalis. Baigiamieji pareiskimai

Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai pareiSkia, kad II-V dalyse pateikta
informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiSkai suvokiant didelio fakty
iSkreipimo padarinius.
Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai pareisSkia, kad pareikalavus gali
nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kity formy jrodomuosius
dokumentus, iSskyrus tuos atvejus, kai:
a) perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybe atitinkamus
patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet
kurios iS valstybiy nariy nemokamos nacionalinés duomeny bazés (su salyga,
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kad ekonominés veiklos vykdytojas pateiké reikalinga informacijg (interneto
adresg, iSduodanciajg institucijg ar jstaiga, tikslias dokumenty nuorodas),
kuri perkanciajai organizacijai ar perkanciajam subjektui leidzia tai padaryti
(pareikalavus del tokios prieigos turi buti pridétas atitinkamas sutikimas), arba
b) perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius
susijusius dokumentus iS ankstesniy (kity) pirkimo procedary.
Ekonominés veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkancigjai organizacijai ar
perkanciajam subjektui, nurodytam | dalyje, leisti susipazinti su dokumentais,
kuriais patvirtinama informacija, pateikta Sio Europos bendrojo viesSyjy pirkimy
dokumento Il ir IV dalyse, kiek tai susije su pirkimu, nurodytu | dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar batina, parasas (-ai):

Data

14-10-2025

Vieta

Alytaus r.

Parasas
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Elektroninio dokumento nuorasas
2025-10-27 Nr. SUT-1237

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Tiekéjams 2025-10-13

DEL ATSAKYMO I TIEKEJO KLAUSIMA

PraneSame, kad Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos susirasinéjimo
priemonémis gautas tiekéjo paklausimas.

Klausimas (2025-10-13 praneSimas Nr. 391456):

,.prasome paaiskinti dél sutarties projekto punkto, kur yra kadastro byly pateikimas

2025-10-13 atsakymuose patikslinta, kad kadastro byly vertinti nereikia. Taciau
sutarties projekte yra minimi statybos uzbaigimo dokumentai, tame tarpe kadastro bylos.
PraSome paaiskinti, kodél nepanaikintas kadastro byly atlikimas i§ sutarties projekto, sutarties
projektas pateiktas koreguotas.

6.6. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi sutartyje
numatyti darbai ir pasirasytas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti visi defektai (jei
reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir surasytas statybos uzbaigimo dokumentas, bei
uzsakovui bus perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije¢ dokumentai (uZpildyti statybos darby
zurnalai, pateiktos nustatyta tvarka suderintos i§pildomosios nuotraukos, statiniy kadastro duomeny
bylos su isankstine Nekilnojamojo turto|kadastro tvarkytojo patikra, medziagy ir jrengimy sertifikatai
ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus ir uzsakovui pateiktas statybos uzbaigimo
dokumentas (statybos uzbaigimo aktas ir (ar) deklaracija (-os), surasyti Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas.
Statybos pagal neteisétai i§duotg statybg leidZiant] dokumenta padariniy $alinimas“ nustatyta

(kalba netaisyta).*

Atsakymas. Patiksliname sutarties projekto 6.6 punktg ir ji iSdéstome taip:

,,0.6. Darby pabaiga pagal sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
sutartyje numatyti darbai ir pasiraSytas darby perdavimo ir priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus istaisyti visi defektai
(jei reikia), atliktos statybos uzbaigimo procediiros ir suraSytas statybos uzbaigimo
dokumentas, bei uzsakovui bus perduoti (jeigu tatkoma) visi statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢
dokumentai (uzpildyti statybos darby Zzurnalai, pateiktos nustatyta tvarka suderintos
1Spildomosios nuotraukos, statiniy kadastro duomeny bylos su iSankstine Nekilnojamojo turto
kadastro tvarkytojo patikra, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
1Spildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, rangovui priklausantys pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus ir uzsakovui pateiktas statybos uzbaigimo dokumentas
(statybos uzbaigimo aktas ir (ar) deklaracija (-os), surasyti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 , Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta
tvarka)), bei statiniai, kuriems buvo atliktos uzbaigimo procediuros bus iregistruoti
Nekilnojamojo turto registre.*

PRIDEDAMA. Sutarties projektas, 21 psl.



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Tiekéjams 2025-10-13

DEL ATSAKYMU | TIEKEJU KLAUSIMUS

PraneSame, kad Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos susirasinéjimo
priemonémis gautas tiekéjo paklausimas.

1. Klausimas (2025-10-08 praneSimas Nr. 384480):

,,1.PraSome pateikti darby pradzios ir pabaigos koordinates

2.Ar remontuojamas Saligatvis abiejose gatvés pusése

3.Patvirtinkite , kad kadastry byly nereikia vertinti, nes kiekiy ziniarastyje numatyta
tik iSpildomosios nuotraukos atlikimas (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1.54.382275, 23.639683; 54.380863, 23.633251.

2. Pridedama schema, kurioje pazymétas remontuojamas Saligatvis.
3. Kadastro byly vertinti nereikia.

2. Klausimas (2025-10-08 pranesimas Nr. 384531):

,Perkamy darby rasis-remonto darbai, taciau sutartyje numatyta reikalavimai
informaciniam stendui . Ar bus taikomas $is sutarties punktas :

"Rangovas savo saskaita privalo objekte jrengti informacini stenda, vadovaudamasis
Statybos istatymo nuostatomis."

Jeigu Sis punktas nebus taikomas, praSome pakoreguoti sutarties projekta (kalba
netaisyta).

Atsakymas. Informacinio stendo irengti nereiks. Patiksliname sutarties projekto 5.22
punkta ir ji iSdéstome taip:

,,Rangovas savo saskaita privalo objekte irengti informacinj stenda, vadovaudamasis
Statybos istatymo nuostatomis (jeigu taikoma).*

PRIDEDAMA:
1. Schema, 1 psl.
2. Sutarties projektas, 21 psl.



