

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2015 m. *spalis 1* d. Nr. A62-88145(3.10.21-AD4)
Vilnius

I. SUTARTIES ŠALYS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kodas 188710061, veikiančio pagal 2015 m. birželio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2245, toliau vadinama **Užsakovu**, UAB „Kerista“, atstovaujama generalinio direktoriaus Edmundo Vaičiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, įmonės kodas 122635779, toliau vadinama **Rangovu**, ir VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kurios registruota buveinė yra adresu Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, kodas 111950243, atstovaujamas rektoriaus Alfonso Daniūno, veikiančio pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto statutą, patvirtintą 2012-06-28 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-2150, toliau vadinamas **Kofinansuotoju**, sudarė ir pasirašė šią sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**.

II. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti darbus pagal supaprastinto atviro konkurso „Šatrijos Raganos gatvės, Saulėtekio alėjos, Vilniuje, susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimo darbai“ sąlygas.

III. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Šios Sutarties 2 punkte numatytų darbų atlikimo kaina yra:

Darbų kaina be PVM: **598 126,74 Eur** (penki šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt šeši eurai ir 74 euro centai);

PVM 21%: **125 606,62 Eur** (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai ir 62 euro centai);

Darbų kaina iš viso su PVM: **723 733,36 Eur** (septyni šimtai dvidešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai ir 36 euro centai).

3.2. Darbai finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių taip:

3.2.1. Užsakovo lėšomis apmokama:

- Susisiekimo dalis – Saulėtekio alėja (sąnaudų žiniaraštis Nr. 1);
- Susisiekimo dalis – Šatrijos Raganos gatvė (sąnaudų žiniaraštis Nr. 2);
- Susisiekimo dalis – VGTV sklype (sąnaudų žiniaraštis Nr. 3);
- Lietaus nuotekų šalinimo dalis (sąnaudų žiniaraštis Nr. 4);
- Elektrotechnika (gatvių apšvietimo tinklai) (sąnaudų žiniaraštis Nr. 5);
- Eismo reguliavimo sistemos (šviesoforas) (sąnaudų žiniaraštis Nr. 8);
- Kiti darbai (sąnaudų žiniaraštis Nr. 10);



3.2.2. Kofinansuotojo lėšomis apmokama:

Troleibusų kontaktiniai tinklai (sąnaudų žiniaraštis Nr. 6);
Elektroniniai ryšiai (sąnaudų žiniaraštis Nr. 7);
Šilumotiekio gamybos ir tiekimo dalis (sąnaudų žiniaraštis Nr. 9).

3.3. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už atliktus 3.2.1 punkte nurodytus darbus Užsakovas sumoka Rangovui pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) ir jam pateiktas PVM sąskaitą-faktūrą per 3 darbo dienas nuo dienos, kai Užsakovas gavo lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po darbų priėmimo-perdavimo akto (forma F-2), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (forma F-3) bei PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos su sąlyga, kad darbai atlikti laiku ir yra tinkamos kokybės.

3.4. Už darbus, nurodytus 3.2.2 punkte, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą (forma F-2), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3), suderintus su Užsakovu, ir PVM sąskaitas-faktūras Rangovas pateikia tiesiogiai Kofinansuotojui. Kofinansuotojas už atliktus darbus sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po darbų priėmimo-perdavimo akto (forma F-2), darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (forma F-3) bei PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos su sąlyga, kad darbai atlikti laiku ir yra tinkamos kokybės.

3.5. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbų atlikimu. Kainai įtakos negali turėti darbų atlikimo terminų pažeidimai. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus. Visą riziką dėl kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

3.6. Pasikeitus PVM dydžiui darbų atlikimo kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams darbų atlikimo kaina perskaičiuojama nebus.

3.7. Jei Rangovas darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

3.8. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui ir Kofinansuotojui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius išsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

IV. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Darbų atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo dienos.

4.2. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, techninio projekto netikslumai, atsiradę nenumatyti darbai) 2 kartus ne ilgiau kaip po 3 (tris) mėnesius gali būti pratęstas darbų atlikimo terminas, o darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas turi būti fiksuojamas rašytiniu šalių papildomu susitarimu.

4.3. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu.

4.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami statybos dokumentai.

4.5. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokią darbų atlikimo rezultatą atitenka Užsakovui.



V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, TERMINAI

5.1. Šatrijos Raganos gatvės, Saulėtekio alėjos, Vilniuje, susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimo darbų konkurso sąlygos ir Rangovo pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis, kurios reikalavimai yra privalomi Užsakovui, Kofinansuotojui ir Rangovui.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.2.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems darbams atlikti;
- 5.2.2. vykdyti 3.2.1. punkte nurodytų darbų techninę priežiūrą;
- 5.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus 3.2.1. punkte nurodytus darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;
- 5.2.4. grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – užstatą Rangovui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, per 30 kalendorinių dienų, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

5.3. Užsakovas ir Kofinansuotojas turi teisę:

- 5.3.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;
- 5.3.2. nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;
- 5.3.3. raštu pranešęs Rangovui, turi teisę sustabdyti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti
- 5.3.4. nepasirašyti atliktų darbų aktų ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko.

5.4. Kofinansuotojas įsipareigoja:

- 5.4.1. vykdyti 3.2.2. punkte nurodytų darbų techninę priežiūrą;
- 5.4.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus 3.2.2. punkte nurodytus darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;
- 5.4.3. jei reikalinga, pagal atskirą susitarimą apmokėti projekto vykdymo priežiūros išlaidas.

5.5. Rangovas įsipareigoja:

- 5.5.1. darbus atlikti Sutarties IV dalyje nurodytais terminais;
- 5.5.2. darbus atlikti techniniame projekte UL-13-61-TP „Šatrijos Raganos g. ir Saulėtekio al. (ties Saulėtekio slėnio ir technologijų parko pastatu ir VGTU Mokslo ir administracijos centru) Vilniuje susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimas, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.“ nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;
- 5.5.3. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (forma F-2) ir darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) iki kito mėnesio, einančio po darbų priėmimo, 5 dienos;
- 5.5.4. pateikti Kofinansuotojui suderintus su Užsakovu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (forma F-2) ir darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) iki kito mėnesio, einančio po darbų priėmimo, 10 dienos;
- 5.5.5. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui ir Kofinansuotojui Darbų atlikimo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas;



5.5.6. suteikti atliktiems darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatyta terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

5.5.7. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

5.5.8. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

5.5.9. statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymu Nr. 30-1861;

5.5.10. leisti Užsakovui ir Kofinansuotojui ir/ar jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.5.11. užtikrinti, kad privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties įsigaliojimo iki Rangovo įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

5.5.12. raštu pranešti apie darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jų priėmimą;

5.5.13. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

5.5.14. vykdant darbus, atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą dangos remonto metu, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius LST 1335 ir LST 1405 standartų arba lygiaverčio reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklininti Rangovo atributais;

5.5.15. darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo sutartį, mokėti ne mažesnę kaip 90 procentų darbo užmokestį negu nurodytas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagal pateikiamus paskutinius oficialius duomenis vidutinis darbo užmokestis, atsižvelgiant į viešojo pirkimo sutarties ekonominės veiklos sritį Vilniaus mieste;

5.5.16. Užsakovui raštu pareikalavus, per Užsakovo nurodytą terminą ir duomenų pateikimo būdą (deklaracija, kompetentingų institucijų išduotos pažymos ar pan.) pateikti informaciją apie darbuotojams (įskaitant subrangovų, jungtinės veiklos partnerių ar kt. darbuotojus), vykdytusiems ar vykdytams viešojo pirkimo sutartį, mokamo darbo užmokesčio dydį. Rangovas sutinka, kad Užsakovas turi teisę tiesiogiai kreiptis į oficialias institucijas dėl informacijos apie Rangovo mokamo darbuotojams darbo užmokesčio dydį.

5.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo ir Kofinansuotojo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo ir Kofinansuotojo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

5.7. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Urban Line“, UAB „Ryšių statyba“, UAB „Šilda“, UAB „Neiluva“, UAB „Veikmės statyba“.

5.8. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.



5.9. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

5.9.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

5.9.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

5.9.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių.

5.10. Sutarties 5.8 ir 5.9 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

5.11. Sutarties 5.8 ir 5.9 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas deramai įforminta banko besąlygiška ir neatšaukiama Sutarties sąlygų įvykdymo garantija 31000 Eur sumai, atitinkančia Lietuvos Respublikos teisės aktu reikalavimus ir pateikta Užsakovui priimtina forma.

6.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu – banko garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkis) dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu – banko garantija, gavimo pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją 6.1 punkte nurodytai sumai.

6.3. Kiekvienu atveju Užsakovui nustatčius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurią įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Sutarties įvykdymo užtikrinime – banko garantijoje nurodyta suma atitenka Užsakovui.

6.4. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už atliktus darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

6.5. Užsakovas turi teisę, išpėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

6.6. Jei Rangovas neatlieka darbų šios Sutarties IV dalyje nustatytais terminais bei Užsakovo ir Rangovo patvirtintu Darbų atlikimo grafiku, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, taip pat Rangovas Užsakovo reikalavimu papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties 3.1 punkte nurodytos Darbų kainos su PVM.

6.7. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalį Sutartyje numatytų darbų be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

6.8. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės priežiūros vykdytojo raštišką reikalavimą dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per 3 kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, taip pat Rangovas Užsakovo reikalavimu papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo šioje sutartyje 3.1 punkte nurodytos Darbų kainos su PVM iki bus ištaisyti defektai.

6.9. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

6.10. Šalys susitaria, kad Kofinansuotojo pareigos apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus 3.2.2. punkte nurodytus darbus nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties pažeidimas ir tokiu atveju Sutartis nutraukiama visų Sutarties šalių atžvilgiu, Užsakovui įspėjant Rangovą ir Kofinansuotoją raštu prieš 5 darbo dienas.

6.11. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metinės palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

6.12. Rangovas atsako Užsakovui, Kofinansuotojui ir tretiesiems asmenims už žalą, kuri atsirado dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, Šatrijos Raganos gatvės, Saulėtekio alėjos, Vilniuje, susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimo darbų konkurso sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu.

8.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas bei tokiems pirkimo Sutarties pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti informinta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

8.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

8.6. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

8.7. Sutartis sudaryta 3 (trim) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui, Kofinansuotojui ir Rangovui.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

- 9.1. Sąnaudų žiniaraščiai.
9.2. Darbų atlikimo grafikas.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

10.1. **Užsakovas:** Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09061, Vilnius, tel. (8 5) 211 2155, faksas (8 5) 211 2205, el. paštas savivaldybe@vilnius.lt; a/s Nr. LT56 4010 0424 0392 0304, AB DNB bankas, banko kodas 40100, PVM kodas LT887100610;

10.2. **Kofinansuotojas:** VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, kodas 111950243, Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, tel. (8 5) 274 5030, faksas (8 5) 270 0112, el. paštas rastine@vgtu.lt; a/s Nr. LT32 7300 0100 0245 9012, „Swedbank“, AB bankas, banko kodas 73000, PVM kodas LT 119502413;

10.3. **Rangovas:** UAB „Kerista“, kodas 122635779, Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel.: (8 5) 213 5524; faksas (8 5) 230 6211, el. paštas kerista@kerista.lt; a/s Nr. LT19 7230 0000 0046 7117, UAB „Medicinos bankas“, Kirtimų fil., banko kodas 72300, PVM mokėtojo kodas LT226357716.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamento direktorius

Virginijus Pauza



Kofinansuotojas:

VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Rektorius

Alfonsas Daniūnas



Rangovas:

UAB „Kerista“

Generalinis direktorius

Edmundas Vaicaitis



Objektas: Šatrijos Raganos g. ir Saulėtekio al. (ties Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko pastatu ir VGTU mokslo ir administracijos centru) Vilniuje susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų rekonstravimas, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos per.3, Vilnius LT-09601

Rangovas: UAB "Kerista", Geologų g. 11, Vilnius, įmonės kodas 122

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Darbų pradžia: 2015.10.01

Darbų pabaiga: 2015.12.31

Eil. Nr.	Darbų apibūdinimas	Spalio mėnuo			Lapkričio mėnuo			Gruodžio mėnuo						
		01-09	12-16	19-20	26-30	02-06	09-13	16-20	23-30	01-04	07-11	14-18	21-24	28-31
	Inžineriniai tinklai													
1	Paruošiamieji darbai: nužymėjimas, komunikacijų šūrfavimas, medžių kirtimas, krūmų šalinimas.													
2.	Ardymo darbai: a/b dangos ardymas, šaligatvio dangos ardymas, kelio bortų ardymas.													
3	Kontaktinio tinklo įrengimo darbai													
4	Lietaus nuotekų įrengimo darbai													
5	Šiluminės trasos rekonstrukcijos darbai													
6	Gatvių apšvietimo įrengimo darbai													
7	Gatvės konstrukcijos įrengimas (lovys, smėlis, skalda)													
8	Kelio bortų ant betono įrengimas													
9	Šaligatvių dangos ir dviračio takelio įrengimas													
10	Žiedo iš granito gaminių įrengimas													
11	Asfaltbetonio dangos įrengimas													
12	Elektroninių ryšių kanalizacijos įrengimas													
13	Procesų valdymo ir automatizacijos dalies įrengimas (sviesoforas)													
14	Kelio ženklų įrengimas ir horizontalus ženklavimas													
15	Baigiamieji darbai: išpildomosios													

PASTABA: kalendorinis darbų grafikas gali būti koreguojamas priklausomai nuo klimatinio oro sąlygų

Grafiką sudarė: UAB "Kerista" gamybos direktorius Jar Smolenski

