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AVARINIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ GEDIMO REMONTO DARBŲ SUTARTIS   


[bookmark: _GoBack]2021 m. balandžio  mėn.  19 d.   Nr.BT6-01-365
Plungė


I. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Plungės rajono savivaldybės administracija, kodas 188714469, atstovaujama Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno, veikiančio pagal Plungės  rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus toliau vadinama Užsakovu, ir .uždaroji akcinė bendrovė „Transjuda“,  įmonės kodas 301577545, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus , toliau vadinama Rangovu. Toliau sutartyje abi šalys bendrai  vadinamos  Šalimis. 
1.2.  Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę sudaryti šią sutartį.

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis ir rizika per šioje sutartyje nustatytą terminą atlikti melioracijos statinių avarinio remonto darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
2.2. Rangovas atlieka darbus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais, statybos ir kitų normatyvinių dokumentų privalomaisiais reikalavimais, tam įgaliotų institucijų patvirtintomis normomis, techninėmis bei specialiosiomis sąlygomis ir reglamentais, Užsakovo ir Rangovo suderintais ir pasirašytais dokumentais, viešojo konkurso dokumentacija, šia sutartimi ir jos priedais.  
2.3. Šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti.
2.4.  Darbų atlikimo vieta – Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių, Šateikių, Žem. Kalvarijos, Žlibinų seniūnijose, Plungės rajono savivaldybėje.

III. DARBŲ KAINA, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Darbai atliekami pagal faktinį Užsakovo poreikį, bet neviršijant maksimalios be PVM – 26 776,86 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 86 ct), su PVM – 32 400,00 Eur (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų) darbų vertės. 
3.2. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos (LR žemės ūkio ministerijos 2021 m. skirtos specialiosios tikslinės dotacijos Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti). 
3.3. Sutarties objekto remonto Darbų kainos koeficientas (toliau – Kainos koeficientas), nustatytas skelbiamos apklausos būdu, yra 0,7000. Apskaičiuojant atliktų remonto darbų kainą, kiekvieno konkretaus atlikto gedimų remonto skaičiuojamoji kaina (SMD) (nustatyta vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, aktualia redakcija, padauginama iš darbų kainos koeficiento. Pastaba. Konkrečių darbų kaina apskaičiuojama vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „SISTELA“ duomenų bazėje pasiūlymo pateikimo dieną nurodytomis Darbų kainomis.
3.4. Darbų Kainos koeficientas yra fiksuotas ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamas.
3.5. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų Kainos koeficientas nebus perskaičiuojamas.
3.6.  Avansas rangovui nemokamas.
3.7. Rangos darbai turi būti pradėti nuo sutarties įsigaliojimo dienos, atlikti iki 2021 m. lapkričio 30 d. Sutarties termino pratęsimas nenumatomas.

IV. ATSISKAITYMŲ TVARKA

       4.1. Atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus pagal iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateiktus ir tai įrodančius dokumentus su techninės priežiūros vadovo suderinimu: atliktų darbų aktą (forma F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (forma F-3) – po 2 egzempliorius. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik tada, kai Užsakovas suderina aktus ir pažymas. Užsakovas pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. 
4.2. Už atliktus darbus, pagal pateiktas pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, Užsakovas sumoka Rangovui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
4.3. Vykdant pirkimo sutartį elektroninės sąskaitos faktūros tiekėjai gali teikti įvairiomis elektroninėmis priemonėmis, suderintomis su informacine sistema „E. sąskaita“. Tiekėjas įsivertina visas galimas išlaidas, susijusias su E. sąskaita sistemos naudojimu.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas turi teisę :
5.1.1. tikrinti atliekamų darbų eigą ir kokybę;
5.1.2. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus.
5.2. Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. laiku priimti kokybiškai atliktus darbus; 
5.2.2. apmokėti už kokybiškai atliktus darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka.
5.3. Rangovas įsipareigoja:
5.3.1. vietoj projekto avarinių gedimų šalinimui parengti supaprastintą darbų vykdymo dokumentaciją, kurią sudaro duomenys apie objektą, remontuojamos melioracijos sistemos planas M1:2000 su pažymėta remonto vieta, darbų sąmata;
5.3.2.  prieš pradedant remontuoti melioracijos įrenginių avarinio gedimo vietą, informuoti Žemės ūkio skyriaus specialistus.
5.3.3. prieš pradedant darbus būtina susiderinti su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su vykdomais darbais;
5.3.4. nustatytu laiku (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po šios sutarties įsigaliojimo) pradėti darbus.  Darbus užbaigti ir perduoti Užsakovui ne vėliau kaip 2021 metų lapkričio 30 dieną; darbus atlikti kokybiškai, laikantis techninio darbo reglamento, STR, MTR normų, standartų ir taisyklių;
5.3.5. užtikrinti, kad statinių patikimumas ir naudojamų medžiagų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, pateikti Užsakovui naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus (pasus, sertifikatus ir pan.);
5.3.6. prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol darbai bus pripažinti tinkamais naudoti. Jeigu darbams, medžiagoms padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos atitiktų Sutartį.
5.3.7. gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.
5.3.8. užtikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, būtų gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti nustatyta veikla.
5.3.9. atlyginti nuostolius ir yra atsakingas už visas pretenzijas, kompensacijas susijusias su:
5.3.9.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
         5.3.9.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
5.3.10. atsakyti už saugų darbą, sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymąsi, priešgaisrinę ir ekologinę statybos aikštelės apsaugą;
5.4. Šioje sutartyje neaptartos šalių teisės ir pareigos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas ir kitus teisės aktus.

VI. GARANTIJA

6.1. Atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.
6.2. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.                                   
6.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
6.4. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
6.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Per garantinį terminą atsiradusius trūkumus Rangovas šalina savo jėgomis ir sąskaita per Užsakovo nurodytą (protingai nustatytą) terminą. Užsakovui pastebėjus garantiniu laikotarpiu atsiradusių trūkumų ir apie tai raštu pranešus Rangovui, jis privalo imtis priemonių nurodytiems trūkumams pašalinti per šalių susitarimu raštu nustatytą protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas esminiams trūkumams, kurie trukdo normaliai eksploatuoti statybos objektą, pašalinti ir ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų kitiems trūkumams pašalinti.

VII. ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovo ir Rangovo atsakomybė už sutarties pažeidimus:
7.1.1. Rangovas, pažeidęs šios sutarties 3.7. punkte nurodytą galutinį terminą, už kiekvieną termino praleidimo dieną moka 0,02 procento delspinigius, skaičiuojamus nuo neatliktų darbų vertės. Dėl šio bei kitų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo Rangovas privalo atlyginti Užsakovui nuostolius. Bendra priskaičiuotų delspinigių ir nuostolių suma gali būti mažinama šioje sutartyje nustatyta mokėtina Rangovui suma.
7.2. Užsakovui be svarbios priežasties šioje sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitant su Rangovu, Užsakovas moka jam delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną po 0,02 procento nuo laiku nesumokėtos sumos.
7.3. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs trūkumų, nustatytų per garantinį terminą, Rangovas moka Užsakovui 100 Eur baudą už kiekvieną atvejį ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su trūkumų pašalinimu bei dėl to patirtus nuostolius.
7.4. Rangovas darbų atlikimo metu atsako už savo darbuotojų darbų saugą, priešgaisrinę, aplinkos apsaugą, materialinių vertybių, esančių statybvietėje ir už jos ribų, apsaugą.

VIII. DARBŲ NUTRAUKIMAS

8.1. Darbai, atliekami pagal šią sutartį, gali būti nutraukti ar sustabdyti:
8.1.1. Užsakovo iniciatyva;
8.1.2. rašytiniu, abiejų šalių pasirašytu ir kiekvienos šalies antspaudais patvirtintu susitarimu;
8.2. Užsakovui raštu nurodžius, Rangovas turi nutraukti statybos darbus. Statybos darbai nutraukiami dėl darbų, vykdomų nesilaikant techninio melioracijos reglamento, dėl naudojamų nekokybiškų medžiagų. Duodamas nurodymą nutraukti statybos darbus, Užsakovas turi nurodyti kokia apimtimi statybos darbai nutraukiami (t.y. ar reikalinga nutraukti visus statybos darbus ar tik jų dalį), ir kuriam laikui tokie darbai nutraukiami.
8.3. Jei viena iš sutarties Šalių be pakankamo pagrindo daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nevykdo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, nukentėjusioji Šalis įgyja teisę nutraukti šią sutartį apie tai įspėjusi kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. 
8.4. Šalis, nevykdanti sutartinių įsipareigojimų, atlygina kitų sutarties Šalių patirtus nuostolius. 

IX. DARBŲ PRIĖMIMAS

9.1.  Kiekvieną darbų atlikimo aktą ruošia Rangovas. Darbų atlikimo akte turi būti nurodyti visi atlikti darbai ir užmokestis už tuos darbus.
9.2. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po kiekvieno darbų atlikimo akto pateikimo dienos Užsakovas turi:
9.2.1. priimti darbų atlikimo akte nurodytus darbus pasirašydamas darbų atlikimo aktą, arba raštu nurodyti darbų atlikimo akto turinio trūkumus ir juos pagrįsti, arba raštu nurodyti atliktų darbų trūkumus ir juos pagrįsti bei nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti.
9.3. Rangovui tinkamai ištaisius Užsakovo nurodytus trūkumus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas turi pasirašyti darbų atlikimo aktą, kurio dėl to akto turinio trūkumų ar atliktų darbų trūkumų, Užsakovas nebuvo pasirašęs.
9.4. Ne vėliau, kaip visų darbų (įskaitant trūkumų pašalinimą) užbaigimo dieną Rangovas turi:
9.4.1. sutvarkyti statybos objektą;
9.4.2. Užsakovo suteiktas sandėliavimo vietas suremontuoti pagal ankstesnę jų būklę.
9.4.3. ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos, pateikti Užsakovui įgyvendinto projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis remontuojamo ploto ribomis, griovių, drenažo rinktuvų remontuojamomis atkarpomis, remontuotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose. 
9.5. Darbai laikomi baigtais šalims pasirašius melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir galutinį atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktą kartu su darbams naudotų medžiagų ir įrangos, konstrukcijų sertifikatais, įrodančiais medžiagų, įrangos, konstrukcijų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytiems saugos reikalavimams. 

X. NENUGALIMA JĖGA

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, ar vykdymą ne laiku, jeigu šios sutarties sąlygos nebuvo vykdomos ar buvo vykdomos netinkamai, ar ne laiku dėl neišvengiamų ir nenuspėjamų aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo ir nepriklausančių nuo šalių valios, kurios laikomos nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
10.2. Aplinkybės, kurios yra laikomos nenugalimos jėgos yra nepaprastos aplinkybės, kurių  negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (karai, stichinės nelaimės, gaisrai, streikai ir kt. (force - majeure).
10.3. Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes, privalo raštu apie tai  informuoti kitą šalį per 10 (dešimt) dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo pranešančiosios (t.y. nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybes patiriančios) šalies atžvilgiu dienos. To nepadariusi šalis praranda galimybę remtis nenugalimos jėgos (force - majeure) aplinkybėmis.
10.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force - majeure)  aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt)  dienų, bet kuri šalis pagal šios sutarties sąlygas gali nutraukti šią sutartį.
              
  XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 11.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 
11.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
11.3. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.
13.4. Už sutarties vykdymą atsakingi:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Vardas, pavardė
	Asta Stankuvienė
	Zigmantas Drakšas

	Telefonas
	8-448-72429
	8-67533226

	El. paštas
	asta.stankuviene@plunge.lt
	info@transjuda.com



        11.5. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
11.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XII. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:                                                     RANGOVAS:
							                                       
Plungės rajono savivaldybės administracija           UAB „Transjuda“
Vytauto g. 12,  90123 Plungė                      Mokyklos g. 2, Klaipėdos r., Daukšaičių k.
Kodas 188714469                                        Kodas 301577545                          
A.s. LT 434010043000070025                                PVM kodas: LT1000003875315
Administracijos direktorius                                     A.S. LT727300010138342585
                                                                                 AB Swedbank
                                                           
Mindaugas Kaunas                                       Direktorius
 Simonas Alminauskas_

    A.V.                                                                          A.V.


Priedas
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų Plungės rajono savivaldybėje, kuriuos 2021m. numatoma remontuoti valstybės biudžeto lėšomis, preliminarus sąrašas
							
	Eil.
Nr.
	Prašymo pateikimo data
	Bylos Nr.
	Prašymą pateikęs asmuo
	Avarinio gedimo vieta
(seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė)
	Buvusio melioracijos projekto pavadinimas
	Sausinimo sistemos Nr., rinktuvo pav. 
	Rinktuvo skersmuo, mm 
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	2017-09-14
	19
	Alvydas Partauskas
	Raišaičių k., Grumblių k.v., Paukštakių sen.
	Grumblių kol. mel. proj. Nr.5
	Pietvės up. saus. sist. 
	
	2 Pralaidos

	2.
	2019-12-10
	24
	Danutė Jonauskienė
	Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Mamių k.
	Aleksandravo kol. mel. proj. Nr.5
	Saus. sist. Nr. 32, rinktuvas „a“
	125 mm
	

	3.
	2019-12-10
	25
	Danutė Jonauskienė
	Šateikių sen., Alksnėnų k.v., Mamių k.
	Aleksandravo kol. mel. proj. Nr.5
	Saus. sist. Nr. 30, rinktuvas „a“
	150 mm
	

	4.
	2020-03-09
	10
	Zita Balvočienė
	Babrungo sen., Didvyčių k.v., Berenių k.
	Truikių kol. mel. proj. Nr.5
	Saus. sist. Nr. 25, rinktuvas „t“, „a“
	125 -150 mm
	

	5.
	2020-03-10
	11
	Martynas Stančikas
	Žlibinų sen., Kantaučių k.v., Rimučių k.
	Rimučių kol. mel. proj. Nr.3
	
	
	pralaida

	6.
	2020-07-14
	15
	Domas Masiliauskas
	Paukštakių sen., Grumblių k.v., Raišaičių k.
	Grumblių kol. mel. proj. Nr. 1
	
	
	pralaida

	7.
	2020-09-08
	16
	Aurimas Vasiliauskas
	Paukštakių sen., Grumblių k.v., Šlečkų k.
	Grumblių kol. mel. proj. Nr. 4
	Saus. sist. Nr. 59, rinktuvas „a“  
	150 mm
	

	8.
	2020-11-20
	18
	Aurimas Vasiliauskas
	Paukštakių sen., Grumblių k.v., Juodeikių k.
	Švyturio kol. mel. proj. Nr. 5
	Saus. sist. Nr. 9, rinktuvas „a“  
	175 mm
	

	9.
	2021-01-13
	4
	Gražvydas Kontaras
	Žlibinų sen., Žlibinų k.v., Purvaičių k.
	Purvaičių kol. mel. proj. Nr.1
	
	
	Pralaida ir griovys Gr.4

	10.
	2021-01-18
	5
	Vaclovas Armalis
	Žem. Kalvarijos sen., Gegrėnų k.v., Getaučių k.
	Gegrėnų kol. mel. proj. Nr. 7
	Saus. sist. Nr. 14, rinktuvas „a“
	300 mm
	

	11.
	2021-01-28
	8
	Donatas Vaškys
	Babrungo sen., Glaudžių k.v., Glaudžių k.
	Vl. Rekašiaus kol. mel. proj. Nr. 6
	Saus. sist. Nr. 21, rinktuvas „a“
	125 mm
	

	12. 
	2021-02-05
	11
	Aurimas Vasiliauskas,  Kęstutis Senkus
	Paukštakių sen., Grumblių k.v., Lazdenių k.
	Paukštakių kol. mel. proj. Nr. 4 
	Saus. sist. Nr. 41, rinktuvas „a“
	200 mm
	

	13.
	2021-02-19
	12
	Aniceta Budreckienė
	Alsėdžių sen., Alsėdžių k.v., Dišlių k.
	Draugystės kol. mel. proj. Nr. 1
	Saus. sist. Nr. 26 , rinktuvas 
	125 mm
	

	14.
	2021-02-26
	13
	Andriejus Stančikas
	Žlibinų sen., Žlibinų k.v., Kapsūdžių k. 
	Kantaučių kol. mel. proj. Nr. 11 
	Saus. sist. Nr. 37, rinktuvas
	150 mm
	

	15.
	2021-02-26
	14
	Marijus Stančikas
	Žlibinų sen., Kantaučių k.v., Kepurėnų k., 
	Kantaučių kol. mel. proj. Nr.5 (1972 m) 
	Saus. sist. Nr.13 rinktuvas
	175 mm
	

	16.
	2021-03-01
	18
	Vaidas Slauzgalvis
	Babrungo sen., Didvyčių k.v., Ruolaičių k.
	Truikių kol. mel. proj. Nr.4
	Saus. sist. Nr.56
	200 mm
	

	17. 
	2021-03-15
	19
	Virginijus Urbonas
	Babrungo sen. Glaudžių k.v., Kaspariškės k. 
	Glaudžių kol. mel. proj. Nr.9
	Saus. sist. Nr.14 rinktuvas
	200 mm
	

	18.
	2021-03-19
	20
	Aurimas Vasiliauskas
	Paukštakių sen., Grumblių k.v., Grumblių k. 
	Grumblių kol. mel. proj. Nr.5
	Saus. sist. Nr. rinktuvas
	200 mm
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