

**VANDENTIEKIO TINKLŲ TIESIMO PRIENŲ M. LAKŠTINGALŲ G. IR PRIENŲ R.
AŠMINTOS SEN. IGNACAVOS KAIME PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMO SUTARTIS NR. VTT-20-21**

2021 m. balandžio 21 d.

Prienai

Perkantysis subjektas UAB „Prienų vandenys“, atstovaujama direktoriaus Rimanto Ignatavičiaus, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama „UŽSAKOVU“ iš vienos pusės ir UAB „Požeminės linijos“, atstovaujama Vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko veikiančio pagal direktoriaus 2021-01-01 įgaliojimą Nr. 01/02, toliau vadinama „RANGOVU“, iš kitos pusės, sudarė vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutartį:

PAGRINDINĖS SUTARTIES DALYKAS

1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbus. Rangovas privalo remonto darbus atlikti vadovaujantis techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais, bei kitais sutarties priedais.

RANGOVO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

Rangovas įsipareigoja:

2.1. per 4 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos atlikti vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbus.

2.2. Atlikti darbus pagal sutartį, apklausos sąlygose numatyta tvarka bei pateiktą Rangovo pasiūlymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

Užsakovas įsipareigoja:

2.3. tinkamai atlikus vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbus pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą;

2.4. sumokėti už atliktus darbus šioje sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka;

REMONTO DARBŲ ATLIKIMAS, KAINA IR ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Rangovui tinkamai atlikus vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbus (abi šalys) pasirašo priėmimo-perdavimo aktą. Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo remonto darbų rezultatas tampa užsakovo nuosavybe.

3.2. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus 41485,00 Eur. be PVM per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

3.3. Rangovui vėluojant atlikti vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbus daugiau nei 60 kalendorinių dienų, Užsakovas, raštu įspėjęs Rangovą, gali vienašališkai nutraukti sutartį. Užsakovas apmoka Rangovui tik už tinkamai atliktus darbus.

3.4. Vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbų metu paaiškėjus, jog sutarties rezultatui pasiekti yra reikalingi, papildomi darbai, kurių Užsakovas negalėjo numatyti, prieš sudarant šią sutartį, Užsakovas gali kreiptis į Rangovą atlikti papildomus darbus, jei tų darbų vertė neviršija 10 proc. nuo 3.2. punkte įvardintos sutarties vertės.

3.5. Rangovas privalo atlikti vandentiekio tinklų tiesimo Prienų m. Lakštingalų g. ir Prienų r. Ašmintos sen. Ignacavos kaime projektavimo ir rangos darbus per sutarties 2.1 punkte nurodytą terminą. Jei ne dėl Užsakovo kaltės Rangovas vėluoja atlikti remonto darbus, Rangovas moka 0,05 % dydžio nuo šios sutarties 3.2. punkte nurodytos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

3.6. PVM sąskaita - faktūra apmokėjimui privalo būti pateikta per registru centro e. sąskaita sistemą. Sąskaitos pateikimo išlaidas apmoka Rangovas.



SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

4.1. Ši sutartis surašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai pusei po vieną ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento galioja 4 mėn. su galimybe pratęsti susidarius nenumatytoms aplinkybėms 1 kartą 1 mėn. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai visiškai įvykdomi įsipareigojimai.

4.2. Sutarties priedai: Nr. 1 (pasiūlymas), Nr. 2 (techninė specifikacija), taip pat Nr. 3 (situacijos schema), Nr. 4 (situacijos schema), yra neatsiejama šios sutarties dalis.

4.3. Ši sutartis gali būti papildyta, pakeista arba nutraukta tik abiejų šalių raštišku susitarimu išskyrus tuos atvejus, kai sutarties sąlygų pakeitimai ar jos nutraukimas prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui arba kitiems teisės aktams.

4.4. Viešojo pirkimo sutartis gali būti viešinama pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus tai reglamentuojančius teisės aktus išskyrus dalis, Rangovo pažymėtas kaip konfidencialias.

4.5 Šalis, panorusi nutraukti šią sutartį, raštu įspėja kitą šalį ne vėliau kaip prieš 14 k.d. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų, priimtų galiojant šiai sutarčiai, įvykdymo, įskaitant delspinigius.

4.6 Visi pakeitimai šioje sutartyje daromi tik raštu, abiem šalims suderinus, ir pasirašius įgaliotiems asmenims.

Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie šalies adresu, telefono ar kitų koordinacių pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųstais tinkamu adresu.

4.7. Spręsdami klausimus, kilusius atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure), šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212. ir kt. straipsniais.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

5.1 Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

5.1.1 Nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

5.1.2 Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

5.1.3 Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

5.1.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

5.1.5. Atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

5.2 Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo įsipareigojimo neįvykdymu.

UŽSAKOVAS

Kontaktinis asmuo: Vidas Maslauskas

Tel 865060879

UAB „Prienų vandenys“

Įmonės kodas 170639781

PVM kodas LT 706397811

Pramonės g. 7, LT-59145 Prienai

Tel. (8 319) 60130

El. p. info@prienvandenys.lt



Direktorius
Rimantas Ignatavičius

RANGOVAS

Kontaktinis asmuo: Darius Bliūdžius

Tel 860083837

UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“

Įmonės kodas 160427431

PVM kodas LT604274314

Energetikų g. 42, LT52485 Kaunas

Tel. +370 37 338676

El. p. poli@poli.lt



Uždaroji akcinė bendrovė „POŽEMINĖS LINIJOS“

Adresas: Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; tel. 8 37 338676, el. paštas: poli@poli.lt, duomenys kaupiami VĮ Registrų centras Kauno fil., reg. Nr.001780, juridinio asmens kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314

PASIŪLYMAS

UAB „Prienų vandenys“

VANDENTIEKIO TINKLŲ TIESIMO PRIENŲ M. LAKŠTINGALŲ G. IR PRIENŲ R. AŠMINTOS SEN. IGNACAVOS KAIME PROJEKTAVIMO IR RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

2021-04-12 Nr. S21-04/09

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Požeminės linijos“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Energetikų g. 42, LT 52485
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Telefono numeris	+370 37 338676
El. pašto adresas	poli@poli.lt

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Meyso“
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)	Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	7 proc.
Įsipareigojimai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui	Projektavimo darbai

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo dokumentuose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlymo kaina eurai, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM
1.1.	Vandentiekio tinklų projektavimo darbai Prienų m. <u>Lakštingalų g.</u> (įskaitant topo nuotraukos padarymą)	
1.2.	Vandentiekio tinklų projektavimo darbai Prienų raj. Ašmintos sen. Ignacavos k. (įskaitant topo nuotraukos padarymą)	
1.3.	Vandentiekio tinklų tiesimo darbai Prienų m. <u>Lakštingalų g.</u>	
1.4.	Vandentiekio tinklų tiesimo darbai Prienų raj. Ašmintos sen. Ignacavos k.	
1.5.	Išpildomoji nuotrauka Prienų m. <u>Lakštingalų g.</u>	
1.6.	Išpildomoji nuotrauka Prienų raj. Ašmintos sen. Ignacavos k.	
VISO:		41 485,00

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT32729000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, AB DNB bankas

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



Bendra siūlomų prekių kaina - keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 00 ct be PVM.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – (50 196,85 Eur) penkiasdešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 85 ct.
(skaičiais ir žodžiais)

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaičius po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- į kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas	1

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*
-	
-	

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad pasiūlymo kaina arba visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki 2021-06-15

Vykdomasis direktorius
(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė)

UAB POŽEMINĖS LINIJOS,

Energetikų g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675

Įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.lt

A.s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas

A.s. LT464010042503183397, AB DNB bankas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (REIKALAVIMAI)

1. Įvadas

Bendros nuorodos

Šiuo projektu numatoma Lakštingalų g., Prienų m. gyventojams ir Prienų sen. Ignacavos k. gyventojams užtikrinti kokybiškas centralizuotas vandens tiekimo paslaugas.

Šiame skyriuje kartu su užsakovo reikalavimais įtrauktos šios darbų sritys:

- statinio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra;
- vandentiekio tinklų statyba.

Šių techninių specifikacijų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai.

Rangovas atsako už statinio projekto parengimą, statybos ir montavimo darbus, statybos objekto priežiūrą, užsakovo darbuotojų apmokymą, tinklų išbandymą.

Praleidimai ar netikslumai planuose, bei specifikacijose neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už tiekimus, statybos darbus ar įrangos montavimą pagal visus punktus, kurie reikalaujami pagal įstatymą, normas ar reglamentus. Užsakovas nėra atsakingas už jokių nuostolių, kuriuos patiria Rangovas dėl skirtumo tarp tų sąlygų, kurios parodytos planuose (specifikacijose), ir faktinių sąlygų, kurios atsirado darbų metu arba kitokiu būdu.

Pagal bendrąsias sąlygas ir sutartį, neapsiribojant techninėmis specifikacijomis, Rangovo atsakomybė apima visas rizikas, prievoles, įsipareigojimus, nenumatytus atvejus, kurie išdėstyti arba numanomi pagal visas šios sutarties sąlygas ir nuostatas, bei suvaržymus, apribojimus, jeigu tokie yra, o taip pat apima viską, kas turi būti atlikta, suprojektuota, parūpinta, patiekta, surinkta, pastatyta, sumontuota, atgabenta į statybą arba išgabenta iš jos tam, kad kiekviena darbų dalis būtų pastatyta, užbaigta ir eksploatuojama taip, kaip nurodyta brėžiniuose ir techninėse specifikacijose.

Techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Pasiūlymo teikėjas turi atsižvelgti į visas sąlygas nurodytas techninėje specifikacijoje.

Konkurse nugalėjęs Rangovas turės pats parengti vandentiekio statybos projektą. Konkurso dalyviai ruošdami savo konkursinį pasiūlymą gali naudotis Pirkimo dokumentuose pateikta tinklų išdėstymo schema (3-4 priedas). Rengiant statybos projektą būtina vadovautis projektavimo užduotimi (kurį turės parengti projekto vadovas kartu su Užsakovu), prisijungimo sąlygomis bei šiomis techninėmis specifikacijomis.

Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nuorodų į standartus, kitus techninius reikalavimus, konkrečius modelius, prekės ženklus ir pan. – tai reikia suprasti, kad kiekviena tokia nuoroda pateikta kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

Projekto vieta

Projektas bus vykdomas Prienų r. sav., Prienų m., Lakštingalų g. ir Prienų sen. Ignacavos k. (žr. tinklų schema 3-4 priedas).

Sutarties ribos

Rangovas atsako už projekto parengimą, vandentiekio tinklų statybą, išbandymą ir pridavimą eksploatuosiančiai įmonei UAB „Prienų vandenys“.

Rangovas privalo numatyti įvadus šiems Ignacavos k. Rasos g. gyv. namams: Nr. 31, 40, 42, 44 ir Miškininkų g. Nr. 4, 8, 10, 12.

Prienų m. Lakštingalų g. ribose numatomas tiesti vandentiekis aprūpins vandeniu 5 suformuotus žemės sklypus ir sujungs S/B „Kalnų sodai“ (sužiedins) esamą vandentiekį, kuris vasaros metu negali pilnai aprūpinti esamų vartotojų.

Vykdant darbus rangovas turės užtikrinti saugų eismą viso projekto metu ir derintis eismo uždarymą, ribojimą su kelių policija.

Rangovas turės naudoti ir savo sąskaita įrengti kelių ženklumą nurodantį, kad vyksta statybos darbai kelio zonoje. Ženklinimas turi atitikti Lietuvos respublikoje galiojančius reikalavimus kelio ženklams ir jų reikšmėms.

Konkrečios projekto sąlygos ir atliekami darbai

Rangovas privalo:

- Atlikti inžinerinius topografinius matavimus.
- Parengti apie 0,4 km vandentiekio tinklų statybos projektą pagal Konkurso sąlygų reikalavimus Ignacavos k.
- Parengti apie 135 m vandentiekio tinklų statybos projektą pagal Konkurso sąlygų reikalavimus Prienų m. Lakštingalų g.
- Parengtą, suderintą ir patvirtintą projektą pateikti Užsakovui statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
- Pastatyti suprojektuotus vandentiekio tinklus numatytose gatvėse, juos išbandyti ir priduoti eksploatuojančiai organizacijai.
- Parengti nutiestų tinklų geodezines nuotraukas, išpildomuosius brėžinius, atlikti vandentiekio tinklų praplovimą su dezinfekcija.
- Gauti statybos užbaigimo deklaraciją.

Atlikus visus būtinus tyrimus ir gavus visas technines sąlygas, projektavimo metu, suderinus su Užsakovu, Rangovas *turi patikslinti tinklų trasas, jų ilgius.*

2. Inžinerinių tinklų projektavimo sąlygos

2.1. Esama ir projektuojama padėtis

Šiuo metu Ignacavos k. gyventojai neturi centralizuoto vandens tiekimo, kuriuo vanduo būtų tiekiamas iš Prienų miesto centralizuotų tinklų. Šiuo metu gyventojams vanduo tiekiamas iš Prienų urėdijos gręžinio, kuris yra neruošiamas ir neatitinka 2017 m. higienos normos kokybės reikalavimų, tinklai yra susidėvėję ir vandens tiekimas gali nutrūkti.

Numatoma pakloti apie 0,4 km vandentiekio tinklų. Vandentiekio tinklų scheme (3 priedas) pateikiami tik preliminarūs vandentiekio tinklų ilgiai. Prienų mieste Lakštingalų g. ribose numatoma pakloti apie 135 m. vandentiekio tinklų (4 priedas).

Statinio projekto rengimo metu (parengus topografinę nuotrauką) turės būti patikslinti vandentiekio tinklų ilgiai bei jų vieta.

Rangovas, įrengdamas vandentiekio tinklus privalės įrengti visą būtiną uždaromąją armatūrą ir fasonines dalis (sklendes, trišakius, keturšakius ir pan.), požemines sklendes įvadų prijungimui.

2.2. Reikalavimai vandentiekio tinklams

Pagrindines vandentiekio trasas (magistralines) tiesti iš PE100 RC vamzdžių PN10 klasės vamzdžių. Vandentiekio tinklus (įvadų atšakas) tiesti iš PE100 vamzdžių PN10 klasės vamzdžių. Vamzdžiai turi būti klojami žemiau įšalo gylio. Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti

standartus. Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003).

Vandentiekio atšakos turi būti paklotos iki vartotojo sklypo ribos ir užbaigiamos pastatant požeminę sklendę.

Vandentiekio atšakos prie gatvės tinklo turėtų būti prijungiamos panaudojant kalaus ketaus balnus. Naudojami ne mažesnio skersmens kaip d25 mm. PE vamzdžiai bei ketinės požeminės aptarnavimo sklendės valdomos teleskopiniu sūkliu per kapas. Atšakų gyventojams vietos turi būti tikslinamos projekto rengimo metu.

Paklojus vamzdynus buvusi kelio danga turi būti atstatyta. Darbų vykdymo būdą, įvertinęs esamą padėtį ir išduotas technines sąlygas ar reikalavimus, pasirenka Rangovas.

2.3. Statybvietė

Vykdomų darbų sauga

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat darbų pradžios iki jų pabaigos Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Rangovas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti vykdyti jiems paskirtus statybos darbus prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų ir nesukeliant pavojaus savo ir kitų darbuotojų sveikatai. Darbuotojai, kurie yra naujai samdomi į statybos aikštelę turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad jie yra išklause saugaus darbo instruktažą. Rangovas turi paruošti saugaus darbo reikalavimus darbuotojams objekte ir juos išdalinti visiems dirbantiems jame.

Rangovas turi vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.


Rangovas taip pat turi laikytis visų užsakovo saugaus darbo sistemos reikalavimų ir taip pat kitų organizacijų kurių objektuose yra vykdomi darbai.

Saugaus darbo taisyklių įgyvendinimas turi būti grindžiamas reguliariais darbuotojų mokymais.

Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė.

Statybos aikštelėje Rangovas turi organizuoti:

- 1) Gerbūvio ir pirmosios pagalbos priemones, gerai apmokytą personalą, kuris gali suteikti pirmąją pagalbą tiek ant žemės tiek ir po žeme, priklausomai nuo darbų specifikos.
- 2) Gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios pagalba bus suteikiama pagalba darbuotojams dirbantiems gylyje.
- 3) Visą reikalingą įrangą, saugumo tvoreles, užrašus ir panašiai žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte.
- 4) Tinkamas priešgaisrines priemones.
- 5) Visiems dirbantiems gylyje kvėpavimo kaukes ir deguonies balionus.
- 6) Kompetentingą asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, sveikatos priežiūrą ir gerbūvį.



Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno vadovo ir darbuotojo atsakomybė.

- 7) Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimtys ir statybos darbų sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, paminėtas (6) gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo.

Projekto vadovui turi būti perduota visa informacija susijusi su saugaus darbo reikalavimais. Toks informavimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdyti visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.

Rangovas turi užtikrinti, kad:

- 1) Visa įranga yra tvarkinga.
- 2) Statybos aikštelė yra tinkamai aptverta nuo praeivių ir vaikų.
- 3) Apšvietimas požeminėse konstrukcijose ir tuneliuose turi atitikti Lietuvos respublikos reikalavimus ir atitinkamus standartus. Avarinis apšvietimas taip pat turi būti užtikrintas. Statybos aikštelės apšvietimas nakties metu turi būti tinkamas.

Turi būti organizuotas ryšys tarp statybos aikštelėje dirbančių žmonių ir jų vadovų.

Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instrukuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.


Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad žemės darbų metu atsirastų nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų Rangovas turės dengti savo lėšomis.

Rangovas turi pasirūpinti reikiamu priėjimu ar privažiavimu prie statybos darbų aikštelės. Visuose esamuose keliuose, asfaltuotuose, grįstuose trinkelėmis ir ne, yra priimtinas normalus nusidėvėjimas, sukeltas eismo statybvietyje. Rangovas privalo pasirūpinti, kad vikšriniai įrengimai nesugadintų asfaltuotų, grįstų kelių. Visa su tuo susijusi žala ištaisoma Rangovo sąskaita.

Direktorius
Rimantas Ignatavičius



SITUACIJOS SCHEMA



Žymėjimas:

Ignacavos kaimas:

- - Esamas eksploatuojamas vandentiekis
- - Projektuojamas vandentiekis
- - Esamas vietinis vandentiekis

○ - gyvenamųjų namų vandentiekio prijungimas

⚡ - Požeminės sklendės prieš sklypo ribą (ties Rasos g. 40 ir Rasos g. 31)


○ - 1,2,3 vandentiekio šuliniai gyvenamųjų namų vandentiekio prijungimui

Prienų m. sen.:

○ - Esamas vandentiekio šulinys

Direktorius
Rimantas Ignatavičius

SITUACIJOS SCHEMA



Žymėjimas:

Lakštingalų gatvė, Prienai

— - Esamas eksploatuojamas vandentiekis

— - Projektuojamas vandentiekis

✕ - Požeminės sklendės

 Direktorius
Rimantas Ignatavičius

