

**JUODUPĖS SENIŪNIJOS JUODUPĖS MIESTELIO P. CVIRKOS GATVĖS
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
PAGRINDINĖ SUTARTIS**

2021 m. balandžio 15 d. Nr. DS-157
Rokiškis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas) ir **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“** (toliau – rangovas), juridinio asmens kodas . 147710353, kurio registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau abu – šalys), sudarė šią pagrindinę rangos sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi rangovas įsipareigoja pagal kapitalinio remonto aprašą per sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus ir sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti Juodupės seniūnijos Juodupės miestelio P. Cvirkos gatvės kapitalinio remonto darbus (toliau – darbai).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina – 155 501,98 Eur su PVM (*vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai vienas euras, 98 ct*).

2.2. Sutarties darbų kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos su peržiūra, kai Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktų darbų kiekius.

2.3. Darbų kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM). Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, darbų kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.4. Sutarties kaina gali būti peržiūrima, jei nuo preliminariosios sutarties pasirašymo datos iki pagrindinėje sutartyje numatytų, neužbaigtų ir užsakovui neperduotų darbų vykdymo dienos yra praėję 12 mėnesių. Šalys, pagal žemiau nustatytas sąlygas, atlieka sutarties kainos peržiūrą šiais atvejais:

2.4.1. Kai peržiūra iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio ir perskaičiavimo koeficientas A praėjus 12 mėnesių po preliminariosios sutarties pasirašymo yra didesnis kaip 1,0500 arba mažesnis kaip 0,9500.

Perskaičiavimo koeficientas A nustatomas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamu <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksu (SSKI) pokyčiu. Sutarties kainos (neatliktų ir užsakovui neperduotų darbų) perskaičiavimas atliekamas nuo kito kalendorinio mėnesio 15 dienos. Perskaičiavimas atliekamas neatliktų darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesį statybos sąnaudų kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš pasiūlymo pateikimo mėnesio SSKI (C):

$$A=(B/C)$$

Statybos sąnaudų kainų indekso nustatymo šaltinis: Statistikos departamento interneto svetainėje <http://osp.stat.gov.lt/> pasirenkant Ūkis ir finansai/Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/Rodiklių duomenų bazė/ Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai/Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2010 m. – 100). Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC) – *Keliai ir gatvės*.

Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu sutarties šalių susitarimu. Peržiūrėta (indeksuota) kaina įsigalioja po susitarimo dėl peržiūros pasirašymo dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik užsakovo mokėjimams pagal sutartį už atliktus darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo dvišaliu šalių susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu pasirašytoje sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su užsakovu.

2.4.2. Kai peržiūros būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties šalims elgiantis protingai ir apdairiai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties sudarymo, ir kai yra abi šios kartu:

2.4.2.1. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

2.4.2.2. atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų sutarties kainos.

2.4.3. Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

2.4.3.1. bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

2.4.3.2. bendra atskirų sutarties kainos pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų sutarties kainos;

2.4.3.3. taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

2.4.4. Kai peržiūra, neatsižvelgiant į jos vertę, nėra laikoma esminiu sutarties pakeitimu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus per 4 mėnesius nuo pagrindinės sutarties pasirašymo datos. Į darbų atlikimo terminą neįskaičiuojamas laikas nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d.

3.3. Atlikęs darbus rangovas turi pateikti geodezinę nuotrauką ir kadastrinių matavimų duomenų bylą su VI „Registrų centras“ išankstinės patikros žymomis. Šią dokumentaciją rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos.

3.4. Į darbų atlikimo terminą neįskaičiuojamas darbų atlikimo sustabdymas. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių, nuo rangovo nepriklausančių, priežasčių:

3.4.1. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

3.4.2. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

3.4.3. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

3.4.4. dėl būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti techninėje specifikacijoje ir (ar) projekcinėje dokumentacijoje;

3.4.5. finansavimo trūkumo;

3.4.6. dėl kitų objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku bei kurių rangovas negalėjo numatyti ir įsivertinti konkurso metu.

3.5. Apie sutarties 3.4 punkte nurodytas priežastis rangovas privalo informuoti užsakovą bei techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pagrįsti dokumentais. Visais atvejais rangovas privalo užsakovui dokumentais įrodyti, kad sutartyje numatytos pareigos yra atliekamos laiku ir pakankama apimtimi. Dėl minėtų priežasčių sustabdžius darbus, darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaičiuojamas į bendrą darbų atlikimo terminą. Darbų atlikimo sustabdymo pradžia fiksuojama užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio prižiūrėtojo pritarimą. Darbų atlikimo sustabdymo pabaiga fiksuojama užsakovo raštu, gavus statinio statybos techninio prižiūrėtojo patvirtinimą apie minėtų aplinkybių įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku išnykimą.

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Darbai laikomi užbaigtais, kai atliekami visi darbai numatyti kapitalinio remonto apraše ir pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš rangovo tik tinkamai (kokybiškai) atliktus darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

4.3. Užsakovas turi teisę tikrinti rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į rangovo ūkinę komercinę veiklą. Rangovas įsipareigoja leisti užsakovui ir užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas.

4.4. Darbų ar darbų dalies rezultatą rangovas perduoda užsakovui, o užsakovas priima pasirašydamas per praėjusį mėnesį atliktų darbų aktus ir pažymas F-3. Atliktų darbų aktuose nurodomi atliktų darbų kiekiai procentine išraiška pagal įkainotų veiklų sąrašą pateiktas darbų grupes. Užsakovui arba techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, rangovas privalo pateikti tikslūs atliktų darbų kiekius (ne procentine išraiška). Minėti dokumentai turi būti pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

4.5. Iki rangovo atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui akto pasirašymo, rangovas privalo savo sąskaita visiškai pašalinti užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. Išgabenimą. Netinkamai atlikti statybos darbai arba neužbaigti statybos darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama nepriimtų statybos darbų akte.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti rangovui už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

5.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 22 dienos pateikti užsakovui atliktų darbų aktus (3 egz.), pažymas F-3 apie atliktus darbus (3 egz.) ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta.

5.3. Už faktiškai atliktus darbus užsakovas apmoka rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas priima atliktų darbų aktus ir gauna PVM sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai rangovas vėluoja pateikti tinkamai užpildytus dokumentus 5.2 punkte nustatytu laiku, mokėjimai gali būti atliekami per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų aktų pateikimo užsakovui dienos.

5.4. Galutinis rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais, vadovaujantis IT ASFALTAS 08 ar IT SBR 19 metodika. Atliktų darbų aktai už asfaltbetonio dangos įrengimą priimami tik gavus kontrolinių bandymų rezultatus, jeigu jie atliekami.

5.5. Pagal šią sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas užsakovas sumoka rangovui mokėjimo pavedimu. Rangovui iš anksto neinformavus užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.

5.6. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio rangovo įspėjimo sulaukyti ir (ar) išskaičiuoti iš rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, rangovo mokėtinas užsakovui, t. y. užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą užsakovas raštu informuoja rangovą.

5.7. Užsakovas turi teisę raštu pranešus rangovui, sustabdyti pagal sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties 9 skyriuje priimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.

5.8. Tiesioginio atsiskaitymo su rangovo pasitelkiamais subrangovais galimybės gali būti įgyvendinamos šia tvarka:

5.8.1. Subrangovas norėdamas, kad užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, užsakovo ir rangovo sudarymą. Trišalė sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Trišalėje sutartyje nurodoma rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.8.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą užsakovui, turi ją suderinti su rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina

atsakingas rangovo atstovas, kuris nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią užsakovas turi sumokėti rangovui pagal šią sutartį. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subrangovo tiesiogiai užsakovui pateiktų ir rangovo patvirtintų sumų;

5.8.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia rangovo nuo jo priimtų įsipareigojimų numatytų šioje sutartyje. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, rangovui šia sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui;

5.8.4. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytais kainomis, bet neviršijant šioje sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa rangovo ir subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš užsakovą tenka rangovui ir neatitikimai pašalinami rangovo sąskaita;

5.8.5. Atsiskaitymas su subrangovu vykdomas vadovaujantis šios sutarties 5.2-5.5 punktų nuostatomis.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas įsipareigoja:

6.1.1. pateikti rangovui kapitalinio remonto darbų aprašą;

6.1.2. informuoti rangovą apie paskirtą statybos techninį prižiūrėtoją;

6.1.3. įstatymų nustatyta tvarka perduoti statybviетę;

6.1.4. nedelsiant pašalinti rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti sutartį, jei jos priklauso nuo užsakovo valios.

6.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti darbus, kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.

6.3. Rangovas įsipareigoja:

6.3.1. savo rizika atlikti numatytus kapitalinio remonto darbus kokybiškai pagal užsakovo patvirtintą kapitalinio remonto aprašą, laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Pradėti statybos darbus tik gavęs statybą leidžiančius dokumentus, jei tokie reikalingi ir perėmęs statybviетę įstatymų nustatyta tvarka;

6.3.2. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

6.3.3. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas. Esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;

6.3.4. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

6.3.5. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus rangovo pagal sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdam sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti dėl to kilusius nuostolius;

6.3.6. atliekant darbus, netrukdyti dirbti kitiems užsakovo rangovams (jei tokių yra);

6.3.7. ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo darbų atlikimo termino pabaigos pateikti geodezinę nuotrauką ir kadastrinių matavimų duomenų bylą su VI „Registrų centras“ išankstinės patikros žymomis;

6.3.8. raštu informuoti (įspėti) užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku vykdyti sutartį;

6.4. Rangovas turi teisę darbus užbaigti ankščiau nustatyto termino.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku arba neužbaigęs einamiesiems metams numatytos darbų apimtys, įsipareigoja sumokėti užsakovui 0,03 % (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų sumos ir atlygina užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą užsakovas raštu informuoja rangovą.

7.2. Sutarties vykdymo metu, iki rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo, rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus. Rangovo pareiga savo sąskaita ištaisyti bet kokius darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus per užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką nepaneigia Rangovo pareigos mokėti delspinigius.

7.3. Rangovui nepašalinus trūkumų defektų ir (ar) netikslumų per užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nustatytą laiką užsakovas turi teisę be atskiro rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti rangovui pagal sutartį mokėtinas sumas, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius. O rangovas įsipareigoja atlyginti visus užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus darbus, kurie buvo atlikti ištaisyti darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.4. Rangovas, be užsakovo sutikimo pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam sutartyje numatytam subrangovui, t.y. nesilaikęs sutarties 10 skyriuje nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti užsakovui 5 % dydžio baudą nuo visos bendros sutarties kainos su PVM.

7.5. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje numatyta tvarka ir terminais, moka rangovui 0,03 % (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7.6. Rangovui pagal šią sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutarties įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti sutarties įvykdymo užtikrinimu arba sutarties 14.1-14.2 punktų atvejais, užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu.

7.7. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

7.8. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito rangovas.

7.9. Rangovas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų netinkamą veikimą ar neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių negalėjo statybos darbų užbaigti sutartyje numatytu laiku. Rangovui pateikusiam ir tinkamai pagrįdusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami.

8. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ LAIKOTARPĮ

8.1. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar defektus per garantinį terminą.

8.2. Nutraukus sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras teisės aktais nustatytas garantinis terminas.

8.3. Rangovas per užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą statybos darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per užsakovo nustatytą terminą po užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus

gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

8.4. Jeigu rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), užsakovas gali rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju rangovas privalės atlyginti visus užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

8.5. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsimas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

8.6. Užsakovas turi teisę, rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus darbus, galiojimo panaikinimo.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagrindinės sutarties pasirašymo datos pateikia sutarties įvykdymui užtikrinti banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 5 % (penki procentai) nuo bendros sutarties sumos su PVM.

9.2. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

9.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

9.4. Jeigu sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, rangovas per 5 darbo dienas dienų turi pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jeigu rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

9.5. Jei rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti visas sumas, kurias sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą, užsakovas raštu įspėja apie tai rangovą ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

10. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Aldma“, Pandėlio g. 46A, Rokiškis.

10.2. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, rangovas įsipareigoja užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas reikalauja, kad rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.3. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus arba pakeisti esamus subrangovus, pastarieji kartu su rangovu turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. Subrangovų kvalifikaciją turi įvertinti užsakovas. Subrangovo pakeitimas turi būti įforminamas papildomu susitarimu.

10.4. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris.

11. PAPILDOMI DARBAI

11.1. Užsakovas, esant būtinybei, įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių sutartyje numatytų statybos darbų. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje

numatytais statybos darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

11.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

11.3. Papildomi arba nevykdomi darbai galimi esant vienai iš šių priežasčių:

11.3.1. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos užsakovo reikalavimuose, kurių rangovas pagrįstai negalėjo numatyti;

11.3.2. kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti sutartyje numatyto darbo;

11.3.3. kai būtina atlikti papildomą, dėl nenumatytų aplinkybių atsiradusį darbą, be kurio rangovas negali tinkamai įvykdyti sutarties.

11.4. Papildomų ar nevykdomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (pvz. pasitarimo protokolais, keičiamų darbų aktais, brėžiniais, techninio projekto nauja laida ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, projektuotojo ir užsakovo atstovo parašais.

11.5. Papildomų darbų kaina nustatoma:

11.5.1. pritaikant rangovo pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodytus darbų įkainius;

11.5.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

11.5.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti techninis prižiūrėtojas ir užsakovas;

11.5.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas, nustatytas vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatomis.

11.6. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus užsakovui patvirtinus papildomų darbų ar jų pakeitimo aktą. Dėl papildomų darbų atlikimo pasirašomas papildomas susitarimas, kuris laikomas sudėtine sutarties dalimi.

11.7. Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose ar pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

12. KONFIDENCIALUMAS

12.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

12.2. Jeigu šalis, vykdydama sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*force majeure*)

13.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

13.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

13.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu.

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

14.1. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu rangovas:

14.1.1. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

14.1.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių užsakovui;

14.1.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

14.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu rangovas:

14.2.1. vėluoja atlikti darbus 60 kalendorinių dienų nuo nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos;

14.2.2. negavęs užsakovo sutikimo, darbus paveda vykdyti subrangovui ar kitaip perleidžia sutartį;

14.2.3. bankrutuoja arba tampa nemokus;

14.2.4. siekdamas sudaryti sutartį su užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

14.2.5. sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

14.3. Jeigu užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 14.1-14.2 punktų pagrindu, užsakovas sumoka už iki sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus. Rangovas privalo atlyginti užsakovui visas dėl šios sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

14.4. Paaiškėjus, kad finansavimas yra nenumatytas ar sustabdytas, užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai raštu įspėjęs rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutartyje nustatyta tvarka.

14.5. Rangovas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia rangovo nuo pareigos atlyginti visus užsakovo nuostolius, viršijančius sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.

14.6. Šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutartyje nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, užsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu rangovo pasiūlymu.

15.2. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo išimtis.

15.3. Asmuo, atsakingas už sutarties ir jos pakeitimų viešinimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, Irma Grigonytė, Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė viešiesiems pirkimams.

15.4. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal užsakovo buveinės vietą.

15.5. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

15.6. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis

Įmonės kodas: 188772248

A. s. LT12 4010 0415 0003 0088

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Tel. (8 458) 71 442

Faks. (8 458) 71 420

savivaldybe@post.rokiskis.lt

Administracijos direktorius

Andrius Burnickas _____

A.V. (parašas)

RANGOVAS:

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas: 147710353

PVM mokėtojo kodas: LT477103515

A. s. LT02 4010 0412 0009 0263

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

Tel. 8 45 502 601

info@paneveziokeliai.lt

Generalinis direktorius

Rolandas Zabilevičius _____

A.V. (parašas)