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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 29/..7.¢
2015 m. vasario .%. d.
Klaipéda

AB "Lietuvos dujos" Klaipédos filialas, atstovaujamas filialo direktoriaus Regimanto Nausédos, toliau vadinamas
Uzsakovu, ir UAB "Deglas”, atstovaujama direktoriaus Sariino Nedzvecko, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi 2015-
01-30 pirkimo paZymoje Nr. 38 i§déstytomis konkurso salygomis ir rezultatais, sudaréme $ig sutarti:

Sutarties objektas:

Vidutinio slégio dujotiekio jvade Mokyklos g. (iki valdos ribos Mokyklos g. 45), Klaipédoje projektavimo ir
montavimo darbai, kuriy atlikimo salygos ir apimtys i§déstytos $ioje sutartyje bei 2015-01-30 pirkimo paZymos Nr. 38
konkurso sglygose ir rezultatuose, taip pat visi darbai, kuriy Rangovas nenumaté sudarant 3ig sutartj, bet turéjo ir galéjo
juos numatyti, susij¢ su iy darby jgyvendinimu, kuriy bitinybé i¥aiSkéja sutarties vykdymo eigoje (prijungimo sutarties
Nr. 19/4 2015-01-19).

Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

Rangovui apmokama uZ faktiSkai ir kokybiskai atliktus darbus, remiantis atliekamy statybos darby jkainiais (lokaline
samata), nurodytais 1 priede, nevir§ijant nurodytos pasiilyme bendros objekto statybos darby kainos (1315 € 97 ct plius
PVM / 4543 Lt 78 ct plius PVM), per visa pirkimo sutarties galiojimo laika ir nekei¢iant 2015-01-30 pirkimo paZymos
Nr. 38 metu nustatyty sudarytos sutarties salygy, i§skyrus kainy pasikeitima dél pasikeitusiy pridétinés vertés mokes&iy.
Galutiné sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir pastaCius dujotieki bei pasiradius statybos uZbaigimo
akta/deklaracija apie statybos uZbaigima.

Uz faktiskai ir kokybiZkai atliktus darbus yra atsiskaitoma, remiantis 3aliy pasiraSytais atlikty darby aktais (F-2) ir
pazymomis (F-3) bei PVM saskaitomis faktdromis. Saskaitos apmokamos per 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny po
pastatyto dujotiekio statybos uzbaigimo akto/deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira¥ymo bei PVM saskaitos
faktiiros gavimo.

UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjima uZ atliktus darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyts terming nepa$alino
Uzsakovo nurodyty darby defekty ir/ar padaré ir neatlygino UZsakovui materialing Zalg ar kitaip paZeidé $ios sutarties
salygas.

Darby atlikimo trukmé ir jy eiga:

Rangovas projektavimo darbus pradeda pasira$es sutartj ir gaves projektavimo techning uzduotj. Projektuotojas, parenges
projekta, teikia dokumentus per IS “Infostatyba" statyba leidZiandiam dokumentui gauti, jeigu statybg leidZiantis
dokumentas neprivalomas, suderina vadovaujantis galiojan€iy teisés ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimais. Rangovas projektavimo darbus baigia ne véliau kaip per 2 (du) ménesius ir 2 (dvi) savaites nuo statybos
rangos sutarties pasira§ymo.

Rangovas statybos darbus pradeda turédamas statybg leidZiantj dokuments ir statinio projekts (3 egz.) ir baigia pasirases
pastatyto dujotiekio statybos uZbaigimo akta/deklaracija apie statybos uZbaigima, bet ne véliau kaip per 4 (keturis)
ménesius nuo statybos rangos sutarties pasiraSymo.

Rangovui suteikiama teisé | darby pabaigos termino pratesima, jeigu UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo
Sutartimi jam nustatytus {sipareigojimus, ir todél Rangovas i§ dalies arba pilnai negali jvykdyti darby. Rangos sutartis
gali biti pratgsta 2 kartus po laikotarpj ne ilgesnj kaip 2 ménesiai.

Uzsakovas turi darby atlikimo prieZiiros teisg ir teisg pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatyty darby
atlikimui.

Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu.

Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi teis¢ ra$tu pareiksti savo abejones per laikotarpj, ne
ilgesni kaip 7 (septynios) darbo dienos,

Uiésakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

Uisakovas jsipareigoja:

Priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal §ios sutarties 2.2 punkte nurodyta mokéjimo tvarka.
Darbus priimti pasira$ant atlikty darby aktus 5 (penkiy) darbo dieny laikotarpyje po jy gavimo. Nustagius darby
trikumus, juos bei terminus Siems trikumams paSalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy neatitinkantys darbai nepriimami ir uz juos nemokama, kol nebus paalinti
statybos techniniame pase nurodyti trikumai.

Vykdyti statybos darby techning prieZitira, sutarties vykdymo kontrole.

Sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ir pateikti Rangovui biitinus dokumentus $ios sutarties 1 punkte numatytiems

darbams atlikti.
Rangovui pateikus nutiesto dujotiekio kontroling geodezing nuotraukg, UZsakovas kadastriniy matavimy byla pateikia per

10 (desimt) d. d.
Rangovui pateikus nutiesty dujotiekiy kontrolines geodezines nuotraukas ir reikalingus techninius duomenis (darby

atlikimo akta F-2, paZyma F-3), kartu su Rangovu paruodia deklaracijg apie statybos uzbaigima/prayma Valstybinei
teritorijy planavimo ir statybos inspekeijai prie Aplinkos ministerijos iSduoti statybos uzbaigimo akta.

U#sakyti ir apmokéti objekto kadastriniy matavimy bylos parengjma.

Atlikti nutiesto dujotiekio prijungima prie veikiancio dujotiekio
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Rangovas jsipareigoja:

Kokybiskai ir laikantis sutarties 3.1 ir 3.2 punktuose nurodyty terminy atlikti sutarties 1 punkte nurodytus darbus,
vadovaujantis $ios sutarties salygomis, bei 2015-01-30 pirkimo paZymoje Nr. 38 i§déstytomis konkurso sglygomis ir
rezultatais, taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

Apsirfipinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darby atlikimui pagal
projekty (i¥skyrus medZiagas, kurias pateikia UZsakovas).

Uztikrinti, kad visos Rangovo naudojamos medziagos, gaminiai ir jrenginiai atitikty Lietuvos Respublikoje ir Europos
Sajungoje galiojanéiy norminiy teisés akty reikalavimus (turéty atitikties sertifikatus ar kokybés pazymeéjimus).

Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UZsakovo raytinj sutikima.

Uztikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpi Rangovo darbuotojai turéty reikiamg
kvalifikacijg ir patirtj, reikalinga ¥ios sutarties 1 punkte numatytiems darbams atlikti,

Atsakyti ir padengti nuostolius tre¢iosioms $alims, jei paZeistos jy teisés ar interesai dél Rangovo ar subrangovy kaltés,
bei atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél Rangovo netinkamai vykdomy sutartiniy
isipareigojimy (iskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodyty terminy praleidima).

Atliekant darbus laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojan€iy aplinkosaugos, priedgaisriniy ir saugos darbe teisés akty
reikalavimy; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus Siais klausimais; uZtikrinti visy asmenu, kurie turi teise biiti Rangovo
veiklos teritorijoje, saugg darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, ap§viesti, saugoti ir stebéti atliekamus darbus taip, kad
jo veiklos teritorijoje nekilty grésmé Rangovo, UZsakovo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jy turtui; atsiradus
bet kokiam paZeidimui 3iuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai UZsakovg ir atitinkamas institucijas.

Visitkai atsakyti uZ subrangoving veikla.

Rangovas turi biiti apsidraudgs statinio projektuotojo, Rangovo bei subrangovy civiling atsakomybe Lietuvos
Respublikos istatymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisde$imt)
dieny po Rangos sutarties jvykdymo galutinio termino, nurodyto Sios sutarties 3.2 punkte. Rangovas per 10 (dedimt)
darbo dieny nuo Rangos sutarties pasiraymo dienos pateikia UZsakovui apsidraudimo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose turi biiti nurodyta draudimo jmoné, draudimo suma ir
pagrindinés draudimo salygos.

Vykdant darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty reikalavimy, Statybos
reglamenty reikalavimy bei projekto salygu.

Nekokybidkai atliktus darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo ra¥ti¥kai nurodyts termina.

pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir
testuoti medZiagas ir darbo kokybe ir tikrinti statybos eiga.

Priduoti sutartyje numatytus darbus UZsakovui, statiniy statybos uZbaigimo dokumentus jforminant pagal Lietuvos
Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus.

Pateikti UZsakovui bei statybos uZbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija apie atliktus darbus.

Operatyviai, ne véliau kaip per 7 (septyniy) kalendoriniy dieny terming, paSalinti statybos uZbaigimo komisijos nariy
nustatytus ir nurodytus trikumus, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

Baigus darbus sutvarkyti statybvietéje aplinka. Darby vykdymo eigoje visas atsirandancias §iukslés Rangovas turi iSve#ti {
savartyna bei pateikti UZsakovui tai jrodan&ius dokumentus. Jeign $io reikalavimo Rangovas nevykdo, UZsakovas, {spéjes
raitu Rangovg, samdo savo nuoZiiira jmone, i$veZandia 3iuk3les, ir jas iSveZa Rangovo saskaita.

MaZiau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pastatyto dujotiekio statybos uzbaigimo akto/deklaracijos apie
statybos uZbaigima pasiraymo dienos pateikti UZsakovui atlikty darby aktus, PVM saskaitay faktiira bei statybos
uzbaigimo akta/deklaracija apie statybos uZbaigima. Jei Rangovas negali vykdyti Sio jsipareigojimo, Rangovas privalo
apie tai informuoti UZsakova raStu.

Kartu su atlikty darby aktu F-2 ir paZyma F-3, pateikti UZsakovui paZyma apie panaudotas medZiagas, kurias pirko ir
Rangovui perdavé UZsakovas.

Likus 5 (penkioms) d. d. iki darby pabaigos pateikti UZsakovui pastatyto dujotiekio geodezing nuotraukg grafinéje
formoje (6 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate ir LKS-94 koordinadiy sistemoje (1 egz.)).

Likus ne ma¥iau kaip 2 (dviem) d. d. iki sutarties pabaigos pateikti UZsakovo techninés prieZitiros vykdytojui projektus,

statybos techning ir vykdymo dokumentacija.

Garantijos ir atsakomybé:
Rangovas garantuoja, kad atlikty darby akty pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks sutarties salygas, Lietuvos

Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybidkai, be triikumy, kurie panaikinty
arba sumazinty ju verte.

Darbai, atlikti nekokybiskai arba su trilkumais, del kuriy darby rezultatas negali biti naudojamas pagal paskirtj ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys sutarties nuostaty, turi bati iStaisomi
Rangovo saskaita per UZsakovo rastu nurodyts terming. Jei minétas terminas virSija Sios sutarties 3.1 ir 3.2 punktuose
nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui &ios sutarties 7.4 punkte nustatytus delspinigius.

Jei Rangovas sutarties paZeidimy ar kitokiy trilkumy per $ios sutarties 5.2 punkte nurodyts terming nepalalina, arba
trikumai yra esminiai ir nepaSalinami, ar abi Salys dél trikumy 3alinimo nesutaria, UZsakovas turi teisg nutraukti sutartj,
sustabdyti bet kokius mokejimus Rangovui uZ atliktus darbg reikalauti atlyginti nuostolius.
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Jei darbas atliekamas i§ Rangovo medZiagy ir gaminiy, tai uZ jy kokybg Rangovas atsako kaip pardavéjas pagal pirkimo-
pardavimo sutarti.

Rangovas pastatytiems dujotiekiams (atliktiems darbams) suteikia 10 mety garantija (skaiéiuojant nuo dujotiekiy
statybos uZbaigimo akto/deklaracijos apie statybos uZbaigimg pasira$ymo dienos).

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos
atsako Rangovas.

Rangovas {sipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir defektus pa3alinti per UZsakovo rastigkai
nurodyts terming, skai¢iuojant jo pradZig nuo (radytinés pretenzijos pareiskimo dienos) gedimy ir trikumy uZfiksavimo
dienos.

Rangovas sutinka su sutarties objekto kaina ir uz ja isipareigoja jvykdyti visus Sios sutarties 1 punkte nustatytus darbus,
taip pat kitus nenumatytus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant §ia sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir
kuriy biitinybeé iSaiskéjo sutarties vykdymo eigoje.

Jei Rangovas neatvyksta jvertinti defekty, ar atsisako juos padalinti, UZsakovas turi teis¢ juos paalinti savo jégomis arba
pasitelkes kitus Rangovus. Tuo atveju Rangovas privalo atlyginti UZsakovo patirtas iSlaidas uZ atliktus defekty
pasalinimo darbus.

Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad atliktiems darbams tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy, taip pat, kad
darbai neareStuoti ir kad jie néra teisminio ginfo objektas. Rangovas taip pat patvirtina ir garantuoja, kad néra jokiy
vieSosios teisés pazeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos UZsakovo nuosavybés teisei i perduodamus darbus.
Rangovui paZeidus $ios sutarties 5.10 punkto reikalavimus, UZsakovas turi teisg reikalauti sumazinti sutarties objekto
kaing, sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal §ia sutartj ir/arba nutraukti sutartj dé] Rangovo kaltés.

Rangovas apmoka uZ visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iSkvietimus, vertimus ir kt., kuriy gali reikalauti bet kuri
igaliota valstybiné institucija ar jstaiga, bet kuriai darby daliai patikrinti, bei pateikia visus prane§imus, {sipareigojimus,
garantijas ar uZstatus, reikalingus gauti leidima darby atlikimui ar pana$iai.

Rangovas privalo UZsakovui graZinti Rangovui sumokétas sumas pagal pateiktus atlikty darby aktus ir saskaitas faktiiras
ir atlyginti UZsakovo turétus nuostolius bei i§laidas, patirtas dél tre€iyjy asmeny pareiksty teisiy ar pretenzijy i atliktus
darbus, taip pat dél i§ai$kejusiy bet kokiy kitokiy nuosavybés teisés | perduodamus darbus apribojimuy.

Iranga, medziagos, darby kokybé ir techniné dokumentacija:

Rangovas darbams atlikti naudoja medZiagas, gaminius ir jrenginius, numatytus techniniame ir darbo projektuose, taip
pat atitinkan&ias konkurso salygy reikalavimus ir konkursui pateikto pasitilymo salygas.

Jei Rangovas naudoja su UZsakovu nesuderintas medZiagas, gaminius ir iranga, ir jy techniniai duomenys netenkina
projekto techniniy specifikacijy reikalavimy, techninis priZitirétojas ar UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti
Rangovg juos pakeisti tinkamais Rangovo saskaita.

Rangovas uZtikrina, kad darby kokybé atitiks tokios riSies darbams taikomus reikalavimus.

Rangovas sutinka, kad netinkama darbu kokybé gali biti bet kokiy mokéjimy nutraukimo ir/ar sustabdymo prieZastimi.
Tritkumai uZfiksuojami perdavimo-priémimo aktuose arba UZsakovo rasytiniais nurodymais.

Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

Salis, negalinti vykdyti sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant ra&tu pranesti apie tai kitai
Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Rangovas pilnai atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nevykdymg ar netinkamga jvykdyma.

Vienai i§ $aliy daugiau kaip 10 (de$imties) dieny laikotarpyje nevykdant Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy, antroji
3alis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma.

Vienai i¥ 3aliy nesavalaikiai vykdant bet kurj i¥ §ioje sutartyje numatyty {sipareigojimy, kaltoji Salis privalo mokéti
antrajai 3aliai delspinigius po 0,3 procento nuo bendros sutartinés kainos uZ kiekvieng pavéluota dieng, skaidiuojant
delspinigius iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos.

Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia Saliy nuo pareigos vykdyti ¥ioje sutartyje prisiimtus isipareigojimus.

Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, statybos ir kity teisés akty laikymasi tenka
Rangovui.

Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto sauguma objekte, {skaitant darbuotojy, darbo priemoniy, jrengimy,
mechanizmu ir treiyjy asmeny nuosavybés sauguma.

Jei Rangovas vykdydamas darbus neuZtikrina jy kokybés, kitaip nevykdo Sios sutarties reikalavimy, tampa nemokus,
bankrutuoja, jam iskeliama bankroto byla, ar jei dél $ioje sutartyje nustatyty terminy nesilaikymo, Rangovas negalés
uzbaigti darby sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie§ keturiasde$imt aStuonias (48) valandas ra§tiSkai pranedes
Rangovui, nutraukti jo teises testi darbus ar jy dali arba nutraukti i sutartj, sustabdyti mokéjimus uZ darbus bei
reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

Jei yra svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, kol darbas nebaigtas, pries 14 (keturiolika) dieny rastiskai
ispéjes Rangova, atsisakyti sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygindamas
nuostolius, padarytus dél sutarties nutraukimo.

Jei darby priémimo metu nustatomi darbo trilkumai ir Rangovas per nustatyts laikg ju nepadalina, UZsakovas turi teisg
atskaityti i§ sumy, priklausan&iy Rangovui uZ atliktus darbus, sumg, reikalingg tiems trikumams pasalinti.
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Terminy, nustatyty 3ioje sutartyje, paZeidimas yra laikomas esminiu sutarties paZeidimu, ir sutartis, radtu jspéjus sutartj
pazeidusia 3alj prie¥ 14 (keturiolika) dieny, gali biiti vienaZaligkai nutraukta.

Salims nutraukus sutartj 7.8, 7.9 ar 7.11 punkty pagrindu, Rangovas iki sutarties nutraukimo privalo perduoti UZsakovui
atliktus darbus, o UZsakovas atsiskaityti uZ juos §ioje sutartyje numatyta tvarka.

Rangovui nepateikus statinio projektuotojo ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso per nustatyts
terming, UZsakovas turi teisg nurodyti Rangovui nepradéti Rangos sutartyje numatyty darby arba viena$ali$kai nutraukti
Rangos sutartj.

Nenugalima jéga:

Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.

Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél nenugalimos jegos (force
majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta 3alis negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir
negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad
$alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arb“a Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy atsiradimg Sutarties Salys nedelsiant faksu, o po to ir ra§tu, privalo informuoti viena kitg. Salis,
nepranedusi kitai 3aliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo
atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos
nuo savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiu buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem)
ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei 2
(du) meénesius, bet kuri i§ Saliy turi teisg nutraukti Sutartj. Nutraukus sutartj, 3alys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) d. d.
nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

Bendrosios sglygos:

Si sutartis jsigalioja, kai abi $alys ja pasira%o ir patvirtina antspaudais.
Vykdydamos 3ig sutart], 3alys vadovaujasi konkurso saglygomis, Rangovo konkursiniu pasitilymu, dujy iikio prieZifiros ir
kitais Lietuvos Respublikos teisés aktais bei $ios sutarties salygomis.

Visa 8Zaliy viena kitai pateikta techning, finansiné, komerciné ir kita informacija, susijusi su &ia sutartimi, yra
konfidenciali. UZ 8ios informacijos atskleidima tretiesiems asmenims be kitos 3alies ra$ytinio sutikimo Zalys atsako
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Visi $ios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti radtu ir abiejy 3aliy pasirasyti.

I8kilusius nesutarimus ir gin€us Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginéai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma jg pasiradiusiy Saliy.

Sutarties priedai:

Lokaliné samata.

Saliy adresai, telefony, telefaksy Nr., atsiskaitomosios saskaitos:

Uzsakovo: AB “Lietuvos dujos” Klaipédos filialas, Birutés g. 8, 91203 Klaipéda, tel. 8 (46) 484511, fax. 8 (46) 484500,
im. kodas 140042182, PVM mokétojo kodas LT200595219, a/s LT727044060006251713 AB SEB bankas.

Rangovo: UAB "Deglas", Liepy g. 87D, 92195 Klaipéda, tel. 8 (46) 345005, fax. 8 (46) 341039, jm. kodas 140050663,
PVM mokétojo kodas LT400506610, a/s LT947300010002309971 AB Swedbank, banko kodas 73000.

Uzsakovas: Rangovas:
AB "Lietuvos dujos”
Klaipédos filialo direktori
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UAB ..DEGLAS* im.k. 140050663 Dubysos 60, Klaipéda

(Tiekéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisiné forma, buveing, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekéjq, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokes&io mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokesdio mokétojas)

AB ,Lietuvos dujos* Klaipédos filialas
(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS
Dujotickio Svade iki vartotojo sistemos Mokyklos g., Klaipédoje projektavimo ir montavimo
darbai
{pirkimo pavadinimas /

2015-01-29 Nr. 1/15-1

(Data)
Klaipéda
(Sudarymo vieta)
Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio UAB "Deglas"
subjekty grupé, surafomi visi dalyviy
Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty Reg. Dubysos g. 60 LT-94107, Klaipéda
grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/ buveiné Liepy g. 87D, LT-92195 Klaipéda
UZ pasiiilyme atsakingo asmens vardas, Gintautas Trybé
Telefono numeris 846 345005
Fakso numeris 846 341039
El. pasto adresas deglas@deglas. [t

Siuo pasifilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) apklausos salygose, S - . -
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).




3)  Mes sinlome $iuos darbus:
OBJEKTO STATYBOS DARBU VERTES PASKAICIAVIMAS

Eil Kaina €
. . Mato vat. Kiekis
Nr. Darby, medZiagy pavadinimas Vieneto kaina I¥§ viso
1 |Zemés darbai (tran¥éjy kasimas, uZpylimas, grunto
transportavimas):
1.1. |d40 ' 10 6,00 60,00
1.4. |duobés kasimas jpjovai j veikiant] dujotiek] vnt. 1 76,00 76,00
2 |Dujotiekio D ir fasoniniy daliy montavimo darbai
(be fasoniniy daliy ir vamzdZiy kainos)
2.1. |d40 ' m' 10 4,50 45,00
3 |PE dujotiekio jrengimas uZdaru budu Pe dékluose
(be vamzdZiy kainos)
3.1. |PEd40 futliare (PE 110) uZdaru badu m 12 42,86 514,32
4 |Dujotiekio medZiagos (vamzdZiai, D20-110 mm), m'
dékly kainos
4.1. |PE vamzd¥iai D40 mm m 22 1,48 32,56
4.2, |Futliaras vamzdziui D40mm (PE d110) m' 12 4,80 57,60
5 |Dujotiekio medZiagos (fasoninés dalys) vnt.
5.1. |PE aklé d40 vnt, 1 9,56 9,56
5.2. |PE/PL peréjimas d40/32 vat, 1 28,09 28,09
6 |Dangy ardymo - atstatymo darbai:
6.1. |Zalios vejos séjimas m? 10 4,68 46,80
7 {Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
7.1. |Projektavimo darbai obj. 1 145,00 145,00
7.2. | Topografiné nuotrauka obj. 1 102,00 102,00
7.3, |Leidimas statybai obj. 72,50
7.4. |Ra¥ytinis pritarimas statinio projektui obj, 1 28,96 28,96
7.5. |B¥pildomoji geodeziné nuotrauka obj. 1 77,00 77,00
7.6, |Leidimas Zemés kasingjimo darbams obj. 1 45,00 45,00
7.7. | Trasos nuZyméjimas obyj. 1 14,48 14,48
8 |Kitos statinio iSlaidos
Dujy paleidimas (Dujotiekio prapitimas) y obj.
8.1. |Mokestis uz Energetikos inspekeijos paZyma obj. 1 16,22 16,22
8.2, |Mokestis uZ telckomunikacijy trasy rodyma obj. 1 17,38 17,38
I% viso be PYM: 1.315,97
PVM 21% 276,35
I§ viso su PVM: 1.592,32
1§ viso su PVM, Lt: 5.497,96
Bendra pasiiilymo kaina 1.592,32 €

vienas tiikstantis penki $imtai devyniasdeSimt du € 32 ct
(suma skai&iais ir ZodZiais)
I $ig sumg jeina visos i§laidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 276,35 €

4., Pateikdami pasiiilyma prisiimame visg rizikg dél galimy darby, kurie nenumatyti pirkimo salygose, bet
reikalingi atlikti, siekiant uZ¥baigti dujotiekio statybos darbus.

5. Pazymime ir garantuojame, kad: - o o o _ 7
5.1. Rangovas projektavimo darbus baigia ne véliau kaip per 2 (du) ménesius ir 2 (dvi) savaites nuo statybos
rangos sutarties pasira§ymo.

5.2. Rangovas rekonstravimo darbus atlicka per 4 (keturis) ménesius nuo statybos rangos sutarties

pasiraSymo. _ ' ‘ _ )
5.3, Apmokejimo terminai - per 20 kalendoriniy dieny po atlikty darby akty pasira§ymo ir PVM saskaitos

faktiiros gavimo. e ‘
5.4. Garantinis terminas atliktiems darbams - 5 metai (skaié&ppj@’nuaggﬁj tinjo pripaZinimo tinkamu naudoti

Gog ol veard. % : i
dienos), paslépty statinio elementy (kenstrukeijy, vamzdy flgkt) 10 metlfggl%i igu nustatyta ty&ia paslc?ptq
5.5, Trikumy pasalinimo garantiniu laikotarpiu terminas -;;:I;Fl'gesnis, kai;?m(l; i
£y N 2
Pasiiilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dolcum%ﬂ;t@%.' h
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