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PĖSČIŲJŲ TAKO, LAIPTŲ, KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, SUTVARKANT

PRIEIGAS Į PARNIDŽIO KOPĄ, STATYBOS DARBŲ

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2021 m. kovo 17 d. Nr.

Neringa

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, įstaigos kodas 193064642, adresas – Naglių

g. 8, Neringa (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Aušros Feser, veikiančios pagal Kuršių

nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatus,  

ir

UAB „Ekspomeda“, juridinio asmens kodas 304177200, adresas – Šilutės pl. 9 - 202,

Klaipėda, atstovaujama direktorės Inesos Strazdauskienės veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau

– Rangovas)

toliau kartu šioje rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami

„Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių

statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą, statybos darbų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau

vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos viešojo

pirkimo „Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą, statybos

darbai“ (pirkimo Nr. 521233), paskelbto 2020 m. lapkričio 19 d. CVP IS, vykdyto supaprastinto atviro

konkurso būdu, rezultatais.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią

Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

įstatymu (toliau – VPĮ), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais,

Rangovo pateiktu pasiūlymu. 

1.4. Sutartį numatoma finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie

klimato kaitos“ priemonės“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės

parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas

pažinti (II)“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 (toliau – Projektas) ir Neringos savivaldybės lėšomis.

2. Sutarties objektas

Elektroninio dokumento nuorašas
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2.1. Sutarties objektas – Pėsčiųjų tako, laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į

Parnidžio kopą, statybos darbų (toliau – Darbai) pirkimas. Visi Darbai numatyti „Pėsčiųjų tako,

laiptų, kitų inžinerinių statinių, sutvarkant prieigas į Parnidžio kopą, žemės sklype (un. Nr. 4400-

2697-1017) ir laisvoje valstybinėje žemėje“ supaprastintame statybos projekte Nr. S-23(153)/19-SPP

(toliau - Statybos projektas), Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir Sutarties prieduose,

papildomuose Šalių susitarimuose.

2.2. Darbai pagal Sutartį atliekami laikantis Rangovo pateikto ir su Užsakovu suderinto

Finansinio kalendorinio darbų vykdymo grafiko (toliau – Grafikas). Grafikas gali būti koreguojamas

tik raštu suderinus su Užsakovu.

2.3. Darbų atlikimo vieta  – Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija.

2.4. Sutarties dalykas: šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų

atlikimo terminą, pagal su Užsakovu suderintą Grafiką, Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir

perduoti Užsakovui, bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas

įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui

už tinkamai atliktus Darbus.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

3.1. Sutarties kaina – 235 466 Eur 00 ct (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai

šešiasdešimt šeši eurai 00 ct) (įskaitant PVM). Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi Sutarties pasirašymo

dieną galiojantys mokesčiai.

3.2. Sutartyje nustatyta fiksuota Darbų kaina (toliau - Kaina), kuri nebus keičiama visą

Sutarties laikotarpį, tačiau gali būti koreguojama pasikeitus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio dydžiui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Kaina nebus perskaičiuojama:

3.2.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas;

3.2.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui Kainoje esantis PVM tarifas

neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2.3. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

3.2.4. perskaičiuota Kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo

įsigaliojimo dienos.

3.3. Nuo Sutarties 3.2. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo momento perskaičiuojama tik

neatliktų Darbų/Darbų dalies kaina (iki šių aplinkybių atsiradimo momento faktiškai atliktų ir

Perdavimo – priėmimo aktu perduotų - priimtų Darbų/Darbų dalies kaina nekeičiama).

3.4. Kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutinė ir apima visas Rangovo tiesiogines ir

netiesiogines išlaidas.

3.5. Kainai įtakos negali turėti darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

3.6. Kaina dėl bendro kainų lygio kitimo nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl Kainos

padidėjimo prisiima Rangovas.

3.7. Kitos Kainos keitimo sąlygos taikomos taip kaip nustatyta Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 ,,Dėl kainodaros taisyklių nustatymo

metodikos patvirtinimo“ patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems abiejų Šalių atstovams ir

Rangovui pateikus Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko išduotą

Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, numatytą šios Sutarties 4.3 ir 4.4 punktuose.

Pasirašydamos Sutartį Šalys privalo nurodyti tikslią Sutarties pasirašymo datą. Iki Sutarties

pasirašymo Rangovas kartu su lydraščiu Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją

ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.
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4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos su PVM

(nurodytos Sutarties 3.1. punkte).

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto

ir turinčio licenciją banko garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja iki

numatyto Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos pridedant papildomai 10

(dešimt) darbo dienų. Jeigu Sutartyje numatytų Rangovo įsipareigojimų vykdymo laikotarpis bus

pratęstas (sustabdytas ir atnaujintas), Rangovas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,

turi pratęsti ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip, kad Sutarties įvykdymo

užtikrinimas galiotų visą Sutarties vykdymo terminą.

4.4. Rangovo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente/garante, privalo

būti nurodytos žemiau nurodytos sąlygos: Garantas (bankas „SEB bankas, AB“), Rangovo vardu

besąlygiškai ir neatšaukiamai garantuoja be jokių prieštaravimų iš savo pusės, Kuršių nerijos

nacionalinio parko direkcijai (Gavėjui) pateikus pirmą reikalavimą, nereikalaujant, kad prieš tai

Gavėjas pateiktų reikalavimą Rangovui, sumokėti 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant, kad

Gavėjas pagrįstų reikalavimą ar nurodytų patirtus nuostolius, tačiau Gavėjui nurodžius, kurios

Sutarties sąlygos/prievolės, žemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai vykdomos.

Netinkamu sutartinių prievolių įvykdymu laikoma:

4.4.1. Rangovo atlikti Darbai pagal Sutartį neatitinka sutartinių reikalavimų;

4.4.2. Rangovas pažeidė Sutartyje numatytus prievolės įvykdymo terminus;

4.4.3. Rangovas atsisako pagal Sutartį atlikti Sutartyje numatytus Darbus - vykdyti savo

prisiimtus sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

4.5. Jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas

atsisakė sudaryti Sutartį.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla

kliūčių, trukdančių laiku ir kokybiškai įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų

nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti bei informuoti kitą Šalį apie tokių

kliūčių atsiradimą. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl

atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

5.2. Pagrindinės Sutarties Šalių teisės ir pareigos:

5.2.1. Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę už tinkamą Darbų atlikimą ir Sutarties rezultato

pasiekimą. Darbus privalo atlikti laikydamasis Grafiko, vadovaudamasis Statybos projektu, konkurso

sąlygų Technine specifikacija, Lietuvos Respublikos įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų

bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. Užbaigti Darbus pagal Sutartyje

numatytus terminus, pasirašant deklaraciją apie statybos užbaigimą.

5.2.1.2. iki Sutarties pasirašymo dienos pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir

jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti

Užsakovui Grafiką; 

5.2.1.4. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui

pateikti darbų žiniaraščius (užpildytą SSĮP Excel lentelę, kuri pridedama kaip priedas prie pirkimo

dokumentų. Darbų žiniaraščiai turi būti parengti atsižvelgiant į SSĮP reikalavimus. Statybos sutarčių

įvykdymo priežiūros (SSĮP) programos projektų vykdytojo vadovą (Patvirtinta LR aplinkos

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr.

T1-190 (2015 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. T1-83 redakcija) (http://www.apva.lt/2014-2020/ssip/).

Rangovas žiniaraščiuose privalo įvertinti visus Statybos projekto sprendinius. 

5.2.1.5. Grafiką suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šių

dokumentų pateikimo Užsakovui. Užsakovas, radęs šiuose dokumentuose klaidų, informuoja
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Rangovą, kuris per 3 (tris) darbo dienas, nuo Užsakovo pranešimo tikslinti/pataisyti dokumentus

pagal Užsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti Užsakovui.  

5.2.1.6. pradėti Darbus nedelsiant, su Užsakovu suderinus Grafiką;

5.2.1.7. Rangovas prieš pradėdamas Darbus turi įrengti informacinius įrenginius (stendas,

plakatas ar lenta) apie vykdomus Darbus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede Techninė specifikacija. 

5.2.1.8. vykdyti Darbus pagal Statybos projektą, Techninę specifikaciją, Statybos techninių

reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks Statybos projekte nustatytas savybes, normatyvinių

dokumentų reikalavimus.

5.2.1.9. keisti projektinius sprendimus tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą.

5.2.1.10. pagal Grafiką pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui Darbus ir

ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų Užsakovui perdavimo ir (ar) per garantinį laikotarpį.

5.2.1.11. savarankiškai apsirūpinti materialiais ir žmogiškaisiais ištekliais, reikalingais

Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius

projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais

nustatytas tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio

naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio (jo dalies) reikalavimus. 

5.2.1.12. garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų

sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir

taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti

projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos

Užsakovui.

5.2.1.13. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų

priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus, išrašyti

sąskaitas – faktūras (kaip nurodyta Sutarties 7.5. punkte), kitą normatyvinių statybos dokumentų

nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per

3 (tris) darbo dienas pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu

susijusią informaciją.

5.2.1.14. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas Rangovo

pasiūlyme ir atitiko reikalavimus) privalo:

5.2.1.14.1. Darbų atlikimo metu nuolat būti statybvietėje;

5.2.1.14.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.14.3. organizuoti Darbų atlikimą griežtai pagal suderintą  Statybos projektą ir Grafiką;

5.2.1.14.4. pildyti Statybos darbų žurnalą tinkamai, t. y. teisės aktų, reglamentuojančių statybos

darbus, nustatyta tvarka;

5.2.1.14.5. užtikrinti, kad statybvietėje esantys asmenys laikytųsi įstatymų, kitų teisės aktų ir

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytų darbų saugos reikalavimų, priešgaisrinės

saugos, aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimų.

5.2.1.15. nedelsiant informuoti Užsakovą apie statinio statybos vadovo pakeitimą;

5.2.1.16. Darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo

atlikti pats Rangovas;

5.2.1.17. informuoti apie ketinimą pakeisti subrangovus (Sutarties 9 skyrius);

5.2.1.18. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Rangovo

darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Darbams atlikti;

5.2.1.19. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techniniam prižiūrėtojui

lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. Vykdyti Užsakovo atstovo, statinio

statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus;

5.2.1.20. prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo informuoti statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima

bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, statinio statybos techniniam prižiūrėtojui

pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo

patikrinimo rezultato vėliau uždengti;
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5.2.1.21. nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip kitą dieną, informuoti Užsakovą dėl atsiradusių

aplinkybių, kuriomis padaryta žala, įvykusį draudiminį įvykį ar kitą neigiamą įvykį, įtakojantį

Sutarties vykdymą;

5.2.1.22. laikytis visų galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir

užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu jų laikytųsi. Atlyginti

Užsakovui nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susiję su Rangovu nesilaikytų

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors

reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai, ar Užsakovas patirtų žalą; 

5.2.1.23. prisiimti visišką atsakomybę už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės,

jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per šiuos garantinius terminus: 

5.2.1.23.1. 5 m. (penkerius metus);

5.2.1.23.2. 10 m. (dešimt metų) – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir

kt.); 

5.2.1.23.3. garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo pasirašytos statybos užbaigimo

deklaracijos dienos.

5.2.1.24. atlikti Darbus savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai, kokybiškai bei

efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius,

techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius,

žinias;

5.2.1.25. užbaigus Darbus sutvarkyti statybvietės aplinką (išlyginti paviršių (pažeistą Darbų

metu), išvežti statybines šiukšles ir pan.);

5.2.1.26. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad

būtų tinkamai paruošta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų

reikalavimais, kuri reikalinga statybos užbaigimo deklaracijai pasirašyti bei dalyvauti oficialiose

procedūrose.

5.2.1.27. aktyviai dalyvauti surašant statybos užbaigimo deklaraciją, imtis visų priemonių,

kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai,

dėl kurių nebūtų galima pasirašyti statinio užbaigimo deklaracijos. Vykdydamas šiame punkte

numatytas prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir

sprendimus, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos

trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba)  neišsamus Statybos projektas  arba jo priedai.

5.2.1.28. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokėti jam priskaičiuotas baudas, atlyginti dėl

jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

5.2.1.29. esant poreikiui savo sąskaita atlikti geologinius ir kt. tyrimus, būtinus patikrinimus ir

bandymus.

5.3.2.1. Rangovas turi teisę:

5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokėjimą už faktiškai atliktus ir užaktuotus laiku ir

kokybiškai atliktus Darbus ar jų dalį;

5.3.2.1.2. gauti visą informaciją, dokumentus, reikalingus Sutarčiai vykdyti;

5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises ir pareigas. 

5.4.3.Užsakovo pareigos:

5.4.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (6.1.

punktas) perduoti Rangovui statybvietę ir projektinę dokumentaciją. Per Sutarties 5.2.1.5. punkte

nurodytą terminą suderinti su Rangovu jo pateiktus Grafikus ir kt., siekiant leisti Rangovui laiku

pradėti Darbus;

5.4.3.2. užtikrinti reikiamų sprendimų priėmimą terminais, netrukdančiais Darbų atlikimui

pagal Grafiką;

5.4.3.3. skirti savo atstovą (-us), atsakingą (-us) už šios Sutarties vykdymą bei ryšiams su

Rangovu palaikyti ir raštu apie skyrimą informuoti Rangovą;

5.4.3.4. savalaikiai pranešti Rangovui apie atstovo (-ų), atsakingo (-ų) už šios Sutarties

vykdymą bei ryšiams su Rangovu palaikyti, pakeitimą;
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5.4.3.5. pranešti Rangovui apie paskirtą Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų

teikėją;

5.4.3.6. esant pagrindui, t. y. už tinkamai, faktiškai atliktus ir užaktuotus Darbus, sumokėti

Rangovui 7.5. punkte numatyta tvarka.

5.4.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad būtų tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyta Sutartis;

5.4.4.2. gauti visą informaciją, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu;

5.4.4.3. nemokėti Rangovui už netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku atliktus Darbus;

5.4.4.4. esant pagrindui, išieškoti baudas bei kitus mokėjimus pagal draudimo ir/ar garantinius

dokumentus;

5.4.4.5. į jam padarytų nuostolių atlyginimą;

5.4.4.6. Užsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose

numatytas teises ir pareigas. 

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Užsakovui

Sutarties 4.1. punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir mokestinį pavedimą, kad įmoka už

šį išduotą garantinį  raštą/įvykdymo užtikrinimą yra sumokėta.

6.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, o garantiniai

įsipareigojimai – iki garantinio laikotarpio pabaigos, arba ji nutraukiama šioje Sutartyje ar Lietuvos

Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

6.3. Darbų pradžia laikoma diena, kai Rangovas ir Užsakovas suderina Grafiką ir Užsakovas

pagal perdavimo – priėmimo aktą perduoda statybvietę. Statybos darbų pradžios data įrašoma į

Statybos darbų žurnalą;

6.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo turėti su Užsakovu suderintą Grafiką ir Darbų

žiniaraščius;

6.5. Darbai turi būti atlikti pagal Statybos projektą, Techninę specifikaciją, Statybos techninių

reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus;

6.6. Darbai turi būti atlikti per 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

6.7. Darbų pabaiga – Darbai, numatyti pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, jos prieduose bei

Šalių susitarimuose, atlikti pagal Grafikus visa apimtimi ir tinkamai, ištaisyti defektai (jei reikia),

atliktos statybos užbaigimo procedūros ir Rangovas pateikia Užsakovui Statybos užbaigimo

deklaraciją bei Užsakovui perduoti visi su statyba ir jos užbaigimu susiję dokumentai, kuriuos privalo

saugoti Užsakovas. 

6.8. Sutarties vykdymo metu Darbų vykdymas gali būti stabdomas susidarius nenumatytoms

aplinkybėms (išskirtinai nepalankios gamtinės arba kitos sąlygos, trukdančios vykdyti Darbus, ir

kurių atsiradimo neįtakojo ir negalėjo įtakoti Rangovas ir tai įtakoja normalų Darbų vykdymą), bet

ne ilgesniam, nei 2 mėnesių laikotarpiui.

6.8.1. Jei atsirado priežastys, dėl kurių Darbų/Sutarties vykdymas tampa neįmanomas ir

reikalingas Darbų vykdymo stabdymas, Rangovas nedelsdamas raštu kreipiasi į Užsakovą,

pateikdamas motyvuotą prašymą bei įrodymus, patvirtinančius tokių priežasčių buvimą ir kad jis

ėmėsi visų priemonių ir dėjo visas pastangas, siekdamas išvengti Darbų atlikimo stabdymo. 

6.8.2. Darbų atlikimo sustabdymas ir atnaujinimas įforminami raštiškais Šalių susitarimais.

6.8.3. Per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo, numatyto Sutarties 6.8.1 punkte gavimo,

Užsakovas parengia ir pasirašo susitarimą dėl Darbų atlikimo stabdymo arba pranešimu raštu

informuoja Rangovą, kad Darbų vykdymo terminas nebus stabdomas. 

6.8.4. Atnaujinus Darbų vykdymą, likusių darbų įvykdymo terminas pratęsiamas terminui,

kuriam darbai buvo sustabdyti. Darbai turi būti atlikti per likusį nustatytą Darbų vykdymo terminą, t.

y. iš viso per 10 mėnesių.

6.9. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojanti,

tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
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6.10. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už

Sutarties pažeidimą.

7. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka

7.1. Rangovui pateikus sąskaitą avansiniam mokėjimui kartu su Lietuvos Respublikoje ar

užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko išduota pirmo pareikalavimo neatšaukiama garantija

avanso sumai ir jo apmokėjimą patvirtinančiam dokumentui, Užsakovas sumoka Rangovui avansą –

vieną kartą iki 30 % (trisdešimt procentų) Sutarties kainos be PVM ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt)

kalendorinių dienų nuo dokumentų patvirtinimo dienos. Avanso grąžinimą užtikrinantis dokumentas

turi galioti visą laikotarpį iki Sutarties įvykdymo pabaigos pridedant papildomai 20 (dvidešimt) dienų

terminą. Avansas užskaitomas iš Rangovo, pradedant jo pateikta pirma sąskaita.

7.2. Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka

Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose ir Sutartyje Užsakovo

nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentai, skaičiuojant

nuo pradinės Sutarties vertės.

7.3. Užsakovas visas mokėtinas lėšas moka pavedimu į Rangovo šioje Sutartyje nurodytą

banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

Rangovas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus.

7.4. Rangovas, pradėdamas atliktų Darbų perdavimo procedūrą, Užsakovui pateikia su

paskirtu statinio statybos techniniu prižiūrėtoju suderintą Atliktų darbų aktą (2 egzemplioriai) MS

Excel formatu. Užsakovui suderinus Atliktų darbų akte nurodytus darbus ir jų kiekius, Rangovas juos

pateikia pasirašytus Rangovo ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (2 egz.). Suderinus Atliktų

darbų aktą, Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP

sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik

stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis

„paslepiant“. Šią formą Užsakovas pateiks Rangovui. Rangovas turės suderinti ją su statinio statybos

techniniu prižiūrėtoju ir pateikti ją Užsakovui (2 egz.). Tik su Užsakovu ir statinio statybos techniniu

prižiūrėtoju suderinus aukščiau aprašytų formų turinį, Rangovas Užsakovui galės pateikti sąskaitą

faktūrą (2 egz.).

7.5. Už atliktų darbų dalį gali būti atliekami ir tarpiniai mokėjimai. Atsižvelgiant į Sutarties

pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už atliktus darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas pasirašo priėmimo-perdavimo aktą ir

gauna PVM sąskaitą–faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta

(pvz., vėluoja finansavimas iš ES lėšų/biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priėmimo-perdavimo akto

pateikimo Užsakovui dienos.

7.6. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turės būti teikiami

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

8. Sutarties keitimo sąlygos

8.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo

procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties pakeitimai yra

pasirašomi abiejų Šalių.

8.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,

Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių

Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje

numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, taip pat Sutartyje

numatytų darbų apimtys, viršijančios 5 procentus pradinės Sutarties vertės. Neatliekami darbai –

statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad
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tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas ir jie viršija 5 procentus pradinės Sutarties

vertės.

8.3. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

8.3.1. kai Projekte nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

8.3.2. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų, kurių

nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

8.3.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

8.3.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;

8.3.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo

nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti

Sutarties vykdymo metu;

8.3.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu,

vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar)

kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

8.3.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių

protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba

vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

8.4. Susitarimai dėl Darbų kiekio ir/ar apimties keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti

dokumentais, pasirašyti abiejų Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

8.5. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės

Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės.

Pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

8.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių

Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą

Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę

dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

8.7. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas

dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant

reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo

atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui)

raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti

statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo

pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pagrįstumo, ar nebuvo

įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs

pateiktus papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina

papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pavadinimus,

vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų

būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso

dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties

nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų,

grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

8.8. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis

Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių

nustatymo metodikos (aktualia redakcija) 56 punkto nuostatomis.

9. Subrangovų pasitelkimo, keitimo ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarka,

atsiskaitymas su subrangovais

9.1. Rangovui Sutarties vykdymui pasitelkus subrangovą/-us, Rangovo ir subrangovo/-ų

santykiai turi būti įforminti sutartimis, kuriose susitarta dėl konkrečių darbų, kuriuos
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subrangovui/ams pavesta atlikti. Užsakovui reikalaujant, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas pateikia

sutartis, sudarytas su Sutartyje nurodytais subrangovais

9.2. Sutarties vykdymo metu esant pagrindui/aplinkybėms, dėl kurių esamas subrangovas

objektyviai negali toliau atlikti Darbų, Rangovas gali kreiptis į Užsakovą su motyvuotu prašymu dėl

subrangovo keitimo. Su prašymu Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad keičiamas

subrangovas visiškai atitinka kvalifikacinius reikalavimus, reikalingus Darbams pagal Sutartį atlikti.

Subrangovas gali būti keičiamas, jei:

9.2.1. Subrangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui;

9.2.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikaciją įrodantys dokumentai

ir subrangovas nepratęsė jų galiojimo;

9.2.3. Subrangovo įmonėje Sutarties vykdymo metu nustojo dirbti būtiną kvalifikaciją turintys

specialistai; 

9.2.4. Subrangovas bankrutavo ar jo atžvilgiu pradėtos bankroto procedūros arba nutraukė

veiklą, dėl kurios Rangovas buvo juos pasitelkęs daliai Sutartyje numatytų Darbų atlikti;

9.2.5. Subrangovas atsisako atlikti Darbus (Užsakovas, gavęs statinio statybos priežiūrą

vykdančių asmenų informaciją apie netinkamą statybos darbų vykdymą, tai pat turi teisę pareikalauti

Rangovą pakeisti subrangovą);

9.2.6. Nurodant 9.2.1. – 9.2.5 punktuose numatytas aplinkybes, Rangovas Užsakovui turi

pateikti ir šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus;

9.2.7. Užsakovas, gavęs Darbų priežiūrą vykdančių asmenų informaciją apie netinkamą Darbų

atlikimą, tai pat turi teisę pareikalauti Rangovo pakeisti subrangovą;

9.3. Subrangovo pasitelkimas ar pasikeitimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutartimi

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo, todėl bet kokiu atveju Rangovas visiškai prisiima atsakomybę už

subrangovo veiklą vykdant Sutartį. 

9.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais

subrangovais tokiomis sąlygomis:

9.4.1. sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir

nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos

informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis

ketina pasitelkti vėliau;

9.4.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 9.4.1 punkte nurodytos

informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

9.4.3. subrangovas norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su

subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo ir

subrangovo) nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus

nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

9.4.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, pateikdamas

Užsakovui ir subrangovui raštišką tokio prieštaravimo pagrindimą;

9.4.5. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl

Sutarties įvykdymo.

10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslaptyje ir be išankstinio raštiško kitos

Šalies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti

Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo

tikslais. Be raštiško Užsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar

informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje

galiojantys teisės aktai.
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10.2. Sutarties 10.1 punkte įtvirtinta nuostata galioja trejus metus po šios Sutarties nutraukimo

ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitos Šalies gautos informacijos, kuri,

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą

ir taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje

nurodytus tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Esant

pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas, dalyvaujantis Sutarties

vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad visi

darbuotojai, susiję su sutarties vykdymu laikytųsi šio punkto reikalavimų. 

10.4. Valstybės ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas viešai ar

kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi ne iš kitos

Sutarties Šalies, taip pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat

šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos

apie pirkimą (taip pat ir Sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

10.5. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos

Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

11. Autorinių teisių perleidimas

11.1. Sutarties pagrindu atsiradusias autorių turtines teises (teisė viešai rodyti, skelbti,

publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu) į Sutarties objektą, nurodytą Sutarties 2.1.

punkte, ir su juo susijusius intelektualinės veiklos rezultatus, Rangovas neatlygintinai perduoda

Užsakovui. Turtinių teisių perdavimas įforminamas galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu.

11.2. Nesant Rangovo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Užsakovas

gali laisvai viešai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu neribotą

laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus.

12. Teisių ir pareigų perleidimas

12.1. Rangovas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio

raštiško Užsakovo sutikimo. 

12.2. Užsakovui turi būti nedelsiant pranešta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz.

restruktūrizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad

prielaidos, būtinos Sutarčiai įvykdyti, nenustojo galioti. 

13. Šalių pareiškimai ir garantijos

13.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

13.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

13.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir

galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus ir techninius pajėgumus,

reikalingus Darbams atlikti;

13.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių

įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių,

įsipareigojimų ir susitarimų;

13.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo

galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

14. Šalių atsakomybė

14.1. Rangovas prisiima visą atsakomybę už tinkamą Darbų atlikimą pagal Sutarties

reikalavimus bei Grafiką ir tinkamą Sutarties rezultato pasiekimą. 
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14.2. Už netinkamą savo pareigų ir prisiimtų įsipareigojimų vykdymą Rangovas moka

Užsakovui netesybas. Šalys neatšaukiamai pripažįsta, kad Sutartyje numatyti netesybų dydžiai, jų

sumokėjimo tvarka yra teisingos, ekonomiškai įvertintos ir yra atsižvelgta į tai, kad Užsakovas turi

prisiėmęs įsipareigojimus prieš Projekto, pagal kurį vykdomas šis pirkimas, finansuotoją Aplinkos

projektų valdymo agentūrą, kuri kontroliuoja Projekto įvykdymo terminus, kokybę, pinigų mokėjimo

tvarką. Būtent Projekto įvykdymo kokybės ir terminų, pirkimo Sutarties įsipareigojimų/Darbų

atlikimo termino ir kokybės laikymasis garantuoja Projekto finansavimą, kas turi tiesioginę reikšmę

Užsakovui atsiskaitant su Rangovu. 

14.3. Netesybomis yra baudos ir delspinigiai. Už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų

nevykdymą/netinkamą vykdymą, Šaliai nevykdančiai/netinkamai vykdančiai savo sutartinius

įsipareigojimus nustatomos netesybos, mokamos tokia tvarka: 

14.3.1. delspinigiai mokami už kiekvieną kalendorinę dieną, kol trunka pažeidimas:

14.3.1.1. už vėlavimą atlikti Darbus pagal Grafiką Rangovas moka 0,03 % (trijų šimtųjų

procentų) nuo Sutarties kainos, įskaitant PVM, dydžio delspinigius už kiekvieną termino praleidimo

dieną;

14.3.1.2. Užsakovui vėluojant sumokėti pinigus Rangovui Sutartyje nustatytais terminais,

Užsakovas moka Rangovui delspinigius – 0,03 % (trijų šimtųjų procentų) nuo nesumokėtos sumos

už kiekvieną pradelstą dieną, iki pinigų sumokėjimo;

14.3.1.3. prieš reikalaujant sumokėti delspinigius, viena Šalis raštu informuoja kitą Šalį apie

pastarosios daromus Sutarties pažeidimus ir nustato terminą pažeidimams pašalinti. Pažeidimo per

nustatytą terminą nepašalinus, pradedami skaičiuoti delspinigiai;

14.3.2. baudos mokamos nustačius pažeidimą per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie

padarytą pažeidimą įteikimo dienos ir mokamos už paties pažeidimo padarymą, netaikant išankstinio

įspėjimo tvarkos:

14.3.2.1. už atliekų, susidariusių Darbų atlikimo metu, palikimą Darbų atlikimo vietoje ar/ir jos

netinkamą sutvarkymą, Rangovas nuo fakto užfiksavimo dienos moka Užsakovui 25,00 Eur

(dvidešimt penkių eurų) dydžio baudą už kiekvieną dieną, kol ištaisomi pažeidimai bei atlygina visus

su tuo susijusius Užsakovo nuostolius, jei tokių pastarasis patyrė;

14.3.2.2. už nepranešimą apie Šalies atstovo pakeitimą, kaltoji Šalis moka kitai Šaliai

vienkartinę 100,00 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą;

14.3.2.3. už Šalies atstovo nedalyvavimą darbiniame pasitarime arba Darbų priėmime, apie kurį

buvo tinkamai (raštu), laiku (ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pasitarimo dienos) pranešta

ir nepateikus nedalyvavimą pateisinančių dokumentų, kaltoji Šalis moka kitai Šaliai vienkartinę

100,00 Eur (vieno šimto eurų) dydžio baudą;

14.4. Šalys aiškiai susitaria, kad netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų

vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Sutartis gali būti nutraukta:

15.1.1. Šalių susitarimu;

15.1.2. vienos iš Šalių sprendimu, raštu įspėjus kitą Šalį prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu:

15.1.2.1. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, ir tai yra esminis

Sutarties pažeidimas. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma jei Rangovas atlieka Darbus

nesilaikydamas Grafike nustatytų terminų ir Statybos projekte bei Techninėje specifikacijoje nurodytų

reikalavimų. 

15.1.2.2. Rangovas per nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai

ir/ar nekokybiškai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.2.3. Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo sutikimo;

15.1.2.4. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose

ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.2.5. nutrauktas ar sumažintas finansavimas įgyvendinant Projektą;



12

15.2. Kai nutraukiama Sutartis, Užsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,

inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties

nutraukimo dieną esančius Šalių įsiskolinimus.

15.3. Jei Sutartis nutraukiama dėl to, kad viena Šalis nevykdo/netinkamai vykdo savo

sutartinius įsipareigojimus, ta Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius ir išlaidas

nukentėjusiai Šaliai. 

16. Nenugalima jėga

16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar

dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo

kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės

sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir

nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.

nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force

majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos

aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos

nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus teisės aktų nustatyta tvarka

patvirtinančius nenugalimos jėgos aplinkybes ir kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir

dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat nurodyti galimą

įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų

nevykdymo pagrindas. 

16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

17. Ginčų sprendimas

17.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami draugišku tarpusavio susitarimu ar derybų būdu,

o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka teisme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį

jokiam trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo.

18.2. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje

galiojančiais teisės aktais. 

18.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

18.4. Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją

kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

18.5. Visi priedai prie šios Sutarties yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
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18.6. Visi Sutarties priedai pasirašyti tarp Sutarties Šalių po šios Sutarties pasirašymo tampa

neatskiriama šios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra

patvirtinti visų Sutarties Šalių parašais.

18.7. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 1 priedas – Statybos projektas; 2 priedas – Techninė

specifikacija, 3 priedas – Rangovo pasiūlymas, 2 lapai.

18. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

Kuršių nerijos nacionalinio

parko direkcija

Rangovas

UAB „Ekspomeda“

Įstaigos kodas 193064642

Naglių g. 8, Neringa

Tel. (8 469) 51224,

El. paštas: knnp@nerija.lt

A. s. Nr. LT83 7300 0100 0233 0733

AB bankas „Swedbank“

Banko kodas 7300

Įmonės kodas 304177200

Šilutės pl. 9 – 202, Klaipėda

Tel. +370 670 98709

 El. paštas: komercija@ekspomeda.lt

A. s. Nr. LT607044060008075335

AB SEB Bankas

Banko kodas 70440

Direktorė

Aušra Feser

                              A.V.

Direktorė

Inesa Strazdauskienė

A.V.

mailto:knnp@nerija.lt
mailto:komercija@ekspomeda.lt
mailto:komercija@ekspomeda.lt
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