DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _D- #03/g021
SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tiikstanéiai dvideSimt pirmy mety balandZzio ménesio 21 diena, Utena

UAB ,,Utenos vandenys®, juridinio asmens kodas 183633981, kurios registruota buveiné yra Vandeny g. 1,
Naujasod#io k., Utenos r., duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro DirZausko, veikiandio pagal bedrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,Alsuva®, juridinio asmens kodas 183811081, kurio registruota buveiné yra Lanko g. 11A, Utena
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniur asmeny registre, atstovaujama
projekto vadovo Mariaus SuveizdZio, veikiantio pagal 2020 m. sausio 8 d. Igaliojimg Nr. 20-3 (toliau -
Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

sudaré Sig darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i¥vardinty sglygy.
1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Utenos miesto ir rajono gatviy, keliy, aikSteliy dangy atstatymo po tinkly
avarijy likvidavimeo ir susidévéjusiy liuky pakeitimo rangos darbai pagal UZsakovo uZzduotj (toliau Darbai).

1.2. Atlickamy Darby techniné uZduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyju sglygy priede Nr. 1
» 1 echniné specifikacija“.

1.3. Darbai turi buti atlikti tinkly avarijy likvidavimo teritorijose Utenos mieste ir Utenos rajone.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo tada, kai jg pasiraso abi Salys. Sutartis sudaroma laikotarpiui iki 2021-12-30,
jos trukme skalcmo_]ant nuo 151gallojuno dienos. Jeigu sutarties terminui pas1beugus kuri nors i§ Saliy néra
pilnai jvykdZiusi savo jsipareigojimy, tai Sutartis gahOJa iki visiko Sios Salies j jsipareigojimo jvykdymo.

2.3. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasira¥o abi ¥alys, ir galioja, kol Salys sutaria Jja nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visi$kai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar ¥ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.4, Esant nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby jvykdymo
terminas, Salims ra$tu iSreiskus tam sutikimg, gali biiti pratesiamas, suraSant papildomg susitarima, kuris yra
neatsiejama Sios sutarties dalis.

3.Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Kainodaros taisyklés — Sioje Sutartyje taikomas fiksuoto jkainio su perZilira kainos apskaitiavimo
biidas. Pradiné sutarties verté — 16 500,00 Eur be PVM.

3.2, Sutarties kaina: darby jkainiai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 2 ,,Fiksuoty jkainiy
skai¢iavimo lentele/ Tiekéjo pasitilymas.

3.3, Darby kiekis (apimtis) priklauso nuo Sutarties vykdymo metu i¥kylandio poreikio. Galutiné kaina,
kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant Sutartj atlikty darby apimtis, bet ne
daugiau kaip uz prading sutarties verte.

3.4. Mok¢jimai atliekami eurais tokia tvarka - mokéjimai vykdomi tarpiniais mokéjimais kas ménesj
(ketvirtj ir pan.) per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo iSradytos pagal
abiejy Saliy pasiradyta darby priémimo-perdavimo akts, pateikimo. Saskaitas — faktiiras Rangovas privalo
pateikti uZ per kalendorinj ménesj (ketvirt] ir pan.) atliktus darbus ne véliau kaip iki kito ménesio (kito ketvir&io
pirmojo ménesio) 7 d. Kartu su PVM saskaita — faktlira turi biiti pateikta pazyma apie atlikty darby i$laidas ir
vertes (forma F-3)ir ivykdytq darbq kainos skaiéiavimo lentelé Atliktq darbq akta ruo§ia Rangovas. Uzsakovui
pateikiame ,,E.sgskaita“ priemonémis.

3.5. U% darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlicka savavaliSkai, nesilaikydamas Sutarties sglygy.

3.6. Savavali¥kai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo iStaisyti arba likviduoti,

3.7. UZzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko

sgskaitg:



Saskaitos Nr. LT477181100002467743;

AB Siauliy bankas;

Banko kodas 71811.

3.8. Sutarties kainos keitimas galimas $iais atvejais:

3.8.1. Sutarties kaing (jkainius) perziiirint dél pasikeitusiy mokesgiy:

3.8.1.1. Sutartyje numatyti jkainiai kei¢iami jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity teisés akfy nustatyta tvarka pakeiciamas pridétinés vertés mokestis. Naujas jkainis (jkainiai)
pradedamas taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokestio dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty
nustatyta tvarka dienos. Jkainiai be pridétinés vertés mokeséio nesikeilia, keitiasi tik pridétinés vertés mokeséio
dydis.

3.8.2. Sutarties kaing (jkainius) perZitirint dél pasikeitusio bendro kainy lygio:

3.8.2.1. Sutarties jkainiai be PVM perskaiCiuojami vieng karta per metus ne véliau kaip kiekvieny mety
balandZio 10 diena taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau - Statistikos
departamentas) pagal statiniy tipus paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus, jeigu per praéjusius SeSis
meénesius kainy pokytis yra didesnis kaip 10 procenty. Perskaifiavimas atliekamas kiekvieny mety balandZio 10
dieng. Perskai¢iuojama ty statybos darby, kurie pagal Sutartj atliekami po jkainiy perskai¢iavimo, jkainiai.
Jkainiy perskaiiavimas jforminamas atskiru abiejy $aliy pasira¥ytu susitarimu, kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi.

3.8.3. Sutarties kaina gali buti kei¢iama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo
itraukti j Sutartj, kai yra visos Sios salygos kartu:

3.8.3.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy prieZaséiy ir dél to, kad Uzsakovui
sukelty dideliy nepatogumy ar nemazs i§laidy dubliavima;

3.8.3.2. atskirp Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j punkta
verté — 100 procenty pradinés sutarties vertés,

3.9. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir butini Sutarfiai jvykdyti (uZzbaigti), darbai, taip pat Sutartyje nurodyty darby apimtys,
viriijancios prading sutarties verte.

3.10. UzZsakovas, apskaitiuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau esantj blida, gali biiti taikomas
Zemiau esantis biidas:

3.10.1. pritaikant Rangovo pasiflyme nurodytus darby jkainius;

3.10.2. jei jmanoma, i¥skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio,

3.10.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas.

3.10.4. jvertinant pagrijstas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy
apskaidiavimo taisyklés™ nuostatas.

3.11. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasira$yti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindZiantys
papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir skai¢iavimas.

3.12. SuraSius Sutarties specialiyjy salygy 3.11 punkte nurodyta dokumenty Salys pasiraSo papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi,

3.13. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildomg susitarima dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.12 p.), priefingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo
savavaliSkai (Sutarties specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

4, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
4.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas kitais CK numatytais budais.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo sumokeéti
Rangovui 0,05 %, dydZio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uZ kiekvieng uZdelsta diena.

5.2. Jei Rangovas del savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, UZsakovas turi teise¢ be oficialaus
ispgjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo blidy pradéti skaiciuoti 0,05 %, dydZio delspinigius nuo
darby dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uZ kiekvieng termino
praleidimo diena UzZsakovas turi teis¢ viena3ali$kai i¥skai¢iuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy,
apie tai pranesant Rangovui. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy sglygy 4.1 punkte nurodytg



Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumg, UZsakovas turi teis¢ viena3ali¥kai nutraukti Sutartj, apie tai raftu jspéjes
Rangova prie§ 10 (deSimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés j Sutarties jvykdymo
uztikrinima, taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu §iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties
ivykdyma uZtikrinanti piniginé suma.

5.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai UZsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo biidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 16 straipsniuose.

6. Susirafinéjimas
6.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeni$kai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i¥siysti registruotu paStu, faksu, elektroniniu pastu
{patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos
nurodé viena Salis, pateikdama pranesima:

Pirkéjo uZ sutarties vykdymg atsakingo Rangovo kontaktai
asmens kontaktai
Vardas, pavardé Vladas Zilénas Marius Suveizdis
Adresas Vandeny g. 1, NaujasodZio k., Utenos r. Lanko g. 11 a, LT-28135 Utena
Telefonas 8389 65105 8 614 53215
El. pajtas v.zilenas@utenosvandenys.lt marius@alsuva.lt

6.2. Pirkéjo atsakingo asmens uZ Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: InZinieré
plétrai  Miglé Kurlavigiené Tel. +370 389 65113; Faks.: +370 389 65104, EL p.
m.kurlaviciene@utenosvandenys.lt

6.3. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip pries 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta
laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie§tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranefimo, i§siysto
pagal tuos duomenis.

7. Subrangovali ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).

8. Kitos nuostatos

8.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy sglygy nuostaty, pirmenybé
yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. 8i Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin€iais vienoda teisine galig — po
viena kiekvienai saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja kaip
atitinkancia jy tikslus ir pasira$é auk3¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialigjy salygy priedai:

8.4.1. priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija. *;

8.4.2. priedas Nr. 2 ,, Fiksuoty jkainiy skaiciavimo lentele "/ Tiekéjo pasitilymas.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
UAB ,,Utenos vandenys" UAB ,,Alsuva“
Orius:. projekty vadovas

Marius Suve zdi

UAB *Utenos vandenys”
inZinieré plétrai

Miglé Kurlapjéi



DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 0 - 253 / %0

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nurodyta perkandioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uZ perkamus Darbus,
iskaitant visas iSlaidas ir mokes¢ius.

1.3. Rangovas — iikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupé, atliekantis Darbus pagal &g Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaigiavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirkiiai.

2.2. Kai tam tikra reikime yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine reikime.
Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo ZodZiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties ¥aliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1 Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, o UZsakovas jsipareigoja juos priimti ir apmokéti pagal
Sutarties specialiosiose salygose nustatyts tvarka.

3.1.2. Abi Salys i8laiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar&iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutariai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnefti savo indélj | Sutarties vykdyma, atsiZvelgiant j nuo konkredios falies
priklausanéius ir jai pavaldZius veiksnius.

3.15. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi LR jstatymais, normatyviniais
dokumentais, pirkimo dokumentais, Rangovo konkurso pasitilymu ir $ia Sutartimi.

3.1.6. ,Dangos atsatymo darby (po avariniy Zemés kasimy) Utenos mieste ir rajone* pirkimo sglygy ir
pasiiilymy reikalavimai yra privalomi sutarties $alims.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybés tarybos 2021-03-25Nr. TS-82 patvirtinta leidimy atlikti
kasinéjimo darbus Utenos rajono savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reikimés
keliuose, aikitése, Zaliuosiuose plotuose) atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje i¥davimo tvarka, gauti
Zemés darby leidima ir sumokéti vieting rinkliava.

3.2.2.Vykdyti darbus taip, kad biity uZtikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.
3.2.3. Sukomplektuoti jranga ir medZiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buve pateiktas konkurso
metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinéius atitikties deklaracijas.
3.2.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.
3.2.5. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZtikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradima ar suZalojima;
3.2.6. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uZ pastaty, komunikacijy ar kity statiniy paZeidimus, juos
pazeidus atstatyti savo léSomis ir jégomis.
3.2.7. Garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos saugg bei darbo higiena statybos aiksteléje, taip pat
nepaZeisti tre¢iyjy asmeny interesy. UZtikrinti ir atsakyti uZ materialiniy vertybiy apsauga;
3.2.8. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uZbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei¥rafomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto
pasirasymo datos.

3.2.9. Atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.2.10. Prizioréti laikinosios dangos bukle iki visisko dangy atstatymo ir atlikty darby perdavimo UZsakovui.

3.2.11. Darbus atlikti nenusiZengiant STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus sprendimus tik gaves UZsakovo radytinj
sutikimg.



3.2.12. Garantuoti, kad atlikty darby priémimo metu darbai atitiks technines savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty jy vert¢ arbg
tinkamuma tolimesniam panaudojimui.

3.2.13. Suteikti atliktiems teritorijos dangy atstatymo darbams 5 (penkiy) mety garantija.

3.2.14. Garantinio laikotarpio metu sugriuvus Statinivi arba Statinyje atsiradus defektams ir UZsakovui
pateikus Rangovui radti¥ka pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, jeigu dél defekto
pobiidZio jie neturi biiti pasalinti ankséiau, pafalinti defektus statinyje savo sgskaita.

3.2.15. Atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktifkai kaupti statybos atliekas ir, uzbaigus

darbus, jas i§veZti i8 teritorijos.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. |sakymu paskirti techninj priZifirétojg ir informuoti Rangova apie jo paskyrimg.

3.3.2. Apmokéti uZ atliktus darbus Sutarties specialiosiose sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. PasiraSyti ant darbq perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus.

Sis terminas atidedamas, jeigu Ussakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos ap1e atliktus
darbus arba naudotas medZiagas. Nepasira$ius ar nenurodZius pastaby per numatyty laikotarpj, priimama, jog
UZzsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UZsakovo kaltés,

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

5.2.] Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos i§laidos ir mokes€iai. Rangovas | Sutarties kaing
privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas netaikomas.

7. sahq atsakomybé

7.1. Salll.} atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus ¥ia Sutartimi, ir sus11a1kytl nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padarytl ¥alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy ivykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jyu mokéjimo sglygos nustatytos Sutarties specialiosiose squgose

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleid?ia Saliy nuo pareigos vykdyti ¥ioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdymg ar dalml
nejvykdymas, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastq aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyrlausybes sprendimai ir kiti aktai, kurie
ture_]0 povellq Saln} veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés,
nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
Jegos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos
15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.222 ,Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
livdijandiy paZymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys
Lietuvos Respublikos teisés akmose nustatyta tvarka yra atleid¥iamos nuo atsakomybés uZz Sutartyje numatyty
prievoliy nejvykdymg, dalinj nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai radtu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumaZinty i§laidas ar neigiamas pasekmes taip pat prane3ti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo
taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas,

8.3. Pagnndas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalunos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo patelktas prane51mas nuo praneSimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neiSsiundia prane§1mo arba neinformuoja, ji privalo kompensuotl kitai Saliai ¥ala, kurig §i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir Kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra UZsakovo nuosavybé.

10. Sallq pareifkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i¥ Saliy pareikia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;



10.1.2. Ralis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi
visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirtija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistanéiy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir
susitarimuy;

10.1.4. i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11, Konfidencialumeo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visag dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos Salies rafytinio sutikimo
neplatinti treCiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie
Pirkéjg atskleidimas, jei Pirkéjas pa¥eidZia mokeéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei
Tiekéjas paZeidzia Darby atlikimo terminus.

12. Darbpy atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uZ atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skaifiuojamas nuo statybos uZbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie
statybos uZbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasira¥ymo datos (jei uZbaigimo
aktas ar deklaracija apie statybos uZbaigimg yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi §ie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant ty€ia pasléptiems defektams — dvide§imt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar UZsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto
arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biti naudojamas dél nustatyty
defekty, uZ kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui
raStiSkg pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodyta termina, jeigu dél defekto pobiid¥io jie neturi
biiti paSalinti anks&iau, privalo pasalinti UZsakovo nurodytus defektus savo léSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri 3ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visi¥kai ar i§ dalies negaliojanéia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ig Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip ai¥kiai
nurodyta, ilieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad buty visi¥kai jvykdyta §i Sutartis.

14, Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip
pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanéiyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje. 5

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpin Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSka praSymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZian&iy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paai¥kinimus, kopijas. | pateikta pra¥yma pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (defimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salyvgy keitimo,
sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo, &ie keitimai iforminami
susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas

15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, UZsakovas turi teisg sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdedimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali raSytiniu prane§imu UZsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar paZeidimy Sutartis tampa negaliojandia, UZsakovas stabdo Sutarties
vykdyma. Jei minétos klaidos ar paZeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, UZzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar
paZeidimo mast, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti graZinti jau
sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.



15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos
ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet
koks Sutarties, galiojanCio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar
neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. rangovas turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj tik dé! svarbiy prieas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZsakovo patirti nuostoliai ar islaidos
iSieSkomi iSskaiCiuojant juos i¥ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikty uZtikrinimg. Apie
Sutarties nutraukimg Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa Pirkéjui prie¥ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

16.3. Uzsakovas turi teisg vienaSali$kai nutraukti Sutart] ¥iais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimny, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paito
paslaugy srities perkanéiyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,

16.3.2. dél esminio Sutarties paZeidimo. Esminiu Sutarties paeidimu laikomi atvejai numatyti Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat 3ie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas praleido Sutarties jvykdymo terming (jskaitant darby atlimo termino pratesima, jeigu
dél to Salys buvo sutarusios) daugiau kaip ......... (frasyti dieny skaiciy) kalendoriniy dieny;

16.3.2.2. kai Rangovas per UZsakovo nustatyta protingg terming nepasalino atlikty paslaugy rezultato
trokumy;

16.3.2.3. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatytg esmine salyga vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.4. kai paaiskeja, kad Rangovas yra (tapo) nemokus ir nebus pajégus uZbaigti ir/ar tinkamai jvykdyt
Sutartj;

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Pirkéjas apie
Sutarties nutraukimg privalo 1§ anksto pranesti prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos,
transporto ar paSto paslaugy srities perkan€iyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems
pagrindams, Tiekeéjas gali reikalauti graZinti jam visks, ka jis yra perdaves Pirkéjui vykdydamas sutartj, jeigu jis
tuo paciu metu graZina UZsakovui visg tai, kg buvo i¥ pastarojo gaves. Kai graZinimas natiira nejmanomas ar
nepriimtinas deél Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vert¢ pinigais, jeigu toks
atlyginimas neprieStarauja protingumo, saZiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra
testinis ir dalinis, galima reikalauti graZinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi
itakos saZiningy tre¢iyjy asmeny teiséms ir pareigoms,

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dé] esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2 punktas),
tai Pirkéjo patirti nuostoliai ar i¥laidos iSieSkomi i¥skaidiuojant juos i Tiekéjui mokétiny sumy arba pagal
Tiekéjo pateikty uZtikrinima.

16.7. Kai UZzsakovas Sutart] vienasali$kai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy salygy
16.3 punkte, tai UZsakovas privalo visilkai atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokj
Sutarties nutraukimg UZsakovas ra$tu praneSa Rangovui prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny.

17. Gin¢y nagnnéjlmo tvarka

17.1. Siai Sutariai ir visoms i§ ¥os Sutarties atsirandantioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gmca1 kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprcndzmml abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginCai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susij¢ su
ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei§spresti Saliy susitarimu, sprend¥iami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Balglamosms nuostatos

18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sia Sutartj jokiai trediajai
Saliai be iSankstinio radtifko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respubhkos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje regulluOJa Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4, Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus igaliojimus turindiy asmeny paradais arba Sutartis susiuvama ir
pasira§oma paskutinio lapo antroje puséje.




Sutarties Nr. D - 4% / Joad

specialiyjy salygy
1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

DANGOS ATSTATYMAS PO AVARINIY REMONTO KASINEJIMO DARBU

1. Taikymeo sritis

Specifikacija yra neatsicjama iSardytos dangos atstatymo po UAB ,Utenos vandenys® (toliau -
Uzsakovas) vykdyty avariniy Zemés kasimo darby (toliau - Darbai) rangos sutarties dalis. Rangos darbai
vykdomi Utenos rajone ir Utenos miesto ribose, UAB ,,Utenos vandenys“ aptarnaujamose zonose.

2. Planucjamos darby apimtys:

2.1. Darby preliminariis kiekiai, kurie néra laikomi maksimaliais, pateikti 1 lenteléje.

2.2. Maksimali sutarties verté — 16 500 Eur (be PVM),

2.3. Sutarties vykdymo metu preliminari darby apimtis gali kisti (gali biiti jsigyta maZiau ar daugiau
Pirkimo dokumentuose nurodyty darby apimties), tadiau uZsakydamas Darbus negali virsyti 2.2 punkte
numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais.

2.4. Darbai perkami pagal Uzsakovo poreikius, kurie priklauso nuo avarijos likvidavimo metu atstatomos
dangos dydZio. Sutarties vykdymo metu jsigyjami kiekiai ir (ar) apimtys, taip pat sutarties kaina, kuria
Uzsakovas sumokés Rangovui, priklausys nuo faktiniy uZsakymy.

2.5. Liukus ( nurodytus 1 lentelés 17,18 punktuose), jei juos biitina keisti, darby atlikimui savo transportu
pasiima i§ UZsakovo sandélio, adresu Vandeny g. 1, NaujasodZio k. Utenos raj.

3 1 lentelé
DARBU SARASAS IR KIEKIAI
. Preliminariis
E;l' Darby pavadinimas Mato kiekiai per
I. vnt.
metus
1 v 2 3 4
1 Saligatviy trinkeliy dangos atstatymas (panaudojant 5 10
: iSimtas senas trinkeles) m
galigatviq trinkeliy dangos atstatymas (naujomis tiekéjo 2
2. . . m 10
medZiagomis)
3 Saligatviy plyteliy dangos atstatymas (sudéjimas 2 10
: panaudojant i$imtas ¥aligatvio plyteles) m
Saligatviy plyteliy dangos atstatymas (naujomis tiekéjo 2
4. . ; m 50
medZiagomis)
5 Vejos borteliy jrengimas (naujomis tiekéjo medZiagomis) o 20
Vejos borteliy jrengimas (naudojant i§imtus vejos
6 . m 30
bortelius)
7. Kelio borty jrengimas (naujomis tiekéjo medZiagomis) m 8
8 Kelio borty jrengimas (naudojant i§imtus kelio bortus) m 20
9 Magistralinés miesto gatvés (asfaltbetonis—7 cm, skalda— . P
25 cm, smélis-35 cm, kraity apkapojimas)
Rajoninés miesteliy gatvés (asfaltbetonis—5 cm, skalda—20 2
10. ans B e m 5
cm, smélis-25 cm, krasty apkapojimas)
Kvartalinés miesto gatvés, pravaZiavimai, kiemai,
11. automobiliy stovéjimo aikstelés (asfaltbetonis—5 cm, m? 10
skalda—15 cm, smélis-25 cm, krasty apkapojimas)
12. Asfalto dangos atstatymas 5 cm storio m” 200
Asfalto dangos atstatymui kiekvienam 1 cm storio pridéti 2
13. .. m 50
arba atimti




Asfaltbetonio dangos atstatymas naudojant $alto asfalto
misinj (asfalto sluoksnio storis apie 7 c¢m., ¥altuoju mety 2

14, . . . . m 20
laiku intensyvaus eismo zonose, po vandentiekio ir
nuoteky tinkluose vykusiy avarijy likvidavimo darby)

15. Zalios vejos atstatymas m2 50
Asfalto dangos atstatymas UAB "Utenos vandenys"

16. — . . m2 100
teritorijoje (duobiy asfaltavimas)

17. Susidévejusiy liuky pakeitimas (be liuky kainos) kompl 10
Susidévéjusiy liuky pakeitimas su $ulinio landos remontu

B8 (be liuky kainos) kompl 10

19 I3kasos prieZiiira Saltuoju mety laiku vaZiuojamoje dalyje mZeiellJr 10

’ (laikinas betonas, $alto asfalto misinys ar skalda) giena

3. Darby priémimas - perdavimas, darby atlikimo terminai:

3.1. Rangovas per 3 d.d. nuo sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui radtu pateikia atsakingy asmeny
sgra$a kartu su kontaktiniais duomenimis.

3.2. Darbai privalo buti atlikti nedelsiant: likvidavus avarijg arba susidévéjus $ulinio liukui, suraSomas
remontucjamo objekto perdavimo-priémimo aktas (priedas Nr 1). Jo sura¥ymo data yra darby pradZios data.
Nuo akto suraSymo dienos uZ iSkasos prieZitira, dangy atstatymo, susidévéjusio liuko pakeitimo darby atlikimg
ir kokybg atsako Rangovas.

3.3. Darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo remontuojamo objekto priémimo —
perdavimo akto (priedas Nr 1) pasira§ymo momento.

3.4. Asfalto dangos atstatymo darbai atliekami tik esant tinkamoms oro sglygoms. Siems darbams gali
biiti numatytas ilgesnis nei 3 darbo dieny terminas, tai paZymint remontucjamo objekto perdavimo-priémimo
akte (priedas Nr 1).

3.5. Informacijg apie atliktus darbus Rangovas perduoda UAB ,,Utenos vandenys™ atsakingam asmeniui:
tinklus eksploatuojandiai tarnybai ar tarnybos vir§ininkui,

3.6. Darbai perduodami UZsakovui, kai rangovas pateikia atlikty Darby priémimo — perdavimo aktg (-us)
ir UZsakovas juo pasira$o.

3.7. Rangovas nuo remontucjamo objekto perdavimo-priémimo akto pasiraSymo momento atsako uZ
eisimo jvykius ir nelaimingus atsitikimus, jvykusius Darby vykdymo vietoje iki atlikty remontucjamo objekto
perdavimo-priémimo akto pasiragymo.

3.8. Uz i8kasos prieZiilrg, dangy atstatyma, susidévéjusio liuko pakeitimo darby atlikimg ir kokybe atsako
Rangovas.

4. Reikalavimai darby vykdymui:

4.1. 1 lenteléje nurodytus darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo jégomis, darbo priemonémis,
medZiagomis (i¥skyrus 17,18 punktuose nurodytas medZiagas).

4.2, Rangovas nuo remontucjamo objekto perdavimo-priémimo akto pasirafymo momento atsako uz
eismo jvykius ir nelaimingus atsitikimus, jvykusius Darby vykdymo vietoje iki atlikty Darby priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo.

4.3. Rangovas privalo Darby atlikimo vietose laikytis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2012 m. balandZio 16 d. jsakymo Nr. V-87 ,.Dél automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisykliy T DVAER 12 patvirtinimo® (Zin., 2012, Nr. 46-2277, aktualia redakcija), . y. pastatyti reikalavimus
atitinkan¢ius kelio Zenklus bei pagal reikalavimus aptverti i¥kasos vieta bei uztikrinti, kad Darby atlikimo vieta buty
paZyméta kelio Zenklais bei ifkasos vieta biity aptverta visa Darby atlikimo laikotarpj, iki tol, kol bus suraytas Darby
priémimo -~ perdavimo aktas.

4.4. Rangovas, vykdydamas Darbus, jsipareigoja vadovautis visais galiojaniais Lietuvos Respublikos
teisés aktais, laikytis taisykliy, standarty bei reikalavimu, nustatyty taikytinuose teisés aktuose bei techningje
specifikacijoje.

4.5. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybés tarybos 2021-03-25Nr. TS-82 patvirtinta leidimy atlikti
kasingjimo darbus Utenos rajono savivaldybés viefojo naudojimo teritorijoje (gatvése, vietinés reikimeés
keliuose, aikStése, Zaliuosiuose plotuose) atitverti ja ar jos dalj arba apriboti eismg joje i¥davimo tvarka, gauti
Zemés darby leidimg ir sumokéti vieting rinkliava.



5. Garantijos suteikimas ir defekty Salinimas:

5.1. Atstatytoms dangoms po vandentiekio ir nuoteky tinkly avarijy nustatomas 5 (penkiy) mety
garantinis laikotarpis.

5.2. Garantinio laikotarpic metu atsiradus defektams ir UZsakovas ra$tu pateikus pretenzijg dél
nekokybi$ky darby, Rangovas juos privalo likviduoti savo lé§omis ne véliau kaip per 14 kalendoriniy dieny.



Priedas Nr. 1

REMONTUOJAMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIEMIMO
AKTAS
2021 Nr.

UZsakovas UAB ,,Utenos vandenys“ atsakingas atstovas perduoda, o rangovo
atsakingas atstovas priima priZifiréti ir atlikti pilng remontg
i¥kasos/Suliniy liuky pakeitimo darbus, esanéios adresu

Remontuojamo objekto darby apimtys:

Eil. Darby pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Nr.

1. | Saligatviy trinkeliy dangos atstatymas

(panaudojant i¥imtas senas trinkeles) m?
2. | Saligatviy trinkeliy dangos atstatymas

(naujomis tiekéjo medZiagomis) m’
3. Saligatviy plyteliy dangos atstatymas

(panaudojant iSimtas Saligatvio plyteles) m’
4. | Saligatviy plyteliy dangos atstatymas

(naujomis tickéjo medZiagomis) m?
5. | Vejos borteliy jrengimas

{naujomis tickéjo medZiagomis) m
6. | Vejos borteliy jrengimas

(panaudojant iSimtus vejos bortelius) m
7. Kelio borty jrengimas

(naujomis tiekéjo medZiagomis) m
8. | Kelio borty jrengimas

(panaudojant iSimtus kelio bortus) m
9. | Magistralinés miesto gatvés (asfaltbetonis- 7 cm, skalda -

25¢cm, m?

smélis -35 ¢cm., kra§ty apkapojimas)

Rajoninés miesteliy gatvés (asfaltbetonis- 5 cm, skalda -
10. | 20cm m?
smélis -25 ¢m., kradty apkapojimas)

Kvartalinés miesto gatvés, pravazZiavimai, kiemai,
11. | automobiliy m
stovéjimo aik3telés (asfaltbetonis- 5 cm, skalda -15 cm ,
smélis -25 cm , krasty apkapojimas)

12. | Asfalto dangos atstatymas 5 cm storio m”

Asfalto dangos atstatymui kiekvienam 1 c¢m storio pradéti
13. | arba atimti m

Asfaltbetonio dangos atstatymas naudojant $alto asfalto
14. | mi8inj

(asfalto sluoksnio storis apie 7 cm, $altuoju metu laiku m
intensyvaus

eismo zonose, po vandentiekio ir nuoteky tinkluose vykusiy
avarijy

likvidavimo darby)

15. | Zalios vejos atstatymas m’

Asfalto dangos atstatymas UAB ,,Utenos vandenys*
16. | teritorijoje (duobiy asfaltavimas) m

17. | Susidévejusiy liuky pakeitimas (be liuky kainos ) kompl.




Susidévéjusiy liuky pakeitimas su Sulinio landos remontu
18. | (be liuky kainos ) kompl.
I8kasos prieZitira $altuoju metu laiku vaziuojamoje dalyje m”/2 eur
19. | (laikinas betonas, Zalto asfalto miginys ar skalda per 1
dieng

Nuo akto sura§ymo dienos uZ ifkasos priezitrg ir remontg atsako Rangovas.
Aktas suraSytas dviem egzemplioriais i§ kuriy vienas pas UZsakova, kitas pas Rangovs.

Pastabos:
UZsakovo UAB* Utenos vandenys“ atstovas

Rangovo atstovas




PASIULYMAS

UAB ,,UTENOS VANDENYS“
DANGOS ATSATYMO DARBU (PO AVARINIU ZEMES KASIMU) UTENOS MIESTE IR
RAJONE PIRKIMUI

202104 13
Utena

Tickéjo pavadinimas ir jmonés kodas /Jeigu
dalyvauja ukio subjekty grupé, suraSomi visi | UAB “Alsuva”
dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas ir paSto indeksas /feigu | Lanko g. 11a, 28135 Utena
dalyvauja ukio subjekty grupé, surasomi visi

dalyviy adresai/

UZ pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Marius Suveizdis

Telefono numeris 838961771

Fakso numeris -

El pasto adresas interneto svetainés adresas info@alsuva.lt, www.alsuva.lt

Siuo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes
nenuslépéme jokios informacijos, kurig buvo praloma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susije su jokia
kita suinteresuota $alimi.

Suprantame, kad iSaifkéjus auk$¢iau nurodytoms aplinkybéms biisime padalinti i§ Sio
pirkimo ir miisy pateiktas pasiiilymas bus atmestas.

*Vykdant sutartj pasitelksiu §iuos subtiekéjus (subteikéjus):

Eil. | Subtiekéjo (subteikéjo) pavadinimas, juridinio Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis
Nr. asmens kodas, adresas) procentais), kuriai ketinama pasitelkti
subtiekéjus

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai (subteikéjai). Nepildyti, jei
pasiiilymg teikia fikio subjekty grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj.

**Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas
prieitarauty teisés aktams arba teisétiems tickéjy komerciniams interesams arba trukdyty
laisvai konkuruoti tarpusavyje (dokumentai su konfidencialia informacija jsegti atskirai):

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas §ioje CVP IS pasidlymo
Nr. lango eilutéje (,,Prisegti dokumentai’)
1 Jgaliojimas 2

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad
konfidenciali yra pasifilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus. Tiekéjui
nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos
pasiilyme néra.

Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose i§déstytas salygas, teikiame savo pasitilyms:
(Tiekéjas turi uzpildyti visas lentelés pozicijas. NeuzpildZius visy lentelés pozicijy, pasidlymas bus
nevertinamas.)




. Preliminariis Vie.n eto Pr.eljfninaraus
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekiai 1 kaina, kiekio kaina,
Nr. vat. metams Eur (be | Eur (be PVM)

PVM) (4x5)

1 2 3 4 5 6

) Saligatviy trinkeliy dangos atstatymas 2 10 23,33 233,30
) (panaudojant i§imtas senas trinkeles)
5 Saligatviy trinkeliy dangos atstatymas m? 10 30,07 300,70
) (naujomis tiekéjo medZiagomis)
Saligatviy plyteliy dangos atstatymas
3. (sud%jimas panaudojant i§imtas m’ 30 1503 422,70
Saligatvio plyteles)
4 Saligatviy plyteliy dangos atstatymas ol 50 24,14 1207,00
) (naujomis tickéjo medZiagomis)
5 Vejos borteliy jrengimas (naujomis m 20 10,98 219,60
) tickéjo medZiagomis)
6 Vejos borteliy jrengimas (naudojant = 30 9,11 273,30
) i§imtus vejos bortelius)
7 Kelio borty jrengimas (naujomis tiekéjo m 8 22,14 177,12
) medZiagomis)
8 Kelio borty jrengimas (naudojant i§imtus = 20 13,41 268,20
’ kelio bortus)
Magistralinés miesto gatvés
9, (asfaltbetonis—7 c¢m, skalda—25 cm, m? 5 60,00 300,00
smelis-35 cm, krasty apkapojimas)
Rajoninés miesteli gatvés
10. (asjfaltbetonis—S cm, sllialda—ZO cm, m? 5 70,00 350,00
sme¢lis-25 cm, kradty apkapojimas)
Kvartalinés miesto gatvés,
pravaZiavimai, kiemai, automobiliy
11. | stovéjimo aikitelés (asfaltbetonis—5 cm, | m? 10 55,00 250,00
skalda—15 cm, smélis-25 cm, kradty
apkapojimas)
12. Asfalto dangos atstatymas 5 cm storio m? 200 20,00 4000,00
13 Asfalto dangos atstatymui kiekvienam 1 m? 50 3,60 180,00
) cm storio pridéti arba atimti
Asfaltbetonio dangos atstatymas
naudojant $alto asfalto mi8inj (asfalto
14, sluoksn'io §ton's apie 7 cm., Saltuoju m? 20 30,00 600,00
mety laiku intensyvaus eismo zonose, po
vandentickio ir nuoteky tinkluose
vykusiy avarijy likvidavimo darby)
15. | Zalios vejos atstatymas m’ 50 00 SO0
Asfaldo dangos atstatymas UAB
16. | "Utenos vandenys" teritorijoje (duobiy | m? 100 BO/00 3000,00
asfaltavimas)
Susidévéjusiy liuky pakeitimas  (be 150,00 1500,00
17. liuky kainos) kompl. 10
18, Susidévéjusiy  livky pakeitimas su kompl. 10 200,00 2000,00

Sulinio landos remontu (be liuky kainos)




I8kasos prieZilra $altuoju mety laiku | m*/Bur 10 6.00 00
19. vaZziuojamoje dalyje (laikinas betonas, | per 1 0 60,
Salto asfalto mifinys ar skalda) diena
Viso: 15947,92
*Preliminarus kiekis, kuris néra maksimalus kiekis, taikomas tik pasitilymams palyginti ir
pasifilymy eilei sudaryti.

Bendra skaitinojamoji pasiiilymo kaina:

be PVM 15947,92 € (penkiolika tikstanciy devyni Simtai keturiasdeSimt septyni eurai 92
centai)

PVM 3349,06 € (trys tikstanciai trys Simtai keturiasdeSimt devyni eurai 06 centai).

Bendra sutarties kaina su PVM 19296,98 € (devyniolika tikstanciy du Simtai devyniasdesimt
Sefi eurai 98 centai).

(Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus Tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés eilutés
»PVM” nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.)

PASTABA. Perkantysis subjektas nejsipareigoja jsigyti viso nurodyto Darby kiekio bei
asortimento. Preliminarus kiekis, kuris néra maksimalus kiekis ir Pasifilymo verté naudojama tik
pasiiilymams palyginti ir pasililymy eilei sudaryti.

Musy sitilomi Darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

7. Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil, Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skai¢ius
1 Igaliojimas 1
/7
Projekty vadovas Marius Suveizdis
(Tiekéjo arba jo jgalioto {Parafas) (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)




