

MELIORACIJOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS

Nr. 6-318

2021 m. balandžio 30 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2003 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama UŽSAKOVU, ir **UAB „Ukmergės melioracija“**, atstovaujama direktoriaus **Nerijaus Stakausko**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama RANGOVU, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Sutartyje RANGOVAS ir UŽSAKOVAS kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Melioracijos projekto: „Anykščių rajono Svirnų k. v. melioracijos projektą Nr. 5 (1976, 1967), Nr. 17 (1984), griovių A-3, Letekšna up., Gr-1, Gr-1-2, Gr-2, Gr-3, Gr-4, Gr-5, Gr-6 ir juose esančių statinių remontas“, techninio darbo projekto parengimas ir griovių bei juose esančių statinių remonto darbų atlikimas, pagal pateiktą Techninę darbų vykdymo užduotį (1 priedas), Projektavimo užduotį (2 priedas), Objekto vietovės schemą (3priedas).

Eil. Nr.	Darbų, paslaugų pavadinimas	Kaina Eur be PVM.	PVM, Eur.	Kaina, Eur su PVM
1.	„Anykščių rajono Svirnų k. v. melioracijos projektą Nr. 5 (1976, 1967), Nr. 17 (1984), griovių A-3, Letekšna up., Gr-1, Gr-1-2, Gr-2, Gr-3, Gr-4, Gr-5, Gr-6 ir juose esančių statinių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių remontas (darbai):			
	Techninio darbo projekto parengimas:	3 870,00	812,70	4 682,70

	Remonto darbų atlikimas:	51 340,00	10 781,40	62 121,40
	Viso:	55 210,00	11 594,10	66 804,10

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina – **66 804,10 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai, 10 centų) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro 11 594,10 Eur (vieniolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 10 centų).**

2.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina perskaičiuojama pasikeitus PVM, taikomam remonto darbams ar paslaugoms, dydžiui. Likutinė neatliktų remonto darbų Sutarties kaina atitinkamai, t. y. tiek, kiek pasikeitė PVM, didinama arba mažinama. Sutarties kaina perskaičiuojama per 3 d. d. nuo teisės akto, pakeitusio PVM dydį, įsigaliojimo dienos ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po susitarimo įsigaliojimo neatliktų remonto darbų daliai, išskyrus, kai darbus vėluojama atlikti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar darbų grupių kainų pokyčių neperskaičiuojama.

3. SUTARTIES GALIOJIMO IR REMONTO DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Sutartis įsigalioja po Sutarties pasirašymo ir galioja iki 2021-12-30.

3.2. **Darbų atlikimo terminas 2021-12-01; tyrinėjimo projektavimo paslaugų atlikimo trukmė 70 dienų po sutarties įsigaliojimo.**

3.3. Sutarties galiojimo ir remonto darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, tačiau ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms (sąlygų atsiradimas patvirtinamas LR meteorologijos tarnybos duomenimis).

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu ir delspinigiais. RANGOVAS ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – pervesti į Anykščių rajono savivaldybės administracijos (Įm. kodas 188774637) sąskaitą LT 167182100000130648, AB „Šiaulių bankas“, užstatą lygų **5 procentų** sumai nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Į šią sumą įskaitomas Tiekėjo pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervestas į Anykščių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą. Delspinigiai skaičiuojami – 0,02 procentai nuo bendros sutarties vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną po Sutarties 3.2 punkte nurodytos darbų atlikimo datos, delspinigius išskaičiuojant iš užstato sumos.

4.2. Jei RANGOVAS per 4.1. nepateikia per Sutarties 4.1 punkte nustatytą terminą Sutartyje nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad RANGOVAS atsisakė sudaryti Sutartį.

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad UŽSAKOVUI bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl RANGOVO kaltės, pažeidus Sutartį. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai RANGOVĄ nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.5. Jei UŽSAKOVAS pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, RANGOVAS siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkis) darbo dienas pateikti UŽSAKOVUI

naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnę kaip 4.1. punkte nurodytai procentinei išraiškai. Jei RANGOVAS nepateikia naujo užtikrinimo, UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti Sutartį.

4.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, RANGOVUI pateikus raštišką prašymą.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. RANGOVAS turi teisę:

5.1.1. keisti projektinius sprendimus, tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą;

5.1.2. pasitelkti subrangovus, nurodytus viešojo pirkimo pasiūlyme. Už subrangovų vykdomus darbus atsako RANGOVAS. RANGOVAS gali keisti subrangovus iš anksto tai suderinęs su UŽSAKOVU ir tik gavęs rašytinį jo sutikimą, jeigu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus RANGOVUI, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų RANGOVUI dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan.;

5.1.3. gauti Sutartimi sulgytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus remonto darbus bei kitas rangovui teisės aktais suteiktas teises.

5.2. RANGOVAS įsipareigoja:

5.2.1. laiku ir kokybiškai atlikti remonto darbus, susiderinti su žemės naudotojais bei reikiamomis institucijomis;

5.2.2. ne vėliau kaip prieš 3 d. iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikti UŽSAKOVUI pažymą apie atliktus remonto darbus ir ne vėliau kaip prieš 3 d. pranešti apie objekto užbaigimą, prašant organizuoti jo priėmimą į eksploataciją;

5.2.3. užtikrinti darbų saugą objekte;

5.2.4. uždelsęs tyrinėjimo projektavimo paslaugų, ar Darbų atlikimo terminus (po Sutarties 3.2 punkte nurodytos datos), mokėti UŽSAKOVUI 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos sutarties vertės su PVM.

5.2.5. pagrindinius darbus: griovių ir pralaidų remontą atlikti pats;

5.2.6. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti UŽSAKOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

5.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

5.3.1. bet kuriuo metu prižiūrėti ir kontroliuoti remonto darbų eigą ir kokybę;

5.3.2. reikalauti šalinti remonto darbų trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus bei kitas užsakovui teisės aktais suteiktas teises.

5.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.4.1. atsiskaityti už tinkamai atliktus remonto darbus Sutartyje nustatytais terminais;

5.4.2. gavęs RANGOVO pranešimą apie remonto darbų užbaigimą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo RANGOVO pranešime nurodyto darbų užbaigimo termino, dalyvaujant suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijai, priimti užbaigtą darbų rezultatą;

5.4.3. nutraukęs Sutartį be pateisinamų priežasčių (nenumatytų teisės aktuose), atlyginti RANGOVUI jo turėtas pagrįstas išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

6. ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Atsiskaitoma už atliktas projektavimo paslaugas, remonto darbus kas mėnesį pagal RANGOVO pateiktus atliktų darbų aktus, pažymas ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos iš valstybės biudžeto 2021 m. melioracijos valstybinėms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų.

6.2. UŽSAKOVAS su RANGOVU galutinai atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo ir

atsiskaitymo dokumentų, įskaitant medžiagų pasų ir sertifikatų, objekto išpildomųjų nuotraukų, pateikimo dienos.

6.3. UŽSAKOVUI laiku neatsiskaičius (per Sutarties 6.1 ir 6.2 punktuose nustatytus terminus), UŽSAKOVAS moka 0,02 procentų neapmokėtų remonto darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

7.2. RANGOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu UŽSAKOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį. Apie vienašališką Sutarties nutraukimą RANGOVAS privalo raštu pranešti UŽSAKOVUI ne vėliau prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie Sutarties nutraukimą pranešdamas RANGOVUI ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, kai:

7.3.1. RANGOVAS bankrutuoja arba tampa nemokus;

7.3.2. paaiškėja, jog RANGOVAS siekdamas Sutarties pateikė melagingą informaciją ar buvo sudaręs susitarimus, prieštaraujančius teisės aktams;

7.3.3. RANGOVAS nepradedą laiku vykdyti Sutarties arba atlieka remonto darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

7.3.4. RANGOVAS iš esmės pažeidžia Sutartį.

7.4. UŽSAKOVAS po Sutarties nutraukimo turi patvirtinti atliktų remonto darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią RANGOVO skolą UŽSAKOVUI ir UŽSAKOVO skolą RANGOVUI.

7.5. Jei Sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva dėl RANGOVO kaltės, UŽSAKOVO patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš RANGOVUI mokėtinų sumų.

7.6. Sutartį nutraukus dėl RANGOVO kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus remonto darbus, RANGOVAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar išlaidų kompensaciją.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybose, tarpusavio konsultacijose. Jeigu ginčo išspręsti nepavyksta minėtais būdais, Šalys ginčą sprendžia Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyti reikalavimai.

9.2. Šalių susitarimai dėl Sutarties nutraukimo, keitimo arba papildymo įforminami Šalių atstovų pasirašomais dvišaliais susitarimais.

9.3. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.4. Sutartis sudaroma raštu, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

9.5. Pasirašius Sutartį nuo darbų vykdymo pradžios iki jų pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus:

9.5.1. **RANGOVO:** Direktorius pavaduotoja gamybai Aleksandra Vaičiūnienė., tel. 8-688-45670, el.p.info@mele.lt

9.5.2. UŽSAKOVŲ: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Audronius Juodis, tel. 8 381 59237, el. p. audronius.juodis@anyksciai.lt;

9.6. Sutarties priedas, Šalių pasirašytas, yra neatsiejama Sutarties dalis:

9.6.1. Techninė darbų vykdymo užduotis (1 priedas);

9.6.2. Projektavimo užduotis, (2 priedas);

9.6.3. Objekto vietovės schema, (3 priedas).

10. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15; (8 381) 5 80 35;

a. s. LT047182100000130670

AB Šiaulių bankas

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

A.V.

RANGOVAS

UAB „Ukmergės melioracija“

Įmonės kodas 182828761

PVM kodas LT8281287610

Šventupės km., Ukmergės raj.

Tel. 8 698 41395; 8 340 44147

a. s. Nr. LT87182400004467163

Direktorius

Nerijus Stakauskas

A. V.

TECHNINĖ DARBŲ VYKDYMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau Užsakovas).
2. Darbų apimtis
- 2.1. Projekto „Anykščių rajono Svirnų k. v. melioracijos projektų Nr.5 (1976, 1967), Nr. 17 (1984) griovių A-3, Letekšna up., Gr-1, Gr-1-2, Gr-2, Gr-3, Gr-4, Gr-5, Gr-6 ir juose esančių statinių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių remontas (darbai):

Griovio pavadinimas Nr.	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.
1	2	3	4	5
A-3	0+00 – 27+12	2,712	3	11
Letekšna up.	2+74 – 14+55	1,181	2	21
Gr-1	0+00 – 23+15	2,315	4	27
Gr-1-2	0+00– 4+50	0,450	-	5
Gr-2	0+00– 11+31	1,131	1	17
Gr-3	0+00– 4+72	0,472	1	7
Gr-4	0+00– 3+14	0,314	-	5
Gr-5	0+00– 1+80	0,180	-	2
Gr-6	0+00– 1+53	0,153	-	3
Svirnų kv. koordinatės A-3 Letekšna up.	VISO: 557311/6140531 555600/6136381	8,908	11	98

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

Darbų atlikimo terminas 2021-12-01, tyrinėjimo projektavimo paslaugų atlikimo trukmė 70 dienų po sutarties pasirašymo.

3. Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Melioracijos įstatymu ir kitais teisės aktais, MTR, STR normomis ir taisyklėmis, melioracijos remonto darbų įvykdymui sudarys darbų sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju.

4. Sutarties tikslas - atlikti 2.1. punkte minėto projekto melioracijos statinių ir įrenginių remontą.

5. Tiekėjas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, turinčiais juridinę galią Lietuvoje. Tiekėjas visais įmanomais būdais siekia apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti savalaikį darbų atlikimą.

Užsakovas

Pirkimo sąlygų 2 priedas

TVIRTINU:

Anykščių rajono savivaldybės
administracijos

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Virmantas Velikonis

2021 m. vasario 23 d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. Perkančioji organizacija:

1.1. Anykščių rajono savivaldybės administracija.

2. Projektuojamo objekto pavadinimas:

„Anykščių rajono Svirnų k. v. melioracijos projektų Nr.5 (1976, 1967), Nr 17 (1984) griovių A-3, Letekšna up., Gr-1, Gr-1-2, Gr-2, Gr-3, Gr-4, Gr-5, Gr-6 ir juose esančių statinių remontas“ tyrinėjimo – projektavimo paslaugos (techninis darbo projektas) ir griovių remonto (darbai).

3. Projektavimo darbų pagrindas:

3.1. Patvirtinta ši projektavimo užduotis.

3.2. Projektavimo, rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojami Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

4. Projekto vieta: Anykščių rajono Svirnų kadastro vietovė.

5. Projekto apimtis:

Griovio pavadinimas Nr.	Piketai	Ilgis, km	Pralaidos, vnt.	Žiotys vnt.
1	2	3	4	5
A-3	0+00 – 27+12	2,712	3	11
Letekšna up.	2+74 – 14+55	1,181	2	21
Gr-1	0+00 – 23+15	2,315	4	27
Gr-1-2	0+00– 4+50	0,450	-	5
Gr-2	0+00– 11+31	1,131	1	17
Gr-3	0+00– 4+72	0,472	1	7
Gr-4	0+00– 3+14	0,314	-	5
Gr-5	0+00– 1+80	0,180	-	2
Gr-6	0+00– 1+53	0,153	-	3
Svirnų kv. koordinatės A-3 Letekšna up.	VISO: 557311/6140531 555600/6136381	8,908	11	98

Atlikus tyrinėjimo darbus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali būti koreguojami.

6. Projektavimo stadija:

6.1. Techninis darbo projektas.

7. Planuojama statybos darbų pradžia:

7.1. 2021 metai.

8. Bendrosios projekto ekspertizės organizavimas:

8.1. Projektui atliekama ekspertizė.

8.2. Jei dėl Tiekėjo kaltės reikalinga atlikti papildomus, pagal ekspertų ar Perkančiosios organizacijos pagrįstas pastabas, projekto pataisymus, perkančiosios organizacijos pavedimu atlikti ir už juos apmoka Tiekėjas.

9. Numatoma techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas:

9.1. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankami Perkančiosios organizacijos sumanymui suprasti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangovui parinkti bei objektams remontuoti.

9.2. Tyrinėjimo-projektavimo paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis „Vamzdinių vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklių“, „Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ „Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, Melioracijos techninio reglamento“ MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ ir kitų galiojančių normatyvinių dokumentų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

Parenkant medžiagas griovių šlaitų tvirtinimui ir pralaidų antgaliams įrengti, prioritetu laikyti vietines medžiagas (monolitinį g/b, akmenis). Darbų zonoje įrengti reperius. Projekte numatytus sprendinius būtina suderinti su institucijomis. Samatiniuose skaičiavimuose numatytas išpildomajai nuotraukai atlikti.


9.3. Perkančiajai organizacijai pateikiamas projektinės dokumentacijos (techninio darbo projekto bylų) kiekis: 2 komplektai (atspausdinti popieriuje) ir elektroninė versija –1 vienetas (CD ar DVD diske; tekstas, lentelės ir brėžiniai pateikiami PDF ir DWG formatais). Projektinė dokumentacija pateikiama lietuvių kalba.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas



A. Juodis

OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA.



Svirnų k.v. remontuojamų griovių pradžios koordinatės: A-3 x- 557311, y-6140531;



Svirnų k.v. remontuojamų griovių pradžios koordinatės: Letekšna up $x=555600$, $y=6136381$.