STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU
SUTARTIS Nr. 2021-04-23/1

2021 m. balandZio 23 d.
Kaunas

Kauno r. Karmélavos Balio Burato gimnazija, jstaigos kodas 191090275, adresas Vilniaus g. 67,
Karmélava, Kauno raj. atstovaujama direktorés Rimos Kuktienés (toliau — UZsakovas) ir UAB
»Gravis projectus”, jmonés kodas 304090208, adresas Tredniy g. 7. Giraites k., Kauno r.,
atstovaujama direktoriaus Audriaus Sulgos. (toliau — Vykdytojas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi. sudaré &ia statinio rekonstravimo darby techninés prieZiiiros paslaugy
teikimo sutartj (toliau — Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra statybos darby, atliekamy pagal .Kity inZineriniy statiniy ir
inZineriniy tinkly B. Burago tak. 2, Karmélava, Kauno raj. sav. statybos supaprastintu projektu™ Nr.
19-55/01* darby techninés priezitros paslaugos.

1.2. Vykdytojas 3ia Sutartimi jsipareigoja suteikti Techninés prieZiliros paslaugas
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
patvirtintu statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 .,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira®, Kitais statiniy techniné prieziiirg reglamentuojantiais aktais ir $ioje sutartyje nustatytomis
salygomis, o UZsakovas jsipareigoja priimti Techninés prieziiiros paslaugas ir uz tinkamai suteiktas
Techninés prieZitros paslaugas sumokeéti Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

1.3. Techninés priezitiros paslaugy teikimo laikotarpis apima 4 (keturi) ménesiy statybos
rangos darby laikotarpj.

II. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

2.1. Fiksuota sutarties kaina 3545,00 Eur (trys tikstan&iai penki $imtai keturiasdeSimti penki
eury 00 ct.), i3 jy PVM 0.00 EUR.

2.2. Sutarties kainoje turi biiti jvertinti visi Vykdytojo mokami mokes¢iai, Vykdytojo
personalo atlyginimai, iSlaikymo ir apripinimo i8laidos, kelioniy | statybviete i3laidos,
apgyvendinimo bei kitos i3laidos biitinos tinkamam Sutarties jvykdymui ir pelnas.

2.3. Kai sutarties trukmé trunka ilgiau uZ 1.3 punkte nustatytg trukme, sutarties vykdytojui
papildomai mokama 500 Eur be PVM uz kiekvieng papildoma sutarties vykdymo ménesj.

2.4, Mokéjimo uz paslaugas tvarka:

2.4.1. pasirasius sutartj, Usakovas perveda Vykdytojui 30 % dydZio avansg. Avansas
i¥mokamas per 30 (trisdesimt) dieny po to, kai Vykdytojas pateiks UZsakovui sgskaitg faktiirg
avansiniam mokéjimui. Jeigu Vykdytojas nepateiks saskaitos faktiiros avansiniam mokéjimui ir/arba
avansinio mokéjimo uZtikrinimo, tai i§ankstinis mokéjimas Rangovui nebus atlickamas.

2.4.2. likusi suma mokama proporcingai atlikty statybos rangos darby procentinei jvykdymo
daliai. Pagal paslaugy priémimo-perdavimo aktus Vykdytojas pateikia UZzsakovui saskaitg faktiira,
kuria U2sakovas pasiraso ir atsiskaito mokestiniu pavedimu per 5 darbo dienas nuo projekto
finansavimo lé3y gavimo j UZsakovo saskaita, bet ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) dieny nuo
priémimo~perdavimo akto pasiradymo ir saskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

2.4.3. Vykdytojui sumokétas avansas turi biiti graZintas vykdant atsiskaitymus nuo kiekvieno
tarpinio mokéjimo Vykdytojui sumos avanso procento dydZio dalimis tol, kol avansinis mokéjimas
bus graZintas.

2.5. Pasikeitus pridétinés vertés mokes¢io dydZiui prekiy / paslaugy kaina perskai¢iucjama
vadovaujantis §ia formule:
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s, - perskai¢iuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

§, - bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A - jvykdyty sutartiniy jsipareigojimy (pristatyty Prekiy / suteikty Paslaugy) kaina (su PVM)
iki perskai¢iavimo

r, - senas PVM tarifas (procentais)

r, - naujas PVM tarifas (procentais)

111, Numatytas kainos perskaifiavimas jforminamas Saliy rafytiniu susitarimu, kuris tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

SALIU JSIPAREIGOJIMAI

3.1. Vykdytojas jsipareigoja:

3.1.1. lankytis objekte pagal suderintg grafika ir tikrinti, kad darbai biity atlickami pagal
Techninj projektg. laikantis darby grafiko, kontrolivoti darbams naudojamy medziagy ir jrengimy
kokybe ir neleisti jy naudoti, jei jie neatitinka Techninio projekto, statybos ir kity normatyviniy
dokumenty privalomyjy reikalavimy;

3.1.2. uztikrinti, kad statybos darbai atitikty darbo bréZinius ir Techninio projekto technines
specifikacijas;

3.1.3. suZinojes. kad Techninio projekto sprendiniai neatitinka faktisky statybos salygy arba
del kity priezaséiy negali biiti realizuojami, kreiptis j UZsakovg, o jam pavedus, - | statinio
projektuotoja dél projektiniy sprendiniy koregavimo;

3.1.4. kontroliuoti statybos leidimo, Techninio projekto, statinio projektavimo salygu (tarp jy
ir projektavimo sglygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti UZsakova apie jy
pratgsimo (pakeitimo) biltinumg ir, jam pavedus, tuo riipintis;

3.1.5. informuoti UZsakovg apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka Techninio projekto
ir statinio normatyvinés kokybés reikalavimy;

3.1.6. uztikrinti, kad tinkamu laiku biity susisickiama su reikalingomis institucijomis,
i8duodandiomis biitinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebiity uzdelsiami darbai:

3.1.7. sustabdyti statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti teisés akty
nustatyta tvarka;

3.1.8. organizuoti ir vadovauti susitikimams su rangovu, paruosti susitikimo protokolus;

3.1.9. kontroliuoti, kad visi Techninio projekto pakeitimai biity atlikti ir jforminti teisés akty
nustatyta tvarka, o jei kei¢iami sprendimai, kurie buvo pragje ekspertizg. informuoti UZsakova, kad
biitina atlikti Techninio projekto papildoma ekspertize;

3.1.10. tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas. pasiraSyti
atitinkamus aktus:

3.1.11. kontroliuoti, kad j statybos darby zumnalg jrayti techninés prieZifiros, Techninio
projekto vykdymo prieziliros, vie$ojo administravimo subjekty atliekantiy statybos valstybing
prieZiiirg reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy
reikalavimai biity jvykdyti nustatytais terminais;

3.1.12. organizuoti ir kartu su UZsakovu atlikti galutinj patikrinimg prie§ statybos uZbaigimo
akto pasiraSymg ir paruodti darby perdavimo-priémimo aktg, defekty sgradg ir kitus dokumentus,
kurie yra reikalingi vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i3duota statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas™ tvarka;

3.1.13. dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybine prieZiiirg,
atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;



3.1.14, priziiiréti, kad rangovas laikytysi ir vykdyty darby saugos, higienos ir aplinkosaugos
reikalavimus;

3.1.15. per 20 (dvide¥imt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo UZsakovui pateikti statinio
statybos techninio priZitirétojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso)
patvirtintg kopija (draudimas privalo galioti nuo darby pradZios, ir turi galioti iki statybos uzbaigimo
akto i8davimo), jei jis yra privalomas pagal LR statybos jstatyma.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. perduoti Vykdytojui tinkamus dokumentus ir informacija (jgaliojimus, techninés
dokumentacijos. sutardiy kopijas, papildomus techninius reikalavimus objekto statybai), reikalingus
Vykdytojo pareigoms vykdyti per visg statybos laikotarpj, ty. iki statybos uZbaigimo akto
pasiradymo:

3.2.2. bendradarbiauti su Vykdytoju, kol 3is vykdo pavedima. informuoti jj apie numatomus
ir/arba priimtus projektiniy sprendimy pakeitimus, darby vykdymo grafiko statybos rangos trukmes
pakeitimus, taip pat statybos darby sustabdymus, atidéjimus ir atnaujinimus bei kitus reik3mingus
poky¢ius visuose projekto jgyvendinimo etapuose;

3.2.3. atlikti mokéjimus Vykdytojui Sutarties 2.4. punkte nustatyta tvarka ir sglygomis.

1IV. SALIU ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atlikta ir priduotg paslauga. moka
Vykdytojui 0,02% dydzio delspinigius skai¢iuojamus nuo neapmokétos sumos, uz kiekvieng uZdelstg
diena. Vykdytojas, laiku neatlikes $ioje sutartyje numatyty paslaugy. moka UZsakovui 0,02% dydZio
delspinigius nuo neatlikty paslaugy kainos, uZ kickvieng uzdelstg diena.

V. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja iki visisko Saliy 3ia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy jvykdymo.

5.2. Tais atvejais, kai dél objektyviy priezas¢iy yra stabdomi rangos darbai, $ios sutartics
galiojimas automatidkai pratgsiamas rangos sustabdymo laikotarpiui.

5.3. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatyios ai¥kiai ir nedviprasmiSkai buvo pateiktos pirkimo
salygose.

5.4. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti pirkimo sutartj, jeigu Vykdytojas nevykdo
savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis negu nurodyta Sutarties 3.1. punkte, pries 10
(degimt) dieny radtu pranes¢s apie tai Vykdytojui.

5.5. Nutraukus Sutartj pagal 5.4. punktz. Vykdytojas atlygina UZsakovui su sutarties
nutraukimu susijusius nuostolius.

5.6. Jei Uzsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Vykdytojas turi teis¢ bet kuriuo
metu, apie tai rastu prie§ 10 (de$imt) dieny praneses UZsakovui, nutraukti sutart].

5.7. Nutraukus Sutartj pagal 5.6. punkta, Uzsakovas apmoka Vykdytojui uZ jo iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atliktas paslaugas.

5.8. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jforminimas rastu sutarties 3aliy susitarimu.

5.9. Bet kokie nesutarimai ar gintai sprendZiami abipusiu susitarimu. Sutarties Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neidspresti Sutarties Saliy susitarimu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

5.10. Salys atleidziamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
sutartj netinkama ar visi3ka nevykdyma, jei tai atsitiko dé¢l nenugalimos jégos veikimo.

e



V1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Neé viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal 3ig Sutart
jokiai tretiajai Saliai be i3ankstinio radti¥ko kitos Salies sutikimo.

6.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams 3ioje Sutartyje neatleidia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

6.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje. reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

6.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba. po viena kiekvienai 3aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

UZsakovas Vykdytojas
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Tredniu g. 7, Giraités k., LT-54307 Kauno r.
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