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Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija (toliau — Administracija), juridinio asmens kodas
188769113, kurios registruota buveiné¢ yra J. BasanaviCiaus a. 1, Marijampolé, duomenys apie
jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikianc¢io pagal istaigos nuostatus (toliau —
Uzsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,,Alkesta®, juridinio asmens kodas 24967210, kurios registruota
buvein¢ yra Naujoji g. 118, Alytus, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo
Eugenijaus Palavinsko, veikianc¢io pagal 2021-01-04 jgaliojimg Nr.21-5-2, (toliau — Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

SUTARTIES OBJEKTAS

1.  Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Kelio Baraginé - Zuikiskiai atkarpos nuo
Baraginés k. Uzupio g. iki PK 8+59 kapitalinio remonto darbus(toliau tekste jvardijama bendra
sgvoka — Darbai).

2. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas ir Uzsakovas pasiraSo Sutart], ir galioja, kol visiskai
jvykdomi sutartiniai jsipareigojimai arba kol Salys sutaria ja nutraukti jstatymy ar Sutartyje
nustatytais atvejais. Darbai atlickami pagal parengta kapitalinio remonto aprasg (techning
specifikacijg). Rangovas turi pradéti vykdyti Darbus kuo grei¢iau, kaip tai praktiSkai jmanoma ir
toliau turi veikti taip, kad Darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuzdelsiant. Darbai turi buti
atlikti per 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo.

3. Rastisku Saliy susitarimu Darby atlikimo terminas gali bati pratestas 12 (dvylikos)
ménesiy laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

3.1. iSskirtinai nepalankiy oro sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

3.2. bet kokio veélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZzsakovui arba
UZzsakovy personalui;

3.3. jeigu d¢l darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagrijstai negali baigti Sutarties
darby laiku.

4.  Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas ir UZsakovui bus
perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

5. 1 Darby kaing taip pat turi biiti jskaiciuotos kadastriniy matavimy bei iSpildomosios
dokumentacijos parengimo iSlaidos. Tiekéjas pats privalo jvertinti realius medziagy ir Darby
kiekius ir uz juos atsakyti. Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi biitinais Darby atlikimui,
turés biti atlikti be papildomo apmokéjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibiidinti statinio
kapitalinio remonto aprase.

6. Pradinés Sutarties verte 128.217,95 EUR be PVM, PVM (21 proc.) 26.925,77 EUR, 1§
viso 155.143,72 EUR su PVM.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

8. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdymg. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas d¢l Siy priezasCiy:



8.1. dél Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

8.2. dél projekto korektiiros;

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

9 Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

salygomis.
10. Sutartis sudaryta lietuviy kalba, elektroninémis priemonémis.
11. Priedai:

11.1. bendrosios Sutarties saglygos - 1 priedas;

11.2. Atlikty darby aktas — 2 priedas;

11.3. Darby perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

11.4. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 4 priedas;
11.5. pazyma apie atlikty darby verte — 5 priedas;

11.6. jkainoty veikly sgrasas — 6 priedas.



Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRIN]_)INES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1  Uzsakovas — Lietuvos ar uzsienio valstybés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
1ésas ] statybg ir kartu atliecka UzZzsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uzsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — Uzsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutartj ir veikiantis Uzsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
Uzsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
idarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UZzsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti raStu ir pasiraSyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg terming pastatyti pagal UZsakovo uzduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti
Sutartyje nustatytg kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) naujg, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamg statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo, miirijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darbuy atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jy teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i8déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zzmonéms gyventi ar zemés iikio, prekybos,
kultiiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 Inzinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant | vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby zemés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skaiCiavimai, bréziniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, statybos, statinio uZzbaigimo, statinio naudojimo, prieziliros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieziiiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant j statinio
paskirt] (statinio tipa) ir jame planuojama veikla. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy rySiy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inzinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos ne$ikliy ir pan.; Zemés ikio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui ikonstruoti,
Jmontuoti, jdéti ar instaliuoti | pastata ar inzinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma §j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masSinos, prietaisai, jtaisai energijai, medziagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikanciosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, v€jo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,Uzsakovas”, ,,Rangovas”, ,.Salis”, o abi kartu - ,,éalys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties salygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant } Darby pobiid] ir mastg, vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis gali biiti
taikomos Specialiosios sutarties salygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp Siy salygy ir Specialiyjy
sutarties salygy (jeigu jos yra) pastarosios yra virSesnés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties salygos;

2.5.2. Techning¢ specifikacija (kapitalinio remonto aprasas);

2.5.3. Ziniaratis (Veikly sarasas);

2.5.4.Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI ISTPAREIGOJIMAI

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal Uzsakovo
uzduot] statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas
Darbams atlikti sglygas, priimti Darby rezultatg ir sumokéti Sutartyje nustatyta kaing.



3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai jvykdyti Sutartj, kickviena Sutarties Salis
privalo imtis visy nuo jos priklausanciy protingy priemoniy toms kliatims paSalinti. ISlaidas,
susijusias su $iy klia¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri $ios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepaSalinimo, atlyginima.

3.2.Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teisg:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medZziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei UZsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybviete, iSkrauti, priimti ir sandélivoti darbams reikalingas statybines
medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. Sutartyje nustatytu laiku pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sagskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.2. 1§ anksto raStu informuoti UZsakova apie Statybvietéje dirbsiancius subrangovus.
Bet koks pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako UZsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutart] subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso sglygy 3.6. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus, bei neturéti nei vieno i§ pasalinimo pagrindy. Subrangovai gali biiti
keic¢iami kai:

3.2.2.2.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

3.2.2.2.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripazintas kaltu dél profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.2.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél sukciavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobiidzio veiky padarymo;

3.2.2.2.4. keiCiasi subrangovo organizacin¢ struktiira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, iSskyrus atvejus, kai dél
Siy pasikeitimy keic¢iama Sutartis;

3.2.2.2.5. subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.3. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ treciyjy asmeny;

3.2.2.4. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projektine
dokumentacija), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.5. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei teikti sifilymus jiems iSvengti;

3.2.2.6. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.7. nedelsiant, bet ne véeliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsimg (numanoma
trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.8. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés
aktuose jiems nustatytus reikalavimus;



3.2.2.9. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigimg patvirtinan¢ius dokumentus;

3.2.2.10. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir Kkitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba Uzsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias islaidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.11. savo sgskaita iStaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties salygy (jskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.12. naudoti Statybviete¢ tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy
zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybviete, kad | ja negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.13. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turety reikiamg kvalifikacija ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.14. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statyba uzbaigimo suraS§ymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybeés apsaugg tiek darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy,
taip pat apsaugant UZsakova, jo darbuotojus bei bet kokius kitus treciuosius asmenis ir jy turta nuo
pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $§iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.15. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus Uzsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprieStarauja Sutarties saglygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kiSimasis ] Rangovo iiking komercing veikla;

3.2.2.16. uztikrinti, kad Uzsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
1Sbandyti visas naudojamas medziagas;

3.2.2.17. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui susipazinti su visais jrasais statybos darby
zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atlickamy Darby
kokybe;

3.2.2.18. ne véliau kaip pries 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiSka praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai suraSyti statybos uzbaigimo aktg ir/ar suraSyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracijg apie statybos uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paaiskinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.19. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir
inventoriy, iSsivezti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkytg
ir Svarig, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.20. per Uzsakovo nustatyta teming, savo léSomis atlyginti Uzsakovui visus nuostolius
ar zala, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.21. Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradima dél netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju neginéijami Uzsakovo nuostoliai lygiis prarasto finansavimo dydziui;

3.2.2.22. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu Uzsakovui jsigyjant
trukstamus Darbus i$ tre¢iyjy asmeny;



3.2.2.23. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanCiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.24. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.24.1. Rangovas medziagoms ir jrangai privalo suteikti gamintojy taikomas garantijas,
bet ne maziau kaip 2 (dvejy) mety;

3.2.2.24.2. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.24.2— 3.2.2.24.4 punktuose;

3.2.2.24.3. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.24.4. dvideSimt mety — esant tycia paslépty defekty;

3.2.2.24.5. garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.2.2.25. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Uzsakovui jsipareigoja, kad Sutart] vykdys tik tokig
teis¢ turintys asmenys.

3.3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby
eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti biitinus nurodymus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy iSvados
Salims turéty privaloma reikSme;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas 1§ Rangovui mokétiny sumy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti zemés sklypa Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir buklé turi atitikti
Sutarties nustatytas salygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eigg ir kokybeg, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas j Rangovo tking komercing veikla;

3.3.2.4. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties salygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe, ar
kitus trilkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raStu pranesti
Rangovui. UzZsakovas, nepraneses apie pastebétus trukumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i$
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statyba leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Jkainoty veikly sarasa.

4.4. Jeigu pasikeicia Darby atlikimo biitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagristi
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijes grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biiti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
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Salys atlicka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi biiti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik
po ju pristatymo Uzsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo aktg.
Rangovas iSlieka atsakingas uZz jy prieziiirg, praradimo ar sugadinimo rizika iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg ] darbo vietg ir iSvezimg i§ jos, uz jy apgyvendinimg, iSlaikyma, darbuotojy saugg ir
sveikatg.

4.7. Naudojamos statybinés medziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti Lietuvos Respublikos
teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios riiSies Statybos medziagoms, turi turéti
visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
iforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo akta).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdzius nutiesty inzineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengimg perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
ivykdyta Darby etapa. Gaves §j praneSima, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atliecka UZsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina $io rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, i§skyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasirago abi Salys. Jeigu viena
i3 Saliy atsisako pasira$yti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasirao kita Salis.
VienasSalis perdavimo aktas gali biiti teismo pripazintas negaliojanciu, jeigu teismas pripaZjsta, kad
kita Salis atsisaké akta pasiradyti pagrjstai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobiidis,
prie§ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali buti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, dél
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatyta paskirtj ir jeigu Siy triikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, i§skyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata licka galioti trejus metus po §ios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys
rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutaréiai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai
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sutikus, sunaikina kitos Salies medZiagg. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga buty iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja i$saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri
atsizvelgiant ] Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms priezastims, Salys turi teis¢ reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasizadéjimg.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi §io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viesai ar kitokiu bidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuria kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat Sis jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkima (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsaugg.

6.7. Rangovas i$ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybés
teisés | dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Taciau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt]
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. Uzsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba j Darby vykdyma jtraukta asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nertipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salyguy;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi bati jforminamas raStiSkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakova.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujant] asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judan¢iy mechanizmy saugy judéjimag Statybvietéje ir Salia jos esancioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto riisies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy rusiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir Salia jos esancioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo biiti gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. buty tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo biiti sustabdyti, kai gamtinés sglygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarciy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio rastisko susitarimo. Sio punkto paZzeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir UZsakovas turi teis¢ Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sig
Sutartj prie§ terming, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medziagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian¢iy medziagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti Uzsakovo atstovui apie, bet kokj nelaiminga
atsitikima, suzeidimg arba incidentg, ar apie zalg daromg ar padarytg Uzsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. Uzsakovo praSymu Rangovas pateikia asmeny, kuriuos gali tekti jleisti j Uzsakovo
patalpas dél priezas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZzsakovo
reikalaujamas Zinias. Uzsakovas pasilieka teise atsisakyti ileisti 1 UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty treciyjy Saliy darbuotojus, kuriy buvimas Uzsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. Uzsakovo praSymu Rangovas gauna i§ kiekvieno prasyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir ja nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis i§laidomis ir kitais Uzsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praSymu Rangovas leidZia Uzsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas sgskaitas, jraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose UZsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy saskaity, jraSy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiSkinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praso paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos sgskaitos, jrasai ir kvitai biity saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
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10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Uzsakovas uz visus pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus Darbus sumoka
Rangovo pasitilyme nurodyta kaing.

10.2. Sutarties kaina yra nurodyta specialiyjy Sutarties salygy 6 punkte. Jei suma skaiciais
neatitinka sumos zodZiais, teisinga laikoma suma zodziais.

10.3. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali biti
nustatytas Veikly sarase ar Darby uzduoties dokumentuose — sgnaudy kiekiy ziniarasc¢iuose, jeigu
jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti laikomas faktiniu ir tiksliu Darby,
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama i§skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5 papunkti jforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais
budas, nustatant auks¢iau esancio btido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti aukS¢iau
esantj biida, gali biti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy

darby jkainiai), jei jmanoma:
- pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba
- 1i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesCio ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos! priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

10.4.2. padidéjus arba sumazejus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlieckamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo keifiamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

PR P~
St > D
130

s

Ss. Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T

Iy naujas PVM tarifas (procentais)
10.4.3. Sutarties kaina dél metinés infliacijos ar defliacijos nebus perskaiciuojama.
10.5. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

N - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

§ - senas PVM tarifas (procentais)

WViesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).
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10.5.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima;

10.5.3. Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.5.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindimg ir skaiiavimg (vadovaujantis 10.4.1 papunkciu). Toks susitarimas ar
protokolas turi biiti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atlickamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui

atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedira pagal Lietuvos

Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.6.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga Keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiCiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitlyma dél
kity Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal
10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo
siilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy Darby
lokaling samata, sudaryta pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali buti atlickami neatsizvelgiant j jy verte¢ ir aplinkybes, jeigu

10.7.1. pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobidis ir aplinkybés, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir
1§ esmés nesikeicia Darby pobudis; arba

10.7.2. Pakeitimas néra esminis, ty. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobudis.
Pakeitimas laikomas esminiy, kai dé¢l jo

- pakei¢iama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasitilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakei¢iama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

10.8. Pakeitimai, kuriy verté nevirSija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j
punkta verté — 100 procenty Pradinés sutarties vertés, gali biiti atliekami Siomis aplinkybémis:

10.8.1. prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo biitini Darbams uZzbaigti,
taciau nebuvo jtraukti | pradin; pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar
techniniy priezasciy ir UZsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavimg; arba

10.8.2. butinyb¢ atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmeés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to,
kad Uzsakovas pagrjstai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas ] visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobudj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje
srityje ir poreikj uZtikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty iStekliy ir numatomos
jos vertés santyki.
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10.9. Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty
Pradinés sutarties vertés, gali biti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikeicia
Darby pobidis.

10.10. Susitarimai dél perziiros ir kiekio (apimties) turi buti jforminti rastu, pagristi
dokumentais, $aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.11. Avansinis moke¢jimas netaikomas.

10.12. § Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty islaidy
kompensavimas;

10.13. uz Darbus, kurivos Rangovas atlieka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo saskaita;

10.14 kai Rangovo faktinés iSlaidos yra maZesnés negu buvo numatyta, nustatant atlickamy
Darby kaing, Rangovui iSlieka teis¢ gauti atlyginimg, numatyta Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo,
kad ekonomija turéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

10.15. Mokéjimai:

10.15.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su sglyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.15.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita fakttira, atlikty Darby
aktas (Sutarties 2 priedas) ir pazyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 5 priedas). Uzsakovas taip
pat turi teis¢ reikalauti i§ Rangovo pateikti atlikty darby akta forma F-2;

10.15.3. Vykdant Sutartj, sgskaitg faktiirg teikti tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos
fakttiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktury standarta, kurio nuoroda paskelbta
2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos
elektroniniy sgskaity fakttry standartg ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity
faktury standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity
faktiiry standarto neatitinkancios elektroninés sgskaitos fakttros teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis. Pateikus PVM saskaitg faktiirg kitomis priemonémis ar budais,
bus laikoma, kad PVM saskaita faktiira nepateikta;

10.15.4. Uzsakovas atliecka moké&jimus per 5 d. d. gaves finansavimo 1éSas, bet ne véliau
kaip per 30 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktiiry gavimo. Darbai finansuojami Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos keliy prieziiiros ir plétros programos léSomis. Apmokéjimo terminas
pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlickamy pagal komercines sutartis,
vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis;

10.15.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaites su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti
dieng;

10.15.6. Rangovas, laiku neatlikes Darby ar nepasalings defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

10.15.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatyta
atlyginima arba kitokia Sutarties Saliy sutarta suma, Rangovas turi teise isieskoti jam pagal Sutart
priklausancias sumas uz atliktag Darbg i§ Uzsakovui priklausanciy jrenginiy, likusiy medziagy ir kito
Uzsakovui priklausancio turto, kol UZsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultatg tol, kol Uzsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.15.8. sutartiniai moké&jimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu UzZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos,
bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atlieckami
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pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas salygas, jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad
Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima;

11.1.2. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybeg;

11.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trukumus, dalyvaujant Rangovo
igaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas isipareigoja ne véliau kaip
pries 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzitros, atlikty
Darby defektams ir kokybés trikumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj akta pasiraSo Uzsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trukumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suraSyti defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybés
ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai — ekspertizés iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizés
1Svados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés iSlaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybés
trakumy, kurie kelia pavojy zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j Uzsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per UZzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba iStaisyti nekokybiSkai atliktus Darbus
treCiyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik rastisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties Saliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska pragyma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianéiy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. I pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] be
iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali bati pakeista tuo iimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél Uzsakovo funkcijy perdavimo kitai
perkanciajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tikio subjektui (-
ams). D¢l Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutart] vykdysiancio iikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutart] palyginti su tuo iikio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
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Salis, jis turi turéti ne mazesne kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. Uzsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutarciai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teis¢ pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasitlyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdyma ir/ar
netinkamg jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamag
ivykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutarciy, kiekvieno i$ jy sudaryty su Generaliniu rangovu, pazeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz Sutarties nejvykdymg ir/ar
netinkamg jvykdyma atsako tiesiai Uzsakovui.

15. SALIU ISIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdanciomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas pranesa Uzsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo trukme ir priezastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo praneSimo gavimo, jvertina
padét] ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Vélavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacijg yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimu.
PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo
dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija). | banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo teksta turi biiti jtraukta
nuostata, kad Saliy gindai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo verté —10000,00 Eur. Nustatytu terminu
nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo raSto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

16.3.Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali
1vykdyti savo jsipareigojimy, Uzsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis saglygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo nejvykdzius — nutraukti Sutartj.

16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko iSduota garantija arba draudimo bendrovés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba draudimo bendrovés
laidavimg atitinkancig Sutarties reikalavimus.
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16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zzemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.7. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.8. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.9. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius
(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom islaidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.20. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy mokéjimui uztikrinti.

16.21. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausanciai pinigy sumai
susigrazinti, o garantas dél jokios priezasties negali uzvilkinti mokejimo pagal jj arba prieStarauti.

16.22. Uzsakovas turi teis¢ atmesti Sutarties jvykdymo uztikrinimg, gaves informacija, kad
Sutarties jvykdyma uztikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems tkio
subjektams, ar netinkamai juos vykdé.

17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareigg apdrausti Statybos objekta, medZziagas ar kitokj turta, naudojamg statybos procese,
taip pat pareiga apdrausti tos Salies civiline atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

17.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 42 str. 10 d., projektuojant,
statant, rekonstruojant ir kapitaliSkai remontuojant nesudétinguosius statinius, atliekant
nesudétingojo statinio projekto (jo dalies) ekspertizg, taip pat atliekant visy statiniy paprastaji
remontg, iSskyrus atvejus, kai paprastojo remonto darbais statiniai atnaujinami (modernizuojami),
draustis privalomuoju statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimu nebiitina.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dé¢l Sutarties pazeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti §ig Sutartj prie$ trisdeSimt dieny praneSdamas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. jsiteis€jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
del rimto profesinio pazeidimo;

18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk¢iavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves Uzsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutart], arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo ijmongés likvidavimas, sustabdo tking
veiklg arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

18.1.7. duoda arba pasitilo bet kokiam asmeniui ky$j kaip paskata arba apdovanojima uz bet
kurio su Sia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikymg jj atlikti;

18.1.8. dél kitokio pobudzio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais.

18.1.9. Uzsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali vienaSaliSkai nutraukti Sutartj,
kuria kei¢iama Sutartis, jeigu:

1) Sutartis buvo pakeista pazeidziant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj;
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2) paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turé¢jo buti pasalintas i§ pirkimo
procediiros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

3) paaiskejo, kad su Rangovu neturé¢jo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino,
kad nebuvo jvykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES.

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtipinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting suma, i$
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gautg likutj UZsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie§ termina gali bati nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy d¢l Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti §ig Sutart] prie$ trisdeSimt dieny praneSdamas Uzsakovui, jeigu Uzsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, iSskyrus tokius, kuriuos atlikti dél gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar dél Darby saugos yra biitina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medziagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokéta;

19.2.3. pasalinti 1§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, iSskyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uztikrinima;

19.3.2. sumokéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo irengimy iSvezimo i$ Statybvietés
1$laidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negal¢jo uZzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ia Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo ra$tu apie tai praneiti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis® bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi biiti pratgstas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankama, bet ne didesnj kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
]sipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tgsiasi ilgiau negu tris ménesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.
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21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susirasin¢jimo dokumentai gali biiti papildomai ver¢iami j uzsienio kalba — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo iSlaidas). Visi praneSimai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu,
faksu, elektroniniu paStu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurod¢ viena Salis,
pateikdama prane§ima.

22.2. Jei pasikeitia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmin¢ Sutarties salyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoriskas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visisSkai atsakingas uz visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokescius ir kitus apmokestinimus, taikomus uz Lietuvos teritorijos riby.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ia Sutart]
jokiai trediajai $aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios S$ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos
Respublikos galiojantiems teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo.
Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma
artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

25.3. Uzsakovo paskirti asmenys:
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25.3.1. asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma: Kristina Kasparaviciené, Aplinkotvarkos ir
infrastruktiros  skyriaus  vyriausioji ~ specialisté, tel. (8697) 08245, el. p.
kristina.kasparaviciene(@marijampole.lt;

25.3.2. asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Irena TruSiene, VieSyjy pirkimy skyriaus
vyriausioji specialisté, tel. (8 686) 43 903, el. p. irena.trusiene(@marijampole.lt.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos
teiseés aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas: Rangovas:
Marijampolés savivaldybés administracija Uzdaroji akciné bendrové ,,Alkesta“
J.Basanaviciaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Istaigos kodas 188769113 Imonés kodas 249672710
AB SEB bankas, banko kodas 70440 AS ,,Citadele banka®, Lietuvos filialas, banko
kodas 72900
A.s. LT 687044060002075838 A.s. LT757290099002540781
Tel. (8 343) 90 062 Tel. (8 315) 77755
el.p. marijampole@administracija.lt el.p. info@alkesta.lt
(parasas) (parasas)
Marijampolés savivaldybés Uzdaroji akciné bendrové ,,Alkesta“
administracijos direktorius Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Karolis Podolskis Eugenijus Palavinskas
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Statybos rangos sutarties
) 3 priedas
DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. .....cccceeevereeenens ,
sudarytg 20......... 101 TSRS mén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)

20....... 101 TR meén. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atsStovaujama .............ccceeeveerieeiieenieennenn , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiancio pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré¢ §] Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus — .........cccccoeiiieiiiiiiiiieeiieieeeeeeee e
.................................................................................................................... , 0 Uzsakovas Siuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig............cc.eee... Eur
(cveemree ettt et ettt et et e e ettt e e b e e tee et e e beeenbeeteeenbeebeeenbeesaens eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.1.
punkto nuostatomis S$iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui —
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémgs Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j aktg patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy biikle, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby brézinys;
Esamg Statybvietes priklausiniy buikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovas
Parasas: Data

Uzsakovas
Parasas: Data




UZsakovas: Marijampolés savivaldybés administracija

Rangovas:
Pazyma apie atlikty darby vertg Nr.
PAZYMA
Apmokéjimas uz20  m. ... n
Atlikta darby
. Rangos . .
Eil. . - . Objekto Nuo mety pradzios
N Objekto pavadinimas sutla\llrtles kajlina Nuo statybos u U pradz
T. dzi
praczios Darb}; PVM IS viso Darby ve
verté
Techninis priZiirétojas:  ........oiuiieiiiii i,
Atestato Nr.
UzZsakovas: .....ccoovvviiiiiiiiiiiiiieenn Rangovas: .....
A.V.

AV.
202, M. o, meén. ....... d. 202.m. ...........



ATLIKTY DARBUY AKTAS

Uz 2019 m. 01 ménesj
Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statiniy grupé Kelio jrengimas

F-2 PAVYZDYS

Statinys Nesudétingas statinys
Rangovas UAB " 111"
Uzsakovas Marijampolés savivaldybés administracija
Statyby vadovas Petras Petraitis
Suma objektui 0000
Sam|  Darbo Darby ir islaidy aprasymai Mato Kiekis Kaina EUR :
eil. kodas vnt D.uzm. MedZiagos Mechanizm. I$ viso
1 Bendrastatybiniai darbai
1 N26P- Darbai m 1,0
1213
Ziniarastyje 1
Pridétinés vertés mokestis 21.00%
I$ viso Ziniarastyje 1
Statinyje 1
Suma Zodziais
Statyby vadovas
V. Pavardeée

Uzsakovas Rangovas

Techninis prizidrétojas
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