VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ ŠALINIMO DARBŲ SUTARTIS NR.

2021 m. ________________ d.

Raseiniai


Raseinių rajono savivaldybės administracija, kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, LT-60150 Raseiniai, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių Irmos Juknevičienės veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimą Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, toliau – Užsakovas, ir MB „Melioracijos servisas“, kodas 304781688 Maironio g. 31-3, Maironių k., LT-86203 Kelmės r. (toliau- Rangovas), atstovaujama direktoriaus Žilvino Peniko, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią Valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbų sutartį (toliau – Sutartis). Toliau sutartyje Rangovas ir užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.
I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. sutarties dalykas yra Valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai.
1.2. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe per sutartyje numatytą terminą atlikti Valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbus (toliau – Darbai). Atliekamų Darbų aprašymas pateiktas techninėje specifikacijoje (Pirkimo dokumentų 2 priedas). 

1.3. Darbų atlikimo vieta – Raseinių rajonas. 
II. SUTARTIES KAINA

 2.1. Darbų įkainiai nustatyti mažos vertės skelbiamos apklausos būdu. Darbų įkainiai, pateikti sutarties priede Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis. Pagal šią sutartį bus nupirkta darbų ne daugiau, kaip už 35.000,00 Eur su PVM. PVM bus skaičiuojamas pagal galiojančius įstatymus.

2.2. Bendra atsiskaitymų už faktiškai atliktus darbus tvarka yra tokia: Rangovas už atliktus darbus  Užsakovui pateikia tinkamai parengtas PVM sąskaitas – faktūras, pažymas ir atliktų darbų aktus. Užsakovas  už atliktus darbus per ataskaitinį laikotarpį Rangovui sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros, pažymas ir atliktų darbų akto pasirašymo dienos. 
Rangovas PVM sąskaitą – faktūrą arba kitus atsiskaitymo dokumentus pateikia naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
2.3. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina gali kisti dėl priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį. Kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) atitinkamai mokesčio lygio pakeitimui. Perskaičiavimas vykdomas po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį, paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir taikoma po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti. 
III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

3.1.1. Darbų pradžia – ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.

3.1.2. Darbų pabaiga –2021 m. spalio 30 d.
3.1.3. Sutarties galiojimo laikas – 2021 m. lapkričio 30 d. Arba kol bus išnaudotos pirkimui skirtos lėšos 35.000,00 Eur su PVM.
3.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai.

3.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.1.2 punkte nustatyto galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

3.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
IV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Užsakovas subrangovų (toliau – Subrangovai) nepasitelks. Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą Pirkimui.
V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Užsakovas turi teisę:

5.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas Rangovo parengtus įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius, aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

5.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita. 
5.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

5.1.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl ankščiau apmokėjimui pateiktų Darbų.

5.2. Užsakovas įsipareigoja:

5.2.1. pateikti rangovui Darbams vykdyti užpildytą užsakymo formą (Sutarties priedas Nr. 2) bei kitus reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Užsakymo vykdymo eiga aprašyta Sutarties priedo Nr. 2  8 punkte.
5.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.
5.2.2. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
5.2.3. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.
5.2.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
5.3. Rangovas turi teisę:

5.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
5.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
5.4. Rangovas įsipareigoja:
5.4.1. Gavęs perkančiosios organizacijos užsakymą Darbams (Sutarties priedas Nr. 2), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pradėti nurodyto objekto Darbus.
5.4.2. Atlikdamas Darbus vadovautis techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką.

5.4.3. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais kurie nėra įskaičiuoti į sutarties kainą, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

5.4.4. Naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

5.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras.

5.4.6. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte.

               5.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

5.4.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Hidrotechnikos statiniuose, kuriuose atliekami remonto darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

5.4.9. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

5.4.10. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

5.4.11. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei būtina), o baigus Darbus juos išardyti.

5.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1. Užsakovas:

6.1.1. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procento delspinigius, nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 

6.1.2. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka 0,03 (trijų dešimtųjų) procento dydžiui sutartyje nurodytos pradinės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
6.1.3. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

6.2. Rangovas: 

6.2.1. Rangovas, neįvykdęs darbų, Užsakovui moka delspinigius, kurių dydis yra lygus Finansų ministro nustatytam delspinigių už laiku nesumokėtų mokesčių į valstybės biudžetą dydžiui nuo sutartyje nurodytos pradinės kainos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2.2. Rangovas, Sutarties 5.4.1. numatytu laiku nepradėjęs Darbų, Užsakovui moka delspinigius, kurių dydis yra lygus Finansų ministro nustatytam delspinigių už laiku nesumokėtų mokesčių į valstybės biudžetą dydžiui nuo sutartyje nurodytos pradinės kainos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2.3. Rangovas, laiku nepateikęs vykdomųjų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus bei negrąžinęs projekto dokumentų, Užsakovui moka delspinigius, kurių dydis yra lygus Finansų ministro nustatytam delspinigių už laiku nesumokėtų mokesčių į valstybės biudžetą dydžiui nuo sutartyje nurodytos pradinės kainos dydžio už kiekvieną uždelstą dieną ir savo lėšomis parengia naujus dokumentus.

6.2.4. Rangovui neįvykdžius ar nevykdant bent vieno iš penktame skyriuje numatytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę Sutartį nutraukti vienašališkai, įspėjus prieš 10 kalendorinių dienų. 

6.2.5. Rangovas per atitinkamą laiką nenumatytų darbų padarinius pašalina savo sąskaita.
VII. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Prievolių įvykdymo užtikrinimui bus taikomos netesybos (baudos, delspinigiai). Perkančiajai organizacijai dėl savo kaltės laiku neįvykdžius mokestinių įsipareigojimų, tiekėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,03 (trijų dešimtųjų) procento delspinigius, nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 
VIII. KITOS SĄLYGOS

8.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu:

8.1.1. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.1.2. Užsakovas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. 

8.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus šias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos kvietimo sąlygose. 

8.3. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant kvietimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų keitimas, sutarties šalių valia turi būti įforminama protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių.

8.4. Sudarytos pirkimo sutarties Šalis gali būti pakeista tuo išimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). Dėl pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablogėti pirkimo sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama pirkimo sutarties šalis (tiekėjas), jis turi turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.

8.5. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

8.6. Pirkimo sutartis įsigalioja pasirašius abiem šalims. 

8.7. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
8.8. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

8.8.1. Priedas Nr. 1. (Darbų įkainiai);
8.8.2. Priedas Nr. 2 (Užsakymo forma). 
IX. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys šios Sutarties vykdymo, teisėto intereso siekiant pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, o taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais pagrindais.

9.2. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 9.1 punkte nurodytus asmens duomenis saugos visą Sutarties galiojimo laikotarpį, o taip pat po jos pasibaigimo – tiek, kiek būtina pareikšti ar apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų, įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas pareigas.

9.3. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 9.1 punkte nurodytus asmens duomenis gali teikti  šiems duomenų gavėjams: techninės ir programinės įrangos, naudojamos asmens duomenų tvarkymui, ir su tuo susijusių paslaugų teikėjams, Šalies naudojamų informacinių ir ryšių technologijų priežiūrą ir aptarnavimą vykdantiems paslaugų teikėjams, kitiems duomenų gavėjams, kuriems asmens duomenys turi būti teikiami vadovaujantis Šaliai taikomais teisės aktų reikalavimais. Darbų teikėjas šios Sutarties 9.1 punkte nurodytus Užsakovo pateiktus asmens duomenis gali teikti asmenims, kuriuos jis turi teisę pasitelkti šios Sutarties vykdymui. 

9.4. Kiekviena Šalis įsipareigoja visus fizinius asmenis, kurių asmens duomenis perduoda kitai Šaliai, tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą. Pateikiama informacija turi apimti: kitos Šalies, kaip duomenų valdytojo, tapatybę ir kontaktinius duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, tvarkymo teisinį pagrindą, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus kaip nurodyta šios sutarties 9.1 – 9.3 punktuose, ir pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 turimas teises
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                      A. V.    

                                Sutarties priedas Nr. 1

DARBŲ ĮKAINIAI

	EEil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Įkainis, Eur be PVM už vienetą
	Įkainis, Eur su PVM už vienetą

	11.
	Drenažo rinktuvų remontas

	11.1.
	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais
	m3
	1,0
	5,50
	6,66

	11.2.
	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	 m
	1,0
	11,50
	13,92

	11.3.
	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	 m
	1,0
	14,30
	17,30

	11.4.
	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	 m
	1,0
	15,00
	18,15

	11.5.
	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	 m
	1,0
	17,00
	20,57

	11.6.
	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	 m
	1,0
	20,00
	24,20

	11.7.
	Drenažo rinktuvų iš 315x9.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	m
	1,0
	25,00
	30,25

	11.8.
	Drenažo rinktuvų iš 400x12.2 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas
	 m
	1,0
	34,00
	41,14

	11.9.
	Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą
	m
	1,0
	55,00
	66,55

	11.10.
	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą 
	m
	1,0
	88,00
	106,48

	11.11.
	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą
	m
	1,0
	65,00
	78,65

	11.12.
	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, atstatant kelio dangą
	m
	1,0
	98,00
	118,58

	11.13.
	Drenažo rinktuvų iš 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, neatstatant kelio dangos
	m
	1,0
	22,00
	26,62

	11.14.
	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, neatstatant kelio dangos
	m
	1,0
	23,00
	27,83

	11.15.
	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, neatstatant kelio dangos
	m
	1,0
	24,00
	29,04

	11.16.
	Drenažo rinktuvų iš 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, neatstatant kelio dangos
	m
	1,0
	25,00
	30,25

	11.17.
	Esamų drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujai pakloto (suremontuoto) rinktuvo
	vnt.
	1,0
	25,00
	30,25

	11.18.
	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu
	vnt.
	1,0
	80,00
	96,80

	11.19.
	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi
	m
	1,0
	5,50
	6,66

	11.20.
	Grunto kasimas rankiniu būdu iki 2 m pločio ir iki 1,5 m gylio duobes
	m3
	1,0
	10,00
	12,10

	11.21.
	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	 m
	1,0
	18,00
	21,78

	11.22.
	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	 m
	1,0
	19,00
	22,99

	11.23.
	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	 m
	1,0
	20,00
	24,20

	11.24.
	Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas
	 m
	1,0
	23,00
	27,83

	11.25.
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įrenginiu, įtraukiant 125-200 mm skersmens vamzdį 
	m
	1,0
	32,00
	38,72

	11.26.
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž.. įrenginiu, įtraukiant 225-280 mm skersmens vamzdį 
	m
	1,0
	42,00
	50,82

	22.
	Vandens pralaidų remontas

	22.1.
	Pralaidų atkasimas vienakaušiais ekskavatoriais 
	 m3
	1,0
	1,50
	1,82

	22.2.
	Pralaidų užpylimas buldozeriu, perstumiant gruntą iki 5 m atstumu
	 m3
	1,0
	0,25
	0,30

	22.3.
	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas betonu armuojant armatūros tinklu
	m
	1,0
	13,00
	15,73

	22.4.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu, perstumiant  gruntą iki 5 m atstumu
	 m3
	1,0
	0,25
	0,30

	22.5.
	I-II grupės grunto tankinimas elektroplūktuvais
	 m3
	1,0
	3,00
	3,63

	22.6.
	G/b vamzdinės vandens pralaidos  išvalymas nuo sąnašų     
	m3
	1,0
	55,00
	66,55

	22.7.
	Grunto kasimas rankiniu būdu remontuojant pralaidas  
	m3
	1,0
	10,00
	12,10

	22.8.
	Iškasų ir sankasų šlaitų lyginimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais
	 m2
	1,0
	0,50
	0,61

	22.9.
	Žvyro dangos ant remontuojamų pralaidų  įrengimas 
	 m3
	1,0
	20,00
	24,20

	22.10.
	Pralaidų antgalių remontas betono mišiniu
	 m3
	1,0
	53,00
	64,13

	22.11.
	Pralaidų žemutinio ir aukštutinio bjefo tipinis tvirtinimas g/b plokštėmis P-15-10
	 m3
	1,0
	200,00
	242,00

	22.12.
	Žvyro pasluoksnio įrengimas po plokštėmis 10 cm storio
	 m2
	1,0
	3,00
	3,63

	22.13.
	Signalinių stulpelių pastatymas
	vnt.
	1,0
	25,00
	30,25

	22.14.
	Statybinių šiukšlių  išvežimas 10 km atstumu
	t
	1,0
	17,00
	20,57

	22.15.
	Laikino aptekėjimo kanalo įrengimas
	 m3
	1,0
	1,80
	2,18

	22.16.
	Laikino apvažiavimo įrengimas
	 m
	1,0
	55,00
	66,55


	22.17.
	Antgalių A-8 statyba  
	vnt.
	1,0
	480,00
	580,80

	22.18.
	Antgalių A-12 statyba 
	vnt.
	1,0
	700,00
	847,00

	22.19.
	Pralaidų antgalių tvirtinimo plokščių nuvalymas rankiniu būdu
	m2
	1,0
	4,00
	4,84

	22.20.
	Skylių iškalimas, armatūros įtvirtinimui, betoniniuose pralaidų antgaliuose  ir jų užtaisymas atlikus tvirtinimo darbus
	vnt.
	1,0
	25,00
	30,25

	22.21.
	Esamų pralaidų antgalių nuvalymas prieš remontą, rankiniu būdu
	m2
	1,0
	0,40
	0,48

	22.22.
	Pralaidų antgalių demontavimas
	vnt.
	1,0
	80,00
	96,80

	22.23.
	Pralaidų liemens demontavimas
	m
	1,0
	20,00
	24,20

	22.24.
	Vandens pralaidos iš 2,50 m ilgio g/b vamzdžių sekcijos įrengimas, panaudojant senus esamus vamzdžius
	vnt.
	1,0
	180,00
	217,80

	22.25.
	Užtvarų įrengimas ir išardymas pralaidų, antgalių statybos ir tvirtinimo  metu 
	m3
	1,0
	1,30
	1,57

	22.26.
	315 mm skersmens PVC vamzdžių įrengimas vandens praleidimui, pralaidos antgalių statybos metu
	m
	1,0
	20,00
	24,20

	22.27.
	Pralaidų antgalių tvirtinimas erdviniu geotinklu su žolių apsėjimu
	m2
	1,0
	30,00
	36,30

	22.28.
	Apsėjimas žolių mišiniu su dirvožemio užpylimu, tvirtinant pralaidos antgalius ir griovio šlaitus
	m2
	1,0
	2,00
	2,42

	22.29.
	Akmenų prizmės įrengimas pralaidų žemutinio bjefo tvirtinimo gale
	m3
	1,0
	45,00
	54,45

	22.30.
	Sulūžusių g/b pralaidų sargšulių  demontavimas
	vnt.
	1,0
	15,00
	18,15

	33.
	Kiti remonto darbai

	33.1.
	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio  PE-ŠP-40 įrengimas
	 vnt.
	1
	230,00
	278,30

	33.2.
	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	  m2
	1,0
	440,00
	532,40

	33.3.
	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu
	 m2
	1,0
	0,15
	0,18

	33.4.
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m
	  m
	1,0
	0,30
	0,36

	33.5.
	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m
	  m
	1,0
	1,10
	1,33

	33.6.
	100 cm skersmens kontrolinio šulinio  remontas atstatant  viršutinius gelžbetoninius žiedus
	vnt.
	1
	45,00
	54,45

	33.7.
	150 cm skersmens kontrolinio šulinio  remontas atstatant  viršutinius gelžbetoninius žiedus
	    vnt.
	1
	60,00
	72,60

	33.8.
	200 cm skersmens kontrolinio šulinio  remontas, atstatant  viršutinius gelžbetoninius žiedus
	 vnt.
	1
	75,00
	90,75

	33.9.
	Kontrolinio šulinio remontas, užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu iš vidaus
	 vnt.
	1
	14,00
	16,94

	33.11.
	Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0,21 – 0,4 m
	 m3
	1,0
	35,00
	42,35

	33.12.
	Kabelio vietos nustatymas
	vnt.
	1
	30,00
	36,30

	33.13.
	Vandens pašalinimo iš tranšėjų ir iškasų siurbliais
	val.
	1,0
	15,84
	19,17

	33.14.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	1
	115,00
	139,15

	33.13.
	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis
	vnt.
	1
	140,00
	169,40


	UŽSAKOVAS
	                             RANGOVAS


Administracijos direktoriaus pavaduotoja, 


Direktorius

pavaduojanti administracijos direktorių


Žilvinas Penikas
Irma Juknevičienė



....................................                                                                                   .................................

A. V.



                           A. V.    

  Sutarties priedas Nr. 2

	UŽSAKYMAS Nr.
	


2021 m. ____________ d.

	1. Rangovas:
	

	2. Užsakovas:
	

	3. Sutarties pavadinimas, pasirašymo data ir Nr.:
	

	
	

	4. Gedimo vieta (seniūnija, kaimas, kadastrinė vietovė ir sklypo kadastrinis Nr.) ir įvykdymo terminas:

	

	5. Prašymą pateikęs asmuo (tel. Nr.):
	

	6. Melioracijos projekto Nr. ir sistemos Nr. (griovys ar kt.):
	

	7. Preliminari gedimo priežastis:
	

	8. Užsakymo vykdymo eiga:

	8.1. Užsakovas užpildo užsakymą, kurį pasirašo abi sutarties Šalys;

	8.2. Užsakovas Rangovui pateikia melioracijos planus reikalingus užsakymui įvykdyti;

8.3. gedimo šalinimo darbai pradedami vykdyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas po užsakymo pasirašymo; 

	8.4. užsakymo įvykdymą patvirtina Šalių pasirašytas atliktų darbų aktas (akte nurodomi įvykdyti darbai, kiekiai ir kainos) ir šio užsakymo grąžinimas. Šiuo atveju skiltis „Informacija apie darbų eigą“ nepildoma;

	8.5. vykdant gedimų šalinimo darbus bei atsiradus priežastims dėl kurių negalima pašalinti gedimo iki galo, užpildoma skiltis „Informacija apie darbų eigą“, pažymint kad gedimas nebuvo pašalintas iki galo, bei grąžinant užsakymą Užsakovui. Už atliktų darbų dalį Užsakovas atsiskaito bendrąja Sutartyje numatyta tvarka. Išnykus priežastims trukdžiusioms įvykdyti užsakymą, bus pildomas naujas užsakymas.

	8.6. Rangovui pradėjus vykdyti užsakymą bei paaiškėjus priežastims dėl ko užsakymas negali būti įvykdytas (žemės sklypo savininkui priklausančių melioracijos statinių gedimas, žemės sklypo savininko ar naudotojo neleidimas vykdyti darbus ar kt.), Rangovas užpildo skiltį „Informacija apie darbų eigą“ ir pasirašęs grąžina užsakymą Užsakovui. Kitais atvejais skiltis „Informacija apie darbų eigą“ nepildoma.


Vadovaujantis pasirašytos sutarties sąlygomis, užsakome atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbus.

PRIDEDAMA. Gedimo vietos melioracijos planas, __ lapas (-ai).

	Raseinių rajono savivaldybės administracijos 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas
	
	
	

	Darbų vadovas
	
	
	


Informacija apie eigą:

	

	(Gedimo aprašymas arba dėl kokių priežasčių neatliekamas remontas)

	

	

	

	

	

	Darbų vadovas
	
	
	
	


Užsakymą parengė:
2

