
Versija 20230704

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas  Iešmų keitimo Vilniaus ir Kauno regionuose rangos darbai (DPS: 28308)

SUTARTIES ŠALYS

Užsakovas

1.1.1. Pavadinimas Akcinė bendrovė „LTG Infra“

1.1.2. Juridinio asmens kodas 305202934

1.1.3. Adresas Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika

1.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita

1.1.6. Bankas, banko kodas „

1.1.7. Telefonas +370 5 269 3353

1.1.8. El. paštas info@ltginfra.lt

1.1.9. Šalies atstovas Projektų valdymo vadovas Raimondas Zemikas

1.1.10. Atstovavimo pagrindas

Rangovas

1.2.1. Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Geležinkelio tiesimo centras“

1.2.2. Juridinio asmens kodas 181628163

1.2.3. Adresas Trikampio g. 10, LT-25112 Lentvaris, Trakų raj. sav.

1.2.4. PVM mokėtojo kodas LT816281610

1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita

1.2.6. Bankas, banko kodas

1.2.7. Telefonas +370 65537023

1.2.8. El. paštas info@gtc.lt

1.2.9. Šalies atstovas Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius

1.2.10. Atstovavimo pagrindas Įstatai

1. Pagrindinė informacija apie sutartį

1.1. Pirkimo pavadinimas 29632 Iešmų keitimo Vilniaus ir Kauno regionuose rangos
darbai (DPS: 28308)

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Iešmų keitimo Vilniaus ir Kauno
regionuose darbai (DPS: 28308) (toliau – Darbai). Darbų
Techninė specifikacija yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

1.3. Statinio duomenys:

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. NT geležinkelio kelio unikalus Nr.  
, Jonavos r. sav., Jonavos r. sav. teritorija.  NT

geležinkelio kelio unikalus  
, Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių m.  (NT iešmas

Nr. 41, unikalus Nr. ,
Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija, , Reg. Nr. ,
Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija. (NT iešmas Nr. 6,
unikalus Nr. , Trakų r. sav.,
Trakų sen. teritorija,  adresas: Trakų r. sav., Trakų sen., Miškinių
k., Geležinkelio g. 6; Trakų r. sav., Trakų sen. teritorija.

1.3.2.Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. Žemės sklypas Šilų k. v. kadastrinis 
; Žemės sklypas Kaišiadorių m. k. v.,

Kaišiadorių r. sav. teritorija kadastrinis Nr. 
; žemės sklypas: Nr. 
; (NT geležinkelio kelio unikalus

Nr.  Žemės sklypas Kauno m. k. v. kadastrinis
Nr.    ; žemės

Elektroninio dokumento nuorašas
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sklypas:     
žemės sklypas: 

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai

2. Kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra 658.887,00 EUR
(šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai
aštuoniasdešimt septyni ir 00 ct.). 21 proc. PVM yra 138.366,27
EUR (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai
šešiasdešimt šeši ir 27 ct.). Pradinė Sutarties vertė, įskaitant
PVM, yra 797.253,27 EUR (septyni šimtai devyniasdešimt
septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt trys ir 27 ct.).

2.3. Sutarties kaina Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 658.887,00 EUR (šeši
šimtai penkiasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt
septyni ir 00 ct.). 21 proc. PVM yra 138.366,27 EUR (vienas
šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt
šeši ir 27 ct.). Sutarties kaina, įskaitant PVM, yra 797.253,27
EUR (septyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai du
šimtai penkiasdešimt trys ir 27 ct.).

2.4. Mokėjimai/ Sulaikymai Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotus Darbus
Užsakovas moka Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje
ir Sutarties Specialiųjų sąlygų  2.4 – 2.5  punktuose nustatyta
tvarka.

Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos Užsakovas sulaiko 5
(penki) proc. mokėtinos sumos. Užsakovas sulaikytas sumas
grąžina Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to,
kai įvyksta visos šios sąlygos: pasirašytas galutinis Darbų
perdavimo – priėmimo aktas,  pateikta pažyma apie atliktų
Darbų vertę (pažymoje nurodoma sulaikytų pinigų suma) bei
pateiktas Užsakovui garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo
užtikrinimas. Rangovui mokėtinų sumų sulaikymas yra Rangovo
sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, nustatytas
Užsakovo interesais, su tikslu užtikrinti Rangovui priskaičiuotų
ir jo nesumokėtų netesybų atlyginimą, Rangovo, įskaitant jo
pasitelktų subrangovų, specialistų, ūkio subjektų, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dėl Rangovo kaltės,
Užsakovui sukeltų nuostolių atlyginimui, Rangovo sutartinių
įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu (nekokybiški Darbai,
vėlavimas atlikti Darbus, nesilaikymas Sutartyje nurodytų
terminų ir (ar) kitų reikalavimų)  vykdymu sukeltų nuostolių
atlyginimui. Jei sulaikymo sumos neužtenka Užsakovo
patirtiems nuostoliams padengti ar sulaikymo suma
nesukaupta, Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius
visa apimtimi pagal Užsakovo pareikalavimą. Šalys susitaria,
kad šis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui mokama
už papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darbų atlikimo terminai Ne vėliau kaip per 14 mėn (11 mėn. rangos darbams, 3 mėn.
išpildomajai dokumentacijai) nuo Sutarties įsigaliojimo
dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas,
kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai
ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir 
galiojimo laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas ir pateikus
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sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško
Sutarties Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

3.3. Darbų priėmimas / perdavimas Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per Ataskaitinį
laikotarpį atliktus darbus, jeigu atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį
Darbai buvo atliekami. Galutinis Darbų priėmimo-perdavimo
aktas pasirašomas per 5 (penkias) kalendorines dienas po to,
kai Rangovas įvykdo visus savo sutartinius įsipareigojimus,
pateikia visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų
10.1 punkte bei Priede Nr. 1, Techninės specifikacija ir  pateikia
garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.

3.4. Darbų vykdymo grafikas Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo
grafiką. Darbų vykdymo grafikas turi būti pateikiamas Užsakovui
derinimui ne vėliau kaip 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos (bauda už šio reikalavimo
nesilaikymą numatyta Sutarties Specialiųjų sąlygų
4.7.2.1.  punkte).  Gavęs pastabas Darbų vykdymo grafikui
Rangovas jį privalo pataisyti pagal pastabas ir pateikti
Užsakovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų
gavimo (bauda už šio reikalavimo nesilaikymą numatyta
Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7.2.2. punkte). Darbų vykdymo
metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų
vykdymo grafikas gali būti koreguojamas.

3.5. Darbų vykdymo etapai Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės
atsakomybės privalomasis draudimas
(toliau – Statybos darbų ir Rangovo
civilinės atsakomybės draudimu)

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu
draudimo sutarties sąlygas, privalo nė vėliau nei likus 10
(dešimt) darbo dienų iki suderintame Darbų vykdymo grafike
nurodytos rangos darbų vykdymo pradžios, savo sąskaita
sudaryti ir pateikti statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo
sutartis) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI
skirsnyje nustatytus reikalavimus  (su vėlesniais pakeitimais ir
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus.
Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei numato
Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016
m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – Statybos darbų
draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai.

1.1.1. Draudimo sutarties terminas:

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų pradžios.
Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei numatyta visų

Rangovo atliktų statybos darbų rezultato perdavimo
statytojui (Užsakovui) dienos.

1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis:
- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų pradžios iki datos, kai

Rangovas perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui ir yra
pasirašomas statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie
statybos darbų užbaigimą. 

- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda nuo apdraustų
darbų pradžios ir baigiasi ne ankščiau kaip visų Rangovo
atliktų statybos darbų rezultato perdavimo statytojui
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(Užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi
apimti ne trumpesnį nei dveji metai nuo darbų rezultato
perdavimo Užsakovui terminą.

1.1.3. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama

apsauga, Statybos darbų draudimo taisyklių  IV skyriaus

„Darbų draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:

1.1.3.1. Visus pagal Sutartį atliekamus Darbus bei jų

rezultatą, įskaitant panaudotus statybos produktus ir

įrenginius visai objekto sąmatinei vertei. 

1.1.3.1. Naudos gavėju turi būti nurodytas Užsakovas.

1.1.3.2. Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti didesnė

nei nurodyta Statybos darbų draudimo taisyklėse.

1.1.3.3. Papildomai turi būti įtrauktas draudimo vietos

sutvarkymo po draudžiamojo įvykio išlaidų atlyginimas

pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne nei 70.000,00

EUR draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui ir

draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.4. Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo

išlaidų atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne

mažesne nei 70.000,00 EUR draudimo suma vienam

draudžiamajam įvykiui ir draudimo apsaugos

laikotarpiui.

1.1.3.5. Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo

įvykio atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų

projektuotojams, ekspertams, techniniam prižiūrėtojui

atlyginimas pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne nei

70.000,00 EUR draudimo suma vienam draudžiamajam

įvykiui ir draudimo apsaugos laikotarpiui.

1.1.3.6. Taisyklių 67.17 punkte turi būti pakoreguota

nedraudžiamojo įvykio formuluotė pridedant „<>tačiau

nesant fizinės žalos (nesugadintas, nesugriautas,

nesunaikintas ir pan.)“.

1.1.3.7. Papildomai turi būti įtrauktas Garantinio termino

draudimas. Draudimo apsauga suteikiama dėl žemiau

nurodytu garantinio termino laikotarpiu atsiradusio

apdrausto turto sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo:

1.1.3.7.1. dėl Rangovo ir/ar apdraustųjų asmenų vykdomų
draudimo objekto aptarnavimo darbų po statybos
užbaigimo akto pasirašymo dienos;

1.1.3.7.2. kuris atsirado garantinio termino laikotarpio metu,
su sąlyga, kad tokie nuostoliai ar žalos buvo sąlygoti
apdraustų statybos darbų vykdymo draudimo vietoje
metu iki apdraustų statybos darbų perdavimo Užsakovui
momento.

1.1.3.7.3. Garantinio termino draudimo laikotarpis – 24 mėn.
po to, kai Rangovas perduoda visų apdraustų darbų
rezultatą Užsakovui.

1.1.4. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) teikiama

apsauga Statybos darbų draudimo taisyklių V skyriaus „Civilinės

atsakomybės draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti:
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1.1.4.1. Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą

tretiesiems asmenims, draudimo suma turi būti ne

mažesnė nei 100.000,00 EUR draudimo suma vienam

statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo

apsaugos laikotarpiui.

1.1.4.2. Turi būti apdrausta civilinė atsakomybė dėl visų

statinių (taip pat ir nesudėtingų).

1.1.4.3. Besąlyginė išskaita šioje dalyje neturi būti didesnė

nei nurodyta Statybos darbų draudimo  taisyklėse.

1.1.4.4. Taisyklių 104.1 punktas turi būti netaikomas. T.y.

neturtinė žala pagal Sutartį turi būti atlyginama ne

mažesne nei bendra civilinės atsakomybės draudimo

suma.

1.1.4.5. Civilinės atsakomybės draudimo apsauga turi

apimti civilinę atsakomybę, kilusią dėl aplinkos

užteršimo (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens,

dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių

medžiagų) ir aplinkos užteršimo likvidavimo.

1.1.4.6. Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, jog

Užsakovas yra laikomas papildomu apdraustuoju, t. y.

draudiko subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą

negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia Statybos darbų

draudimo taisyklių 13 p., nustatančio, jog Užsakovas yra

laikomas trečiuoju asmeniu, jam Rangovo padarytos

žalos atveju.

1.2. Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį didesnėmis
sumomis nei numatyta Statybos darbų draudimo
taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose taisyklėse
numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos turi būti iš
anksto raštu suderintos su Užsakovu.

1.3. Rangovas kartu su Statybos darbų draudimo sutartimi
privalo pateikti Užsakovui ir mokėjimo(-ų)  pavedimo(-ų),
patvirtinančio(-ių)  draudimo  įmokos(-ų)  ar jos(-
ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

1.4. Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo
laikotarpis baigiasi ankščiau nei iki Rangovas perduoda
visų darbų rezultatą Užsakovui, Rangovas savo sąskaita
privalo pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo
sutartį ir likus ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms
iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti
Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos
draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus.

1.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės)
pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai visi kiti partneriai
ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi
apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje. 

1.6. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas turtas,
yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo
atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio
buvusį turtą. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti
naudojamos nuostoliams arba žalai padengti.

4.2. Statinio projektuotojo civilinės
atsakomybės privalomasis draudimas

Netaikoma

4.3.Sutarties įvykdymo užtikrinimas Taikoma
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4.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė,
pateikimo būdai ir terminas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - ne mažesnė nei 3 proc.
nuo Sutarties kainos be PVM.
Sutarties vykdymas užtikrinamas banko garantija, draudimo
bendrovės ar kredito unijos laidavimo raštas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas nurodytas
Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievolių
įvykdymo užtikrinimas

Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 17 skyriaus
nuostatomis.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas:
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo
pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo naudai,
lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia Sutarties Bendrųjų
sąlygų 12.4.1  punkto reikalavimus;
Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, išduotu
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančiu
Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.2 punkto reikalavimus.
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė – ne mažiau
kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda 4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų pateikimo
terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui
baudą (Bd), kuri apskaičiuojama pagal formulę:
Bd=Bv x (T– Ta)
kur:
Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR;
T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo civilinės
atsakomybės draudimo sutarties sudarymo faktą patvirtinančius
dokumentus.
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą Sutartyje
nurodytą draudimo dokumentų pateikimo laikotarpį pirmą kartą
Rangovo pateiktų draudimo dokumentų projektų vertinimas pas
Užsakovą (skaičiuojama nuo sekančios dienos, kai buvo pirmą
kartą Užsakovui pateikti Rangovo draudimo dokumentų
projektai iki tokių dokumentų suderinimo/nesuderinimo dienos.)
Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų
pateikimo termino nesilaikymą Rangovui netaikoma.

4.7.2. Vėlavimas pateikti Darbų vykdymo grafiką:
4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais nepateikus
Darbų vykdymo grafiko derinimui, Rangovui už kiekvieną tokį
nepateikimą kyla pareiga atlyginti Užsakovui nuostolius, kurie
šalių susitarimu įvertinami 150  (vienas šimtas penkiasdešimt)
EUR suma už kiekvieną vėlavimo pateikti Darbų vykdymo
grafiką dieną;
4.7.2.2. Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais terminais
pateikti pataisytą Darbų vykdymo grafiką pagal Užsakovo
pateiktas pastabas, Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti
Užsakovui baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi 75
(septyniasdešimt penki) EUR (jei sutarties vertė be PVM nuo
150 000 Eur iki 500 000 Eur) sumai už kiekvieną vėlavimo
pateikti pataisytą Darbų vykdymo grafiką dieną.
4.7.3. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui
baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus minimalius Užsakovo
nuostolius, kurių Šalių sutarimu nereikia įrodinėti ir kurie sudaro
20 (dvidešimt) Eur sumai už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne
daugiau negu 1200,00 (vienas tūkstantis du šimtai) Eur už
kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 15 000,00
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(penkiolika tūkstančių) Eur už kiekvieną uždelstą parą tuo
atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės atnaujinti
eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui Sutartyje
nustatyta tvarka suteikta Eismo pertraukos laikotarpio trukmė.
Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių tikslumu
į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami uždelsimai, kurie įvyko
dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių. Netesybų (baudų,
delspinigių) sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos
atlyginti Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia numatytos
netesybos. 
Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas bus taikomas
dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių sutrikus traukinių
eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo pertraukos metu. 
Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pabaigos
Rangovas nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į
Užsakovą dėl suteiktos eismo pertraukos laikotarpio pratęsimo
Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas
eismo pertraukos laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas
sumokėtų netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą)
traukinių eismą. Netesybos skaičiuojamos tokiam laikotarpiui,
kuris viršija pradinę nustatyta tvarka suteiktos eismo pertraukos
laikotarpio trukmę. Rangovas, turi teisę atsisakyti eismo
pertraukos laikotarpio pratęsimo, tačiau uždelsęs pradinių
suteiktų laikotarpių trukmę privalės sumokėti šiame punkte
nustatyto dydžio netesybas.
4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 skyriuje
(Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų reikalavimų, už
kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį
Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų
eurų) EUR dydžio baudą. 
4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų
sąlygų 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietės tvarka)
nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų
nesilaikymo atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti
300  (trijų šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. 
4.7.6. Jei Rangovas nespėja įvykdyti Darbų per Darbų vykdymo
grafike suderintas eismo pertraukas, už kiekvieną papildomą
eismo pertrauką Rangovas moka 1000 (vieno tūkstančio eurų)
EUR dydžio baudą.
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.31,
6.2.34, 6.4, 6.5 punktuose nustatytų draudimų / reikalavimų, už
kiekvieną nustatytą tokių draudimų/reikalavimų nesilaikymo
atvejį, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių
šimtų  eurų) EUR dydžio baudą.
4.7.8. Rangovas, padaręs Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.29,
6.2.32, 6.2.33 punkte / punktų pažeidimą ir jo neištaisęs per 7
(septynias) dienas nuo Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos,
įsipareigoja sumokėti 500 (penkių šimtų eurų) EUR dydžio
baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.
4.7.9. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos Rangovas dėl nuo jo
ar  asmenų, už kuriuos atsako Rangovas, priklausančių
aplinkybių (pavyzdžiui, darbų kokybės, Rangovo naudojamų
medžiagų kokybės ar kt.) neužtikrina kelyje traukinių greičio,
kuris numatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 1,
Techninė specifikacija ir neatstato jo per 2 (dvi) kalendorines
dienas Rangovas nuo sekančios dienos įsipareigoja sumokėti
Užsakovui baudą, kuri Šalių susitarimu lygi 500,00 (penkių
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šimtų) Eur sumai už kiekvieną tokią dieną, kai nebuvo
užtikrinamas reikalingas greitis kelyje.
4.7.10. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.42
punkte nurodytų reikalavimų ir nepateikus/nepilnai pateikus
arba pateikus neišsamius, klaidinančius arba melagingus
kokybės vadybos sistemos standartų ir aplinkosauginius
reikalavimų laikymąsi patvirtinančius dokumentus, arba pagal
pateiktus dokumentus nustačius, kad Rangovas nesilaiko
keliamų kokybės vadybos sistemos standartų ir aplinkosauginių
reikalavimų, Rangovas įsipareigoja sumokėti 500 (penkių šimtų
eurų) EUR dydžio baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo
atvejį.
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5
punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties
vykdymui

Taikoma (jei taikoma, eismo pertraukų suteikimo tvarka ir
trukmė nurodyta Techninėje specifikacijoje)

4.9. Avansas Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio 
mokėjimo sąlygos

Netaikoma

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. Sutarties rengėjas

5.2. Už Sutarties vykdymą ir PVM
sąskaitų faktūrų per SABIS
priėmimą atsakingas Užsakovo
atstovas

     
      

Apie atsakingo asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja
Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.8  p. nurodytu
Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

5.3. Darbus priimti įgalioto atsakingo
asmens kontaktiniai duomenys 

Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja
Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2.8  p. nurodytu
Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras
įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

5.4. Sutarties savininkas: LTG Infra

5.5. Už sutarties vykdymą atsakingas 
Rangovo atstovas 

Projektų vadovo asistentė Viktorija Kucevičienė el. Paštas
viktorija.kuceviciene@gtc.lt, tel. Nr. +370 68513317

6. Kitos sąlygos

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir  žemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų
sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip
pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas
Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių
pasirašytam Sutarties tekstui.

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui.
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6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija;

7.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis;

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonėmis);

7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,
o saugomas CVP IS priemonėmis);

7.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas
Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

7.6. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (originalas saugomas
pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

7.7. Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (originalas(-ai) saugomas(-i) pas
Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo asmenį)

Užsakovo vardu:
________________________

Rangovo vardu:
_____________________________________

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.



Versija 20230704

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SĄVOKOS
1.1. Ataskaitinis laikotarpis – yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo

kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai).
1.2. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir

darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.
1.3. Darbų pradžia – Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip

Sutarties Specialiosiose sąlygose, Darbų pradžia laikoma pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos.
1.4. Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų

etapų, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-

priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka.
1.6. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas,

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

1.7. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.8. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,

energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
1.9. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.10. Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį

dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas.
1.11. Projektas – Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
užbaigimo procedūroms atlikti, visuma, kurie yra pridėti kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas.

1.12. SABIS – sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema, skirta informacinių technologijų
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą.

1.13. Statinys – Užsakovo Užduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį.

1.14. Statybą leidžiantis dokumentas – Projekto pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pridėtas
prie Specialiųjų sąlygų kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

1.15. Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai.
1.16. Sutarties kaina –  pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma.
1.17. Techninė specifikacija – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti

pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Darbų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo
pasiekti.

1.18. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.
1.19. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI
2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus

įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais;
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių

veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;
2.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos
bankroto bylos;
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2.1.4. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai
įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų
laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.

2.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:
2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta

dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams
atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę; 

2.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę;

2.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

2.2.5. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose;

2.2.6. Rangovas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai  ir jų teikiamos
paslaugos, prekės ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui;

2.2.7. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau –
sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių
ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų).

2.2.8. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subteikėjams, tai
pat kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis), teikiamoms paslaugoms/darbams  nėra
taikomos sankcijos, kaip jos suprantamos Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikoje (paskelbta viešai1);

2.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7
punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą,
pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų.

2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties
sudarymo dieną yra tikras ir teisingas.

2.5. Sudarydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad atliko Užsakovui teikiamose darbuose/paslaugose
dalyvaujančių subjektų (sudarytų sutarčių su savo klientais) atitikties Sankcijoms išsamų patikrinimą
(angl. due diligence) ir patvirtina, kad Užsakovui teikiamose darbuose/paslaugose dalyvaujantys bei su
darbų vykdymu/paslaugų teikimu susiję subjektai atitinka Lietuvos Respublikos įgyvendinamas
tarptautines sankcijas, JAV ir JK sankcijas;

2.6. Rangovas patvirtina, kad susilaiko nuo bet kokio bendradarbiavimo su subjektais, dėl kurių kilo įtarimas
dėl bandymo išvengti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų
apribojimų ir įpareigojimų, ar atlikus išsamų patikrinimą (angl. due diligence), nėra vienareikšmės
išvados, kad atitinkama ūkinės komercinės veiklos operacija nėra siekiama nesilaikyti ar išvengti
įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų.

2.7. Rangovas įsipareigoja susilaikyti nuo sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklos, kuri būtų susijusi su Sutarties
sudarymu ar vykdymu, imtis priemonių, užkertančių kelią šioms veikloms atsirasti ir informuoti Užsakovą
apie Rangovo ir / ar subrangovo įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas. Užsakovui
pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pateikti dokumentus ir / ar informaciją apie Rangovo ar subrangovo

1 sankciju_igyvendinimo_ir_kontroles_politika_lt.pdf (ltg.lt)
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įmonėje identifikuotas sukčiavimo ir / ar korupcijos veiklas, jeigu jos susijusios su vykdoma Sutartimi.
Rangovas turi teisę atsisakyti pateikti dokumentus ir / ar informaciją, jei tokių dokumentų ir / ar
informacijos pateikimas prieštarautų galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams. Užsakovas turi
teisę reikalauti pakeisti subrangovą, jei sukčiavimo ir / ar korupcijos atvejis nustatomas jo veikloje.
Rangovui neįvykdžius šiame punkte nurodytų įsipareigojimų arba įvykdžius juos netinkamai, Užsakovas
įgyja teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Rangovo dėl to patirtos žalos atlyginimo.

3. SUTARTIES AIŠKINIMAS

3.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir
atvirkščiai.

3.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei
mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais

3.3. Darbų atlikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais
mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

4. KAINODAROS TAISYKLĖS
4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d.
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).

4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės
vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama,
t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip.

4.3. Į Sutarties kainą (fiksuotą įkainį arba fiksuotą kainą) yra įskaičiuota visų Darbų kaina, įskaitant darbo
jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties
kainą taip pat įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartį.

4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra
būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir / ar kitų) sąskaita. 

4.5. Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas,
sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti (kai papildomų darbų/medžiagų poreikį lėmė nuo
Rangovo nepriklausančios priežastys), Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą, kai tokių
papildomų darbų /papildomų medžiagų, vertė viršija 5 (penkis) procentus pradinės Sutarties vertės (jei
pvz. šiame punkte nurodytų papildomų darbų vertė sudaro 12 (dvylika) procentų skaičiuojant nuo
pradinės Sutarties vertės, tai Sutarties kaina šiuo atveju padidės 7 (septyniais) procentais). Papildomi
darbai ir / arba papildomos medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba
medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma Fiksuotos
kainos sutartims).

4.6. Jeigu Sutartyje yra pateikti Darbų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi būti laikomi
faktiniais ir tiksliais Darbų (medžiagų) kiekiais. Jei Rangovo atliktų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darbų kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie
didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni
atliktų Darbų (medžiagų) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medžiagomis), o atlikti
mažesni kiekiai – atsisakomais darbais (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

4.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
Užsakovas neatlygina. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą
neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas
Rangovo sąskaita.
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4.8. Rangovas pilnai prisiima Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai
įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų
sąlygų 4.9 p., Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i).

4.9. Kai  darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(įkainiai) neperžiūrima (-i), kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra trumpesnis nei  6 (šeši)
mėnesiai), kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sąlygoms: 

4.9.1. Pirmas Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal
vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip
po 6 (šešių) mėnesių [kai darbų2 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 12 (dvylika) mėnesių ar
ilgesnis] / po 3 (trijų) mėnesių [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių] po pasiūlymų3 pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

4.9.2. Po to Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius
[kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su  pratęsimu yra 12 (dvylika) mėnesių ar ilgesnis] / kas 3 (tris)
mėnesius [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių] po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto susitarimo dėl
Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas).

4.9.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo diena.
4.9.4. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki

prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, už šias paslaugas (pavyzdžiui, techninio darbo projekto parengimą (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

4.9.5. Jeigu darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo darbų vykdymo grafiko ar pan.),
uždelstų darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama
(-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.9.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina
(įkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti4 iki Šalies prašymo kitai Šaliai
peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį
prašymą, jeigu Valstybinės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Statybos
sąnaudų elementų kainų indekso statinių grupės „Inžineriniai statiniai“ (naudojami duomenys iš lentelės
eilutės „Inžineriniai statiniai“) (toliau –  Indeksas):

4.9.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95)5;
4.9.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina

(įkainiai) šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo
dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į Rangovo pasiūlyme
pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM6. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina (įkainiai) nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka
perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (įkainių)

2 Statybos rangos darbų atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
3 Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą buvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos

sąvokos pasiūlymas/pasiūlymai reiškia „galutinį pasiūlymą/galutinius pasiūlymus“.
4 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai.
5 Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM) skaičiavimas.
6 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules  K ir KD, apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį) ir šis
patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K) gauname
rezultatą - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05, tada
iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM perskaičiuojama (-i) į
Rangovo pasiūlyme pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs) Rangovo pasiūlyme pateiktai šių faktiškai
neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM).
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perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų
darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.9.9 punkte
pateiktą formulę.

4.9.9. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo
riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo
0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika7. Iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius)
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų darbų vertę8 be PVM (visiems Sutarties kainos (įkainių)
perskaičiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų
darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM
dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules:

     K = (IPb / IPr)

     Kur:
     K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos mėnesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia
teisė pagal šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas9

Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso
pokyčio koeficientas KD:

     KD = K – 0,05

Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso
pokyčio koeficientas KM:

     KM = K + 0,05

     Kur:

     KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.

4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto įkainio kainodara perkant pagal poreikį, neviršijant maksimalios
pirkimui skirtos lėšų sumos (kai ši suma buvo išviešinta pirkimo dokumentuose), pradinė Sutarties
vertė/Sutarties kaina nėra perskaičiuojama. Šiuo atveju perskaičiuojami tik įkainiai, jei teisė juos
perskaičiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.9 punkto nuostatas.

7 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius

formules K ir KD apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas Indekso

pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio

Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir KD apskaičiuojame, kad antrojo laikotarpio

patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas sutarties kainos (įkainių)

perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau).
8 Kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM lygi Rangovo pasiūlyme
pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra dauginama iš patikslinto Indekso
pokyčio koeficiento (KD; KM).
9 Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas.
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4.9.11. Dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) be PVM Sutarties Šalys sudaro įgaliotų atstovų
pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl Sutarties kainos (įkainių)
peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio
koeficientas (KD, KM), perskaičiuota fiksuotos kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota
pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija.

4.9.12. Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti
Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.

4.10. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomų Darbų kaina nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

4.10.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus Darbų įkainius;
4.10.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar

numatyto įkainio;
4.10.3. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas. 
4.10.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir

įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines,  pelno)
išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-
95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

5. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS
5.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
5.2. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose

sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą arba kitą Rangovo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu
Rangovas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš Sutarties,
ir apie tai pranešęs Užsakovui.

5.3. Užsakovas, pasirašęs Rangovo pateiktą galutinį ir (arba) tarpinį  Darbų perdavimo-priėmimo aktą, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangovą. Mokėjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte
nurodytą terminą po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus
Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros,
atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą
SABIS dienos.

5.4. Šalims pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Jei sąskaita faktūra išrašoma už per Ataskaitinį laikotarpį
atliktus Darbus, tokia sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės
darbo dienos  Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta
einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji į Užsakovo
apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą. Visas išrašytas PVM sąskaitas
faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti
Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir
avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės
PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kitomis nei SABIS priemonėmis elektroninės
PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos gali būti
laikomos pateiktomis tinkamai tik esant SABIS sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti dokumentų nėra
galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.
Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus priimti dokumentus kitu būdu
Rangovas gali juos pateikti ne per SABIS sistemą. Trikdžius pašalinus Rangovas pakartotinai
dokumentus privalo pateikti per SABIS sistemą. Rangovo išrašoma PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje PVM sąskaitoje-faktūroje
papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo-priėmimo akto numeris ir data (jeigu
suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių atsakingų asmenų kontaktai.
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5.5. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM
sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos
atskiros PVM sąskaitos-faktūros.

5.6. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4 punkto
reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Rangovui.

5.7. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Darbus ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu,
Užsakovas už Darbus ar jų dalį sumoka per  Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nurodytą terminą
avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtiną avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą
(avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei visa
avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per SABIS
svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Rangovas atsisako raštu, avanso grąžinimo
užtikrinimas nereikalingas.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
6.1. Rangovas turi teisę:
6.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;
6.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių ir Užsakovo priimtų norminių dokumentų reikalavimų, patekti

į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius,
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;

6.1.3. gauti visą informaciją, reikalingą vykdyti Sutartį;
6.1.4. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

6.2. Rangovas įsipareigoja:
6.2.1. per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų

atlikimo defektus (jei tokių būtų);
6.2.2. įrengti ir eksploatuoti statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai,

patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34;

6.2.3. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas,
pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų,
įskaitant, bet neapsiribojant: jeigu Darbai vykdomi padidintos rizikos sąlygomis, gauti Užsakovo  aktą-
leidimą, kaip numatyta šios Sutarties 9 skyriuje, gauti leidimus žemės kasimui, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2024 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-202 patvirtintame Leidimo vykdyti
žemės kasimo darbus išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše, gauti leidimus atlikti Darbus komunikacijų
apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje,
eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.), kaip numato
atitinkami šių komunikacijų saugų naudojimą reglamentuojantys teisės aktai, išskyrus tuos, kuriuos pagal
Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti
reikiamas tarnybas, žinybas, kitas institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus
imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutartį turi parengti darbo projektą,
nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol Užsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamos jo dalies;

6.2.4. įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos
vadovą (arba vadovus), bendrųjų darbų vadovą (arba vadovus) bei ne mažiau kaip 3 darbuotojus
turinčius teisę vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darbų pradžios ar Sutarties vykdymo metu šiems
atsakingiems asmenims pasikeitus Užsakovui pateikti statybos vadovų paskyrimo įsakymo ir jų turimų
atestatų (jei šiе аtestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB „Lietuvos geležinkeliai“ išduotų signalininkų
pažymėjimų kopijas;

6.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka pildyti statybos darbų žurnalą;
6.2.6. kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad

Rangovas galėtų fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai;
6.2.7. matomoje vietoje įrengti stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti išankstinį pranešimą

apie Darbų pradžią;
6.2.8. iki Darbų pradžios aptverti Statinio statybos aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus;
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6.2.9. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, užtikrinti eismo saugumą, garantuoti teisėtą bei saugų darbą,
priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, savo
jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų
teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu;

6.2.10. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui
ir / ar per garantinį laikotarpį;

6.2.11. jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sąlygose (ar jų prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti Statinio projektinę dokumentaciją; 

6.2.12. Darbus atlikti pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris turi būti suderintas per Sutarties Specialiųjų sąlygų
3.4. punkte nurodytą terminą. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje,
atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad būtų laiku įvykdyti Darbų vykdymo grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą
pagal Darbų vykdymo grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darbų vykdymo grafiko, organizuoti
bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo
lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei
subrangovus). Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių
pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės
užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.);

6.2.13. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų;

6.2.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus,
Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas
nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo
tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų;

6.2.15. Darbus, kurie turi būti atliekami darbuotojams, įrenginiams ar jų dalims patenkant į pavojingąją
geležinkelio zoną, kuri apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2
straipsnyje (toliau – pavojingoji geležinkelio zona) atlikti tik eismo pertraukų metu. Šie darbai apima visus
darbus, kurių negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pažeidžiami minimalūs gabaritai,
nurodyti  „Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijoje 163/K“ ir kitose taisyklėse. Konkrečių eismo
pertraukų trukmė yra iš anksto derinama su Užsakovu ir jos yra suteikiamos pagal Geležinkelių
transporto eismo pertraukų suteikimo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus
galiojančius teisės, skelbiamas infrastruktūros valdytojo AB „LTG Infra“ tinklapyje ir kitus galiojančius
teisės aktus. Rangovui nesuteikiama neribota teisė naudotis statybviete;

6.2.16. atlikdamas Darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB
„Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-467 patvirtintu Rangovų darbų atlikimo
statybvietėse šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu arbą jį pakeisiančiu
dokumentu;

6.2.17. iš anksto, bet ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje
dirbsiančius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už
subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos
padarė vykdydami Sutartį subrangovai;

6.2.18. Darbus organizuoti taip, kad jų atlikimas netrikdytų normalaus Užsakovo įmonės darbo ir nesukeltų jos
veiklai rizikų ir pavojų, kurių suvaldymui Rangovas nėra pasirengęs ar (ir) jų nevaldo;

6.2.19. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą Techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nurodytus reikalavimus;

6.2.20. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose
(projektinėje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ar ištaisyti;

6.2.21. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas Medžiagas ir Įrangą, reikalingus Sutartyje numatytų Darbų
atlikimui;
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6.2.22. Darbų vykdymui naudoti Medžiagas ir Įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje (projektinėje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

6.2.23. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja,
kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos
(projektinės dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų
defektų šalinimu) apmoka Rangovas;

6.2.24. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų;

6.2.25. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, atsakyti už statybvietės, Įrengimų, Medžiagų apsaugą,
taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų
ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos,
nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių
vertybių saugojimo;

6.2.26. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti į atliekų rūšiavimui skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš
objekto ir priduoti atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto
pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti Statinio aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles,
išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų
metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus;

6.2.27. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais
rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, projekto
vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

6.2.28. savo rizika iškrauti, pagal gamintojo laikymo sąlygas sandėliuoti ir saugoti į objektą pateiktas visas
Darbams reikalingas medžiagas, priemones, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales,
statybos techniką;

6.2.29. dalyvauti Užsakovo/techninio prižiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu
susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus;

6.2.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo Nurodymus;
6.2.31. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio

raštiško Užsakovo sutikimo;
6.2.32. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir

suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas
medžiagas;

6.2.33. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų
žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę.
Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių
Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros
bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą;

6.2.34. sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų statybos priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai
atlikti paslėptų Darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją
ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Šalys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali būti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uždengiami)
Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos techninę
priežiūrą vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui, prieš tai padarius
atitinkamų Darbų išpildomąją nuotrauką ir kitą išpildomąją dokumentaciją;

6.2.35. raštu informuoti Užsakovą apie statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

6.2.36. savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo akto, dalyvaujant
Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui – kompetentingos valdžios institucijos
atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant
patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę
pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina tam
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tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, netinkamą
funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo rezultatais.
Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus
bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams,
Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizės samdymu;

6.2.37. Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, Užsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartį pastatyto Statinio statyba būtų užbaigta ir pateikti Užsakovui atitinkamos komisijos pasirašytą
Statinio statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos;

6.2.38. per Užsakovo nustatytą terminą atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo
netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;

6.2.39. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai
nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu
saugumu);

6.2.40. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu
saugumu);

6.2.41. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokėti mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir
keliais;

6.2.42. vykdydamas statybos darbus, Rangovas privalo atitikti pirkimo dokumentuose jam keliamus kokybės
vadybos sistemos standartų ir aplinkosauginius reikalavimus. Tuo atveju, jei Užsakovas pareikalaus,
Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Užsakovui  atitiktį minėtiems
reikalavimams patvirtinančius sertifikatus, aplinkosaugines produktų deklaracijas.

6.2.43. užtikrinti, kad jam patikėtoje statybvietėje visi statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų LR

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 str. nustatyta tvarka suformuotus ir galiojančius skaidriai

dirbančio asmens identifikavimo kodus ar lygiaverčius jų duomenis pagrindžiančius dokumentus, o kiti

statybvietėje esantys asmenys būtų jo nustatyta tvarka užregistruoti ir turėtų identifikavimo priemones,

kurias pateiktų kontrolės institucijai, Užsakovui ar jo atstovams pareikalavus;

6.2.44. dalyvauti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus organizuojamuose ir protokoluojamuose
pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie statybvietės saugos stebėsenos rezultatus,
Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, aptarti šių
priemonių veiksmingumą, atsakyti į užduodamus klausimus.

6.3. Rangovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises ir pareigas.

6.4. Draudžiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybvietę be atskiro Užsakovo sutikimo.
6.5. Draudžiama Rangovui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietėje

fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint
Užsakovo sutikimų.

6.6. Rangovas yra atsakingas už pasitelkiamų asmenų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų
apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Užsakovas turi teisę:
7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų

vykdymo grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę nuo Darbų pradžios iki
visiško objekto remonto užbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties ar projekto,
nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę
pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 11 skyriuje nurodytomis teisėmis. Užsakovo atstovas, atliekantis
Darbų priežiūrą, leidžia arba neleidžia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leistiną traukinių važiavimo greitį po eismo pertraukos;

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei Nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos;
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7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą
reikšmę;

7.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų;
7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

dokumentacijai;
7.1.6. sulaikyti pagal Sutartį privalomus atlikti mokėjimus Rangovui, jeigu:
7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trūkumų/defektų. Šiuo atveju sulaikoma suma lygi Darbų, turinčių

defektų/trūkumų, vertei; mokėjimas sulaikomas iki Darbų trūkumų/defektų tinkamo pašalinimo;
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų; mokėjimas

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatytų terminų pašalinimo;
7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), ir jų gamintojų ir
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms,
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58
straipsnio 41 dalį ir (ar) dėl sankcijų (ne)taikymo. Rangovui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus
Užsakovo nurodytos informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka;

7.1.8. atsisakyti darbų/mažinti darbų apimtis šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje nustatyta tvarka ir
sąlygomis;

7.1.9. Užsakovui nustačius, kad yra pagrįstų abejonių įtarti, kad įgyvendinant Sutartį galimai buvo siekiama
vengti / apeiti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytus apribojimus
ir įpareigojimus, Užsakovas turi teisę nedelsiant pateikia susijusią medžiagą teisėsaugos institucijoms.
Toks informacijos pateikimas nėra laikomas konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimas.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą projektinę dokumentaciją, t. y. Projektą ir Statybą leidžiantį

dokumentą. Ši dokumentacija Rangovui perduodama Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą;
7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną tinkamam

Sutarties įgyvendinimui;
7.2.3. užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Iki

Darbų vykdymo pradžios techniniu prižiūrėtoju skiriamas atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis
Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas;

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus;
7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus

Darbus;
7.2.6. pastebėjus Darbų defektus, užfiksuoti juos raštu ir nedelsiant pranešti apie tai Rangovui;
7.2.7. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui

statybvietę visam Darbų vykdymo laikotarpiui;
7.2.8. jeigu statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, įgyvendindamas LR Statybos įstatyme ir

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme numatytas prievoles, paskiria vieną ar kelis statinių statybos
saugos ir sveikatos koordinatorius arba pavedimo sutartimi kaip įgaliotojas paveda šias funkcijas
kompetentingam fiziniam ar juridiniam asmeniui, bei užtikrina, kad būtų vykdomos saugos ir sveikatos
koordinatoriaus funkcijos ir įgyvendinami reikalavimai, nustatyti Darboviečių įrengimo statybvietėse
nuostatuose. 

7.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas
teises ir pareigas.

8. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS
8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir

mechanizmus (išskyrus atvejais, kai Techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus šioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų dokumentų, leidimų ir
licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos
perdavimą Užsakovui. 
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8.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo
nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos
medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo
Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas išlieka
atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto
pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos.

8.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi
turėti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

9. SAUGA DARBŲ VYKDYMO METU
9.1. Rangovas, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus, turi aktyviai įgyvendinti jo veiklai taikomų teisės aktų

saugos nuostatas ir užtikrinti vykdomų darbų saugos atitiktį ir kokybę per visą sutarties vykdymo
laikotarpį. Įgyvendindamas teisės aktų nustatytą pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo sąlygas, užtikrindamas saugų geležinkelio transporto eismą veiklos vietoje bei
siekdamas, kad iš jo vykdomos ar organizuojamos veiklos kylančios saugos rizikos būtų tinkamai
valdomos: 

9.1.1. Rangovas iki darbų pradžios:
9.1.1.1. pasirengia įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, nustatytus statinio

techniniame projekte, ir konkrečias priemones, užtikrinančias darbuotojų saugą ir sveikatą statinio
statybos metu, kurias nustato statybos darbų technologijos projekte bei užtikrina jų įgyvendinimą visu
sutarties laikotarpiu; šių priemonių įgyvendinimo planu dalinasi su Užsakovu;

9.1.1.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ir dokumentuoja sutartinėje veikloje numatytų darbo vietų ir gamybos
procesų profesinės rizikos vertinimą ir vadovaudamasis vertinimo rezultatais, Rangovas savo lėšomis
įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams, aprūpina juos apsaugos, gaisro
gesinimo, pirmosios pagalbos ir kitomis saugos techninėmis bei gelbėjimo priemonėmis bei užtikrina šių
reikalavimų įgyvendinimą pasitelktų trečiųjų asmenų atžvilgiu;

9.1.1.3. savo lėšomis įrengia saugias darbo ir gamybinio poilsio vietas savo darbuotojams;
9.1.1.4. su Užsakovu įformina AKTĄ-LEIDIMĄ, kuriame nustatomos abipusės saugos užtikrinimo priemones,

jų įgyvendinimo terminai ir už tai atsakingi atitinkamos Šalies asmenys;
9.1.1.5. pateikia Užsakovui pasitelkiamų subjektų (subrangovų) sąrašą pagal Sutarties sąlygas. Jeigu sutarties

vykdymo metu statant statinį dalyvaus subrangovai, Rangovas iki bendros (su) subrangovu(-ais) veiklos
vienoje darbo vietoje pradžios raštu paskiria, apie tai informuodamas Užsakovą, kompetentingą saugos
srityje Saugos ekspertą (-us), kuris, derindamas savo veikla su Užsakovo paskirtu statinio statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriumi, sutartinių darbų atlikimo metu atliks šias funkcijas:

- padės rangovui ir subrangovams, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje,

apsikeisti saugai svarbia informacija ir duomenimis apie būtinas ir jau įgyvendintas saugos

priemones, numatytas statybos darbų technologijos dokumentuose; 

- atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, teiks statinio statybos saugos ir sveikatos

koordinatoriui siūlymus nustatytų statybvietės saugos ir sveikatos ir priemonių koregavimui ar

papildymui;

- dalyvaus kontrolės veikloje, kaip Rangovo ir subrangovų darbuotojai ir, jei aktualu, savarankiškai

dirbantys asmenys statybvietėje laikosi nustatytų norminių teisės aktų ir lokalinių dokumentų

reikalavimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, geležinkelio transporto eismo saugos,

aplinkosaugos bei gaisrinės saugos užtikrinimo, įskaitant patekimo į statybvietę tvarkos

reikalavimus;

- vykdys kitus Rangovo pavestus veiksmus, susijusius su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių

ligų bei eismo įvykių prevencija, numatytus Rangovui ir Užsakovui bendradarbiaujant; 

- nustatęs, kad statybvietėje nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla

pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, taip pat įvykus su

sauga susijusiam įvykiui, apie tai nedelsiant praneš jį paskyrusiam asmeniui ir statinio statybos

saugos ir sveikatos koordinatoriui.

9.1.1.6. savo teisės aktu paskiria darbdavio įgaliotą asmenį, atsakingą už sutartinių saugos įsipareigojimų
įgyvendinimą jam patikėtoje statybvietėje ar kiekvienoje jos dalyje (įskaitant subrangovus), taip pat
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statybvietėje dirbančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą ir sveikatą, jų saugos informavimą, o paskyrimo
dokumento kopiją(-as) pateikia Užsakovui;

9.1.1.7. užtikrina, kad darbams vadovaujantys asmenys bus baigę LTG įmonių grupės „Saugaus elgesio
geležinkeliuose mokymo programą“, o jeigu darbai bus atliekami pavojingojoje geležinkelio zonoje, kuri
apibrėžta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 2 straipsnyje (toliau –
pavojingoji geležinkelio zona), - ne tik turės įstatymo nustatytas kompetencijas, bet ir bus baigę LTG
įmonių grupės „Rangovų saugos mokymo programą“ (nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės
mokymo tvarkos); 

9.1.1.8. prieš jo darbuotojams ar pasitektiems asmenims patenkant į Užsakovo teritoriją arba į geležinkelių
kelių ir jų įrenginių apsaugos zoną, kaip ji apibrėžta LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 21
straipsnyje (toliau – geležinkelių apsaugos zona), šiuos asmenis supažindina su saugaus elgesio
reikalavimais, nurodytais LTG grupės saugos atmintinėje klientams, rangovams, partneriams  ir kitiems
veiklą įmonės teritorijoje vykdantiems asmenims (toliau – Atmintinė), kuri skelbiama interneto svetainėje
https://ltg.lt/wp-content/uploads/2023/10/Atmintine-KLIENTAMS-RANGOVAMS-2023_10.pdf  ir savo
nustatyta tvarka įsitikina reikalavimų supratimu ir vykdymu;

9.1.2. Rangovas užtikrina, kad sutarties metu pasikeitus susijusioms aplinkybėms (statybos darbų
technologinio projekto sprendiniams, subrangovų sąrašui, atsakingiems asmenims ar darbuotojams, kt.)
būtų įgyvendinti Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1.1. punkte jų atžvilgiu nurodyti reikalavimai, o atnaujinti
duomenys, kai nurodyta, būtų pateikti Užsakovui;

9.1.3. Rangovas užtikrina, kad profesinė rizika statybvietėje ir darbo vietose bus  įvertinta ir pagal vertinimo
rezultatus Rangovas turės savo darbdavio patvirtintą tik pagal leidimą darbo vietų ir darbų, atliekamų
pavojingose zonose, sąrašą, atitinkantį 2023 m balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. EV-75 patvirtintų Minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų,
organizuojant ir atliekant statybos darbus (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kitų norminių
teisės aktų reikalavimus, bei šių leidimų išdavimo sistemą, kuria vadovausis rengiant statybos darbų
technologijos projektą ar/ir organizuojant darbus statybvietėje. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi
pateikti šių Leidimų kopijas, o išduodamus darbui Užsakovo veiklos zonose leidimus suderinti su
Užsakovo atstovu AKTE–LEIDIME nurodyta tvarka. 

9.1.4. Rangovas, siekdamas apsaugoti darbuotojus ir kitus asmenis nuo sveikatos pakenkimų, užtikrina, kad

Rangovo darbuotojai ir pasitelkti asmenys, įskaitant subrangovus, vykdydami Sutartimi prisiimtus

įsipareigojimus:

9.1.4.1. savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, įgiję teisės
aktų nustatytas kompetencijas darbams atlikti bei veiklos vietoje turės tai įrodančius dokumentus, bus
supažindinti su profesinės rizikos veiksniais ir apsisaugojimo nuo jų poveikio priemonėmis bei Atmintine
ir vykdys jiems žinomus saugos reikalavimus;

9.1.4.2. bus informuoti apie pirmosios pagalbos teikimą, gelbėjimo darbų organizavimą, evakavimą galimų

avarijų, stichinių nelaimių ar gaisrų atvejais, ir turės atitinkamas priemones. Pagal poreikį Užsakovas ir

Rangovas bendradarbiauja nestandartinių situacijų valdymo klausimais ir teikia vienas kitam reikiamą

intelektualinę ir (ar) metodinę pagalbą;

9.1.4.3. kai sutartinė veikla bus atliekama pavojingojoje geležinkelio zonoje ar šie asmenys atliks geležinkelio
transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis, kaip ši veikla yra apibrėžta Lietuvos Respublikos
geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, jie bus parengti šio įstatymo nustatyta tvarka ir turės
atitinkamus pažymėjimus, infrastruktūros valdytojo nustatytos bendravimo kalbos (-ų) įgūdžius, atitiks
reikalavimus fiziniam ir psichologiniam parengtumui, ir, be to, bus susipažinę su pranešimų apie
geležinkelių avarijas ar incidentus teikimo schema, avarinių atvejų valdymo planais ir priemonėmis;

9.1.4.4. vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos,

aplinkosaugos, elektrosaugos teisės aktų ir LTG saugos atmintinės reikalavimus, Darbai bus vykdomi

teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų geležinkelių transporto eismą ir laikantis visų Užsakovo lokalinių

teisės aktų, perduotų Rangovui, reikalavimų (jei tokie pateikti);

9.1.4.5. bus aprūpinti kolektyvinėmis ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis
apsaugos priemonėmis nuostatais, profesinės rizikos vertinimo bei Atmintinės reikalavimais (įskaitant,
bet neapsiribojant  gerai matomais įspėjamaisiais darbo drabužiais, kuriuos privalu dėvėti  būnant
geležinkelių apsaugos zonoje) ir bus vykdoma jų dėvėjimo (naudojimo) kontrolė;
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9.1.4.6. darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir (ar) kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir paženklins saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai

pažymės, kad į jas nepatektų nesusiję darbuotojai ar kiti asmenys; 

9.1.4.7. Užsakovo teritorijoje nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių

medžiagų ir jų nevartos. Užsakovui kilus įtarimams, neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių

medžiagų nustatyti, gali būti privalomai naudojamos metrologiškai patikrintos techninės priemonės

(alkotesteriai ir kt.);

9.1.4.8. palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų

be priežiūros, tinkamai tvarkys susidarančias atliekas. Rangovas negali palikti neužbaigtų arba dalinai

užbaigtų darbų nesaugiomis sąlygomis, kurios galėtų pakenkti ar sukelti pavojų žmonių sveikatai ar

gyvybei, turtui bei sklandžiam geležinkelių transporto eismui;

9.1.4.9. vykdys kompetentingų Užsakovo įgaliotų atstovų bei saugos ir sveikatos koordinatoriaus teisėtus

nurodymus dėl saugos reikalavimų vykdymo.

9.2. Organizuodamas darbus pavojingojoje geležinkelio zonoje, Rangovas iš anksto privalo suderinti eismo
saugos priemones ir darbų atlikimo būdą (atlikti juos eismo greičio ribojimo sąlygomis, suteikiant eismo
pertrauką, kt.) su Užsakovu, o vykdydamas tokius darbus privalo vadovautis Užsakovo nurodymais ir
lokaliniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais reikalavimus geležinkelių transporto eismo saugai
užtikrinti, kurių kopijas ar viešas nuorodas jam perdavė Užsakovas;

9.3. Rangovas, kartu su Užsakovu ar (ir) kartu su kitu darbdaviu dirbdamas toje pačioje darbo vietoje,

įsipareigoja organizuoti darbą taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, neatsižvelgiant

į tai, kuriam darbdaviui darbuotojas dirba. Rangovas, bendradarbiaudamas su kitais darbdaviais,

įsipareigoja imtis priemonių, kad tokiose darbo vietose būtų įgyvendinamos saugą reglamentuojančios

teisės aktų nuostatos bei visi darbuotojai būtų informuoti apie galimus pavojus ir rizikos veiksnius,

sukeliamus dėl kiekvieno iš darbdavių veiklos.

9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo, pasitelktų asmenų ir (ar)

nuomojamų visų rūšių transporto priemonių ir kitų judančių mechanizmų saugų judėjimą statybvietėje bei,

esant poreikiui, kitoje LTG grupės teritorijoje pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles bei

Užsakovo dokumentų nurodymus (jei tokie pateikti).

9.5. Rangovas užtikrina, kad darbuotojų ir (ar) jo pasitelktų asmenų, arba jų ir Užsakovo darbuotojų tarpusavio

kalbinio bendravimo lygis užtikrintų pavojų, kylančių dėl žodžių, komandų ar signalų nesupratimo,

suvaldymą, ypač geležinkelio transporto eismo saugai užtikrinti svarbias užduotis atliekančių asmenų

bendravime pagal numatytus pokalbių reglamentus;

9.6. Rangovas užtikrina, kad visi darbo įrenginiai ir darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka

patikrintos, naudojamos laikantis jų gamintojų nurodytų saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomos

saugioje vietoje, o dirbant pavojingojoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio.

9.7. Paskelbus epidemiją ar pandemiją, Rangovas užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos

Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų dėl atitinkamų užkrečiamųjų ligų (Covid-19, kt.)

suvaldymo vykdymą, aprūpindamas statybvietėje dirbančius asmenis būtinomis apsaugos priemonėms,

organizuodamas jų privalomąjį vakcinavimą, testavimą ar kitas, įskaitant LTG grupės nustatytas savo

teritorijoje, saugos priemones. 

9.8. Rangovas privalo nutraukti darbus, jeigu susidarė situacija, kelianti grėsmę žmonių saugai ir sveikatai ar

sklandžiam geležinkelių transporto eismui ar kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti. Nusprendus

laikinai sustabdyti veiklą dėl įvardintų priežasčių, apie tokį sprendimą informuojamas Užsakovas.

9.9. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio
raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir
Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, bet tai
neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.

9.10. Rangovas užtikrina, kad jam būtų pranešama apie bet kokį sutartinės veiklos metu įvykusį ar pastebėtą
geležinkelių avariją, nelaimingą įvykį, ūmų profesinį susirgimą arba susijusį incidentą, gaisro židinį, vos
neįvykusius ir kitus pavojingus įvykius bei apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo
darbuotojams, pasitelktiems asmenims ar turtui. Rangovas operatyviai, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)
darbo dieną praneša apie šiuos įvykius ar incidentus Užsakovui, el. paštu sauga@ltg.lt, kitoms
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suinteresuotoms šalims bei, vykdant teisinę prievolę, institucijoms, o tyrimas ir prevencinių priemonių
parinkimas vykdomas bendradarbiavimo su LTG grupe būdu.

9.11. Rangovas ar Užsakovas, sutarties metu nustatę reikšmingą saugos pavojų, susijusį su darbais, defektais
ar konstrukcijos trūkumais (įskaitant struktūrinių posistemių defektus ir konstrukcijos trūkumus arba
netinkamą techninės įrangos veikimą), apie tuos pavojus praneša kitai šaliai ir suinteresuotiems asmenims
ir kartu imasi priemonių šių pavojų suvaldymui. Esant poreikiui Šalys dalijasi kita saugai užtikrinti svarbia
informacija, saugos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos rezultatais.

9.12. Bet kuriuo sutarties metu pastebėjus, kad Rangovo darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų
darbuotojų saugai ir sveikatai, eismo saugai, aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti
Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo,
sustabdyti Darbus, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų ir (ar) eismo saugos ir aplinkos
ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis, Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo
pratęsti sutartinę veiklą, kuris suteikiamas Užsakovui gavus teigiamus situacijos tyrimo rezultatus ir juos
kartu aptarus.

9.13. Atliekamos saugos kontrolės ar stebėsenos metu Užsakovui nustačius Rangovo vardu užfiksuotų saugos
įvykių ar neatitikčių, kurios daro saugai tiesioginį ar netiesioginį poveikį, skaičiaus ar rizikingumo didėjimą,
pastebėjus blogėjantį Rangovo saugos lygį, Užsakovas gali inicijuoti prevencinį susitikimą su Rangovu.

10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
10.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai, užpildytas

statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos (jei taikoma)
„Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Įrenginių naudojimo instrukcijos
lietuvių kalba, Statinio statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos, gautas Statinio statybos
užbaigimo aktas arba deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašytas galutinis Darbų perdavimo
- priėmimo aktas. Rangovas privalo kokybiškai įforminti savo ir / ar užtikrinti, kad subrangovai kokybiškai
įformintų visus reikiamus jų atliktų Statinio statybos darbų statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
ginčas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalį Statinio statybos darbų, Rangovas privalo
įforminti ir sukomplektuoti galutinę statybos dokumentaciją.

10.2. Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas  pažymas apie atliktų Darbų
vertę bei Šalims pasirašant tarpinius  Darbų priėmimo – perdavimo aktus ir (arba) galutinį Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

10.3. Į atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiami visi per Ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai.
10.4. Priimant Darbus pagal tarpinius atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktus, Užsakovas turi teisę pareikšti

Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir vėliau, iki galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo.
10.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą per 5 (penkias)

kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys
susitaria, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą pagrindai
inter alia yra ir šios aplinkybės: Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų
sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijų ir/ar kitų dokumentų.

10.6. Jeigu po atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti Darbų kiekiai
neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių, Užsakovas vienašališkai nesikreipdamas į teismą ir
neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų Darbų akto pasirašymo, turi teisę reikalauti anuliuoti
atitinkamą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų
Darbų perdavimo - priėmimo aktą.

10.7. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą
tiek tarpinį, tiek galutinį Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.

10.8. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techninė priežiūra,  prieš pateikiant tarpinį ar
galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo pateikti jį statybos techninės
priežiūros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą raštu (viza arba
parašas), nurodant Darbų atlikimo datą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti tarpinį ar galutinį Darbų
perdavimo - priėmimo aktą ir / ar apmokėti už Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darbų
perdavimo – priėmimo aktas ir / ar mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti statybos techninės priežiūros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

10.9. Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo,
organizuoja atliktų Darbų priėmimą. Užsakovas, jam pateiktą tarpinį ir (arba) galutinį atliktų Darbų
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perdavimo - priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto nepasirašo,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo
sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą. Fiksuojant atliktų Darbų trūkumus, vadovaujantis Sutarties
Bendrųjų sąlygų 11.2 punktu, surašomas defektinis aktas.

10.10. Užsakovas, priimdamas Darbus, sprendžia, ar Darbai buvo padaryti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar
atitinka Užsakovo reikalavimus.

10.11. Šalys susitaria, kad Darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga. Rangovo
vėlavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių
dienų bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę vienašališkai
nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendimą,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais.
Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmės.

10.12. Nei tarpinių, nei galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo
atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą.

10.13. Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius galutinį Darbų
perdavimo – priėmimo aktą.

11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA
11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu

pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje
numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą;
11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą;
11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Medžiagas, Įrangą;
11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę;
11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus.
11.2. Pastebėjus atliktų darbų defektus ir kokybės trūkumus, dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui,

surašomas atitinkamas defektinis aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo
dieną informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės
trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai.
Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti
defektinio akto, Užsakovas gali atlikti pirkimo procedūras nepriklausomo Darbų kokybės eksperto
paslaugoms įsigyti ir pateikti ekspertizės išvadas Rangovui.  Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria,
kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos ir įsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizės
išlaidas, laikydamosi šiame skyriuje nustatytos tvarkos.

11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia
pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti
Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į
Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.

11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų,
Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba
arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties įvykdymo terminų.

12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)
12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
12.2. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties
Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (Sutarties įvykdymo
užtikrinimo pateikimo būdai), Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties Specialiosiose
sąlygose nenurodyta kitaip.
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12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei
tiesioginių nuostolių atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti.

12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:
12.4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia

Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada
šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų
kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas.
Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.
Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantiją pasirašo ne vadovas, kartu turi būti
pateikiamas įgaliojimas suteikiantis parašo teisę.  Jei banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti
pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens
parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Banko garantija gali būti pateikta autentifikuotu SWIFT pranešimu.
Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758).
Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei
toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės
Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne
žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą.
Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją.
Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito
reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras.
Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją
išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai. 
Į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

12.4.2. Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo
rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau –
laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas.       Laidavimo
draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis.
Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo raštą pasirašo ne vadovas, kartu turi būti
pateikiamas įgaliojimas suteikiantis parašo teisę. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba,
turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu,
jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens
parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui.
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo
draudimo raštą yra sumokėta, kopija.
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas
tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. 
Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo rašto
išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“
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arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
„BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50
procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms).
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo
draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai.
Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir
(arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas
turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių nuostolių atlyginimui
užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio kompensacijų
mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta:

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju;
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina

draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas
Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta
tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu;

(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsi-pareigojimų pagal
Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį
užtikrinimo priemones (jei tokių būtų);

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas
dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo
nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti;

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką
pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu
būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija
neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu. 

12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo visų sutartinių
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga.

12.7. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus
grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose
numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo rūšį/būdą ir Rangovo prašymas.

12.8. Jeigu sudarius Sutartį Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio
Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytą terminą, Sutartis
laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų
ir nuostolių kompensavimui. 

12.9. Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantija arba draudimo bendrovė ar
kredito unija išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas
įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba
laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui  to nepadarius,
Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį
bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.
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12.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti
užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir
Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo.

12.11. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų
aplinkybių:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;
12.11.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet

neapribojant papildomas išlaidas ar kitus tiesioginius nuostolius, delspinigius ir / ar baudas). 
12.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie

tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

13. DRAUDIMAS
13.1. Visų Rangovo sudaromų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių

sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų,
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis
ab initio.

13.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-
ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas.

13.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose.

13.4. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos
sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio
dokumento patvirtintą kopiją.

13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

13.6. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams
arba žalai padengti.

13.7. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus.

13.8. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo
sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui.

13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio
punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba
teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti
reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus
Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas
pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš
Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta
Sutarties kaina.

13.10. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo
atlyginti Rangovas.

13.11. Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną)
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.
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14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys

įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų
įvykdymą.

14.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus:
14.2.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydžio delspinigių už

kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių
suma – 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM.

14.2.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į
Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos.

14.3.   Delspinigiai už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:

14.3.1. Rangovui nepradėjus Darbų pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką t.y. nesilaikant Darbų vykdymo
grafike numatyto termino, apibrėžiančio kada bus pradėti vykdyti Darbai pagal Sutartį, už kiekvieną tokio
vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius,
skaičiuojant nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo
Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.

14.3.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų (jų etapų)
vykdymo terminų, taip pat Darbų vykdymo  grafike nurodyto/suderinto galutinio Darbų užbaigimo termino
nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti Darbų
(Etapo) kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

14.4. Baudos Rangovui už netinkamą Sutarties vykdymą nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7. punkte ir
Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5 punktuose.

14.5. Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo.
14.6. Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Sutarties kainos su

PVM.
14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje

ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų
nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui
mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių
įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

14.8. Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje
faktūroje.

14.9. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų
padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų
vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas
Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui. 

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas
įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
žalą bei papildomas išlaidas.

14.12. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus
įsipareigojimus.

14.13. Netesybos turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas.

15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI
15.1. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo
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15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

15.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai,
o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos
aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų
visetą:

15.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti;
15.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio;
15.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.
15.1.3.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės

atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai
vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi
visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5.  Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis
atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės
įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas
Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti
įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų
vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus
bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį. 

15.1.6.  Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti
įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų.

15.1.7.  Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų
išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės
atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos
aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje
byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos
jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie
įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.

15.1.9.  Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei
jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2.     Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl
Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo
teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių
įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe
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besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį
visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie
faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų
žemiau nurodytų sąlygų visetas:

15.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma;
15.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka.
15.2.2.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto

privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių
įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas
pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma
įvykdyti Sutartį, yra laikini.

15.2.3.   Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų
(aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių
turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau
nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir
Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo
visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių)
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu
nedelsiant informuoti kitą Šalį.  

15.2.5.  Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas.

15.2.6.  Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos
Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

16. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar

pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų atsiradimo momento.
16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių

reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės.

17. GARANTIJOS
17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams,

medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo
nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt)
metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako
įstatymų nustatyta tvarka.

17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.
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17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų
gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo
užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų)
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo
išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai.

17.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. 

17.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendrųjų
sąlygų 12 skyriaus reikalavimai.

17.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą. 

17.7. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Statinio
ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų
kitokių kaltų veiksmų. 

17.8. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Statinio defektus, privalo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui,
nurodydamas terminą per kurį pastarasis privalo ištaisyti nurodytus Darbų defektus.

17.9. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji
detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

18. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI
18.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią

Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos
Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas
pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimo terminus.

18.3. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai.

18.4. Rangovas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, sumoka
Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus
pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda.

18.5. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo metu
gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams. 

18.6. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą
konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį,
po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti
pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi. 

19. SUTARTIES GALIOJIMAS



24

19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas.
19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo

momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Rangovui pateikus
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent
būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI
20.1. Sutartis gali būti keičiama šiame skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis, kai dėl tokio pakeitimo iš esmės

nėra pakeičiamas Sutarties pobūdis, toks pakeitimas leidžiamas pagal įstatymų, reglamentuojančių
viešuosius pirkimus, reikalavimus.

20.2. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje
numatytų darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais dėl šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado
arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo numatyti, ir nebuvo prisiėmusios
tų aplinkybių atsiradimo rizikos. 

20.3. Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, taikomas Sutarties Bendrųjų sąlygų
4.6 punktas.

20.4. Galimi pakeitimų pagrindai:
20.4.1. nenumatytos fizinės sąlygos (nenumatytos fizinės sąlygos reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizines

sąlygas, kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietėje,
įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinių sąlygų);

20.4.2. Užsakovo rizikos padariniai (Užsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invaziją, užsienio priešų veiklą; b) šalyje sukilimą, terorizmą, revoliuciją,
perversmą, karinę arba uzurpuotą valdžią arba pilietinį karą; c) maištą, pilietinius neramumus arba
riaušes šalyje, sukeltus kitų asmenų, bet ne Rangovo personalo ir kitų Rangovo darbuotojų bei
subrangovų; d) karinius ginkluotės panaudojimus karo tikslais, sprogstamąsias medžiagas, jonizuojančią
radiaciją arba radioaktyviųjų užterštumą šalyje, nebent tai būtų priskirtina, kad  tokia karinę ginkluotę,
sprogstamąsias medžiagas, radiaciją arba radioaktyvumą panaudoja Rangovas; e) garso arba
viršgarsiniu greičiu skriejančių skraidymo aparatų arba aviacijos sukeltas slėgio bangas; f) Užsakovo
naudojimąsi arba užėmimą bet kurios nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal
Sutartį; g) bet kurios Darbų dalies projektavimą, kurį atlieka Užsakovo personalas arba kiti asmenys, už
kuriuos atsako Užsakovas, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas pasiūlymą; h) bet kokį
nenumatomą gamtos jėgų veikimą, kurio joks patyręs rangovas negalėtų pagrįstai tikėtis, kad būtų
galėjęs imtis tinkamų atsargumo priemonių);

20.4.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;
20.4.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose;
20.4.5. negalėjimas naudoti Sutartyje/pasiūlyme nurodytų Medžiagų / Įrangos /prekių dėl nuo Rangovo

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medžiagos/Įranga/prekės, jų gamintojas kelią grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Medžiagų /
Įrangos /prekės tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms
tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatyme (toliau - Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir (ar) Medžiagos / Įranga /prekės, jų
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo nuostatų dėl nacionalinio saugumo interesų arba Medžiagų / Įrangos/prekių keitimas į
analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias,
ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas / Įrangą/prekes;

20.4.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti techninio/techninio darbo projekto sprendinius dėl su Darbais
betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;
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20.4.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių
tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo
komunikacijų valdytojų ir pan.);

20.4.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo
nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių
susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

20.4.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo,
įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.4.10. ekonomiškesnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali įvykdyti
Užsakovo nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant leidimą naudoti ekonomiškesnį darbų
sprendimą;

20.4.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato;
20.4.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių

dokumentų, kurių pagrindų vykdomi Darbai, išdavimo;
20.4.13. būtinybė / tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir / ar Medžiagų instaliavimo / įrengimo vietą;
20.4.14. dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
20.4.15. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;
20.4.16. kai dėl Projekto pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis);
20.4.17. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų;
20.4.18. vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai

įgyvendinami;
20.4.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.
20.5. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų (kiekiai) apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo

nereikalingi ar nebus įgyjami dėl kitų priežasčių numatytų šiame skyriuje, įskaitant tokius Darbus ar jų
(kiekius) apimtis, kai Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų
vykdymas yra netikslingas. Bendra atsisakomų darbų (darbų apimties) vertė negali viršyti 15 (penkiolika)
procentų pradinės Sutarties vertės (nuostata dėl atsisakomų darbų vertės ribų taikoma tik Fiksuotoms
kainos sutartims);

20.6. Papildomi darbai – darbai, kurie nenumatyti Sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais
Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl Techninės specifikacijos
reikalavimų arba Projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių pakeitimo), klaidų ar
trūkumų Projekte taisymo ar kitų šiame skyriuje numatytų priežasčių. 
Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuoto įkainio kainodarą, Papildomais darbais taip
pat yra laikomi Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų Darbų kiekius viršijantys kiekiai, kai dėl to viršijama
Pradinės sutarties vertė. 
Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą, Papildomais darbais taip pat yra
laikomos Sutartyje nurodytų Darbų apimtis viršijančios apimtys.
Bendra papildomų darbų, kurių Rangovas sudarydamas Sutartį neturėjo ir negalėjo numatyti, vertė negali
viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės ir šią ribą viršijantys darbai gali būti perkami tik
atliekant Sutarties pakeitimus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, numatytais pagrindais.
Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą, kai papildomų darbų /papildomų medžiagų,  kurių
Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti (kai papildomų darbų/papildomų medžiagų
poreikį lėmė nuo Rangovo nepriklausančios priežastys) vertė viršija 5 (penkis) procentus pradinės
Sutarties vertės (jei pvz. šiame punkte nurodytų papildomų darbų vertė sudaro 12 (dvylika) procentų
skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, tai Sutarties kaina šiuo atveju padidės 7 (septyniais)
procentais).

20.7. Kai Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys, Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant
Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą, išskyrus atvejus, kai nėra įgyta
teisė į Sutarties kainos pakeitimą (Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5 ir  20.6 punktai).

20.8. Kai teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešuosius pirkimus, arba Sutartyje numatytais atvejais vieni
Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeičiantys darbai yra Papildomi darbai.

20.9. Papildomų darbų, vienų darbų keitimą kitais, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, būtinumas turi būti
pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, vienų
darbų keitimą kitais, o esant reikalui taip pat ir dėl atsisakomų darbų, būtinybės ir jį pagrindžiančius
dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, siekdamas įvertinti gautą Rangovo siūlymą,
gali kreiptis į Statinio statybos techninį prižiūrėtoją ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ir
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(ar) Projekto (dalies) rengėją prašydamas pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų, keičiamų ir (ar)
atsisakomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės, nurodant priežastis.
Užsakovas, įvertinęs Rangovo siūlymą ir nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose yra netikslumų ir (ar)
klaidų, grąžina juos tikslinti Rangovui. Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą ir nenustačius klaidų,
Užsakovas pateikia Rangovui raštu pagrįstą atsakymą, nurodydamas, ar pritaria Rangovo pateiktam
siūlymui. Užsakovui pritarus Rangovo pateiktam siūlymui, Rangovas parengia pakeitimo dokumentus,
kuriuose turi būti nurodytas tikslus papildomų, keičiamų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindžiantys papildomų, keičiamų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, techniniai
sprendiniai (pavyzdžiui, aktai, brėžiniai ir kita), įkainių nustatymo pagrindimas ir skaičiavimas
(vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.10 punktu). Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
Rangovo, Užsakovo, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir (ar) projektuotojo ir (ar) Statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo parašais. Pakeitimas, pridedant Rangovo parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas
ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  Jei vadovaujantis Sutarties  Bendrųjų sąlygų
4.5;  20.6 punktais, Sutarties kaina nekeičiama, susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nesudaromas.

20.10. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) atsisakomų darbų taip pat gali būti inicijuoti Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas arba Užsakovas. Šiame punkte numatytu atveju pakeitimo dokumentus rengia Užsakovas ir
pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Toks susitarimas turi būti patvirtintas
ir pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  Jei vadovaujantis Sutarties  Bendrųjų sąlygų
4.5 ir 20.6 punktais, Sutarties kaina nekeičiama, susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nesudaromas.

20.11. Rangovo pagal Sutartį atlikti darbai, kurie tiesiogiai nenurodyti Sutartyje ar su ja susijusiuose
dokumentuose, jos prieduose, nėra jokio Šalių susitarimo dėl jų pripažinimo Papildomais darbais pagal
Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.9 - 20.10 punktus, tačiau jie būtini Sutarčiai įvykdyti, nelaikomi Papildomais
darbais bei riziką dėl tokių darbų neapmokėjimo prisiima Rangovas.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS
21.1. Darbų vykdymo sustabdymas yra atliekamas Užsakovo nurodymu įvertinus gautą Rangovo prašymą

arba Užsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiais atvejais:
21.1.1. sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko Užsakovas

turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą;
21.1.2. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai

susijęs su Sutarties vykdymu; 
21.1.3. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
21.1.4. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių

sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyrių, ir pagal
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina
sustabdyti Darbų vykdymą; 

21.1.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima
tęsti Darbų;

21.1.6. ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei;
21.1.7. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių,

o  Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties;
21.1.8. Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);
21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme;
21.1.10. Dėl force majeure aplinkybių (Bendrųjų sąlygų 15 skyrius);
21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos šio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybės,

trukdančios tinkamai vykdyti Sutartį, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims
žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų,
derybų su Rangovu ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų.
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar
Sutarties vykdymą.

21.2. Rangovas, norėdamas sustabdyti Darbų vykdymą (nurodydamas, kurio Darbų etapo vykdymą prašoma
stabdyti, jei yra Darbų etapai), privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis į Užsakovo atstovą, nurodydamas stabdymo aplinkybę (-es) (Sutarties Bendrųjų sąlygų
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21.1 punktas) bei galimą stabdymo terminą, pateikiant atitinkamų aplinkybių egzistavimo ir galimą
stabdymo terminą pagrindžiančius įrodymus.

21.3. Užsakovas, įvertinęs Rangovo šio skyriaus 21.2 punkte nurodytą prašymą, turi teisę raštu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas – sustabdyti  Darbų vykdymą , tokiu atveju, Darbų sustabdymo terminas skaičiuojamas
nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai aplinkybės dėl kurių prašoma sustabdyti
Darbų vykdymą dar neegzistavo Rangovo pranešimo gavimo dieną. Užsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali būti sustabdomi tik atitinkamų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą.

21.4. Šio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų
vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę
Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas
valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios
institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų valdžios institucijų nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai
informuojant Užsakovo atstovą.

21.5. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darbų arba jų dalies
vykdymą gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Užsakovas
sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų ne dėl Rangovo kaltės
ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rašytiniu pranešimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo
negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.

21.6. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių, į
Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas. 

21.7. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų vykdymo termino
pratęsimo.

21.8. Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo
apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip.

21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (šimtui aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties
Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius kiekviena Sutarties
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka.

21.10. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Rangovo
prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likęs iki sustabdymo.

21.11. Darbų vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tokiais atvejais:
21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose
teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų,
kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų vykdymo
terminą. Šiuo atveju Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms
statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. Šiuo atveju Darbų vykdymo pratęsimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisės aktų nuostatomis.

21.11.3. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima
tęsti Darbų;

21.11.4. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Rangovą ir su juo susijusius ūkio subjektus

(subrangovus,  ūkio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų,
nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Rangovas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Darbų
pagal Sutartį;

21.11.6. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi
prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų;
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21.11.7. dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,
teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi
nustatytų valstybės institucijų nustatytų procedūrų ir terminų, ar valstybės institucijų išleistais teisės
aktais, laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio
įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsiamas.

21.12. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas Sutartyje nustatyta tvarka:
21.12.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais

argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo.
Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Darbų vykdymo termino
pratęsimu (jei sutinkama Šalys pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo). Nepateikus
Užsakovui  įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės sutikti su Darbų
vykdymo termino pratęsimu;

21.12.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir
kuriam terminui yra būtina pratęsti Darbų vykdymo terminą, pateikiant susitarimą dėl Darbų vykdymo
terminų pratęsimo pasirašymui. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja
Užsakovą ir patvirtina raštu (pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo) sutikdamas su
Darbų vykdymo pratęsimu. Rangovas turi teisę prieštarauti Darbų vykdymo termino pratęsimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes,
dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Darbų vykdymo terminą;

21.12.3. Darbų vykdymo termino pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo
laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darbų vykdymo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo ar Sutarties
galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Darbų vykdymo terminas;

21.12.5. Darbų vykdymo  termino pratęsimas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo,
išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip;

21.12.6. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas – ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpiui  per
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta,
kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų.

21.12.7. Šalys Darbų vykdymo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi
būti  pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos

Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo.

22.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais:

22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo)
arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių
įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų
vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiška situacija;

22.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl
profesinio pažeidimo;

22.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo;
22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba

nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų vykdymo grafiko tarpinių ir / ar galutinių
terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo
nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų
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rezultatais nepasiveja Darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus
Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte numatytą atvejį);

22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-ių) įsipareigojimus(ų)/pareigas(ų) ilgiau
kaip 30 (trisdešimt) dienų;

22.2.9. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir/ar
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo/nepratęsia Sutarties
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo,
duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo
įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES10;

22.2.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte nurodytais atvejais;
22.2.14. kai Rangovas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija

20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM;
22.2.15. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
22.2.16. jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų,
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms,
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58 straipsnio
41 dalį ar dėl sankcijų taikymo;

22.2.17. kaip dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto
finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė
netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį
faktiškai atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovui galimų nuostolių dėl tokio Sutarties
nutraukimo (negautų pajamų ir kt.);

22.2.18. kai paaiškėja, jog Sutartį vykdančių specialistų turima kvalifikacija yra žemesnė nei ta už kurią Rangovui
buvo skirta ekonominio naudingumo kriterijaus balai;

22.2.19. kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.
22.3. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų,
arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų
apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų
priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

22.4. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos
Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų
sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu. 

22.5. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą sankcijų, kaip tai
apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo
iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas

10 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens,

energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms
tarptautinėms sankcijoms.

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojančia pagal Sutarties Bendrųjų
sąlygų 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.

22.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių  dienų terminą šiais atvejais:

22.7.1. kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc.
Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais.
22.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos,

taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neatlyginamos jokios išlaidos ar nuostoliai,
susiję su Sutarties nutraukimu.

22.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl
Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo,
mokėjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas turės atlyginti Užsakovui
visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant
paslaugas iš trečiųjų asmenų.

22.12. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo –
priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąsias
nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų
išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka
galėtų būti užbaigti.

23. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
23.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos

Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

23.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su
ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami, Vilniaus miesto
apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

24. SUSIRAŠINĖJIMAS
24.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai

gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas
dėl to patirtas Užsakovo išlaidas) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti
kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu
(patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

24.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, bankų sąskaitų
rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu (jei keičiasi
bankų sąskaitų rekvizitai, toks pranešimas turi būti pasirašytas Sutartį pasirašiusio arba jo įgalioto
asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu) pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas
nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar
atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja
Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
Pasikeitus Šalies adresui, pavadinimui, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, bankų sąskaitų
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rekvizitams ir apie tai tinkamai informavus kitą Šalį, atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. Ši
nuostata netaikoma pasikeitus juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodui.

25. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBRANGOVŲ, SPECIALISTŲ PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA
25.1. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi

Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:
25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais

rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi,  be Užsakovo rašytinio sutikimo. Naujas pasitelkiamas specialistas ar ūkio subjektas turi
atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Pirkimo dokumentuose ir (ar) ekonominio pasiūlymų
vertinimo kriterijus t. y. 1) jei keičiamas specialistas, kuriam pirkimo sąlygose buvo keliami kvalifikaciniai
reikalavimai, ir kurio kvalifikacija nesiekė ekonominio naudingumo kriterijuose numatytos maksimalios
ribos, tuomet naujas specialistas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei keičiamas; 2) jei keičiamas
specialistas, kuriam pirkimo sąlygose buvo keliami kvalifikaciniai  reikalavimai, ir kurio kvalifikacija siekė
ar viršijo maksimalią ekonominio naudingumo kriterijų ribą, tuomet naujasis specialistas turi būti ne
žemesnės kvalifikacijos nei nustatyta ekonominio naudingumo kriterijų maksimali riba. Pasitelkiamas
specialistas ar ūkio subjektas privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį  lyginant su tais
kvalifikaciniais reikalavimais ir (ar) ekonominio pasiūlymų vertinimo kriterijais, kuriuos atitiko keičiamas
specialistas ar ūkio subjektas. Jei Rangovas neranda atitinkamos kvalifikacijos ir / ar patirties specialisto
tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
Taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindžiantys ūkio subjekto neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo
metu). Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik
šiais atvejais:

25.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas  bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;
25.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams
santykiams su Rangovu, ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

25.1.1.3. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio
sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės
sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

25.1.1.4. Rangovas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė
Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio
subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais. Prašyme būtina nurodyti ūkio
subjekto ar specialisto keitimo priežastis.

25.1.2. Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateikė
prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais
prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms pirkimo ir Sutarties sąlygoms.

25.1.3. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo,
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sąlygomis.

25.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai (t. y. Rangovas jų pajėgumais
nesirėmė, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar pasitelkimo tvarka:

25.2.1. Rangovas privalo iki Darbų atlikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai darbus
atliks subrangovas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus,
registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo
nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Rangovui, ketinančiam
pakeisti ar pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurį nebuvo raštu
informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pažeidimu;
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25.2.2. subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė
pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas raštu pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką
sutikimą;

25.2.3. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai (t. y. Rangovas jų pajėgumais nesirėmė, kad
atitiktų kvalifikacijos reikalavimus), kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus, jei pirkimo metu buvo
tikrinami subrangovų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl nacionalinio saugumo interesų,
pvz. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 dalies
nuostatos).

25.2.4. Užsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu
dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Rangovas neturi teisės
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas.

25.2.5. Užsakovas neleidžia pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų nacionalinio
saugumo interesų, pirkimo metu taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų
įstatymo nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų sankcijoms.

25.2.6. Tinkamai išviešintiems subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią
galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti
nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas
nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės veiklos
partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių:

25.3.1. jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

25.3.2. jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą
ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš
jungtinės veiklos sutarties.

25.4. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus:

25.4.1. prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo aplinkybę,
nurodytą Sutartyje;

25.4.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje
pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinės veiklos
partneris(-iai) (toliau – pasiliekantysis partneris);

25.4.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei
pasitraukiančiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

25.5. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo
dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą
atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis.

26. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma)
26.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
26.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais būdais.
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26.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 12
skyriaus nuostatos.

27. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
27.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Šalimi susijusius duomenų subjektus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis
BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus
nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

27.2. Jeigu vykdant Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų tvarkytojas, po
Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viešai
publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje11 arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių pasirašomas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo susitarimu
Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.

27.3. Jeigu vykdant Sutartį Užsakovas kitai Šaliai, kaip savarankiškam duomenų valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasirašymo nedelsiant bus pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje12 arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų perdavimo susitarimas Šalių pasirašomas
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų perdavimo pradžios. Susitarimu Šalys negali pakeisti
Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai.

27.4. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus.

27.5. Išsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto
svetainėje patalpintame Privatumo pranešime, adresu https://www.litrail.lt/privatumo-politika.

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu ir/arba Viešųjų pirkimų

įstatymu, kaip yra taikytina ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
įstatymuose numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą
reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja.

28.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus:

28.2.1. Bendrųjų sąlygų 28.4 punkte numatytus atvejus;
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui)
nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.

28.3. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją
patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų.

11https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-tvarkymo-susitarimas-LT---2023+%282%29.docx/add2df32-
74c9-4881-a713-d939d92bba89
12https://www.litrail.lt/documents/10291/14393575/LTG-Duomen%C5%B3-perdavimo-susitarimas-LT---
2023+%282%29.docx/582e764b-fcc5-4a5a-84df-3659082ebba7
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28.4. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
įmonės perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(įskaitant, bet neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų
asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo
užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti,
Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir /
ar pagal  Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus
įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų
dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių
prisiimamų įsipareigojimų dalį.

28.4.3. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo pagal Užsakovo teisių ir pareigų
perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas
ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų
prasme) taikytiną teisę.

28.4.4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą,
Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis
pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu
pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.

28.5. Rangovas užtikrina ir atsako už tai, kad vykdydamas Sutartį laikosi bei šios Sutarties vykdymui nėra
taikomos prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės,
kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JT), Europos Sąjunga (ES) ar
jos institucijos, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų
kontrolės biurą (OFAC), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė (JK), įskaitant Jo
Didenybės iždo Finansinių sankcijų įgyvendinimo tarnybą (OFSI), taip pat Lietuvos Respublikos (LR)
institucijos, ir (ar) bet kokios kitos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos,
nacionalinės ribojančios priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos
įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m.
kovo 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į
veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į
juos kėsinamasi (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), 2014 m. liepos 31 d. Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais
destabilizuojama padėtis Ukrainoje (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais), Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 512 ,,Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių
taikymo pagal reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį (su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais)
(toliau šioje sutartyje – sankcijos), iš šios Sutarties vykdymo naudos negaus į subjektų, kuriems taikomos
Sankcijos, sąrašus įtraukti asmenys.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų /
Sutarties reikalavimų ir dėl to valstybinės ar kitos kompetentingos  institucijos pritaiko baudas ar kitas
sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu, jo pasitelktais
asmenimis ar jo atliekamais Darbais, teikiamomis paslaugomis/prekėmis ar Sutarties dalyku, Užsakovui
yra taikomos sankcijos, Rangovas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą  nuo bet kokių neigiamų pasekmių,
atsakyti prieš Užsakovą dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui gali sukelti Rangovui
taikomos sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jo dėl to patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo
dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų
neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais) per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo mokėjimo reikalavimo (sąskaitos gavimo dienos).
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Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo sankcijų taikymo pradžios
arba nuo sužinojimo apie planuojamas taikyti sankcijas, informuoti Užsakovą raštu, jei Pirkimo objektui
ar jo daliai, Rangovui, jo pasitelktam asmeniui, gamintojui, akcininkui ar naudos gavėjui planuojamos
taikyti arba yra pritaikytos sankcijos. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu
apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, sumoka 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos  be
PVM dydžio baudą ir atlygina nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia
nuo Sutarties nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

28.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
28.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant

kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašome elektroniniu parašu.

28.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu
Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų,
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

28.9. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo
paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

28.10. Sudarydamas Sutartį, Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su tinklalapyje www.ltg.lt paskelbta LTG
įmonių grupėje taikoma Sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politika, Atsparumo korupcijai politika ir joje
nurodytais principais. Rangovas patvirtina, kad atitinka šiuose dokumentuose nustatytus reikalavimus,
keliamus LTG įmonių grupės kontrahentams, ir įsipareigoja laikytis juose nustatytų įpareigojimų, keliamų
LTG įmonių grupės kontrahentams.

________________________



GELEŽINKELIO IEŠMŲ KEITIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 

1. SĄVOKOS 

Užsakovas – AB „LTG Infra“; 

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį; 
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Geležinkelio iešmų keitimo rangos darbai Vilniaus ir Kauno regionuose (toliau – Pirkimo objektas). 
2.1. Pirkimo objektas apima: 
 

2.1.1. N. Vilnia GS iešmo Nr. 43 keitimas;  
2.1.2. N. Vilnia GS iešmo Nr. 53 keitimas;  
2.1.3. N. Vilnia GS iešmo Nr. 41 keitimas;  
2.1.4. Palemonas GS iešmo Nr. 262 keitimas;  
2.1.5. Palemonas GS iešmo Nr. 288 keitimas;  
2.1.6. S. Trakai GS iešmo Nr. 6K keitimas;  
2.1.7. Jonavos GS iešmo Nr. 7K keitimas;  
2.1.8. Kaišiadorys GS iešmo Nr. 43K keitimas.  

 

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 

3.1. Geležinkelio iešmų keitimas naujais arba renovuotais. 

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

4.1. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai: 
 

4.1.1. Rangovas turi užtikrinti, kad paklojus iešmą jis būtų pilnai ištaisytas per 48 val. nuo iešmo 
paklojimo ir po šio termino eismas per iešmą būtų vykdomas pagal 2016-06-10 įsakymą Nr. 
516 su visais galiojančiais pakeitimais; 

4.1.2. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos 
parengia ir pateikia Užsakovui skaldos balasto poreikio kassavaitinį grafiką visam projekto 
vykdymo laikotarpiui. Atsiradus poreikiui, Rangovas jį tikslina atitinkamai pagal faktinį 
poreikį, bei Užsakovą supažindina ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų iki to poreikio fizinio 
panaudojimo; 

4.1.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo Rangovui 
pavedama jo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius 
dokumentus, įsigyti reikiamas prieigas prie elektroninio statybos darbų žurnalo, pranešti 
suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią.  

4.1.4. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus – statybvietės 
aptvėrimą, laikinų privažiuojamųjų kelių, laikinų inžinerinių tinklų (elektros) įrengimą, taip 
pat baigiamuosius darbus – demontuotų medžiagų ir gaminių gražinimą Užsakovui ir, 
esant būtinybei, jų utilizavimą. Visas paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų išlaidas Rangovas 
privalo įtraukti į pasiūlymo kainą; 

4.1.5. Rangovas atsakingas už tvarkingą iešmo veikimą, nuo jo įtaisymo kelyje momento iki 
darbų priėmimo akto pasirašymo. Iešmų su rankinio ir SP-6 tipų pavarų pajungimą ir 
reguliavimą atsakingas Rangovas.   Iešmų su Unistar ir/ar Ecostar tipų pavarų 
pajungimą/reguliavimą atlieka iešmo gamintojo atstovai, kartu su Rangovu. Rangovo 



atsakomybė susiderinti su iešmo gamintojo atstovais darbų atlikimo datas ir atitinkamai 
kreipiantis dėl eismo pertraukų, nustatyta tvarka nurodyti pavaros pajungimui/derinimui 
reikalingą trukmę. 

4.1.6. Iešmų įtaisymo kelyje darbus Rangovas privalo atlikti vadovaudamasis AB „LTG Infra“ 
Techninės priežiūros vadovo 2024-12-06 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-534/2024 
patvirtintomis „Iešmų įtaisymo kelyje darbų atlikimo taisyklėmis.“ (toliau – Taisyklėmis) bei 
kitais 4.3 skyriuje nurodytais norminiais dokumentais ir teisės aktais, užtikrindamas eismo 
saugumą, gamybinę sanitariją, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos, darbų saugos taisyklių 
laikymąsi; 

4.1.7. Rangovas privalo spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per 
trečiųjų asmenų teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.  

4.1.8. Atsižvelgiant į LR Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo pakeitimus ir darbų 
geležinkelyje ypatumus, geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, iki darbų 
pradžios, Rangovas privalo išsiimti aktą – leidimą darbams vykdyti (InfraGo sistemoje). 
Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje bei 
geležinkelio pavojingoje zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte 
saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.  

4.1.9. LTGI 350/AE „Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose ir (arba) jų 
apsaugos zonoje saugos taisyklėse nustatytais atvejais atliekant rangos darbus 
kontaktinio tinklo įrenginiuose ar jų apsaugos zonoje, Rangovas privalo paskirti Prižiūrintįjį, 
darbuotojų, neturinčių energetikos darbuotojo pažymėjimų, priežiūrai. Elektrotechninius 
darbus, tokius kaip pasiruošimas bėgio keitimui (įžeminimo atjungimas/pajungimas ar 
apeiginių jungių įrengimas) privalo atlikti atestuoti elektrotechnikos darbuotojai. 

 
4.2.  Reikalavimai medžiagoms 
 
4.2.2. Užsakovas įsipareigoja Rangovui perduoti šias viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas 

(toliau – VKKM) darbų atlikimui: Geležinkelio iešmo komplektas, bėgiai, pabėgiai, 

skaldos balastas, tvarslės su varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis, padėklus su visomis 

reikalingomis tvirtinimo detalėmis, tarpiklius po bėgiais ir pabėgiais. (Detaliau aprašyta 

šios techninės specifikacijos priede Nr. 3)  

4.2.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas reikalingas darbams atlikti medžiagas perduoda 

Rangovui medžiagų sandėliavimo vietoje, o Rangovas surašo medžiagų priėmimo – 

perdavimo laisvos formos aktą (priedas Nr. 2). Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 

darbo dienas iki atvykimo į medžiagų sandėliavimo vietą pateikti aktą Užsakovo 

atsakingam asmeniui elektroniniu paštu ir atvykti medžiagų pakrovimui tik gavus 

Užsakovo patvirtinimą. Nepasirašius aktų medžiagos nebus perduodamos.   

4.2.4. Medžiagų, reikalingų darbams atlikti sąrašas, kiekiai, išdavimo/pristatymo vietos 

aprašytos priede Nr. 3 „Medžiagų, reikalingų darbams atlikti paėmimo/grąžinimo vietų ir 

kiekių sąrašas“. Užsakovo perduodamų medžiagų pakrovimą visais atvejais vykdo 

Rangovas. Likusias medžiagas, reikalingas darbų vykdymui, kurias tieks Rangovas, 

Rangovas turės įsigyti ir transportuoti savo jėgomis ir lėšomis. Perduodamų medžiagų 

paėmimo adresai: Šiaulių regione - Dubijos 26B, Šiauliai, Klaipėdos regione – Klevų g. 

9, Klaipėda, Kauno regione – A. Juozapavičiaus pr. 124I, Kaunas, Vilniaus regione – 

Lentvaris Vokės g. 10A.  

4.2.5. Balastas pakraunamas į Rangovo specialiuosius riedmenis ar kitą transportą Užsakovo 

nurodytose vietose. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis (jei tokie naudojami) 

į/iš balasto pakrovimo/iškrovimo vietos transportuoja savo jėgomis.   

4.2.6. Balasto pakrovimą balasto sandėliavimo vietoje geležinkelio stotyje su privažiuojamuoju keliu 



vykdo Užsakovas, iškrovimą Rangovas. Rangovas privalo užtikrinti savalaikį vagonų (ar kito 

transporto) pristatymą į Užsakovo nurodytą geležinkelio stotį. Skaldos sandėliavimo vietos 

numatytos aikštelėse su privažiuojamais geležinkelio keliais. Skaldos balastas kraunamas 

Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose priklausomai nuo iešmo klojimo vietos. Tiksli 

pakrovimo vieta bus pateikta sutarties vykdymo metu. Darbus atliekantis Rangovas informaciją 

apie pageidaujamą balasto pakrovimo datą, kiekį (t/m3), vagonų numerius arba autotransporto 

priemonių, į kurias bus kraunamas balastas, valstybinės registracijos numerius ir kitą reikalingą 

informaciją teikia už Sutarties vykdymą atsakingam Užsakovo projekto vadovui. Prieš darbų 

pradžią Rangovas teikia Užsakovui paraišką apie reikalingus balasto kiekius. Paraiškos balasto 

pakrovimo užsakymui, Užsakovo Projekto vadovui teikiamos ne vėliau nei 3 d.d. iki pakrovos.  

4.2.7. Pagamintas iešmas, prieš kraunant ant transportavimo platformų, pakartotinai dedamas ant 

matavimų stendo ir surašomas iešmo priėmimo - perdavimo aktas (Priedas Nr. 4), kuriuo 

Rangovas priima iešmą savo atsakomybėn, o Užsakovas jį perduoda. Už akto įforminimą 

atsakingas Rangovas.  

4.2.8. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui turi būti naujos, 

nenaudotos ir turi atitikti Aprašo specifikacijoms, nebent Apraše nurodyta kitaip. Visais atvejais, 

siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina 

suderinti su statybos darbų technine priežiūra ir Užsakovu.  

4.2.9. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra 

nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.  

4.2.10. Išimtos iš kelio medžiagos, kurios turi būti gražinamos Užsakovui, gražinamos į veiklos 

užtikrinimo padalinius, atitinkamai kuriame regione vykdomi darbai: Šiaulių regione - Dubijos 

26B, Šiauliai, Klaipėdos regione – Klevų g. 9, Klaipėda, Kauno regione – A. Juozapavičiaus pr. 

124I, Kaunas, Vilniaus regione – Lentvaris Vokės g. 10A, jeigu šiose techninėse specifikacijose 

nenurodyta kitaip.  

4.2.11. Utilizuojamas medžiagas Rangovas pristato į įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir 

pateikia Užsakovui pažymą apie priimtų medžiagų utilizavimui kiekį ir rūšį.  

4.2.12. Grąžinamas smulkias VKKM metalines detales Rangovas sukrauna į didmaišius ir pristato į 

regionų, kuriose buvo atliekami darbai atitinkamus Užsakovo veiklos užtikrinimo padalinius (jeigu 

nenurodyta kitaip). Bėgiai grąžinami į užsakovo nurodytas vietas ir sukraunami tvarkingai į 

rietuves, rūšiuojant pagal tinkamumo grupes.   

4.2.13. Demontuotas signalizacijos  medžiagas ir įrenginius perduoti ARE automatikos 

pogrupių  vyresniesiems el. mechanikams surašant priėmimo – perdavimo aktus. Už priėmimo 

- perdavimo aktų įforminimą atsakingas Rangovas.  

4.2.14. Demontuotas iešmų šildymo  medžiagas ir įrenginius perduoti ARE elektros tinklų priežiūros 

pogrupių vyresniesiems el. mechanikams surašant priėmimo perdavimo – aktus. Už priėmimo - 

perdavimo aktų įforminimą atsakingas Rangovas.  

 

4.3. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir užsakovo vidaus teisės aktuose 
keliami reikalavimai: 

 
Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:  

4.3.2. Paprastojo remonto aprašais (pridedami);  
4.3.3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.  
4.3.4. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

4.3.5. SPAB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-02-17 įsakymu Nr. 47 (su 



visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis K/111 
„Geležinkelio kelio priežiūros taisyklės“.  

4.3.6. SPAB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2000-07-12 įsakymu Nr. 210 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis K/138 
„Geležinkelio kelio remonto darbų priėmimo taisyklės“.  

4.3.7. SPAB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 1999-01-18 įsakymu Nr. 11 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija K/078 „Saugaus 
traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią“.   

4.3.8. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr. 483 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  ADV/003 
„Geležinkelio eismo taisyklės“.  

4.3.9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997-12-30 įsakymu Nr. 483 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis ADV/002 
„Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės“.  

4.3.10. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 įsakymu Nr. 297 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais nuostatais ADV/001 „Techninio 
geležinkelių naudojimo nuostatai“.  

4.3.11. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-05-16 įsakymu Nr. Į-229 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis 145/K 
„Besandūrio kelio tiesimo ir priežiūros taisyklės“.  

4.3.12. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-01-27 įsakymu Nr. 3-36 (su visomis 
galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis Pervažų įrengimo ir naudojimo 
taisyklėmis.  

4.3.13. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2009-03-16 įsakymu Nr. Į-199 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis  223/K 
„Bėgių suvirinimo ir ilgabėgių vežimo taisyklėmis“.  

4.3.14. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-12-18 įsakymu Nr. Į-1157 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis K/114 
„Bėgių termitinio suvirinimo taisyklės“.  

4.3.15. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-11-26 įsakymu Nr. Į-456 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 163/K „Statinių 
artumo gabaritų taikymo instrukcija“.  

4.3.16. Iešmo, visiškai parengto įtaisymui kelyje, pervežimo į statybvietę ir įtaisymo technologija 
ir LST TS 2008 (arba lygiaverčio standarto) ir LST EN 13232 (arba lygiaverčio 
standarto)  techninėmis specifikacijomis.  

4.3.17. Geležinkelių transporto eismo pertraukų sutikimo taisyklėmis; patvirtintomis AB „Lietuvos 
geležinkelių infrastruktūra“ generalinio direktoriaus 2020 m. liepos 03 d. įsakymu Nr. 
ĮS(LGI)-333.  

4.3.18. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų darbų priėmimas. 1 dalis. Balastuoto 
kelio darbai. Bėgių kelias LST EN 13231-1 (arba lygiaverčiu standartu).  

4.3.19. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų darbų priėmimas. 3 dalis. Bėgių 
šlifavimo ir frezavimo bei geležinkelių kelio išlyginimo darbų priėmimas LST EN 13231-3 
(arba lygiaverčiu standartu).  

4.3.20. Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Bėgių kelio geometrijos kokybė. 1 dalis. Bėgių kelio 
geometrijos apibūdinimas LST EN 13848-1 (arba lygiaverčiu standartu). 

4.3.21. Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Atliktų darbų priėmimas. 2 dalis. Balastuoto 
kelio darbai. Iešmai ir bėgių sankryžos LST EN 13231-2 (arba lygiaverčiu standartu)..  

4.3.22. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2003-06-18 įsakymu Nr. Į-278 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 192/K 
„Geležinkelio sankasos priežiūros instrukcija“.  

4.3.23. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2001-10-31 įsakymu Nr. 432 (su 



visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 147/K „Kelio 
statinių priežiūros instrukcija“.  

4.3.24. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-11-28 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
529/2022 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis 
taisyklėmis  LTGI 245/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių kabelių klojimo taisyklės“.  

4.3.25. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2025-04-21 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
175/2025 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis 
taisyklėmis  LTGI 165/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių priėmimo naudoti taisyklės“.   

4.3.26. AB „LTG infra“ Techninės priežiūros vadovo 2021-12-01 potvarkiu Nr. PO(LGI)-324 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija LTGI 112/ARE 
„Signalizacijos, ryšių ir elektros sistemų ir įrenginių techninės dokumentacijos tvarkymo 
instrukcija“ 

4.3.27. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2023-03-15 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
100/2023 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta 
instrukcija LTGI 19/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto 
reglamentas“. 

4.3.28. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-08-14 įsakymu Nr. Į-756 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta instrukcija 18/A 
„Signalizacijos įrenginių ir sistemų saugaus remonto ir priežiūros instrukcija“  

4.3.29. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2014-03-13 įsakymu Nr. Į(DĮ)-62 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintais reikalavimais 
„Geležinkelio stoties automatizuotos iešmų elektrinio šildymo sistemos techniniai 
reikalavimai“; 

4.3.30. AB “Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus 2005-06-23 įsakymu Nr. Į-393 (su 
visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtinta technologija 186/AA 
„Signalizacijos įrenginiai. Priežiūros technologija.“  

4.3.31. AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2021-01-08 įsakymu Nr. ĮS(LGI)-9 patvirtintomis 
„Iešmų įtaisymo kelyje darbų atlikimo taisyklėmis.“ 

4.3.32. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2024-11-08 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
487/2024 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis 
taisyklėmis LTGI 187/AA „Signalizacijos sistemų ir įrenginių montavimo taisyklės“ 

4.3.33. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2023-12-06 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
538/2023 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis 
taisyklėmis  LTGI 350/AE „Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose 
ir (arba) jų apsaugos zonoje saugos taisyklės“. 

4.3.34. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2022-12-15 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
556/2022 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis 
taisyklėmis  LTGI 41-1/AE „Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo techninių 
reikalavimų taisyklės“ 

4.3.35. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2023-12-19 potvarkiu Nr. PO(INFRA)-
567/2023 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis 
taisyklėmis  LTGI 41-2/AE „Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo įrengimo 
taisyklės“ 

4.3.36. AB „LTG Infra“ Techninės priežiūros vadovo 2025-02-07 sprendimu Nr. SPR-L2(INFRA)-
49/2025 (su visomis galiojančiomis redakcijomis ir pakeitimais) patvirtintomis taisyklėmis 
LTGI 41-3/AE „Elektrifikuoto geležinkelio kontaktinio tinklo techninės priežiūros taisyklės“ 

4.3.37. Kitais galiojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, kiek jų reguliavimo sritis yra 
susijusi su Pirkimo objektu. 

5. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:  

5.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki paraiškos eismo pertraukai pateikimo datos:  



5.1.1. Statybos darbų technologinis projektas su visais priklausiniais, aprašytais „Iešmų įtaisymo kelyje 

darbų atlikimo taisyklėse.“  

5.1.2. Dokumentai, patvirtinantys medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Aprašo ir Techninės specifikacijos 

2 skyriuje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams (taikoma tik medžiagom, kurias tiekia 

Rangovas).  

5.1.3. Dokumentai, kad Rangovas turi turėti teisę atlikti bėgių suvirinimo termitu darbus termitine įranga 

pagal K-114 instrukciją. Rangos darbus vykdantys ir atliekantys signalininko funkciją darbuotojai turi 

turėti galiojančius signalininko pažymėjimus (forma K-3), jei vykdant darbus bus reikalinga užtikrinti 

saugų riedmenų bei autotransporto eismą pervažose, šias funkcijas atliekantys asmenys turi turėti 

galiojantį pervažininko pažymėjimą (forma P-39). 

5.2. Dokumentai, reikalaujami pateikti perduodant atliktus darbus: 

5.2.1. Rangovas objekto pridavimą organizuoja kaip taip numatyta Techninės priežiūros vadovo 2025 
m. kovo 24 d. sprendimu SPR-L2(INFRA)-118/2025 patvirtintais reikalavimais LTGI 138K 
„Reikalavimai geležinkelio kelio, kelio statinių ir įrenginių būklei ir dokumentų pateikimui priimant 
remonto darbus bei papildomai pateikia: 

5.2.1.1. Signalizacijos įrenginių techninius dokumentus, kurie turi būti pateikti pagal Geležinkelių 
signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisyklių 165/AA ir Signalizacijos, ryšių ir elektros 
sistemų ir įrenginių techninės dokumentacijos tvarkymo instrukcijos ARE/112 reikalavimus;  

5.2.1.2. Projekto su žymomis „Taip pastatyta“ vieną egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje .dwg ir 
.pdf formatuose.  

5.2.1.3. Tinkamai užpildytas elektroninis Statinio statybos darbų žurnalas.  
5.2.1.4. Užsakovui ar pasamdytam techniniam prižiūrėtojui patikrinus pateiktus dokumentus ir jiems 

pritarus, Užsakovas skiria komisiją darbų priėmimui.  
5.2.1.5. Komisijai priėmus darbus surašomas kelio priėmimo naudoti aktas (Forma K-104).  
5.2.1.6. Po kelio priėmimo naudoti akto surašymo, Rangovas atnaujina žemės sklypo (jei reikia) ir 

inžinerinio statinio kadastro duomenų bylas. Naujinimai turi būti atliekami tik už projekto 
apimtyje atliktus darbus. Su VĮ Registrų centro patikra (prieš pateikiant patikrai VĮ Registrų 
centrui, turi būti suderinama su Užsakovu (Užsakovo atliekamo dokumentų suderinimo 
trukmė – iki 10 d.d.)), kurią perduoda Užsakovui; 

5.2.1.7. Atnaujinus inžinerinio statinio kadastro duomenų bylą Rangovas parengia ir pateikia 
Užsakovui deklaraciją apie užbaigtą statybą (pagal LR Statybos įstatymą). 

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS  
1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 

1.1. Paslaugų teikimo vietos: 
Darbai atliekami Užsakovo teritorijoje geležinkelio stotyse. 

 
1.2. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys:  
Bus nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose. 

 
2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

  Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 14 mėn. (11 mėn. rangos darbams, 3 mėn. 
išpildomajai dokumentacijai) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
 
2.1. Trūkumų šalinimo tvarka 
 
Darbų trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose. 

 



 
PRIDEDAMA:  
 
Priedas Nr. 1. Paprastojo remonto aprašai; 
Priedas Nr. 2. Viršutinės kelio konstrukcijos medžiagų priėmimo – perdavimo aktas; 
Priedas Nr. 3. Medžiagų, reikalingų darbams atlikti paėmimo/grąžinimo vietų ir kiekių sąrašas; 
Priedas Nr. 4. Iešmo priėmimo – perdavimo aktas; 
Priedas Nr. 5. Darbų kiekių žiniaraščiai. 
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1
Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į

stotį (iki 20 km. atstumu)

m   37,500000   60,0     2 250,00 €

1.2

Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais

elementais: KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių

m   18,750000   40,0     750,00 €

1.3

Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas

atskirais elementais: Elastinis bėgių tvirtinimas prie medinių

pabėgių

m   18,750000   40,0     750,00 €

2
 Geležinkelio kelio/iešmų skaldos balasto prizmės įrengimo ir 

balastavimo darbai

2.1
Esamo balasto (grunto) iškasimas, išlyginimas vietoje ir

planiravimas

m3  190,0       35,0     6 650,00 €

2.2
Iešmo ir priedangų skaldos balasto prizmės įrengimas po

pabėgiais

m3  160,0       50,0     8 000,00 €

2.3 Skaldos balasto prizmės aikštelės įrengimas m2  320,0        2,0     640,00 €

2.4
Geležinkelio iešmo su priedangomis balastavimas

mechanizuotai skaldos balastu.

m3   50,0       50,0     2 500,00 €

3 Iešmų keitimo ir demontavimo darbai

3.1 Esamo kelyje iešmo 1/9 demontavimas blokais kompl.    1,0     6000,0 6 000,00 €

3.2 Iešmo 1/9 demontavimas atskirais elementais kompl.    1,0     4000,0 4 000,00 €

3.3

Iešmo 1/9, pilnai paruošto įtaisymui kelyje, su priedangomis

paklojimas (12,50m + 12,50KVSm + 12,50m)

kompl.    1,0     22325,0 22 325,00 €

4 Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai

4.1 Iešmo ištaisymas mechanizuotai kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

4.2 Iešmo 1/9 ir priedangų apdaila mechanizuotai kompl.    1,0     2000,0 2 000,00 €

4.3

Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai bei apdailos darbai

m  185,0       22,0     4 070,00 €

4.4
Iešmo 1/9 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai

kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

4.5
Iešmo 1/11 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacija

kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

5 Utilizavimo darbai

5.1 Medinių pabėgių utilizavimas t   10,0      220,0     2 200,00 €

5.2 Gelžbetoninių pabėgių utilizavimas t    9,0       20,0     180,00 €

5.3 Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t    0,100000  150,0     15,00 €

6 Kiti darbai

6.1 Sandūrų tvarsliavimas R65 vnt.   18,0       10,0     180,00 €

6.2 II tipo jungių montavimas vnt.   18,0       60,0     1 080,00 €

6.3 Privirinamųjų jungių privirinimas vnt.   18,0       15,0     270,00 €

6.4 Iešmo jungių I tipo montavimas vnt.    2,0       60,0     120,00 €

6.5 Suvirinimas termitu vnt.   12,0      400,0     4 800,00 €

Viso: 76 280,00 €

7 Įrangos demontavimo darbai

7.1
Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių

atjungimas

kompl.    1,0      250,0     250,00 €

7.2
Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo išmontavimas kompl.    1,0      250,0     250,00 €

7.3 Tašų išmontavimas vnt.    3,0       85,0     255,00 €

7.4 Jungių išmontavimas vnt.    4,0       80,0     320,00 €

7.5 Esamo kabelio atkasimas rankiniu būdu m   15,0       42,0     630,00 €

7.6 M13 šviesoforo išmontavimas vnt.    1,0      200,0     200,00 €

Jonavos geležinkelio stotis 7K iešmas
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Susisiekimo komunikacijos. Geležinkelio kelias

Signalizacijos įrenginiai
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7.7 Droselinio transformatoriaus išmontavimas vnt.    1,0       60,0     60,00 €

7.8 Kelio dėžių išmontavimas vnt.    1,0       50,0     50,00 €

8 Įrangos montavimo darbai

8.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo montavimas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

8.2 Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių kompl.    1,0      300,0     300,00 €

8.3 Tašų montavimas vnt.    3,0      120,0     360,00 €

8.4 Jungių montavimas vnt.    4,0       80,0     320,00 €

8.5 Kabelio užpylimas rankiniu būdu m   15,0       13,0     195,00 €

8.6 M13 šviesoforo montavimas vnt.    1,0      400,0     400,00 €

8.7 Droselinio transformatoriaus montavimas vnt.    1,0      100,0     100,00 €

8.8 Kelio dėžių montavimas vnt.    1,0       20,0     20,00 €

9 Kiti darbai

9.1 Signalizacijos testavimas ir bandymas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

Viso: 4 310,00 €

80 590,00 €

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis

1 Pilnai paruoštas iešmas įtaisymui kelyje R65-212-1:9 D ant

gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu ir

priedangomis (12,50m R65 + 12,50m (KVS R65) + 12,50m

R65)

kompl.    1,0     

2 Granitinė skalda t  266,0     

3 II-jo tipo jungės (EMS-95-1500) vnt.   18,0     

4 Bėgių sujungėjai SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo vnt.   18,0     

5 I-o tipo jungės smailių sujungimui su rėminiais bėgiais

(EMS-95-900)

vnt.    2,0     

6 Termitas vnt.   12,0     

7 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m.   10,0     

8 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt.    3,0     

9 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt.    4,0     

10 Iešminis elektros traukos sujungėjas EMS-70-3800 vnt.    2,0     

11 Droselinė dvilaidė jungė tipo (DMS-70x2x2) L-2000 mm vnt.    1,0     

12 Droselinė dvilaidė jungė tipo (DMS-70x2x2) L-4000 mm vnt.    1,0     

13 Elektrinė Unistar HR EM tipo pavara ir galinės padėties

IE2010 tipo tikrintuvas

kompl.    1,0     

14 Požeminė sujungimo mova tipo Xaga vnt.    2,0     

15 Kabelis tipo ZBZPu 3x1x0.9 m   15,0     

16 Kabelis tipo ZBZPu 5x1x0.9 m   15,0     

Viso, Eur be PVM

M E D Ž I A G Ų   Ž I N I A R A Š T I S
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1
Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į

stotį (iki 20 km. atstumu)

m   50,960000   60,0     3 057,60 €

1.2
Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais

elementais

m   43,080000   40,0     1 723,20 €

1.3
Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas

atskirais elementais

m    7,880000   40,0     315,20 €

2
Geležinkelio kelio/iešmų skaldos balasto prizmės įrengimo ir

balastavimo darbai

2.1
Esamo balasto (grunto) iškasimas ir transportavimas iki 20

km

m3  210,0       35,0     7 350,00 €

2.2
Iešmo ir priedangų skaldos balasto prizmės įrengimas po

pabėgiais

m3  160,0       35,0     5 600,00 €

2.3 Skaldos balasto prizmės aikštelės įrengimas m2  350,0        2,0     700,00 €

2.4
Geležinkelio iešmo su priedangomis balastavimas

mechanizuotai skaldos balastu.

m3   50,0       35,0     1 750,00 €

3 Iešmų keitimo ir demontavimo darbai

3.1 Esamo kelyje iešmo 1/11 demontavimas blokais kompl.    1,0     5000,0 5 000,00 €

3.2 Iešmo 1/11 demontavimas atskirais elementais kompl.    1,0     4000,0 4 000,00 €

3.3

Iešmo 1/11, pilnai paruošto įtaisymui kelyje, su

priedangomis paklojimas (11,07m + 18,82mKVS + 18,35m)

kompl.    1,0     18889,500000 18 889,50 €

4 Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai

4.1 Pirminis mechanizuotas iešmo ištaisymas kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

4.2 Iešmo 1/11 ir priedangų apdaila mechanizuotai kompl.    1,0     2000,0 2 000,00 €

4.3

Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai bei apdailos darbai

m  220,0       22,0     4 840,00 €

4.4
Iešmo 1/11 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai

kompl.    2,0     2000,0 4 000,00 €

5 Utilizavimo darbai

5.1 Medinių pabėgių utilizavimas ir transportavimas t   10,0      220,0     2 200,00 €

5.2
Gelžbetoninių pabėgių utilizavimas ir transportavimas t    4,0       20,0     80,00 €

5.3
Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas ir transportavimas t    0,030000  150,0     4,50 €

6 Kiti Darbai

6.1 Sandūrų tvarsliavimas R65 vnt.   16,0       10,0     160,00 €

6.2 II tipo jungių montavimas vnt.   16,0       60,0     960,00 €

6.3 Privirinamųjų jungių privirinimas vnt.   16,0       15,0     240,00 €

6.4 Iešmo jungių I tipo montavimas vnt.    2,0       60,0     120,00 €

6.5 Medinio pabėgio pjovimas vietoje vnt.    9,0        5,0     45,00 €

6.6 Sandūrų suvirinimas termitu vnt.   14,0      400,0     5 600,00 €

Skyriuje 1 Viso: 71 135,00 €

7 Įrangos demontavimo darbai

7.1
Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių

atjungimas

kompl.    2,0      250,0     500,00 €

7.2
Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo išmontavimas kompl.    1,0      250,0     250,00 €

7.3 Tašų išmontavimas vnt.    1,0       85,0     85,00 €

7.4 Jungių išmontavimas vnt.   10,0       80,0     800,00 €

7.5 Esamo kabelio atkasimas rankiniu būdu m   12,0       42,0     504,00 €

7.6 Kelio dėžių išmontavimas vnt.    1,0       50,0     50,00 €

Techninės specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas

Naujosios Vilnios geležinkelio stoties iešmo Nr.41
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7.7

Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

jungiamaisiais ir prispaudžiamaisiais laikikliais išmontavimas

kompl.    1,0      400,0     400,00 €

7.8
Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų kabelių

išmontavimas, atkasant juos rankiniu būdu

m   20,0       25,0     500,00 €

7.9 Esamo bėgio temperatūros jutiklių numontavimas kompl.    1,0       10,0     10,00 €

7.10
Esamo iešmų šildymo skiriamųjų transformatorių konteinerio

demontavimas

kompl.    1,0      200,0     200,00 €

7.11

Selektyviojo automatinio išjungiklio, automatinio išjungiklio,

kontaktoriaus, srovės nuotėkio relės RESO 5 valdymo

spintoje išmontavimas

kompl.    1,0       10,0     10,00 €

8 Įrangos montavimo darbai

8.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo montavimas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

8.2 Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių kompl.    2,0      300,0     600,00 €

8.3 Tašų montavimas vnt.    1,0      120,0     120,00 €

8.4 Jungių montavimas vnt.   10,0       80,0     800,00 €

8.5
Iešminio elektros traukos sujungėjo EMS-95-3300

montavimas

vnt.    2,0       60,0     120,00 €

8.6 Kabelio užpylimas rankiniu būdu m   12,0       13,0     156,00 €

8.7 Kelio dėžių montavimas vnt.    1,0       50,0     50,00 €

8.8 Iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

    

kompl.    1,0      500,0     500,00 €

8.9 Kaitinimo elementų kabelių įtraukimas į apsauginį vamzdį m   44,0       10,0     440,00 €

8.10 Kaitinimo elementų kabelių apsauginiuose vamzdžiuose

        

   

m   44,0       10,0     440,00 €

8.11 Esamų bėgio temperatūros jutiklių sumontavimas kompl.    1,0        5,0     5,00 €

8.12 Iešmų šildymo skiriamųjų transformatorių konteinerio

   

kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

8.13 Selektyviojo automatinio išjungiklio, automatinio išjungiklio,

      

 

kompl.    1,0      220,0     220,00 €

8.14 Tranšėjos kasimas ir paruošimas rankiniu būdu m    5,0       42,0     210,00 €

8.15 Požeminės sujungiamosios movos bėgio temp. jutikl.

   

kompl.    1,0      100,0     100,00 €

8.16 Prailginto bėgio temp. jutikl. 2x2x0,8mm2 kabelio klojimas m    5,0       20,0     100,00 €

8.17 Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu m    5,0       13,0     65,00 €

9 Kiti darbai

9.1 Signalizacijos testavimas ir bandymas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

9.2
Iešmų šildymo įrangos testavimas, derinimas, bandymas ir

paleidimas

kompl.    1,0      100,0     100,00 €

Skyriuje 2 Viso: 10 435,00 €

81 570,00 €

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis

1 Pilnai paruoštas iešmas įtaisymui kelyje R65-300-1:11 D ant

gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu ir

priedangomis (11,22m R65 + 18,97m (KVS R65) + 18,35m

R65)1

kompl.    1,0     

2 Granitinė skalda t  294,0     

3 II-jo tipo jungės (EMS-95-1500) vnt.   16,0     

4 Bėgių sujungėjai SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo vnt.   16,0     

5 I-o tipo jungės smailių sujungimui su rėminiais bėgiais

(EMS-95-900)

vnt.    2,0     

6 Kietmedžio pabėgiai vnt.    2,0     

7 Mišrus sąvaržos tvirtinimas (mišrių sąvaržų padėklai KD50,

padėklo medvaržčiai, plokščios poveržlės, izoliacinės įvorės,

2-jų vijų spyruoklinės poveržlės, gnybtai)

kompl./

pab.galui

   4,0     

8 Tarpikliai po bėgiais R50 vnt.    4,0     

9 Termitas vnt.   14,0     

10 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m.    3,0     

11 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt.    1,0     

12 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt.    2,0     

13 Iešminis elektros traukos sujungėjas EMS-95-3300 vnt.    2,0     

14 Požeminė sujungimo mova tipo Xaga vnt.    1,0     

15 Dviejų skiriamųjų transformatorių po ≥4,5 kVA viename

konteineryje komplektas

kompl.    1,0     

Viso, Eur be PVM
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16 Selektyvusis automatinis išjungiklis, Cs63A kompl.    1,0     

17 Automatinis išjungiklis, C40A kompl.    1,0     

18 Kontaktorius, 40A kompl.    1,0     

19 Srovės nuotėkio relė 63 A, 30 mA kompl.    1,0     

20 Iešmų kaitinimo elementas 1,2 kW – 3,6 m, su ≥ 8 m ilgio

komplektiniu kabeliu

kompl.    4,0     

21 Iešmų kaitinimo elementas 1,4 kW – 4 m, su ≥ 6 m ilgio

komplektiniu kabeliu

kompl.    2,0     

22 Šildymo elementų galiniai laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

23 Šildymo elementų jungiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

24 Šildymo elementų prispaudžiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

25 Kabelis 2x2x0,8mm2, XzTKMXpw tipo m    5,0     

26 Kabelio sujungimo mova, XAGA tipo kompl.    1,0     

27 PVC d20 vamzdis m   44,0     



1

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1
Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į

stotį (iki 20 km. atstumu)

m   33,150000   60,0     1 989,00 €

1.2
Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais

elementais

m   33,150000   40,0     1 326,00 €

2
Geležinkelio kelio/iešmų skaldos balasto prizmės įrengimo ir

balastavimo darbai

2.1
Esamo balasto (grunto) iškasimas ir transportavimas iki 20

km

m3  160,0       35,0     5 600,00 €

2.2
Iešmo ir priedangų skaldos balasto prizmės įrengimas po

pabėgiais

m3  120,0       35,0     4 200,00 €

2.3 Skaldos balasto prizmės aikštelės įrengimas m2  265,0        2,0     530,00 €

2.4
Geležinkelio iešmo su priedangomis balastavimas

mechanizuotai skaldos balastu.

m3   40,0       35,0     1 400,00 €

3 Iešmų keitimo ir demontavimo darbai

3.1 Esamo kelyje iešmo 1/11 demontavimas blokais kompl.    1,0     5000,0 5 000,00 €

3.2 Iešmo 1/11 demontavimas atskirais elementais kompl.    1,0     4000,0 4 000,00 €

3.3

Iešmo 1/11, pilnai paruošto įtaisymui kelyje, su

priedangomis paklojimas (12,50 R50/R65m + 10,00mKVS)

kompl.    1,0     20408,0 20 408,00 €

3.4 R50/R65 pereinamųjų bėgių keitimas msl.   13,280000   25,0     332,00 €

4 Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai

4.1 Pirminis mechanizuotas iešmo ištaisymas kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

4.2 Iešmo 1/11 ir priedangų apdaila mechanizuotai kompl.    1,0     4000,0 4 000,00 €

4.3

Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai bei apdailos darbai

m  200,0       22,0     4 400,00 €

4.4
Iešmo 1/11 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai

kompl.    2,0     2000,0 4 000,00 €

5 Utilizavimo darbai

5.1 Medinių pabėgių utilizavimas ir transportavimas t   10,0      220,0     2 200,00 €

6 Kiti Darbai

6.1 Sandūrų tvarsliavimas R65 vnt.   14,0       10,0     140,00 €

6.2 Sandūrų tvarsliavimas R50 vnt.    4,0       10,0     40,00 €

6.3 II tipo jungių montavimas vnt.   18,0       60,0     1 080,00 €

6.4 Privirinamųjų jungių privirinimas vnt.   18,0       15,0     270,00 €

6.5 Iešmo jungių I tipo montavimas vnt.    2,0       60,0     120,00 €

6.6 Medinio pabėgio pjovimas vietoje vnt.   12,0        5,0     60,00 €

6.7 Sandūrų suvirinimas termitu vnt.   16,0      400,0     6 400,00 €

Skyriuje 1 Viso: 69 995,00 €

7 Įrangos demontavimo darbai

7.1
Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių

atjungimas

kompl.    2,0      250,0     500,00 €

7.2
Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo išmontavimas kompl.    1,0      250,0     250,00 €

7.3 Tašų išmontavimas vnt.    1,0       85,0     85,00 €

7.4 Jungių išmontavimas vnt.   10,0       80,0     800,00 €

7.5 Esamo kabelio atkasimas rankiniu būdu m   10,0       42,0     420,00 €

7.6 Movos išmontavimas vnt.    1,0       50,0     50,00 €

7.7

Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

jungiamaisiais ir prispaudžiamaisiais laikikliais išmontavimas

kompl.    1,0      400,0     400,00 €

7.8
Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų kabelių

išmontavimas, atkasant juos rankiniu būdu

m   20,0       25,0     500,00 €

Techninės specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas

Naujosios Vilnios geležinkelio stoties iešmo Nr.43
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7.9
Esamo iešmų šildymo skiriamojo transformatoriaus

demontavimas

kompl.    1,0      200,0     200,00 €

7.10

Automatinio išjungiklio, kontaktoriaus, srovės nuotėkio relės

RESO 5 valdymo spintoje išmontavimas

kompl.    1,0       10,0     10,00 €

8 Įrangos montavimo darbai

8.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo montavimas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

8.2 Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių kompl.    2,0      300,0     600,00 €

8.3 Tašų montavimas vnt.    1,0      120,0     120,00 €

8.4 Jungių montavimas vnt.   10,0       80,0     800,00 €

8.5
Iešminio elektros traukos sujungėjo EMS-95-3300

montavimas

vnt.    2,0       60,0     120,00 €

8.6 Kabelio užpylimas rankiniu būdu m   10,0       13,0     130,00 €

8.7 Movų montavimas vnt.    1,0      100,0     100,00 €

8.8 Iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

    

kompl.    1,0      500,0     500,00 €

8.9 Kaitinimo elementų kabelių įtraukimas į apsauginį vamzdį m   36,0       10,0     360,00 €

8.10 Kaitinimo elementų kabelių apsauginiuose vamzdžiuose

        

   

m   36,0       10,0     360,00 €

8.11 Iešmų šildymo skiriamųjų transformatorių konteinerio

   

kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

8.12 Automatinio išjungiklio, kontaktoriaus, srovės nuotėkio relės

    

kompl.    1,0      220,0     220,00 €

9 Kiti darbai

9.1 Signalizacijos testavimas ir bandymas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

9.2
Iešmų šildymo įrangos testavimas, derinimas, bandymas ir

paleidimas

kompl.    1,0      100,0     100,00 €

Skyriuje 2 Viso: 9 725,00 €

79 720,00 €

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis

1 Pilnai paruoštas iešmas įtaisymui kelyje R65-300-1:11 D ant

gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu ir

priedangomis (12,50m R50/R65 + 10,0m (KVS R65))

kompl.    1,0     

2 Pereinamieji bėgiai R50/R60 (6,79 m)2 vnt.    2,0     

3 Granitinė skalda t  294,0     

4 II-jo tipo jungės (EMS-95-1500) vnt.   16,0     

5 Bėgių sujungėjai SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo vnt.   16,0     

6 I-o tipo jungės smailių sujungimui su rėminiais bėgiais

(EMS-95-900)

vnt.    2,0     

7 Termitas vnt.   16,0     

8 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m.    3,0     

9 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt.    1,0     

10 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt.    2,0     

11 Iešminis elektros traukos sujungėjas EMS-95-3300 vnt.    2,0     

12 Požeminė sujungimo mova tipo Xaga vnt.    1,0     

13 Dviejų skiriamųjų transformatorių po ≥4,5 kVA viename

konteineryje komplektas

kompl.    1,0     

14 Automatinis išjungiklis C40A kompl.    1,0     

15 Kontaktorius, ≥40A kompl.    1,0     

16 Srovės nuotėkio relė 63 A, 30 mA kompl.    1,0     

17 Iešmų kaitinimo elementas 1,2 kW – 3,6 m, su ≥ 6 m ilgio

komplektiniu kabeliu

kompl.    4,0     

18 Iešmų kaitinimo elementas 1,4 kW – 4 m, su ≥ 6 m ilgio

komplektiniu kabeliu

kompl.    2,0     

19 Šildymo elementų galiniai laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

20 Šildymo elementų jungiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

21 Šildymo elementų prispaudžiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

22 PVC d20 vamzdis m   36,0     

Viso, Eur be PVM
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1
Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į

stotį (iki 20 km. atstumu)

m  100,160000   60,0     6 009,60 €

1.2
Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais

elementais

m   16,420000   40,0     656,80 €

1.3
Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas

atskirais elementais

m   83,740000   40,0     3 349,60 €

2
Geležinkelio kelio/iešmų skaldos balasto prizmės įrengimo ir

balastavimo darbai

2.1
Esamo balasto (grunto) iškasimas ir išvežimas iki 20 km m3  340,0       35,0     11 900,00 €

2.2
Iešmo ir priedangų skaldos balasto prizmės įrengimas po

pabėgiais

m3  260,0       35,0     9 100,00 €

2.3 Skaldos balasto prizmės aikštelės įrengimas m2  570,0        2,0     1 140,00 €

2.4
Geležinkelio iešmo su priedangomis balastavimas

mechanizuotai skaldos balastu.

m3   80,0       35,0     2 800,00 €

2.5
Geležinkelio kelio klojimas grandimis. R65 tipo bėgiai,

gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu.

m. kel.   25,0       60,0     1 500,00 €

2.6
Geležinkelio kelio klojimas grandimis. R65 tipo KVS bėgiai,

gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu.

m. kel.   12,500000   60,0     750,00 €

2.7

Geležinkelio kelio klojimas grandimis. R50/R65 tipo

pereinamieji bėgiai, gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu

tvirtinimu.

m. kel.   12,500000   60,0     750,00 €

3 Iešmų keitimo ir demontavimo darbai

3.1 Esamo kelyje iešmo 1/11 demontavimas blokais kompl.    1,0     5000,0 5 000,00 €

3.2 Iešmo 1/11 demontavimas atskirais elementais kompl.    1,0     4000,0 4 000,00 €

3.3

Iešmo 1/11, pilnai paruošto įtaisymui kelyje, su

priedangomis paklojimas (12,50m + 21,46m + 12,83m)1

kompl.    1,0     19815,0 19 815,00 €

4 Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai

4.1 Iešmo ištaisymas mechanizuotai kompl.    1,0     2500,0 2 500,00 €

4.2 Iešmo 1/11 ir priedangų apdaila mechanizuotai kompl.    1,0     4000,0 4 000,00 €

4.3

Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai bei apdailos darbai

m  132,0       22,0     2 904,00 €

4.4
Iešmo 1/11 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai

kompl.    2,0     2000,0 4 000,00 €

5 Utilizavimo darbai

5.1 Medinių pabėgių transportavimas ir utilizavimas t   10,0      220,0     2 200,00 €

5.2
Gelžbetoninių pabėgių transportavimas ir utilizavimas t   39,0       20,0     780,00 €

5.3
Guminių ir plastikinių detalių transportavimas ir utilizavimas t    0,300000  150,0     45,00 €

6 Kiti Darbai

6.1 Sandūrų tvarsliavimas R65 vnt.   22,0       10,0     220,00 €

6.2 Sandūrų tvarsliavimas R50 vnt.    2,0       10,0     20,00 €

6.3 II tipo jungių montavimas vnt.   24,0       60,0     1 440,00 €

6.4 Privirinamųjų jungių privirinimas vnt.   24,0       15,0     360,00 €

6.5 Iešmo jungių I tipo montavimas vnt.    2,0       60,0     120,00 €

6.6 Sandūrų suvirinimas termitu vnt.   22,0      400,0     8 800,00 €

Skyriuje 1 Viso: 94 160,00 €

7 Įrangos demontavimo darbai

7.1 Iešmo pavaros ir kabelių atjungimas kompl.    1,0      250,0     250,00 €

7.2 Iešmo pavaros išmontavimas kompl.    1,0      250,0     250,00 €

7.3 Tašų išmontavimas vnt.    2,0       85,0     170,00 €

Techninės specifikacijos <nurodyti priedo Nr.> priedas

Naujosios Vilnios geležinkelio stoties iešmo Nr.53K
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7.4 Jungių išmontavimas vnt.    2,0       80,0     160,00 €

7.5 Esamo kabelio atkasimas rankiniu būdu m.    6,0       42,0     252,00 €

7.6

Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

jungiamaisiais ir prispaudžiamaisiais laikikliais išmontavimas

kompl.    1,0      400,0     400,00 €

7.7
Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų kabelių

išmontavimas, atkasant juos rankiniu būdu

m   20,0       25,0     500,00 €

8 Įrangos montavimo darbai

8.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo montavimas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

8.2 Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių kompl.    1,0      300,0     300,00 €

8.3 Tašų montavimas vnt.    2,0      120,0     240,00 €

8.4
Iešminio elektros traukos sujungėjo EMS-95-3300

montavimas

vnt.    2,0       80,0     160,00 €

8.5 Transformatoriaus dėžė įrengimas TJA  vnt.    1,0      500,0     500,00 €

8.6 Šildymo transformatorių, pastatymas ir pajungimas  vnt.    1,0     2500,0 2 500,00 €

8.7 Kabelio užpylimas rankiniu būdu  m.    6,0       13,0     78,00 €

8.8 Iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

    

kompl.    1,0      500,0     500,00 €

8.9 Kaitinimo elementų kabelių įtraukimas į apsauginį vamzdį m   36,0       10,0     360,00 €

8.10 Kaitinimo elementų kabelių apsauginiuose vamzdžiuose

        

   

m   36,0       10,0     360,00 €

9 Kiti darbai

9.1 Kabelių izoliacijos varžos matavimas kompl.    1,0      100,0     100,00 €

9.2 Signalizacijos įrangos testavimas ir bandymas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

9.3
Iešmų šildymo įrangos testavimas, derinimas, bandymas ir

paleidimas

kompl.    1,0      100,0     100,00 €

Skyriuje 2 Viso: 7 780,00 €

101 940,00 €

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis

1 Pilnai paruoštas iešmas įtaisymui kelyje R65-300-1:11 K ant

gelžbetoninių pabėgių su elastiniu tvirtinimu ir

priedangomis (12,50m R65 + 21,46m R65 + 12,83m R65)1

kompl.    1,0     

2 Bėgiai R65 msl.   50,0     

3 Bėgiai KVS R65, 12.5 m ilgio vnt.    2,0     

4 Pereinamieji bėgiai R50/R65, 12,50 m ilgio vnt.    2,0     

5 Gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu vnt.  100,0     

6 Granitinė skalda t  476,0     

7 II-jo tipo jungės (EMS-95-1500) vnt.   24,0     

8 Bėgių sujungėjai SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo vnt.   24,0     

9 I-o tipo jungės smailių sujungimui su rėminiais bėgiais

(EMS-95-900)

vnt.    2,0     

10 Tvarslės R65 vnt.    8,0     

11 Tvarslių R65 sąvaržos (varžtas, poveržlė, veržlė), 4 skylėm kompl./

sand.

   4,0     

12 Tvarslės R50 vnt.    4,0     

13 Tvarslių R50 sąvaržos (varžtas, poveržlė, veržlė), 6 skylėm kompl/

sand.

   2,0     

14 Termitas vnt.   22,0     

15 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m.    4,0     

16 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt.    2,0     

17 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt.    2,0     

18 Iešminis elektros traukos sujungėjas EMS -95-3300 tipo vnt.    2,0     

19 Transformatorius POBS-5A  vnt.    1,0     

20 Transformatorių dėžės įrengimas TJA  vnt.    1,0     

21 Dviejų skiriamųjų transformatorių po ≥4,5 kVA viename

konteineryje komplektas

kompl.    1,0     

22 Automatinis išjungiklis, C40A vnt.    1,0     

23 Kontaktorius, 40A vnt.    1,0     

24 Srovės nuotėkio relė, 63 A, 30 mA vnt.    1,0     

Viso, Eur be PVM
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25 Iešmų kaitinimo elementas 1,2 kW – 3,6 m, su ≥ 6 m ilgio

komplektiniu kabeliu

vnt.    4,0     

26 Iešmų kaitinimo elementas 1,4 kW – 4 m, su ≥ 6 m ilgio

komplektiniu kabeliu

vnt.    2,0     

27 Šildymo elementų galiniai laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

28 Šildymo elementų jungiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

29 Šildymo elementų prispaudžiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl.    1,0     

30 PVC d20 vamzdis m   36,0     



1

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1
Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į

stotį (iki 20 km. atstumu)

m   31,960000   60,0     1 917,60 €

1.2

Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais

elementais: KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių

m   31,960000   40,0     1 278,40 €

2
Geležinkelio kelio/iešmų skaldos balasto prizmės įrengimo ir

balastavimo darbai

2.1
Esamo balasto (grunto) iškasimas, išlyginimas vietoje ir

planiravimas

m3  190,0       35,0     6 650,00 €

2.2
Iešmo ir priedangų skaldos balasto prizmės įrengimas po

pabėgiais

m3  125,0       50,0     6 250,00 €

2.3 Skaldos balasto prizmės aikštelės įrengimas m2  277,0        2,0     554,00 €

2.4
Geležinkelio iešmo su priedangomis balastavimas

mechanizuotai skaldos balastu.

m3   40,0       50,0     2 000,00 €

3 Iešmų keitimo ir demontavimo darbai

3.1
Esamo kelyje kryžminio iešmo 1/9 demontavimas blokais kompl.    1,0     8000,0 8 000,00 €

3.2
Kryžminio iešmo 1/9 demontavimas atskirais elementais kompl.    1,0     6000,0 6 000,00 €

3.3
Kryžminio iešmo 1/9 su priedangomis, pilnai paruoštas

įtaisymui kelyje paklojimas (6,20m x 4)

kompl.    1,0     25285,0 25 285,00 €

4 Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai

4.1 Kryžminio iešmo ištaisymas mechanizuotai kompl.    1,0     5500,0 5 500,00 €

4.2
Kryžminio iešmo 1/9 ir priedangų apdaila mechanizuotai kompl.    1,0     3500,0 3 500,00 €

4.3
Kryžminio iešmo 1/9 ištaisymas mechanizuotai prieš

atiduodant pastoviai eksploatacijai

kompl.    1,0     5500,0 5 500,00 €

4.4
Iešmo 1/9 ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai

kompl.    2,0     3500,0 7 000,00 €

5 Utilizavimo darbai

5.1 Medinių pabėgių utilizavimas t   20,0      220,0     4 400,00 €

5.2 Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t    0,100000  150,0     15,00 €

6 Kiti Darbai

6.1 Sandūrų tvarsliavimas R65 vnt.   30,0       10,0     300,00 €

6.2 R65 tipo surenkamų izoliuotų sandūrų įrengimas vnt.    4,0       10,0     40,00 €

6.3 II tipo jungių montavimas vnt.   30,0       25,0     750,00 €

6.4 Privirinamųjų jungių privirinimas vnt.   30,0        4,0     120,00 €

6.5 Iešmo jungių I tipo montavimas vnt.    8,0       25,0     200,00 €

6.6 Suvirinimas termitu vnt.   22,0      400,0     8 800,00 €

6.7 Pavienių pabėgių keitimas vnt.   15,0      120,0     1 800,00 €

Skyriuje 1 Viso: 95 860,00 €

7 Įrangos demontavimo darbai

7.1 Iešmo pavaros kabelių atjungimas kompl.    2,0      250,0     500,00 €

7.2 Iešmo pavaros išmontavimas kompl.    2,0      250,0     500,00 €

7.3 Tašų išmontavimas vnt.   16,0       85,0     1 360,00 €

7.4 Jungių išmontavimas vnt.   12,0       80,0     960,00 €

7.5 Esamo kabelio atkasimas rankiniu būdu m   10,0       42,0     420,00 €

8 Įrangos montavimo darbai

8.1 Iešmo pavaros montavimas kompl.    2,0      300,0     600,00 €

8.2 Iešmo pavaros kabelių pajungimas kompl.    2,0      300,0     600,00 €

8.3 Tašų montavimas vnt.   16,0      120,0     1 920,00 €

8.4 Jungių montavimas vnt.   12,0       80,0     960,00 €

8.5 Kabelio užpylimas rankiniu būdu m   10,0       13,0     130,00 €

Palemono geležinkelio stoties iešmo Nr. 262/288
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9 Kiti darbai

9.1 Signalizacijos įrangos testavimas ir bandymas kompl.    1,0      300,0     300,00 €

Skyriuje 2 Viso: 8 250,00 €

104 110,00 €

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis

1 Kryžminis iešmas, pilnai paruoštas įtaisymui kelyje,

R65-212-1:9 ant gelžbetoninių pabėgių su elastiniu

tvirtinimu ir  priedangomis (6,20m R65 x4)

kompl.    1,0     

2 Granitinė skalda t  240,0     

3 Gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu vnt.    6,0     

4 Patrumpinti gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu

(3x1250mm, 3x1300mm)

vnt.    6,0     

5 Iešminiai gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu

(1x1250mm, 1x1300mm, 1x1350mm)

vnt,    3,0     

6 II-jo tipo jungės vnt.   30,0     

7 Privirinamos jungės vnt.   30,0     

8 I-o tipo jungės smailių sujungimui su rėminiais bėgiais vnt.    8,0     

9 Termitas vnt.   22,0     

10 Plieninė cinkuota viela 4 mm jungių skabėm gaminti m.   10,0     

11 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m.   10,0     

12 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt.   16,0     

13 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt.   18,0     

14 Cinkuota plieninio lyno jungė III tipo, L 3300 mm, skersmuo

8,2-8,4 mm

vnt.    2,0     

15 Cinkuota plieninio lyno jungės keldėžių L 1620 mm,

skersmuo 5,6-6,4 mm.

vnt.    3,0     

16 Cinkuota plieninio lyno jungės keldėžių, L 3600 mm,

skersmuo 5,6-6,4 mm.

vnt.    3,0     

17 Droselinio transformatoriaus jungė, DMS L=7600 mm vnt.    2,0     

18 Droselinio transformatoriaus jungė, DMS L=9600 mm vnt.    2,0     

Viso, Eur be PVM
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt Kiekis Vieneto kaina,
EUR be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1

1,1

1.1.1 Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į stotį m. kelio 48,33 60 2 899,80 €

1.1.2
KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių išardymas atskirais
elementais. Bėgiai R65

m. kelio 48,33 40 1 933,20 €

1.1.3 Bėgių R65 nukėlimas ir transportavimas į stotį m. ties. 35,92 25 898,00 €

1,2

1.2.1
Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje. Epiūra 1840 vnt./km.
Bėgiai R65

m. kelio 12,96 45 583,20 €

1.2.2
Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje. Epiūra 1840 vnt./km.
Bėgiai pereinamieji R65/60E1 tipo

m. kelio 22,89 45 1 030,05 €

1.2.3
Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje. Epiūra 1840 vnt./km.
Bėgiai su klijuota izoliuota sandūra R65 tipo

m. kelio 11,97 45 538,65 €

1.2.4
Geležinkelio kelio tiesimas elastinis bėgių tvirtinimas prie
gelžbetoninių pabėgių

m. kelio 47,82 60 2 869,20 €

1.2.5 Pereinamųjų bėgių 60E1/R65 tipo montavimas m. ties. 35,92 25 898,00 €

1,3

1.3.1
Esamo balasto (grunto) kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10km į
Užsakovo nurodytą vietą

m
3

229 35 8 015,00 €

1.3.2 Skaldos balasto prizmės (aikštelės) įrengimas po pabėgiais m
2

425 16 6 800,00 €

1,4

1.4.1 Geležinkelio kelio balastavimas mechanizuotai skaldos balastu m. kelio 120 90 10 800,00 €

1.4.2
Geležinkelio iešmo su prieigomis balastavimas mechanizuotai
skaldos balastu

kompl. 2 3000 6 000,00 €

1,5

1.5.1
Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant
pastoviai eksploatacijai

m. kelio 120 22 2 640,00 €

1.5.2
Iešmų 1/18 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant
pastoviai eksploatacijai

kompl. 2 3500 7 000,00 €

1.5.3 Kelio apdaila mechanizuotai m. kelio 120 15 1 800,00 €

1,6

1.6.1 Iešmo 1/18 demontavimas atskirais elementais gamybinėje bazėje kompl. 1 5000 5 000,00 €

1.6.2 Esamo kelyje iešmo 1/18 demontavimas blokais kompl. 1 6000 6 000,00 €

1.6.3 Iešmo paklojimas 1/18 kompl. 1 23201,9 23 201,90 €

1.6.4 Naudoto iešmo surinkimas 1/18 kompl. 1 1000 1 000,00 €

1,7

1.7.1 Laikinas sandūrų R65 tvarsliavimas vnt. 6 10 60,00 €

1.7.2 Laikinas sandūrų 60E tvarsliavimas vnt. 14 10 140,00 €

1.7.3 Sandūrų R65 tvarsliavimas vnt. 2 10 20,00 €

1.7.4 Elektros traukos sujungėjų EMS-95-1500 tipo montavimas vnt. 22 60 1 320,00 €

1.7.5 Bėgių sujungėjų SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo privirimas vnt. 22 15 330,00 €

1.7.6 Iešminio elektros traukos sujungėjo montavimas vnt. 2 60 120,00 €

1.7.7 Sandūrų suvirinimas vnt. 20 400 8 000,00 €

1.7.8 Medinių pabėgių keitimas gelžbetoniniais iešminiais tašais vnt. 3 120 360,00 €

1,8

1.8.1 Medinių pabėgių utilizavimas t 15 220 3 300,00 €

1.8.2 Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t 0,14 150 21,00 €

1,9

1.9.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo kabelių atjungimas kompl. 1 250 250,00 €

Techninės specifikacijos Nr. 3 priedas

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

Kaišiadorių geležinkelio stoties iešmo Nr.43K paprastojo remonto aprašas

SG dalis

Geležinkelio kelio išardymo darbai

 Geležinkelio kelio gardelių surinkimas ir tiesimas grandimis

Geležinkelio kelio skaldos balasto prizmės įrengimo darbai

 Geležinkelio kelio/iešmų balastavimo darbai

Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas, stabilizavimas ir apdailos darbai

Iešmų keitimo ir demontavimo darbai

Kiti darbai

 Utilizavimo darbai

Iešmų elektrinis šildymas ir signalizacijos įrangos demontavimo darbai
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1.9.2 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo išmontavimas kompl. 1 250 250,00 €

1.9.3 Tašų išmontavimas vnt. 5 85 425,00 €

1.9.4 Jungių išmontavimas vnt. 6 80 480,00 €

1.9.5 Antžeminės movos demontavimas vnt 3 50 150,00 €

1,10

1.10.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo montavimas kompl. 1 300 300,00 €

1.10.2 Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių pajungimas kompl. 1 300 300,00 €

1.10.3 Tašų montavimas vnt. 5 120 600,00 €

1.10.4 Jungių montavimas vnt. 6 80 480,00 €

1.10.5 Antžeminės movos pastatymas vnt 2 100 200,00 €

1.10.6 Automatinio jungiklio, SP-2 skyde sumontavimas kompl. 1 80 80,00 €

1.10.7 Tranšėjos kasimas ir paruošimas rankiniu būdu m 156 25 3 900,00 €

1.10.8 Vamzdžio klojimas tranšėjoje m 156 6 936,00 €

1.10.9 HDPE d110 vamzdžio klojimas uždaru būdu m 10 8 80,00 €

1.10.10 Kabelio įtraukimas į vamzdį m 166 6 996,00 €

1.10.11 Tranšėjos užpylimas m 156 7 1 092,00 €

1.10.12 Kabelio tiesimas skyde, keldėžėje, movoje m 10 15 150,00 €

1.10.13 Keldėžės sukomplektavimas ir sumontavimas kompl. 1 100 100,00 €

1,11

1.11.1 Signalizacijos, iešmų šildymo įrangos testavimas ir bandymas kompl. 1 300 300,00 €

Skyriuje 1 Viso: 114 647,00 €

1,12

1.12.1 Granitinė skalda t 535

1.12.2
Naudotas iešmas 60E1-926-1:18 D su pavara ir tikrintuvais ant
gelžbetoninių pabėgių. Klijuota izoliuota sandūra po šonu.

kompl. 1

1.12.3 Bėgiai R65 tipo (R350HT plieno) (2x13.11m) m. ties. 26,22

1.12.4 Pereinamieji bėgiai 60E1/R65 tipo (R350HT plieno) (2x12.50m) m. ties. 25

1.12.5 Pereinamieji bėgiai 60E1/R65 tipo (R350HT plieno) (2x10.54m) m. ties. 21,08

1.12.6 Pereinamieji bėgiai 60E1/R65 tipo (R350HT plieno) (2x18.11m) m. ties. 36,22

1.12.7
Bėgiai su klijuota izoliuota sandūra R65 tipo (R350HT plieno)
(2x11.97m)

m. ties. 23,94

1.12.8 Kietmedžio pabėgiai su elastiniu tvirtinimu su pokrypio 1:26 kompl. 1

1.12.9 Kietmedžio pabėgiai su elastiniu tvirtinimu su pokrypio 1:40 kompl. 1

1.12.10 Kietmedžio pabėgiai su elastiniu tvirtinimu su pokrypio 1:80 kompl. 1

1.12.11
Standartiniai gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniu tvirtinimu su
pokrypio 1:20

kompl. 36

1.12.12
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu be pokrypio
L=2.70m

kompl. 2

1.12.13
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu su pokrypio
1:26 L=2.70m

kompl. 2

1.12.14
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu su pokrypio
1:40 L=2.70m

kompl. 2

1.12.15
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu su pokrypio
1:80 L=2.70m

kompl. 2

1.12.16
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu be pokrypio
L=4.60m

kompl. 1

1.12.17
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu be pokrypio
L=4.70m

kompl. 2

1.12.18
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu be pokrypio
L=4.80m

kompl. 5

1.12.19
Gelžbetoniniai iešminiai tašai su elastiniu tvirtinimu be pokrypio
L=4.90m

kompl. 2

1.12.20
Trumpinti iešminiai gelžbetoniniai tašai su elastiniu tvirtinimu be
pokrypio

kompl. 12

1.12.21
Trumpinti iešminiai gelžbetoniniai tašai su elastiniu tvirtinimu su
pokrypio 1:26

kompl. 4

1.12.22
Trumpinti iešminiai gelžbetoniniai tašai su elastiniu tvirtinimu su
pokrypio 1:40

kompl. 4

Iešmų elektrinis šildymas ir signalizacijos įrangos montavimo darbai

Signalizacijos kiti darbai

Medžiagos
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1.12.23
Trumpinti iešminiai gelžbetoniniai tašai su elastiniu tvirtinimu su
pokrypio 1:80

kompl. 4

1.12.24 I-o tipo jungės smailių sujungimui su rėminiais bėgiais vnt. 2

1.12.25 Elektros traukos sujungėjai EMS-95-1500 tipo vnt. 22

1.12.26 Bėgių sujungėjai SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo vnt. 22

1.12.27 Tvarslės R65 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės) (laikina)
kompl./s

and.
6

1.12.28 Tvarslės R65 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės)
kompl./s

and.
2

1.12.29 Tvarslės 60E1 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės) (laikina)
kompl./s

and.
14

1.12.30 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m. 15

1.12.31 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt. 5

1.12.32 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt. 10

1.12.33 Iešminis elektros traukos sujungėjas EMS-95-3300 vnt. 2

1.12.34 Keldėžių cinkuota plieninė lyno jungė 5600 mm vnt. 2

1.12.35 Automatinis jungiklis, C6A kompl. 2

1.12.36 Srovės nuotėkio relė 25 A, 30 mA kompl. 1

1.12.37 Keldėžė PJA-1 (ПЯ-1) tipo arba lygiavertė kompl. 1

1.12.38
Antžeminė kabelių sujungimo mova UPM-24-I (УПМ-24-I) tipo arba
lygiavertė

kompl. 1

1.12.39 Kabelis Cu 3x6mm
2

m 163

1.12.40 Kabelis Cu 3x2,5mm
2

m 13

1.12.41 PE d63mm vamzdis m 156

1.12.42 HDPE d110mm vamzdis m 10
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be
PVM

1.1 Demontavimo darbai

1.1.1 Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 100m2    2,743000 0,00 €

1.1.2 Laminuotų grindų dangų demontavimas  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0 m2  464,0     0,00 €

1.1.3 Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas 100m2    7,430000 0,00 €

1.1.4 Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose,

nukapojant tinką

100m2    0,500000 0,00 €

1.1.5 Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu (demontavimas)

k1=0.6,  k2=0.7,  k3=0.5

100m2    1,970000 0,00 €

1.1.6 Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas 100m2    2,644000 0,00 €

1.1.7 Medinių palangių lentų demontavimas mūro sienose, kai angos

aukštis iki 2m (m2 angos)  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

m2   14,0     0,00 €

1.1.8 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt    2,0     0,00 €

1.1.9 Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas vnt    2,0     0,00 €

1.1.10 Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu

būdu  k8=1.17, k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.1.11 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu

t   15,0     0,00 €

1.1.12 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3

talpos kaušais

t   68,0     0,00 €

1.1.13 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą

kilometrą pridėti  k4=10.0

t   83,0     0,00 €

1.2 Sienų apdaila

1.2.1 Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu b ūdu

cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)

k8=1.17

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.2 Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais

glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.3 Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais

glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.4 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais

gruntais voleliu

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.5 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu

voleliu

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.6 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba

kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.7 Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai

siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05

m2

m2  171,0     0,00 €

1.2.8 Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm

izoliacijos sluoksniu įrengimas

100m2    0,867000 0,00 €

1.2.9 Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm

izoliacijos sluoksniu įrengimas

100m2    0,146000 0,00 €

1.2.10 Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių 100m    2,730000 0,00 €

1.2.11 Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie

įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio

m2   91,0     0,00 €

1.2.12 Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas 100m2    3,846000 0,00 €

1.2.13 Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas 100m2    3,846000 0,00 €

1.2.14 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu

voleliu

100m2    3,846000 0,00 €

1.2.15 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba

kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2    3,846000 0,00 €

1.3 Vidaus durų įstatymas

Techninės specifikacijos xx priedas

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

Pastato Mindaugo g. 12 paprastasis remontas

1 Architektūros dalis
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1.3.1 Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos

tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)

m2   16,0     0,00 €

1.3.2 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų

blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

m2    2,100000 0,00 €

1.3.3 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų

blokų plotas daugiau 3 m2)

m2   14,740000 0,00 €

1.3.4 Medinės durys m2   16,0     0,00 €

1.3.5 Aliuminio durys m2   14,650000 0,00 €

1.3.6 Plieninės durys m2    2,100000 0,00 €

1.3.7 Spynos durims vnt.   12,0     0,00 €

1.3.8 Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos m   80,0     0,00 €

1.3.9 Durų atmušų montavimas vnt.   14,0     0,00 €

1.4 Grindų apdaila

1.4.1 Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto

pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau

0,10m2

m2  380,300000 0,00 €

1.4.2 Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines

grindų plyteles padarant grindjuostėmis

m  323,0     0,00 €

1.4.3 Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant kelių spalvų

kilimines plyteles

m2  308,0     0,00 €

1.4.4 Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims , kai

grindjuostės PVC

m  200,0     0,00 €

1.4.5 Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant

sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) ,

kai danga kelių spalvų paprasto piešinio

m2  126,0     0,00 €

1.5 Lubų apdaila

1.5.1 Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja

"Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"  k8=1.03

m2  692,0     0,00 €

1.5.2 "Armstrong" akust. kabamosios lubos ULTIMA+ (plokštės) m2  692,0     0,00 €

1.5.3 Kabamųjų lubų metalinė konstrukcija m2  673,0     0,00 €

1.5.4 Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių

k1=1.25,  k2=1.25

100m    0,360000 0,00 €

1.5.5 Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto

metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio

m2   12,0     0,00 €

1.5.6 Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais

(pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2    0,120000 0,00 €

1.5.7 Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais

(kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2    0,120000 0,00 €

1.5.8 Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu 100m2    0,120000 0,00 €

1.5.9 Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu

sluoksniu voleliu

100m2    0,120000 0,00 €

1.6 Atstatymo darbai

1.6.1 Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas ( sluoksnio

storis  30.00 cm)  k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.6.2 Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas ( sluoksnio

storis  15.00 cm)  k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.6.3 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis

3 cm)  k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.6.4 Dolomito skaldos atsijos m3    0,396000 0,00 €

1.6.5 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  smėliu)  k9=1.15 100m2    0,120000 0,00 €

1.6.6 Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės m3    0,720000 0,00 €

Skyriuje 1 Viso: 0,00 €

2.1 Skydai

2.1.1 36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas,

tvirtinant medsraigčiais

vnt    1,0     0,00 €

2.1.2 48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas,

tvirtinant medsraigčiais

vnt    4,0     0,00 €

2.1.3 Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 -

N21-563 pridėti arba atimti

vnt  108,0     0,00 €

2.1.4 Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) vnt    5,0     0,00 €

2.1.5 Skirstomasis skydas JS-1c vnt    1,0     0,00 €

2 Elektrotechninė dalis.
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2.1.6 Skirstomasis skydas AS-1c vnt    1,0     0,00 €

2.1.7 Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai

nominali srovė iki 100 A

vnt.    1,0     0,00 €

2.1.8 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt    1,0     0,00 €

2.1.9 Saugiklių montavimas vnt    9,0     0,00 €

2.1.10 Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose vnt.   15,0     0,00 €

2.1.11 Viršįtampių iškrovikliai D vnt   15,0     0,00 €

2.1.12 Paskirstomųjų šynlaidžių atšakų dėžučių montavimas  k8=1.03 100vnt    0,150000 0,00 €

2.1.13 Pogrindinės dėžutės vnt   15,0     0,00 €

2.2 Apšvietimo armatūra

2.2.1 Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų

šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos)

vnt.  184,0     0,00 €

2.2.2 LED šviestuvai įleidžiami 20W vnt  130,0     0,00 €

2.2.3 LED šviestuvai įleidžiami 45W vnt   12,0     0,00 €

2.2.4 LED šviestuvai įleidžiami, 30W vnt   41,0     0,00 €

2.2.5 Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan.

montavimas

100vnt    0,130000 0,00 €

2.2.6 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisų bei

aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų

vnt   13,0     0,00 €

2.2.7 Avarinio mait. įdėkl. 18-36W (1h) vnt   13,0     0,00 €

2.3 Kabeliai, kitos medžiagos

2.3.1 Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose 100m    0,500000 0,00 €

2.3.2 Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas

paruoštose vagose

100m    0,500000 0,00 €

2.3.3 Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat

prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm

iki 63 mm

100m    0,200000 0,00 €

2.3.4 Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat

prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm

100m   19,0     0,00 €

2.3.5 Iki 50mm skersmens plieninių vamzdžių montavimas, tvirtinant

apkabomis  k8=1.02

100m    0,200000 0,00 €

2.3.6 Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) d

32/29.4mm

m  510,0     0,00 €

2.3.7 Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis)

20/17.2mm

m 1275,0 0,00 €

2.3.8 Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 m   20,600000 0,00 €

2.3.9 Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių

konstrukcijų

100m    1,900000 0,00 €

2.3.10 Kabelinės kopėčios 200 š.c. m   95,950000 0,00 €

2.3.11 Kabelinės kopėčios 100 š.c. m   95,950000 0,00 €

2.3.12 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

100m    0,500000 0,00 €

2.3.13 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

100m    2,200000 0,00 €

2.3.14 Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 100X50mm m  222,200000 0,00 €

2.3.15 Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai  50X42mm m   50,500000 0,00 €

2.3.16 Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų

kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų

skerspjūvio plotas 35-50 mm2

vnt.    3,0     0,00 €

2.3.17 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams -4 x 25-70 vnt    3,0     0,00 €

2.3.18 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5

mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius

100m   19,900000 0,00 €

2.3.19 Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant

visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg

100m    4,600000 0,00 €

2.3.20 Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas  sienose ir paruoštose vagose (po

tinku)

100m   20,600000 0,00 €

2.3.21 Variniai jėgos kabeliai  5x6 m   40,800000 0,00 €

2.3.22 Variniai jėgos kabeliai  3x2.5 m 1962,150000 0,00 €

2.3.23 Variniai PVC izoliuoti laidai  4.00 m  153,0     0,00 €

2.3.24 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt   12,0     0,00 €

2.4 Instaliaciniai gaminiai

2.4.1 Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt    0,570000 0,00 €
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2.4.2 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt    1,520000 0,00 €

2.4.3 Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams

gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose

100vnt    2,740000 0,00 €

2.4.4 Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos

davikliai (normalus variantas)

vnt   10,0     0,00 €

2.4.5 Judesio jutikliai vnt   10,0     0,00 €

2.4.6 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisų bei

aparatų montavimas

vnt    4,0     0,00 €

2.4.7 Avarinio mait. įdėkl. 18-36W (1h) vnt    4,0     0,00 €

2.5 Demontavimo darbai

2.5.1 Apšvietimo skydelių demontavimas transformatorinėse vnt.    7,0     0,00 €

2.5.2 Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas 100vnt    0,300000 0,00 €

2.5.3 Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas 100vnt    0,300000 0,00 €

2.5.4 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100vnt    0,800000 0,00 €

Skyriuje 2 Viso: 0,00 €

3.1 Gaisrinė signalizacija

3.1.1 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės

montavimas

vnt.    1,0     0,00 €

3.1.2 8 zonų centralės vnt    1,0     0,00 €

3.1.3 Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio

montavimas

vnt.    3,0     0,00 €

3.1.4 3 išėjimų/įėjimų moduliai vnt    3,0     0,00 €

3.1.5 Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas kompl.   58,0     0,00 €

3.1.6 Optinis dūmų jutiklis vnt.   58,0     0,00 €

3.1.7 Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais vnt.   61,0     0,00 €

3.1.8 Korpusas prietaisams vnt.   58,0     0,00 €

3.1.9 Izoliatoriai daviklio bazėje vnt    3,0     0,00 €

3.1.10 Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje vnt    9,0     0,00 €

3.1.11 Signalinis, garsinis įrenginys vidaus vnt    8,0     0,00 €

Skyriuje 3 Viso: 0,00 €

4.1 Apsauginė signalizacija

4.1.1 16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės

montavimas

vnt.    1,0     0,00 €

4.1.2 16 zonų centralės vnt    1,0     0,00 €

4.1.3 Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų

išplėtimo modulio montavimas

vnt.    1,0     0,00 €

4.1.4 16 zonų išplėtimo moduliai centralėms vnt    1,0     0,00 €

4.1.5 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.1.6 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt    2,0     0,00 €

4.1.7 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.1.8 Maitinimo šaltinis vnt    2,0     0,00 €

4.1.9 Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos sujungimo dėžutė vnt    2,0     0,00 €

4.1.10 Komutacinė dėžutė vnt    2,0     0,00 €

4.1.11 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisų bei

aparatų montavimas

vnt   34,0     0,00 €

4.1.12 Klaviatūra su LCD ekranu vnt    1,0     0,00 €

4.1.13 Spindulio galinis įrenginys vnt   32,0     0,00 €

4.1.14 Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais vnt   32,0     0,00 €

4.1.15 Magnetiniai kontaktai vnt   32,0     0,00 €

4.1.16 Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai vnt   16,0     0,00 €

4.1.17 Judesio jutikliai vnt   16,0     0,00 €

4.2 Praėjimo kontrolės sistema

4.2.1 Praėjimo kontrolerių (centralės) montavimas ir komutavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.2.2 Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.2.3 Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose,

kai lizdai paruošti

vnt.    2,0     0,00 €

4.2.4 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas vnt.    2,0     0,00 €

3 Gaisrinė signalizacija.

4 Apsauginė  signalizacija.



5

4.2.5 Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant

medsraigčiais

vnt.    3,0     0,00 €

Skyriuje 4 Viso: 0,00 €

5.1 Kompiuterinis telefoninis tinklas

5.1.1 Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas,

tvirtinant prie sienų

vnt    1,0     0,00 €

5.1.2 Vidinė komutacinė spinta 19''/42U vnt    1,0     0,00 €

5.1.3 Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas vnt   12,0     0,00 €

5.1.4 19''/2U 24  jungčių komutacinė panelė vnt    6,0     0,00 €

5.1.5 19''/1U kabelių tvarkymo panelė vnt    6,0     0,00 €

5.1.6 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas vnt.    1,0     0,00 €

5.1.7 Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse

spintose

vnt.    6,0     0,00 €

5.2 Demontavimo darbai

5.2.1 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100vnt    0,550000 0,00 €

Skyriuje 5 Viso: 0,00 €

6.1 Šildymas

6.1.1 Ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas,

gręžiant skyles sienose

ekv m2   98,350000 0,00 €

6.1.2 Ketiniai radiatoriai KALOR 110-500 (sekcija) vnt  281,0     0,00 €

6.1.3 Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (

vienos šildymo plokštės)

vnt.    2,0     0,00 €

6.1.4 Plieniniai elektriniai radiatoriai kw    1,800000 0,00 €

6.1.5 Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių

skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)  k8=1.05

m  193,0     0,00 €

6.2 Vėdinimas

6.2.1 Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10

tūkst m3/h, montavimas

vnt    1,0     0,00 €

6.2.2 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose

, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm

vnt.    2,0     0,00 €

6.2.3 Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt.   53,0     0,00 €

6.2.4 Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose ,

kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.    2,0     0,00 €

6.2.5 Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki

2,25m2 šviesoje, montavimas  k8=1.02

vnt    2,0     0,00 €

6.2.6 Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm,

montavimas

vnt    5,0     0,00 €

6.2.7 Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm  k8=1.01 m2   93,450000 0,00 €

6.2.8 Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm  k8=1.01 m2   21,360000 0,00 €

6.2.9 Difuzorius D160 vnt   36,0     0,00 €

6.2.10 Triukšmo slopintuvai D400 vnt    2,0     0,00 €

6.2.11 Atbulinis vožtuvas D315 vnt    2,0     0,00 €

6.2.12 Grotelės 1370x1490 vnt    2,0     0,00 €

6.2.13 Ugnies vožtuvas D315 vnt    5,0     0,00 €

6.2.14 Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių

izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai

izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

100m2    0,015000 0,00 €

6.2.15 Dembliai su al. fol. , 5000x1000x50mm m2    1,545000 0,00 €

6.2.16 Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko

plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos

išorinio paviršiaus plotas)

100m2    0,628000 0,00 €

6.2.17 Difuzorių demontavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm

k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

vnt.   35,0     0,00 €

6.2.18 Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių demontavimas , kai

ortakio skersmuo iki 160 mm  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

m  205,0     0,00 €

6.2.19 Oro užuolaidų 26 - 50 kg masės montavimas, kai durų aukštis nuo

2,5   iki   4m

vnt.    1,0     0,00 €

5 Elektroniniai ryšiai

6 Šildymas-vėdinimas
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6.3 Vėsinimas

6.3.1 Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai

vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato

šaldymo galia  daugiau 20 kW

vnt.    1,0     0,00 €

6.3.2 Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas , kai

išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW

vnt.   15,0     0,00 €

6.3.3 Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7

kW, užpildymas šaldymo skysčiu

vnt.   15,0     0,00 €

6.3.4 Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų  (vamzdžio išorinis skersmuo  iki 22

mm)

m  313,0     0,00 €

6.3.5 Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų  (vamzdžio išorinis skersmuo  daugiau

22 mm iki 54 mm)

m   14,0     0,00 €

6.3.6 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas 100m    3,270000 0,00 €

6.3.7 Variniai vamzdžiai 28x1mm m   14,280000 0,00 €

6.3.8 Fasoninės dalys kompl.    1,0     0,00 €

6.3.9 Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais

polietileno ar porėtos gumos kevalais

100m    3,270000 0,00 €

6.3.10 Putų kaučiuko izoliacija  22/13 (antikondensacinė) m   12,120000 0,00 €

6.3.11 Putų kaučiuko izoliacija  28/13 (antikondensacinė) m   14,140000 0,00 €

6.3.12 Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0

kW

vnt.   15,0     0,00 €

6.3.13 Valdymo pultelio montavimas vnt.   15,0     0,00 €

6.3.14 Freoninis trišakis vnt   15,0     0,00 €

6.3.15 Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio

cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių

skersmuo iki 200mm

100m2    0,0 7000 0,00 €

6.3.16 Kondicionierių vidinių sieninių agregatų demontavimas , kai

agregato šaldymo galia iki 5kW  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

vnt.    5,0     0,00 €

6.3.17 Kondicionierių išorinių agregatųde montavimas nuo žemės, kai

vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato

šaldymo galia daugiau 20 kW  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

vnt.    1,0     0,00 €

Skyriuje 6 Viso: 0,00 €

7.1 Polichromijos tyrimas vnt       1,0  0,00 €

7.2 Istoriniai-ikonografiniuai tyrimai vnt       1,0  0,00 €

Skyriuje 7 Viso: 0,00 €

0,00 €

7 Tyrimai

Viso, Eur be PVM
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1 Geležinkelio kelio išardymo darbai

1.1 Geležinkelio kelio išardymas grandimis ir transportavimas į

stotį/nurodyta vieta
m 94,97

  60,0     5 698,20 €

1.2 Gardelės ant medinių pabėgių išardymas atskirais elementais.

Bėgiai R50
m 53,24

  40,0     2 129,60 €

1.3 Gardelės ant medinių pabėgių išardymas atskirais elementais.

Bėgiai R65
m 22,98

  40,0     919,20 €

1.4 Gardelės ant g/b pabėgių išardymas atskirais elementais. Bėgiai

R65
m 18,75

  40,0     750,00 €

2 2. Geležinkelio kelio gardelių surinkimas ir tiesimas

grandimis

2.1
Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje. Epiūra 1840 vnt./km.

Bėgiai UIC60, UIC60/R65
m 95,1

  10,0     951,00 €

2.2
Geležinkelio kelio tiesimas elastinis bėgių tvirtinimas prie

gelžbetoninių pabėgių
m 95,1

  20,0     1 902,00 €

3 3. Geležinkelio kelio skaldos balasto prizmės įrengimo

darbai

3.1
Esamo balasto (grunto) kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki

10km į Užsakovo nurodytą vietą
m

3
570 20

11 400,00 €

3.2 Skaldos balasto prizmės (aikštelės) įrengimas po pabėgiais m
2

670    2,0     1 340,00 €

4 4. Geležinkelio kelio/iešmų balastavimo darbai

4.1 Geležinkelio kelio balastavimas mechanizuotai skaldos balastu m 95 90
8 550,00 €

4.2
Geležinkelio iešmo su prieigomis balastavimas mechanizuotai

skaldos balastu
kompl. 1 4500

4 500,00 €

5 5. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas, stabilizavimas ir

apdailos darbai

5.1
Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai
m 180 22

3 960,00 €

5.2
Iešmų 1/11 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant

pastoviai eksploatacijai
kompl. 1 4500

4 500,00 €

5.3 Kelio apdaila mechanizuotai m 180   15,0     2 700,00 €

6 Iešmų, kelių keitimo ir demontavimo darbai

6.1 Iešmo 1/11 išardymas atskirais elementais gamybinėje bazėje kompl. 1 4000,0 4 000,00 €

6.2 Esamo kelyje iešmo 1/11 demontavimas blokais kompl. 1 6000,0 6 000,00 €

6.3 Iešmo paklojimas 1/11 kompl. 1 22544,0 22 544,00 €

7 Kiti darbai

7.1 Sandūrų UIC60/R50 tvarsliavimas vnt. 2 10 20,00 €

7.2 Elektros traukos sujungėjų EMS-95-1500 tipo montavimas vnt. 26 60 1 560,00 €

7.3
Bėgių sujungėjų SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo

privirimas
vnt. 26 15

390,00 €

7.4 Izoliuotų sandūrų R65 tvarsliavimas vnt. 2 10 20,00 €

7.5 Sandūrų UIC60 tvarsliavimas vnt. 22 10 220,00 €

7.6 Sandūrų R65 tvarsliavimas 2   10,0     20,00 €

8 Utilizavimo darbai

8.1 Medinių pabėgių utilizavimas t 23 220 5 060,00 €

8.2 Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas t 0,14 150 21,00 €

9 Iešmų elektrinis šildymas ir signalizacijos įrangos

 
9.1 Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių atjungimas kompl. 1

 250,0     250,00 €

9.2 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo išmontavimas kompl. 1  250,0     250,00 €

9.3 Esamų galinės padėties tikrintuvo kabelių demontavimas m 20    5,0     100,00 €

9.4 Tašų išmontavimas vnt. 2   85,0     170,00 €

9.5 Jungių išmontavimas vnt. 2   80,0     160,00 €

9.6
Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais,

jungiamaisiais ir prispaudžiamaisiais laikikliais išmontavimas
kompl. 1

 400,0     400,00 €

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

S.TRAKŲ GELEŽINKELIO STOTIES IEŠMO NR.6 PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS
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9.7
Esamų iešmų šildymo kaitinimo elementų kabelių išmontavimas,

atkasant juos rankiniu būdu
m 24

  25,0     600,00 €

10 Iešmų elektrinis šildymas ir signalizacijos įrangos

 10.1 Iešmo pavaros ir galinės padėties tikrintuvo montavimas kompl. 1  300,0     300,00 €

10.2
Iešmo pavaros ir galutinės padėties tikrintuvo kabelių pajungimas

kompl. 1
 300,0     300,00 €

10.3 Tašų montavimas vnt. 2  120,0     240,00 €

10.4 Jungių montavimas vnt. 2   80,0     160,00 €

10.5
Tranšėjos kasimas ir paruošimas rankiniu būdu, kai klojami 2

kabeliai
m 17

  42,0     714,00 €

10.6 Kabelio klojimas tranšėjoje m 34   15,0     510,00 €

10.7 Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu, kai klojami 2 kabeliai m 17   13,0     221,00 €

10.8 Požeminės movos montavimas kompl. 2  210,0     420,00 €

10.9
Iešmų šildymo kaitinimo elementų su galiniais, jungiamaisiais ir

prispaudžiamaisiais laikikliais montavimas
kompl. 1

 500,0     500,00 €

10.10 Kaitinimo elementų kabelių įtraukimas į apsauginį vamzdį m 68   10,0     680,00 €

10.11
Kaitinimo elementų kabelių apsauginiuose vamzdžiuose įkasimas

į žemės arba skaldos sluoksnį rankiniu būdu ne giliau kaip 0,6 m
m 68

  10,0     680,00 €

11 Signalizacijos kiti darbai

11.1 Kabelių izoliacijos varžos matavimas kompl. 1  100,0     100,00 €

11.2 Signalizacijos įrangos testavimas ir bandymas kompl. 1  300,0     300,00 €

11.4
Iešmų šildymo įrangos testavimas, derinimas, bandymas ir

paleidimas 
kompl. 1

 100,0     100,00 €

Skyriuje 1 Viso: 96 310,00 €

1 Granitinė skalda t 570

2

Iešmas UIC60E1-465-1:11K (pritaikytas esamai kreivei) su

pavara ir naujų (GPT)-VAE „Legetecha“ ST 380-10 tipo

tikrintuvų ant gelžbetoninių pabėgių ir priedangomis pilnai

paruoštas įtaisymui kelyje (UIC60 – 13,00m.; UIC60/R65 –

11,50m.; UIC60-13,00m).

kompl. 1

3 Elektros traukos sujungėjai EMS-95-1500 tipo vnt. 26

4 Bėgių sujungėjai SPSM-70-290-70 (CMS-98-03-00) tipo vnt. 26

5 Tvarslės R65 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės)
kompl./sa

nd.
2

6 Izoliuotos tvarslės R65 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės)
kompl./sa

nd.
2

7 Tvarslės UIC60 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės)
kompl./sa

nd.
26

8 Tvarslės UIC60/R65 su sąvaržomis (varžtai, poveržlės, veržlės)
kompl./sa

nd.
2

9 Bėgiai UIC60 m.s 94

10 G/b pabėgiai su elastinio tvirtinimo sąvaržomis Pab. 112

11 Plieninė cinkuota viela 5 mm jungių skabėm gaminti m. 4

12 Tašas, jungių montavimui 100x100x3000 vnt. 2

13 Kabės tašų tvirtinimui prie bėgio vnt. 4

Iešminis elektros traukos sujungėjas, tipo

EMS -70-3800

15 Elektromechaninė SP-6 tipo pavara vnt. 1

16
Galinės padėties (GPT)-VAE „Legetecha“ ST 380-10 tipo

tikrintuvas
vnt. 1

17 Kabelio sujungimo mova XAGA tipo kompl. 2

18 Kabelis SBZPU 3x2x0,9 mm
2
 arba analogas m. 20

19 Kabelis SBZPU 7x1x0,9 mm
2
 arba analogas m. 20

20 Kabelis SBZPU 9x1x0,9 mm
2
 arba analogas m. 20

21 Iešmų kaitinimo elementas 1,9 kW – 6.0 m vnt. 4

22 Šildymo elementų galiniai laikikliai ant R65 bėgio kompl. 1

23 Šildymo elementų jungiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl. 1

24 Šildymo elementų prispaudžiamieji laikikliai ant R65 bėgio kompl. 1

25 PVC vamzdis d20 m 68

26 Bėgiai R65/UIC60 m.s 25

Medžiagos (SG)

14 vnt. 2
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Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina, EUR
be PVM

Iš viso, EUR be
PVM

1.1 Demontavimo darbai

1.1.1 Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas 100m2    2,743000 0,00 €

1.1.2 Laminuotų grindų dangų demontavimas  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0 m2  464,0     0,00 €

1.1.3 Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas 100m2    7,430000 0,00 €

1.1.4 Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose,

nukapojant tinką

100m2    0,500000 0,00 €

1.1.5 Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu (demontavimas)

k1=0.6,  k2=0.7,  k3=0.5

100m2    1,970000 0,00 €

1.1.6 Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas 100m2    2,644000 0,00 €

1.1.7 Medinių palangių lentų demontavimas mūro sienose, kai angos

aukštis iki 2m (m2 angos)  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

m2   14,0     0,00 €

1.1.8 Praustuvų arba kriauklių nuėmimas vnt    2,0     0,00 €

1.1.9 Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas vnt    2,0     0,00 €

1.1.10 Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu

būdu  k8=1.17, k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.1.11 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu

t   15,0     0,00 €

1.1.12 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3

talpos kaušais

t   68,0     0,00 €

1.1.13 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą

kilometrą pridėti  k4=10.0

t   83,0     0,00 €

1.2 Sienų apdaila

1.2.1 Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu b ūdu

cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 15 mm , vidinės sienos)

k8=1.17

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.2 Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais

glaistais (pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.3 Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais

glaistais (kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.4 Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais

gruntais voleliu

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.5 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu

voleliu

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.6 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba

kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2   19,320000 0,00 €

1.2.7 Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai

siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05

m2

m2  171,0     0,00 €

1.2.8 Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm

izoliacijos sluoksniu įrengimas

100m2    0,867000 0,00 €

1.2.9 Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm

izoliacijos sluoksniu įrengimas

100m2    0,146000 0,00 €

1.2.10 Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių 100m    2,730000 0,00 €

1.2.11 Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie

įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio

m2   91,0     0,00 €

1.2.12 Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas 100m2    3,846000 0,00 €

1.2.13 Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas 100m2    3,846000 0,00 €

1.2.14 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu

voleliu

100m2    3,846000 0,00 €

1.2.15 Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba

kartotiniu sluoksniu voleliu

100m2    3,846000 0,00 €

1.3 Vidaus durų įstatymas

Techninės specifikacijos xx priedas

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

Pastato Mindaugo g. 12 paprastasis remontas

1 Architektūros dalis
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1.3.1 Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos

tradicinės ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)

m2   16,0     0,00 €

1.3.2 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų

blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)

m2    2,100000 0,00 €

1.3.3 Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( vidinių durų

blokų plotas daugiau 3 m2)

m2   14,740000 0,00 €

1.3.4 Medinės durys m2   16,0     0,00 €

1.3.5 Aliuminio durys m2   14,650000 0,00 €

1.3.6 Plieninės durys m2    2,100000 0,00 €

1.3.7 Spynos durims vnt.   12,0     0,00 €

1.3.8 Durų apvadų montavimas , kai apvadai minkštų veislių medienos m   80,0     0,00 €

1.3.9 Durų atmušų montavimas vnt.   14,0     0,00 €

1.4 Grindų apdaila

1.4.1 Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto

pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau

0,10m2

m2  380,300000 0,00 €

1.4.2 Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms , keramines

grindų plyteles padarant grindjuostėmis

m  323,0     0,00 €

1.4.3 Kiliminių grindų dangų įrengimas , naudojant kelių spalvų

kilimines plyteles

m2  308,0     0,00 €

1.4.4 Grindjuosčių tvirtinimas kiliminių dangų grindims , kai

grindjuostės PVC

m  200,0     0,00 €

1.4.5 Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant

sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) ,

kai danga kelių spalvų paprasto piešinio

m2  126,0     0,00 €

1.5 Lubų apdaila

1.5.1 Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja

"Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"  k8=1.03

m2  692,0     0,00 €

1.5.2 "Armstrong" akust. kabamosios lubos ULTIMA+ (plokštės) m2  692,0     0,00 €

1.5.3 Kabamųjų lubų metalinė konstrukcija m2  673,0     0,00 €

1.5.4 Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių

k1=1.25,  k2=1.25

100m    0,360000 0,00 €

1.5.5 Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto

metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio

m2   12,0     0,00 €

1.5.6 Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais

(pirmasis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2    0,120000 0,00 €

1.5.7 Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais

(kartotinis 1.00 mm  storio sluoksnis)

100m2    0,120000 0,00 €

1.5.8 Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu 100m2    0,120000 0,00 €

1.5.9 Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu

sluoksniu voleliu

100m2    0,120000 0,00 €

1.6 Atstatymo darbai

1.6.1 Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas ( sluoksnio

storis  30.00 cm)  k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.6.2 Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas ( sluoksnio

storis  15.00 cm)  k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.6.3 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis

3 cm)  k9=1.15

100m2    0,120000 0,00 €

1.6.4 Dolomito skaldos atsijos m3    0,396000 0,00 €

1.6.5 Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (  smėliu)  k9=1.15 100m2    0,120000 0,00 €

1.6.6 Natūralios spalvos stačiakampės trinkelės m3    0,720000 0,00 €

Skyriuje 1 Viso: 0,00 €

2.1 Skydai

2.1.1 36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas,

tvirtinant medsraigčiais

vnt    1,0     0,00 €

2.1.2 48 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas,

tvirtinant medsraigčiais

vnt    4,0     0,00 €

2.1.3 Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 -

N21-563 pridėti arba atimti

vnt  108,0     0,00 €

2.1.4 Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas) vnt    5,0     0,00 €

2.1.5 Skirstomasis skydas JS-1c vnt    1,0     0,00 €

2 Elektrotechninė dalis.
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2.1.6 Skirstomasis skydas AS-1c vnt    1,0     0,00 €

2.1.7 Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai

nominali srovė iki 100 A

vnt.    1,0     0,00 €

2.1.8 Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16 vnt    1,0     0,00 €

2.1.9 Saugiklių montavimas vnt    9,0     0,00 €

2.1.10 Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose vnt.   15,0     0,00 €

2.1.11 Viršįtampių iškrovikliai D vnt   15,0     0,00 €

2.1.12 Paskirstomųjų šynlaidžių atšakų dėžučių montavimas  k8=1.03 100vnt    0,150000 0,00 €

2.1.13 Pogrindinės dėžutės vnt   15,0     0,00 €

2.2 Apšvietimo armatūra

2.2.1 Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų

šviestuvų montavimas ( šviestuvai vienos lempos)

vnt.  184,0     0,00 €

2.2.2 LED šviestuvai įleidžiami 20W vnt  130,0     0,00 €

2.2.3 LED šviestuvai įleidžiami 45W vnt   12,0     0,00 €

2.2.4 LED šviestuvai įleidžiami, 30W vnt   41,0     0,00 €

2.2.5 Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan.

montavimas

100vnt    0,130000 0,00 €

2.2.6 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisų bei

aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų

vnt   13,0     0,00 €

2.2.7 Avarinio mait. įdėkl. 18-36W (1h) vnt   13,0     0,00 €

2.3 Kabeliai, kitos medžiagos

2.3.1 Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose 100m    0,500000 0,00 €

2.3.2 Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas

paruoštose vagose

100m    0,500000 0,00 €

2.3.3 Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat

prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm

iki 63 mm

100m    0,200000 0,00 €

2.3.4 Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat

prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm

100m   19,0     0,00 €

2.3.5 Iki 50mm skersmens plieninių vamzdžių montavimas, tvirtinant

apkabomis  k8=1.02

100m    0,200000 0,00 €

2.3.6 Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) d

32/29.4mm

m  510,0     0,00 €

2.3.7 Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis)

20/17.2mm

m 1275,0 0,00 €

2.3.8 Cinkuoti vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 m   20,600000 0,00 €

2.3.9 Metalinių lovių montavimas ant anksčiau sumontuotų atraminių

konstrukcijų

100m    1,900000 0,00 €

2.3.10 Kabelinės kopėčios 200 š.c. m   95,950000 0,00 €

2.3.11 Kabelinės kopėčios 100 š.c. m   95,950000 0,00 €

2.3.12 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

100m    0,500000 0,00 €

2.3.13 El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens

montavimas, tvirtinant prie mūro sienos

100m    2,200000 0,00 €

2.3.14 Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai 100X50mm m  222,200000 0,00 €

2.3.15 Sieniniai paprastieji instaliaciniai loveliai  50X42mm m   50,500000 0,00 €

2.3.16 Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų

kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų

skerspjūvio plotas 35-50 mm2

vnt.    3,0     0,00 €

2.3.17 1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams -4 x 25-70 vnt    3,0     0,00 €

2.3.18 Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5

mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius

100m   19,900000 0,00 €

2.3.19 Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant

visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg

100m    4,600000 0,00 €

2.3.20 Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas  sienose ir paruoštose vagose (po

tinku)

100m   20,600000 0,00 €

2.3.21 Variniai jėgos kabeliai  5x6 m   40,800000 0,00 €

2.3.22 Variniai jėgos kabeliai  3x2.5 m 1962,150000 0,00 €

2.3.23 Variniai PVC izoliuoti laidai  4.00 m  153,0     0,00 €

2.3.24 Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt   12,0     0,00 €

2.4 Instaliaciniai gaminiai

2.4.1 Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt    0,570000 0,00 €
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2.4.2 Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji 100vnt    1,520000 0,00 €

2.4.3 Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams

gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose

100vnt    2,740000 0,00 €

2.4.4 Daugkartinio veikimo automatiniai priešgaisrinės signalizacijos

davikliai (normalus variantas)

vnt   10,0     0,00 €

2.4.5 Judesio jutikliai vnt   10,0     0,00 €

2.4.6 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisų bei

aparatų montavimas

vnt    4,0     0,00 €

2.4.7 Avarinio mait. įdėkl. 18-36W (1h) vnt    4,0     0,00 €

2.5 Demontavimo darbai

2.5.1 Apšvietimo skydelių demontavimas transformatorinėse vnt.    7,0     0,00 €

2.5.2 Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas 100vnt    0,300000 0,00 €

2.5.3 Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas 100vnt    0,300000 0,00 €

2.5.4 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100vnt    0,800000 0,00 €

Skyriuje 2 Viso: 0,00 €

3.1 Gaisrinė signalizacija

3.1.1 8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės

montavimas

vnt.    1,0     0,00 €

3.1.2 8 zonų centralės vnt    1,0     0,00 €

3.1.3 Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio

montavimas

vnt.    3,0     0,00 €

3.1.4 3 išėjimų/įėjimų moduliai vnt    3,0     0,00 €

3.1.5 Optinio spindulinio dūmų jutiklio montavimas kompl.   58,0     0,00 €

3.1.6 Optinis dūmų jutiklis vnt.   58,0     0,00 €

3.1.7 Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais vnt.   61,0     0,00 €

3.1.8 Korpusas prietaisams vnt.   58,0     0,00 €

3.1.9 Izoliatoriai daviklio bazėje vnt    3,0     0,00 €

3.1.10 Aliarmo skambutis statomas patalpos viduje arba išorėje vnt    9,0     0,00 €

3.1.11 Signalinis, garsinis įrenginys vidaus vnt    8,0     0,00 €

Skyriuje 3 Viso: 0,00 €

4.1 Apsauginė signalizacija

4.1.1 16 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės

montavimas

vnt.    1,0     0,00 €

4.1.2 16 zonų centralės vnt    1,0     0,00 €

4.1.3 Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų

išplėtimo modulio montavimas

vnt.    1,0     0,00 €

4.1.4 16 zonų išplėtimo moduliai centralėms vnt    1,0     0,00 €

4.1.5 Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.1.6 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt    2,0     0,00 €

4.1.7 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.1.8 Maitinimo šaltinis vnt    2,0     0,00 €

4.1.9 Priešgaisrinės-apsauginės signalizacijos sujungimo dėžutė vnt    2,0     0,00 €

4.1.10 Komutacinė dėžutė vnt    2,0     0,00 €

4.1.11 Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos  prietaisų bei

aparatų montavimas

vnt   34,0     0,00 €

4.1.12 Klaviatūra su LCD ekranu vnt    1,0     0,00 €

4.1.13 Spindulio galinis įrenginys vnt   32,0     0,00 €

4.1.14 Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais vnt   32,0     0,00 €

4.1.15 Magnetiniai kontaktai vnt   32,0     0,00 €

4.1.16 Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai vnt   16,0     0,00 €

4.1.17 Judesio jutikliai vnt   16,0     0,00 €

4.2 Praėjimo kontrolės sistema

4.2.1 Praėjimo kontrolerių (centralės) montavimas ir komutavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.2.2 Nuotolinių praėjimo skaitytuvų montavimas vnt.    2,0     0,00 €

4.2.3 Įleidžiamų el. mechaninių sklendžių montavimas durų sąvarose,

kai lizdai paruošti

vnt.    2,0     0,00 €

4.2.4 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas vnt.    2,0     0,00 €

3 Gaisrinė signalizacija.

4 Apsauginė  signalizacija.
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4.2.5 Magnetinio kontakto (įleidžiamo) montavimas, tvirtinant

medsraigčiais

vnt.    3,0     0,00 €

Skyriuje 4 Viso: 0,00 €

5.1 Kompiuterinis telefoninis tinklas

5.1.1 Komutacinių spintų surinkimas iš atskirų elementų ir montavimas,

tvirtinant prie sienų

vnt    1,0     0,00 €

5.1.2 Vidinė komutacinė spinta 19''/42U vnt    1,0     0,00 €

5.1.3 Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas vnt   12,0     0,00 €

5.1.4 19''/2U 24  jungčių komutacinė panelė vnt    6,0     0,00 €

5.1.5 19''/1U kabelių tvarkymo panelė vnt    6,0     0,00 €

5.1.6 Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas vnt.    1,0     0,00 €

5.1.7 Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse

spintose

vnt.    6,0     0,00 €

5.2 Demontavimo darbai

5.2.1 Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas 100vnt    0,550000 0,00 €

Skyriuje 5 Viso: 0,00 €

6.1 Šildymas

6.1.1 Ketaus šildymo radiatorių blokų iki 10 sekcijų montavimas,

gręžiant skyles sienose

ekv m2   98,350000 0,00 €

6.1.2 Ketiniai radiatoriai KALOR 110-500 (sekcija) vnt  281,0     0,00 €

6.1.3 Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (

vienos šildymo plokštės)

vnt.    2,0     0,00 €

6.1.4 Plieniniai elektriniai radiatoriai kw    1,800000 0,00 €

6.1.5 Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių

skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)  k8=1.05

m  193,0     0,00 €

6.2 Vėdinimas

6.2.1 Pritekėjimo kamerų be drėkinimo sekcijų, kurių našumas iki 10

tūkst m3/h, montavimas

vnt    1,0     0,00 €

6.2.2 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose

, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm

vnt.    2,0     0,00 €

6.2.3 Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm vnt.   53,0     0,00 €

6.2.4 Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose ,

kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.    2,0     0,00 €

6.2.5 Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki

2,25m2 šviesoje, montavimas  k8=1.02

vnt    2,0     0,00 €

6.2.6 Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm,

montavimas

vnt    5,0     0,00 €

6.2.7 Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 160mm  k8=1.01 m2   93,450000 0,00 €

6.2.8 Ortakiai iš 0,5mm cinkuotos skardos, kurių D iki 200mm  k8=1.01 m2   21,360000 0,00 €

6.2.9 Difuzorius D160 vnt   36,0     0,00 €

6.2.10 Triukšmo slopintuvai D400 vnt    2,0     0,00 €

6.2.11 Atbulinis vožtuvas D315 vnt    2,0     0,00 €

6.2.12 Grotelės 1370x1490 vnt    2,0     0,00 €

6.2.13 Ugnies vožtuvas D315 vnt    5,0     0,00 €

6.2.14 Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių

izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija , kai

izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus  plotas)

100m2    0,015000 0,00 €

6.2.15 Dembliai su al. fol. , 5000x1000x50mm m2    1,545000 0,00 €

6.2.16 Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko

plokštėmis , kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (izoliacijos

išorinio paviršiaus plotas)

100m2    0,628000 0,00 €

6.2.17 Difuzorių demontavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm

k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

vnt.   35,0     0,00 €

6.2.18 Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių demontavimas , kai

ortakio skersmuo iki 160 mm  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

m  205,0     0,00 €

6.2.19 Oro užuolaidų 26 - 50 kg masės montavimas, kai durų aukštis nuo

2,5   iki   4m

vnt.    1,0     0,00 €

5 Elektroniniai ryšiai

6 Šildymas-vėdinimas
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6.3 Vėsinimas

6.3.1 Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo pastovų, kai

vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato

šaldymo galia  daugiau 20 kW

vnt.    1,0     0,00 €

6.3.2 Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas , kai

išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW

vnt.   15,0     0,00 €

6.3.3 Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7

kW, užpildymas šaldymo skysčiu

vnt.   15,0     0,00 €

6.3.4 Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų  (vamzdžio išorinis skersmuo  iki 22

mm)

m  313,0     0,00 €

6.3.5 Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas,

tvirtinant prie konstrukcijų  (vamzdžio išorinis skersmuo  daugiau

22 mm iki 54 mm)

m   14,0     0,00 €

6.3.6 Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas 100m    3,270000 0,00 €

6.3.7 Variniai vamzdžiai 28x1mm m   14,280000 0,00 €

6.3.8 Fasoninės dalys kompl.    1,0     0,00 €

6.3.9 Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais

polietileno ar porėtos gumos kevalais

100m    3,270000 0,00 €

6.3.10 Putų kaučiuko izoliacija  22/13 (antikondensacinė) m   12,120000 0,00 €

6.3.11 Putų kaučiuko izoliacija  28/13 (antikondensacinė) m   14,140000 0,00 €

6.3.12 Kondicionieriaus agregato derinimas, kai jo šaldymo galia iki 7,0

kW

vnt.   15,0     0,00 €

6.3.13 Valdymo pultelio montavimas vnt.   15,0     0,00 €

6.3.14 Freoninis trišakis vnt   15,0     0,00 €

6.3.15 Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas 0,8 mm storio

cinkuotais plieno lakštais, gaminant detales , kai vamzdžių

skersmuo iki 200mm

100m2    0,0 7000 0,00 €

6.3.16 Kondicionierių vidinių sieninių agregatų demontavimas , kai

agregato šaldymo galia iki 5kW  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

vnt.    5,0     0,00 €

6.3.17 Kondicionierių išorinių agregatųde montavimas nuo žemės, kai

vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis , išorinio agregato

šaldymo galia daugiau 20 kW  k1=0.6,  k2=0.6,  k3=0.0

vnt.    1,0     0,00 €

Skyriuje 6 Viso: 0,00 €

7.1 Polichromijos tyrimas vnt       1,0  0,00 €

7.2 Istoriniai-ikonografiniuai tyrimai vnt       1,0  0,00 €

Skyriuje 7 Viso: 0,00 €

0,00 €

7 Tyrimai

Viso, Eur be PVM




