

110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS (projektas)

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 99B, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], ir [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau - „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą **110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų** pirkimą atviro konkurso būdu, paskelbimo data ir numeris] pirkimą, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks **110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos** rekonstravimo, projektavimo, statybos ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir LITGRID AB generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintomis LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosiomis sąlygomis PSDPS:2020 (toliau - Bendrosios sąlygos).

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiaja raide rašomos sąvokos atitinka Bendrosiose sąlygose didžiaja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

Pagrindinės sąlygos	1. Objektas [Sąvoka k]: 110/35/10 kV Jašiūnų transformatorių pastotės 110 kV skirstykla (Vilniaus apskr., Šalčininkų r. sav., Jašiūnų sen., Jašiūnų mstl., Popierinės g. 5A).
	2. Techninė užduotis [Sąvoka u]: Projektavimo užduotis (1 priedas).
	3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]: 22 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.
	4. Darbų etapai [1.2.3 punktas]: Darbus Rangovas turi atlikti 2 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais.
Darbai	5. Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka l]: 1. Projektavimo užduoties 1 priedas; 2. 5 priedas; 3. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881
	6. Užsakovo įrenginiai [3.9.8 punktas]:

Darbų atlikimui Užsakovas patiekia šiuos įrenginius ir Medžiagas:

1. Elektros skaitikliai, 5 vnt.
2. Bandymo gnybtynai, 5 vnt.
3. Komerinių duomenų valdiklis, 1 kompl.
4. Momentinių duomenų valdiklis, 1 kompl.

Nurodytus įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos Biruliškių k., Pastotės g., 9, Kaunas.

Kontaktinis asmuo – [vardas, pavardė, pareigybė, kontaktiniai duomenys] <bus įrašyta sudarant Sutartį>.

7. Fizinė sauga [3.3.5 punktas]:

Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi.

8. Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2 punktas]:

Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti 110 kV VE-3 TP, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Jočionių g. 13, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu.

Demontuojamų įrenginių sąrašas pateiktas projektavimo užduoties (1 priedas) 22 priede.

**Darbų
organizavimas**

9. Šalių atstovai [4.1 skyrius]

Užsakovo atstovas:

[Pareigos, vardas, pavardė]
[Telefonas, faksas, e. paštas]

Užsakovo atstovas, atsakingas už
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:
[Pareigos, vardas, pavardė]
[Telefonas, faksas, e. paštas]

Rangovo atstovas:

[Pareigos, vardas, pavardė]
[Telefonas, faksas, e. paštas]

**Kaina ir
apmokėjimas**

10. Sutarties kaina [Sąvoka r]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):
Sutarties kaina:

[suma skaičiais ir žodžiais]
[suma skaičiais ir žodžiais]
[suma skaičiais ir žodžiais].

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.

11. Apmokėjimas [6.3.1 punktas]:

Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą ir 24 priedo sąlygas), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip 12 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip 18 priedas).

12. Sąskaita apmokėjimui:

A.s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita]
[Rangovo bankas]
Banko kodas [...]

PVM mokėtojo kodas [...].

- 13. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.9.1 punktas]:**
Darbus ketinama finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis.

-
- | | |
|-------------------|---|
| Atsakomybė | 14. Netesybos:
Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos 2 priede. |
| | 15. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:
Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi Sutarties 6 priede. |

-
- | | |
|----------------------------|--|
| Baigiamos nuostatos | 16. Projektas [10.7.2 punktas]:
„110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Nr. PPRV18059. |
|----------------------------|--|

- 17. Šalių kontaktiniai duomenys [10.8.1 punktas]:**

Užsakovo:

Viršuliškių skg.99B,
LT-05131 Vilnius;
Tel. +370 707 02171;
Faks. +370 5 272 3986;
E. paštas info@litgrid.eu
A. s. LT242150051000021766
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas
banko kodas 21500
PVM mokėtojo kodas LT100005748413

Rangovo:

[adresas korespondencijai],
[pašto kodas, miestas];
Tel. [...];
Faks. [...];
E. paštas [...]

Papildomos sąlygos

- 18. Bendrųjų sąlygų 1.3.2. punkto q) papunktis papildomas taip:**

Rangovas, sudarydamas detalų projekto darbų-atjungimų grafiką, vadovaujasi naujai sumontuotų įrenginių įjungimo veiksmų sekos grafikais. Grafike turi būti nurodytos ir su Užsakovu suderintos Užsakovo atliekamų veiksmų/derinimų trukmės bei eiliškumas bei toliau nurodytų darbų vykdymas. Grafiko dalys yra pateikiamos Specialiųjų sąlygų 19 ir 20 prieduose.

- 19. Bendrųjų sąlygų 2.2.3. punktas pildomas taip:**

Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir įregistruojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais. Prieš atlikdamas inžinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Rangovas privalo raštu suderinti su Užsakovu inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų programą, techninę užduotį ir planą su lauko darbų tyrimų vietomis.

- 20. Bendrųjų sąlygų 2.2. skyrius papildomas 2.2.15 punktu, kuris išdėstomas taip:**

2.2.15. Tuo atveju, kai, vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatomis, Rangovas Užsakovui turi pateikti techninio projekto atspausdintus popierinius egzempliorius, šie egzemplioriai turi būti atspausdinami su kiekviename lape nurodyta Užsakovo suteikta suderinimo (suderinama iki Bendrosios ekspertizės atlikimo) ir patvirtinimo (patvirtinama, kai gaunamas Bendrosios ekspertizės aktas) elektronine žyma.

21. Bendrųjų sąlygų 4.4.3. punktas išdėstomas taip:

4.4.3. Susirinkimo protokolą surašo Rangovo atstovas (Šalių susitarimu protokolą gali surašyti ir Užsakovo atstovas) bei per dvi darbo dienas protokolo projektą visiems susirinkimo dalyviams išsiunčia elektroniniu paštu pastaboms pateikti. Suderintą protokolo projektą pasirašo Užsakovo ir Rangovo atstovai, taip pat susirinkimo dalyviai, kurių atžvilgiu buvo priimti sprendimai. Pasirašytas susirinkimo protokolas elektroniniu paštu išsiunčiamas visiems susirinkimo dalyviams.

22. Bendrųjų sąlygų 6.3. skyrius papildomas 6.3.5 punktu, kuris išdėstomas taip:

6.3.5. PVM sąskaitos faktūros, kurių bendra suma viršija 100 tūkst. Eur su PVM, gavus Rangovo prašymą ir esant Užsakovo galimybei, gali būti apmokamos anksčiau termino, pritaikius Užsakovo nustatytą diskontą (nuolaidą). Diskonto (nuolaidos) dydį 12 mėn. laikotarpiui nustato Užsakovas remdamasis Lietuvos banko pateikiamais duomenimis (vidutine pastarųjų 12 mėnesių pinigų finansų įstaigų paskolų iki 1 mln. eurų euro zonos ne finansų bendrovėms, kurių pradinis palūkanų normos fiksavimo laikotarpis iki 1 metų palūkanų normų statistika), prie kurių pridedama 2 proc. punktų marža, skirta Užsakovo patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti.

23. Netaikomas Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4.1 punktas (jeigu delspinigiai skaičiuojami už darbų etapų vėlavimą).

24. Bendrųjų sąlygų 8.4.3. punktas papildomas e) ir f) papunkčiais:

e) už kiekvieną neplaninį atjungimą (tokį atjungimą, kuris nebuvo numatytas suderintame ir pasirašytame darbų-atjungimų grafike) taikoma 500 Eur bauda;
f) jeigu Rangovas vėluoja per nustatytą terminą, nurodytą 2 priede, pateikti pasirašytą statybos užbaigimo aktą, jam taikoma 220,00 Eur bauda už kiekvieną pavėluotą dieną.

25. Bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas papildomas taip:

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė:

- a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją, atitinkančią Sutarties bendrųjų sąlygų 8.7.1. ir 8.7.2. p. reikalavimus;
- b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, atitinkančio Sutarties bendrųjų sąlygų 8.8.1. p. reikalavimus, liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.1 ir 3.2.1. punkte nurodytų vadovų sąrašą.

Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma.

26. Esminėmis Sutarties sąlygomis laikomos šios sąlygos:

25.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teisimą, nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorines dienas pranešdamas Rangovui, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

25.2. Sutarties Sąlygų bendrųjų sąlygų 9.3.2 punkto c), e) ir h) papunkčiuose nurodytos Sutarties nutraukimo priežastys laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.

27. Bendrųjų sąlygų 10.7.2 punktą išdėstomas taip:

10.7.2. Visuose Atliktų darbų aktuose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą „110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ ir numerį PPRV18059.

28. Bendrųjų sąlygų 10.7 skyrius papildomas 10.7.6 punktu, kuris išdėstomas taip:

10.7.6. Rangovas turi tvarkyti Objekto vykdymo dokumentaciją naudojantis elektroniniu statybos darbų žurnalu (elektroniniu statybos žurnalu pasirūpins Užsakovas).

29. Bendrųjų sąlygų 10.8.1. punktą papildomas taip:

Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę:

OFICIALUS PRANEŠIMAS

Projektas: „110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ – projektavimo ir statybos darbai Nr. PPRV18059

Sutartis: [data] Nr. [numeris]

Kam: [adresato vardas, pavardė]

[adresato elektroninio pašto adresas]

30. Rangovas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija / dokumentais, išskyrus atvejus, kai informacija / dokumentai suderinus su Užsakovu yra perduodami fiziškai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint platforma ir įsipareigoja susikurti paskyrą Microsoft SharePoint platformoje pagal Užsakovo suteiktas instrukcijas. Visos techninio ir/ar darbo projekto parengimui reikalingos techninės dokumentacijos peržiūra (kopijavimas) ir įrenginių apžiūra gali būti atlikta Užsakovo nurodytoje vietoje iš anksto (mažiausiai prieš dvi darbo dienas) suderinus su Užsakovu datą ir laiką.

31. Rangovas įsipareigoja, kad jo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

- nebus sutrikdytas ypatingos svarbos informacinių infrastruktūrų funkcionavimas;
- nebus sutrikdyta LITGRID AB, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;
- nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (LITGRID AB konfidencialią) informaciją.

32. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Taip pat Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

33. Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 21 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir 22 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų.

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

1. Projektavimo užduotis su priedais;
2. Projektavimo ir statybos darbų etapai, 1 lapas;
3. Darbų žiniaraštis, teikiamas su pasiūlymu;
4. Darbų žiniaraščio ir darbų aktavimo grafiko, rengiamo po techninio projekto, forma;
5. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka, 7 lapai;
6. Užsakovui priimtinių bankų ir draudimo bendrovių sąrašai;
7. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2020, 29 lapai;
8. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija;
10. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;
11. Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
12. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;
13. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas, 27 lapai;
14. Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas, 18 lapų;
15. Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas, 238 lapai;
16. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
17. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
18. Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;
19. Darbų grafiko dalis (Tipinė grafiko dalis I etapas), 2 lapai;
20. Darbų grafiko dalis (Tipinė grafiko dalis II etapas), 2 lapai;
21. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui, 13 lapų;
22. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, 14 lapų;
23. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas, 4 lapai;
24. Apmokėjimas už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus, 1 lapas.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys šio dokumento pradžioje nurodytą dieną pasirašė ir patvirtino šią Sutartį dviem originaliais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovo vardu:

[pareigos, vardas, pavardė]:

Rangovo vardu:

[pareigos, vardas, pavardė]:

(parašas)

[pareigos, vardas, pavardė]:

(parašas)

(parašas)

**110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

Etapas	Perduodami darbai	Perdavimo terminas <i>(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)</i>	Delspinigių dydis <i>(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>
I etapas	Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai)	Per 9 mėn.	0,02 %
II etapas	Rangos darbų I etapas (įjungtas T-1 arba T-2, atsižvelgus į suderintus sprendinius; pasirašytas I etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“)	Per 16 mėn.	0,02 %
III etapas	Rangos darbų II etapas (visa apimtimi rekonstruota ir įjungta 110/35/10 kV Jašiūnų TP 110 kV skirstykla; pasirašytas II etapo techninio įvertinimo komisijos aktas ir pašalinti trūkumai „Iki įjungimo“)	Per 21 mėn.	0,02 %
IV etapas	Gautas pasirašytas Statybos užbaigimo aktas (-ai)	Per 22 mėn.	220,00 (EUR be PVM pagal specialiųjų sąlygų 23 punkto f) papunkčio reikalavimą)