

## PIRKIMO SUTARTIS

20\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, atstovaujama Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjo Edvino Eimonto, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 30-2443/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „Sportinės dangos“, kodas 302582082, registruota adresu Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj., atstovaujama direktoriaus Manto Kleizos, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka, Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti Vilniaus Antakalnio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbus (toliau – Darbai).

2. Darbų atlikimo terminai: Užsakovas užsakymus dėl Darbų atlikimo gali teikti 12 (dvylika) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas, gavęs užsakymą, Darbus turės atlikti ne vėliau nei per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo raštiško Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas Darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

3. Išnykus Sutarties 2 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas turi būti pratęsiamas ne tam laikotarpiui, kiek trunka sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas, o laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

4. Darbų atlikimo sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. Darbų vykdymas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašto apie Darbų vykdymo atnaujinimą gavimo dienos.

5. Preliminarios perkamų Darbų apimtys ir Darbų savybės nurodytos techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Užsakovas Darbus pirsks pagal faktinį savo poreikį. Sutarties vykdymo metu techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytos preliminaros Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties), neviršijant pradinės Sutarties vertės nurodytos Sutarties 7 punkte.

### II. ĮKAINIAI IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Rangovo pasiūlyti Darbų atlikimo įkainiai nurodyti Sutarties 4 priede.

7. Pradinės Sutarties vertė 110 000,00 EUR be PVM.

8. Sutartyje ir jos galimiems keitimo atvejams yra pasirinktas fiksuoto įkainio su peržiūra kainos apskaičiavimo būdas.

9. Darbų atlikimo įkainiai, nurodyti Sutarties 4 priede, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Darbų atlikimo įkainiams įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

10. Sutarties 4 priede nurodyti Darbų atlikimo įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Darbų atlikimo įkainių padidėjimo prisiima Rangovas.

11. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

11.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

11.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

11.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

11.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

11.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

12. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties 4 priede nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas).

13. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, patikrina faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) ir, jei Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, jį pasirašo. Užsakovas neapmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, nepasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas), jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus ir nepašalina Užsakovo nurodytų trūkumų ir (ar) defektų.

14. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo priimto Darbų rezultato.

15. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delpinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

16. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

17. Jeigu Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už faktiškai atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

18. Vykdamas Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo

keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

19. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

19.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

19.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 19.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

19.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

19.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

19.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

### III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

#### 20. Užsakovas įsipareigoja:

20.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

20.2. priimti tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, pasirašant faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 2 priedas);

20.3. už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

20.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

#### 21. Rangovas įsipareigoja:

21.1. tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodytą tvarką ir reikalavimus;

21.2. savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

21.3. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktus (Sutarties 2 priedas) iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo, 5 dienos;

21.4. priimti iš Užsakovo pretenzijas dėl Darbų atlikimo ir jų kokybės;

21.5. nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktų (Sutarties 2 priedas) pasirašymo dienos suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką;

21.6. apie atliekamus Darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų atlikimo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus;

21.7. užtikrinti Darbų atlikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

21.8. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę

turintys asmenys. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;

21.9. vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktą užsakymą ir vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

21.10. ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas. nuo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, pateikti įrengtų dangų ir (ar) įrenginių priežiūros taisykles lietuvių kalba.

22. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

23. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

24. Užsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktą kvalifikaciniais reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

25. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

26. Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją: direktorių Mantą Kleizą, telefonas: +370 657 44332, el. paštas: [info@sportinesdangos.com](mailto:info@sportinesdangos.com)

27. Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sporto ir sveikatingumo skyriaus vyriausiąjį specialistą Saulenį Pociūną, tel. +370 61286613, el. paštas [saulenis.pociunas@vilnius.lt](mailto:saulenis.pociunas@vilnius.lt). Atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus, Pirkimų procedūrų poskyrio, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas Arnoldas Mozolis, tel. +370 52112295, el. paštas [arnoldas.mozolis@vilnius.lt](mailto:arnoldas.mozolis@vilnius.lt).

28. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

28.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

28.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

28.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

29. sutarties 28 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

29.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

29.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

30. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

#### IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

31. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui pirkimo dokumentų 98 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinamą

– **užstatą** arba **banko garantiją**, parengtą pagal pirkimo dokumentų 5 priede pateiktą Užsakovui priimtina formą.

32. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo dokumentų Error: Reference source not found punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą – **užstatą** arba **banko garantiją**, parengtą pagal pirkimo dokumentų 5 priede pateiktą Užsakovui priimtina formą.

33. Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, kurių neapima Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

34. Kiekvienu atveju Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo.

35. Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

36. Jei Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų trūkumų ir (ar) defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 2 priedas). Trūkumų ir/ar defektų per nurodytą papildomą terminą nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

37. Rangovui už pažeidimus Sutarties vykdymo metu, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės, taikomos baudos:

37.1. jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nei yra nurodyta **Sutarties 2 punkte**, Rangovas moka Užsakovui 0,1 proc. dydžio baudą nuo pradinės Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną;

37.2. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 500,00 (penkių šimtų eurų) EUR baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, iki bus ištaisyti defektai.

38. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.

39. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Nutraukus sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo, Rangovas bus įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:

39.1. jei Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo(ų), ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti užsakyme nurodytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti užsakyme nurodytų Darbų arba kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki užsakymo Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino pažeidimo;

39.2. jei Darbų atlikimo laikotarpiu Užsakovas laisvos formos Sutarties pažeidimo aktais užfiksuos ir informuos Rangovą apie daugiau nei 15 (penkiolika) Rangovo padarytų Sutarties bei techninės specifikacijos sąlygų pažeidimų;

39.3. jei Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti defektus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

39.4. Rangovas pasitelkė subrangovą, atsisakė subrangovo, sukeitė subrangovus vietomis ir (ar) didesnę (mažesnę) Darbų dalį negu buvo nurodyta pasiūlyme perdavė kitam Sutartyje numatytam subrangovui, prieš tai nesuderinus su Užsakovu;

39.5. jei Užsakovui atlikus įrengtos dirbtinės žolės sertifikavimo procedūras pagal „FIFA Quality“ sertifikavimo metodiką, Rangovo įrengta žolė neatitiks „FIFA Quality“ kokybės reikalavimų;

39.6. kiti atvejai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos civilio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus.

## **V. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS**

40. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

41. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti Darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

## **VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS**

42. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

43. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

## **VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

44. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

45. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais (ir jų priedais) yra neatskiriama

Sutarties dalis.

46. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

47. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

48. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

49. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

50. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

51. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

52. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

53. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui iš anksto pranešant raštu.

54. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

55. Sutartis bus nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų

56. Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Rangovui.

## VIII. SUTARTIES PRIEDAI

- 57. Techninė specifikacija (Sutarties 1 priedas).
- 58. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (Sutarties 2 priedas).
- 59. Užsakymo forma (Sutarties 3 priedas);
- 60. Darbų atlikimo įkainiai (Sutarties 4 priedas).

## IX. ŠALIŲ REKVIZITAI

### **Užsakovas:**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  
Kodas 188710061  
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius  
Tel. (8 5) 211 2000  
Faksas (8 5) 211 2222  
El. paštas [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)  
A.s. LT56 4010 0424 0392 0304

### **Rangovas:**

UAB „Sportinės dangos“,  
Kodas 302582082  
Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj.  
LT-49325  
Tel. (8 657) 44332  
El. paštas [info@sportinesdangos.com](mailto:info@sportinesdangos.com)

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kodas 40100  
Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas

A. V.

Edvinas Eimontas

A. s. LT21 7300 0101 3221 0969  
Swedbank, kodas 73000

A. V.

Mantas Kleiza



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 2 (ANTROJI) PIRKIMO OBJEKTO DALIS - VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Vilniaus Antakalnio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbus.

**1. Darbai bus atliekami Vilniaus Antakalnio progimnazijoje, Antakalnio g. 33, Vilnius.**

**2. Perkamus darbus apima:**

**2.1. Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:** apie 700 kvadratinų metrų.

Dvisluksnė purškiamą EPDM (arba lygiaverčių) granulių lengvosios atletikos takų danga turi būti:

- atspari slydimui;
- tinkama Lietuvos klimatinėms sąlygoms (krituliams ir temperatūros svyravimams);
- atspari UV spinduliams;

**Pasiūlymo pateikimo metu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga skirta būtent minimai sporto veiklai.**

Viršutinio sluoksnio spalva – raudona.

**2.2. Bėgimo takų linijos** turi būti žymimos balta spalva, linijos plotis – 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.), bendras žymimų linijų ilgis – apie 600 m. Tikslus linijų žymėjimas turi būti suderintas su Užsakovu, įrengus lengvosios atletikos bėgimo takų danga.

Bendras dangos storis 12-15 mm.

Danga turi būti įrengiama ant esamo asfaltbetonio pagrindo, kurį iki darbų pradžios bus įrengęs Užsakovas.

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriams darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

**2.3. Universalios paskirties sporto aikštelių dangos įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:** apie 500 kvadratinų metrų, danga turi būti tinkama krepšiniui.

Liejama SBR ir EPDM gumos granulių danga.

**Pasiūlymo pateikimo metu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, kad danga tinka krepšiniui skirtoms aikštelėms.**

Dangos spalva – raudona.

Bendras liejamos dangos storis 14-16 mm (8 mm SBR ir 6-8 mm EPDM sluoksnis).

Danga turi būti laidi vandeniui.

Danga turi būti liejama ant esamo asfaltbetonio pagrindo, kurį iki darbų pradžios bus įrengęs Užsakovas.

Rangovas turės suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriams darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

**2.4. Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimo darbai.** Linijos plotis – 50 mm (galima paklaida +/- 10 proc.). Bendras linijų ilgis – apie 300 m. Tikslus linijų žymėjimas turi būti suderintas su Užsakovu, įrengus universalios paskirties sporto aikštelių danga.

**2.5. Krepšinio stovas** (2 vnt.) – įbetonuojamas, pagamintas iš metalinio (arba lygiaverčio) ne mažesnio kaip 150x150 mm vamzdžio, dažyto milteliniu būdu (arba lygiaverčiu), juodos spalvos, metalo sienelės storis ne mažiau kaip 5 mm, skirtas naudoti lauko sąlygomis, su galvanizuoto arba lygiaverčio metalo kapsule, stovo aukštis – nereguliuojamas, krepšio lankas turi būti 3,05 m aukštyje, stovas turi turėti ne mažesnio kaip 40 mm storio apsaugą (juodos arba mėlynos spalvos), saugančią sportuojančiuosius nuo sužeidimų.

**2.6. Krepšinio lenta** (2 vnt.) – lentos matmenys 180x105 cm, pagaminta iš ne mažesnio kaip 12 mm storio skaidraus plastiko arba grūdinto (arba lygiaverčio) stiklo, tvirtinama prie stovo.

**2.7. Krepšinio lankas** (2 vnt.) – 450 mm skersmens, amortizuojantis, sustiprintas, pritvirtintas prie lentos, komplekte turi būti polipropileninis (arba lygiavertis) 8 mm storio krepšinio lanko tinklelis, baltos spalvos.

**2.8. Teniso, badmintono ir tinklinio įranga:** komplektą sudaro tinklo laikymo stovas (2 vnt.) – įbetonuojamas, aukštis – 250 cm (įbetonavus), pagamintas iš stačiakampio (ne mažesnio kaip 80x80 mm) arba ovalinio (ne mažesnio kaip 75x116 mm) aliuminio (arba lygiaverčio) profilio, tvirtinamas plieninėmis (arba lygiavertėmis) įbetonavimo gilžėmis, stovas privalo turėti tinklo įtempimo mechanizmą, komplekte turi būti tinklai, tinkantys tinkliniui, tenisui ir badmintonui.

**2.9. Dirbtinės žolės įrengimo darbų apimtys ir aprašymas:**

**Dirbtinės žolės įrengimo apimtys:** *apie 1500 kvadratinų metrų ploto futbolo aikštės dirbtinės dangos su elastiniu sluoksniu įrengimas.*

Ne mažiau kaip 20 mm storio elastinis sluoksnis visam aikštės plotui (gumos granulės, surištos klijais).

Užsakovas leidžia vietoje gumos granulių elastinio sluoksnio naudoti ne mažiau kaip 20 mm storio „FIFA Quality“ reikalavimus atitinkantį elastinį paklotą, kurį sudaro tarpusavyje sujungiamos plokštės iš termiškai surišų kryžmintų polietileno putų, padengtų termiškai surišta poliesterio tekstile.

Dirbtinės žolės danga (plaušo aukštis 4 cm, dtex – ne mažiau 12000) tinkama žaisti futbolą visais metų laikais Lietuvos klimato sąlygomis. **Pasiūlymo pateikimo metu turi būti pateikiamas gamintojo patvirtinimas, jog danga yra skirta futbolui, taip pat pateikiamas Tarptautinės futbolo federacijos FIFA išduotas ne žemesnio kaip „FIFA Quality“ kokybės lygio sertifikatas siūlomai dangai.**

Aikštės dangos spalva – žalia.

Dirbtinės dangos užpildą sudaro:

- ne mažiau kaip 1,5 cm gumos granulių sluoksnis, frakcija 0,5/2;
- ne mažiau kaip 1,5 cm storio kvarco smėlio (arba lygiaverčio) sluoksnis, frakcija 0,5/1;

Danga klojama ant Užsakovo iki darbų atlikimo pradžios paruošto pagrindo (300 mm sutankinto smėlio, 150 mm skaldos, ne mažiau kaip 30 mm akmens atsijų), atitinkančio gamintojo nurodytus reikalavimus.

Dirbtinės žolės danga turi būti įrengiama, vadovaujantis gamintojo nurodytomis instrukcijomis.

Rangovas turi suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per akte nurodytą laiką.

Aikštė turi būti išbraižyta 10 cm (galima paklaida +/- 10 proc.) pločio linijomis. Tikslus linijų žymėjimas turi būti suderintas su Užsakovu, prieš įrengiant dirbtinės žolės dangą.

Dirbtinės žolės danga turi būti įrengta pagal gamintojo technologiją, atitinkančią „FIFA Quality“ aikštynams keliamus kokybės reikalavimus.

**Rangovui įrengus dirbtinės žolės dangą, Užsakovas turi teisę atlikti įrengtos dirbtinės žolės dangos sertifikavimą pagal „FIFA Quality“ sertifikavimo metodiką.**

**2.10. Futbolo vartai** (2 vnt.) – **plieniniai (galimas atitikmuo – aliuminis)**, įbetonuojami, pagaminti iš ne mažesnio kaip 108 mm apvalaus metalo profilio, kartu su įbetonuojamomis kapsulėmis su dangteliais, galiniais vartų tinklo įtempimo stulpais ir apatiniu tinklo palaikymo rėmu, matmenys – 500x200 cm. Futbolo vartai turi būti komplektuojami su tinklu.

**2.11. Už futbolo vartų turi būti įrengiamos 2 (dvi) kamuolio gaudyklės** – 30 m ilgio, 6 m aukščio (nuo žemės) cinkuotų (arba dažytų milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu) ne mažesnio kaip 60 mm apvalaus plieno (arba lygiaverčių) profilio stulpų, tinklas – polietilenas (arba lygiavertis) (4 mm), tinklo akies dydis 10x10 cm.

Darbų atlikimo terminai: Užsakovas užsakymus dėl darbų atlikimo gali teikti 12 (dvylika) mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas, gavęs užsakymą, darbus turės atlikti ne vėliau nei per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo raštiško Užsakovo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymo vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ginčų; dėl kitų objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas) gali būti sustabdytas darbų atlikimas. Sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai.

1 lentelė.

Eil. nr	Darbo pavadinimas	Preliminarios apimtys
1.	Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimas	700 kv. m
2.	Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas	500 kv. m
3.	Bėgimo takų linijų žymėjimas	600 m
4.	Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas	300 m
5.	Krepšinio stovas su įrengimu	2 vnt.
6.	Krepšinio lenta su įrengimu	2 vnt.
7.	Krepšinio lankas su įrengimu	2 vnt.
8.	Teniso, badmintono ir tinklinio įranga su įrengimu	2 komplektai
9.	Dirbtinės žolės dangos įrengimas	1500 kv. m.
10.	Futbolo vartai su įrengimu	2 vnt.
11.	Kamuolio gaudyklės su įrengimu	2 vnt.

Užsakovas darbus pirsks pagal faktinį savo poreikį. Pirkimo sutarties vykdymo metu 1 lentelėje nurodytos preliminaros darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant – 110 000,00 EUR be PVM.

**Pastaba.** Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga.

**Užsakovas:** \_\_\_\_\_

**Rangovas:** \_\_\_\_\_

**Rangos sutartis:** data \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_

**Darbų priėmimo-perdavimo AKTAS**

20 \_\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

Eil. nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Apimtis	Įkainis (EUR) be PVM	
				Vieneto	Viso kiekio
1	2	3	4	5	6=4x5
1.					
2.					
3.					
Viso EUR be PVM:					
PVM 21%:					
Viso EUR su PVM:					

**Darbus pridavė (Rangovas):**

**Darbus priėmė (Užsakovas):**

**UŽSAKYMAS DARBAMS ATLIKTI PAGAL SUTARTĮ**  
20.....-.....-..... Nr. ....

Rangovas: .....

Darbu pavadinimas: .....

Darbu atlikimo vieta: .....

Darbu atlikimo terminas: ..... dienų nuo užsakymo pateikimo.

Užsakymas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos ir galioja iki Šalys pilnai įvykdys savo įsipareigojimus.

Užsakymas yra neatskiriama sutarties ..... Nr. .... dalis.  
(data) (numeris)

Užsakovas

.....  
(vardas, pavardė, parašas)

## DARBŲ ATLIKIMO ĮKAINIAI

<b>Eil. nr.</b>	<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Vnt. įkainis EUR be PVM</b>	<b>Vnt. įkainis EUR su PVM</b>
1.	Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	11,88	14,37
2.	Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	18,88	22,84
3.	Bėgimo takų linijų žymėjimas	m	0,01	0,01
4.	Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas	m	0,01	0,01
5.	Krepšinio stovas su įrengimu	vnt.	250,00	302,50
6.	Krepšinio lenta su įrengimu	vnt.	250,00	302,50
7.	Krepšinio lankas su įrengimu	vnt.	100,00	121,00
8.	Teniso, badmintono ir tinklinio įranga su įrengimu	kompl.	280,00	338,80
9.	Šuolių sektoriaus įsibėgėjimo takelio įrengimas	m <sup>2</sup>	11,88	14,37
12.	Dirbtinės žolės dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	18,88	22,84
13.	Futbolo vartai su įrengimu	vnt.	580,00	701,80
14.	Kamuolio gaudyklės su įrengimu	vnt.	2020,00	2444,20

**PASIŪLYMAS**

2021-04-13

**2 (ANTROJI) PIRKIMO OBJEKTO DALIS -  
VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO  
ATNAUJINIMAS**

Dalyvio pavadinimas ir kodas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)</i>	UAB Sportinės dangos Įm. k., 302582082
Dalyvio adresas <i>(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)</i>	Kankorėžių g. 29, Karmėlava II k., Kauno raj.,
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Mantas Kleiza
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Mantas Kleiza
Dalyvio el. pašto adresas	info@sportinesdangos.com

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

<b>Eil. nr.</b>	<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Preliminari apimtis</b>	<b>Vnt. įkainis EUR be PVM</b>	<b>Preliminari kaina EUR be PVM</b>
1.	Lengvosios atletikos bėgimo takų dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	700	11,88	<b>8 316,00</b>
2.	Universalios paskirties sporto aikštelės dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	500	18,88	<b>9 440,00</b>
3.	Bėgimo takų linijų žymėjimas	m	600	0,01	<b>6,00</b>
4.	Krepšinio, teniso, tinklinio aikštelių linijų žymėjimas	m	300	0,01	<b>3,00</b>
5.	Krepšinio stovas su įrengimu	vnt.	2	250,00	<b>500,00</b>
6.	Krepšinio lenta su įrengimu	vnt.	2	250,00	<b>500,00</b>
7.	Krepšinio lankas su įrengimu	vnt.	2	100,00	<b>200,00</b>
8.	Teniso, badmintono ir tinklinio įranga su įrengimu	kompl.	2	280,00	<b>560,00</b>
9.	Dirbtinės žolės dangos įrengimas	m <sup>2</sup>	1500	18,88	<b>28 320,00</b>
10.	Futbolo vartai su įrengimu	vnt.	2	580,00	<b>1 160,00</b>
11.	Kamuolio gaudyklės su įrengimu	vnt.	2	2 020,00	<b>4 040,00</b>
<b>PVM, EUR</b>					<b>11 139,45</b>
<b>Bendra preliminari pasiūlymo kaina su PVM 64 184,45 EUR (Šešiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt keturi eurai 45 ct)</b>					

Į bendrą preliminarą pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.*

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

asmenys), kurių pajėgumais remiasi, taip pat narėjų ir kitas žinomas subtiekėjas.				
Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

**Pastaba.** Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomos darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

Pasiūlytos pirkimo objekto dalys pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą eiliškumą (prioritetus):



<b>Pirkimo objekto dalys</b>	<b>Dalyvio nurodomas pirkimo objekto dalies eiliškumas (prioritetas). Nurodomi skaičiai nuo 1 iki 7 jų nekartojant arba dedamas brūkšnelis, jei dalyvis nesiūlo tokio pirkimo objekto dalies</b>
1 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>2</b>
2 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Antakalnio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>3</b>
3 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Antakalnio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>4</b>
4 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>-</b>
5 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>-</b>
6 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>-</b>
7 pirkimo objekto dalis – Vilniaus Maironio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas	<b>1</b>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

<b>Eil. nr.</b>	<b>Dokumentų pavadinimai</b>
<b>1.</b>	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
<b>2.</b>	EBVPD pažyma
<b>3.</b>	Jungtinė pažyma
<b>4.</b>	UAB Sportinės dangos dokumentai
<b>5.</b>	Atliktų darbų sąrašas
<b>6.</b>	Atsiliepimai
<b>7.</b>	Specialistų sąrašas
<b>8.</b>	Statybos vadovas
<b>9.</b>	Bėgimo takų danga
<b>10.</b>	Krepšinio aikštelės danga
<b>11.</b>	Futbolo aikštės danga
<b>12.</b>	Raštas dėl dangų tinkamumo

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

<b>Eil. nr.</b>	<b>Pateikto dokumento pavadinimas</b>	<b>Dokumente esanti konfidenciali informacija<sup>1</sup></b>	<b>Konfidencialios informacijos pagrindimas</b>
-----------------	---------------------------------------	---	---

<sup>1</sup> Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

