SUTARTIS
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS / REKONSTRAVIMO / REMONTO DARBŲ ATLIKIMO

2025 m. lapkričio mėn. d.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupės vadovo Ilja Karužio, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2258/23, toliau vadinama **Užsakovu**, Individualių namų savininkų bendrija „Vokės kalvos“, į. k. 301762533, reg. adresas I.Masalskio g. 30, Vilnius, atstovaujama bendrijos Bendrijos pirmininko Vitalio Žitkevičiaus, toliau vadinama **Mokėtoju**,

UAB „YIT Lietuva“, atstovaujama generalinio direktoriaus, Kęstučio Vanago, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

UAB „Vilniaus apšvietimas“, atstovaujama direktoriaus Jono Sadausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Elektrotechnikos dalies Rangovu,**

toliau Užsakovas, Mokėtojas, Rangovas, Elektrotechnikos dalies Rangovas kartu vadinami „Šalimis“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Rangovas su Užsakovu 2024 m. kovo mėn. 20 d. sudarė sutartį Nr. A62-174/24 (toliau – Rangos sutartis) dėl „PIRKIMO SUTARTIS PIRKIMO SUTARTIS *(II pirkimo objekto dalis – Vilniaus miesto Pietinės dalies susisiekimo komunikacijų statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas)* ir įsipareigojo tinkamai vykdant Rangos sutartyje nustatytas prievoles atlikti remonto darbus;

b) Elektrotechnikos dalies Rangovas su Užsakovu tarpusavyje veikia pagal 2019 m. sausio 9 d. Vilniaus gatvių apšvietimo sistemos eksploatavimo, statybos ir modernizavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. 29-9/19 (1.2.16-TD2), įskaitant visus jos pakeitimus (toliau – Vidaus sandoris),

Šalys, sudarė ir pasirašė šią Darbų atlikimo Sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia sutartimi rangovas ir elektrotechnikos dalies rangovas įsipareigoja savo priemonėmis atlikti „I. Masalskio gatvės dalies nuo J. Tiškevičiaus iki ir ties sklypu I. Masalskio g. 34, Vilniaus m. kapitalinio remonto projektas“ ir „I. Masalskio g., M. Butrimavičiaus g., T. Zano g. ir dalies j. Tiškevičiaus g. Vilniaus m. apšveitimo projektas” statybos darbus (toliau – **Darbai**), pagal pateiktas sąmatas (pridedama kaip priedas Nr. 1 ir Nr. 2) bei gyventojų pateiktus projektus, o užsakovas ir mokėtojas įsipareigoja už darbus apmokėti šioje sutartyje nustatyta tvarka.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2. Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui ir Elektrotechnikos dalies Rangovui pagal atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų po darbų pabaigos.

3. Bendra preliminari darbų vertė pagal sąmatas yra **237 185, 46 Eur** (du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt penki eurai ir 46 ct.) su PVM.

4. Mokėtojas per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo pagal šią sutartį įsipareigoja sumokėti Rangovui 40% darbų kainos t. y. **94 874,18 eur** (devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 18 ct) su PVM, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą. Likusius 60% darbų kainos Užsakovas apmoka Rangovui sudarytos sutarties A62-174/24 sąlygomis.

Elektrotechnikos dalies Rangovui už atliktus darbus Užsakovas apmoka šios Sutarties preambulės b punkte nurodyto Vidaus sandorio sąlygomis.

5. Darbų kaina dėl bendro kainų lygio kitimo ir mokesčių pasikeitimo neperskaičiuojama.

6. Sutarties suma perskaičiuojama pasikeitus sąmatoje numatytam darbų kiekiui. Darbų kiekių pasikeitimai galimi tik juos raštu suderinus tarp Šalių.

7. Darbai priimami, jei jie atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Šalys susitaria, kad darbų pradžia – nuo Sutarties įsigaliojimo, mokėtojo avanso sumokėjimo (II SK. 4 P.), ne anksčiau 2026 m. kovo 15 d., priklausomai nuo oro sąlygų . Darbų pabaiga – 2026 m. lapkričio 1 d. esant tinkamoms klimatinėms sąlygoms. Esant netinkamoms klimatinėms sąlygoms, t. y. neigiama temperatūra, sniegas ir kiti žiemos faktoriai, kurie neleidžia technologiškai teisingai atlikti darbų, darbų terminas pratęsiamas iki leis darbus tęsti klimatinės sąlygos, darbų pabaigą numatant ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 15 d.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. Pateikti užsakymą Rangovui Rangos sutarties sąlygomis;

8.2.Vykdyti atliekamų darbų techninę priežiūrą, vesti atliekamų darbų apskaitą ir priimti tinkamai atliktus darbus;

8.3. Organizuoti baigto objekto priėmimą naudoti;

8.4. Suteikti **Rangovui** ir **Elektrotechnikos dalies Rangovui** informaciją, reikalingą sutartyje numatytiems darbams atlikti;

8.5. Už darbus apmokėti pagal šios sutarties II skyriaus nuostatas.

9. Mokėtojas įsipareigoja:

9.1. Už darbus apmokėti pagal šios sutarties II skyriaus nuostatas.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. Sutartyje numatytus darbus atlikti pagal gautą užsakymą;

10.2. Darbus atlikti savo jėgomis arba pasitelkus subrangovus. Apie pasitelktus subrangovus informuoti Užsakovą ir Mokėtoją;

10.3. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Jei Rangovas Sutarties galiojimo metu nekokybiškai atlieka Sutartyje numatytus darbus, Užsakovas ir Mokėtojas surašo sutarties pažeidimo aktą. Jame nurodoma, technologiškai protingas terminas, per kurį turi būti pašalinti nustatyti trūkumai;

10.4. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais;

10.5. Pabaigus darbus, ar esant poreikiui kas mėnesį, **Užsakovui** pateikti atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą, o **Mokėtojui** - PVM sąskaitą faktūrą;

10.6. Atliktiems darbams suteikti garantiją pagal Rangos sutarties sąlygas. Atsiradus atliktų darbų defektams, dėl kurių atsiradimo kaltas Rangovas, pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus per sutartą laiką.

10.7. **Mokėtojui** ir tretiesiems asmenims atlyginti pagrįstus tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų atlikimo šios sutarties galiojimo periodu ar objekto įgyvendinimo metu sumažėjus darbų kiekiams.

10.8. Vykdant darbus, užtikrinti eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais;

10.9. Užtikrinti, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

10.10. Savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą gaminių ar medžiagų kokybę garantiniu periodu.

11. **Elektrotechnikos dalies Rangovas įsipareigoja:**

11.1. Sutartyje numatytus darbus atlikti pagal šios sutarties 1 punkte nurodytą projektą;

11.2. Darbus atlikti savo jėgomis arba pasitelkus subrangovus. Apie subrangovų parinkimą informuoti Užsakovą ir Mokėtoją;

11.3. Darbus atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku. Jei Rangovas sutarties galiojimo metu nekokybiškai atlieka sutartyje numatytus darbus, Užsakovas ir Mokėtojas surašo sutarties pažeidimo aktą. Jame nurodoma, per kiek laiko turi būti pašalinti nustatyti trūkumai;

11.4. Iki objekto priėmimo naudoti parengti ir pateikti Užsakovui objekto statybos bei išpildomąją dokumentaciją;

11.5. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

11.6. Pabaigus darbus, Užsakovui pateikti atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą, o Mokėtojui - PVM sąskaitą faktūrą;

11.7. Atliktiems darbams suteikti 5 metų garantiją ir 10 metų garantiją paslėptiems darbams, medžiagoms pagal teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti trūkumus per akte nurodytą laiką;

11.8. Mokėtojui ir tretiesiems asmenims atlyginti tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų atlikimo.

11.9. Vykdant darbus, atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių bei Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 reikalavimus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbininkų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti Rangovo atributais;

11.10. Atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

11.11. Savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą gaminių ar medžiagų kokybę.

IV. KITOS NUOSTATOS

12. Šios sutarties pagrindu kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

14. Visi sutarties papildymai ir pakeitimai gali būti daromi tik raštišku šalių susitarimu ir yra neatskiriami priedai prie šios sutarties. Kiek šioje sutartyje nenumatyta kitaip, nė viena iš šalių negali perduoti savo įsipareigojimų tretiems asmenims be raštiško kitos šalies sutikimo.

15. Pakeitus arba priėmus naujus Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, keičiančius sutarties vykdymo sąlygas, sutartis gali būti keičiama ar papildoma, nekeičiant darbų kainos ir esant raštiškam šalių susitarimui.

16. Jeigu Užsakovas, Mokėtojas, Rangovas, Elektrotechnikos dalies Rangovas reorganizuojami ar likviduojami, visos šia sutartimi nustatytos teisės ir pareigos pereina jų teisių ir pareigų perėmėjui ar atitinkamai aukštesnei pagal pavaldumą Savivaldybės institucijai.

17. Šalis turi teisę, įspėjusi kitas šalis prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, kaip tai apibrėžta LR CK 6.217 str.

18. Šalių atleidimas nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, reglamentuotas LR CK 6.212 str.

19. Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „avilys“. Pasirašydamos Sutartį šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią

turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.

20. Priedai:

20.1. Priedas Nr. 1 – Sąmata (Rangovo);

20.2. Priedas Nr. 2 – Sąmata (Elektrotechnikos dalies Rangovo);

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

21. **Užsakovas:** Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188710061,

22. **Mokėtojas** Individualių namų savininkų bendrija „Vokės kalvos“, I. Masalskio g. 30, LT-02231 Vilnius, įm. kodas 301762533,

23. **Rangovas**: UAB YIT Lietuva, Karaliaus Mindaugo per. 35, Kaunas, įmonės kodas 133556411,

24. **Elektrotechnikos dalies rangovas:** UAB „Vilniaus apšvietimas“ įmonės kodas 120125820,

25. Parašai: (pasirašomi elektroniniai)

Užsakovo atstovas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Infrastruktūros grupės vadovas

Mokėtojas:
Individualių namų savininkų bendrijos „Vokės kalvos“
Bendrijos pirmininkas

Rangovo atstovas:
UAB „YIT Lietuva“
Generalinis direktorius

Elektrotechnikos dalies rangovo atstovas:
UAB „Vilniaus apšvietimas“
direktorius

Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB YIT Lietuva

Sutartis: 2024-03-20 Nr. A62-174/24

Objektas: Vilniaus miesto Pietinės dalies susisiekimo komunikacijų statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas; LT5100445

SĄMATA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4x5**
	I. Masalskio gatvs dalis nuo J. Tiškevičiaus g. iki I. Masalskio g. 34 Vilniuje esančio sklypo				
1	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC8,11,16-VS) ant esamos dangos (4.6. Greičio mažinimo kalneliai 2vnt; koef. 2)	m2	80,000	26,06	2 084,80
7	Ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo (4.3)	m2	1600,000	16,5	26 400,00
11	Ištisinis asfaltavimas 50 mm (AC16-AS su PMB) ant paruošto pagrindo (4.6. Greičio mažinimo kalneliai 2vnt; koef. 2)	m2	80,000	38,8	3 104,00
25	Betoninių trinkelių 20.10.8 įrengimas, įskaitant naujas trinkeles (5.4)	m2	180,000	63,54	11 437,20
32	Betoninių ažūrinių 60.40.8 trinkelių remontas (įskaitant trinkeles) (Prie greičio mažinimo kalnelių grindinio įrengimas kelkraštyje)	m2	36,000	64	2 304,00
37	Vejos įrengimas (3.11. + 3.13. + 5.5.)	100 m2	13,900	342	4 753,80
38	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) (5.5)	m	126,000	45,5	5 733,00
52	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais) (infiltraciniai šulinėliai; koef. 2)	vnt.	2,000	1220	2 440,00
53	Keičiant įrengiamo šulinio liuko gylį kiekvienam 1 m pasikeitimui pridėti arba atimti (infiltraciniai šulinėliai)	vnt.	2,000	196,6	393,20
59	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu (4.4)	100 m2	7,100	420	2 982,00
62	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą (3.8.; 3.9.)	m3	70,000	24	1 680,00
62	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą (3.5.; 3.6.; 3.7.)	m3	900,000	24	21 600,00
63	Grunto kasimas mechanizuotai išvežant gruntą su sąvartos mokesčiu (3.4.)	100 m3	2,000	1359,26	2 718,52
63	Grunto kasimas mechanizuotai išvežant gruntą su sąvartos mokesčiu (3.1.; 3.2.)	100 m3	1,200	1359,26	1 631,11
65	Smėlio pasluoksnio įrengimas (4.5)	m3	94,000	31,8	2 989,20
65	Smėlio pasluoksnio įrengimas (4.1)	m3	820,000	31,8	26 076,00
66	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas, kai pagrindo storis 15 cm (3.12.)	m2	330,000	14,94	4 930,20
66	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas, kai pagrindo storis 15 cm (4.2.)	m2	1600,000	14,94	23 904,00
67	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (3.12.; kai griovy h- 50cm, tai papildomai h-35cm)	m2	330,000	30,45	10 048,50
67	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (4.2.; kai h-20cm, tai +5cm)	m2	1600,000	4,35	6 960,00
73	Eksavatorius 0,4 m3 darbas (3.3.)	val.	8,000	47	376,00
74	Kelio darbininko darbas (3.10.; 1.1.; 1.3.)	val.	56,000	19,4	1 086,40
76	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas (1.2.)	1000 m2	10,000	298	2 980,00
	Inžinerinių tinklų apsaugojimas (355 m.)				
49	Plaukiojančio tipo šulinių liukų D400 pakeitimas (su pakėlimu)	vnt.	1,000	620	620,00
50	Šulinio liukų pakėlimas g/b žiedais	vnt.	1,000	297	297,00
52	Naujų lietaus šulinių įrengimas naudojant plaukiančio tipo liukus (su žemės darbais)	vnt.	1,000	610	610,00
74	Kelio darbininko darbas (kabelių šurfavimas rankiniu būdu)	val.	40,000	19,4	776,00
74	Kelio darbininko darbas (signalinio kabelio įgilinimas)	val.	160,000	19,4	3 104,00
	Viso EUR be PVM:				**174 018,93**
	PVM 21%:				36 543,98
	Viso EUR su PVM:				**210 562,91**

* Nurodytos darbų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimties), neviršijant pradinės 2024-03-20 Nr. A62-174/24 sutarties vertės, nurodytos pirkimo sutartyje.

Rangovas: **Užsakovas:**

SUDERINTA:
OBJEKTAS:
ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:
UŽSAKYMO NUMERIS:
ATSAKINGAS ATSTOVAS:
ĮMONĖS KODAS:
2025 M. MĖN. D.

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė **VILNIAUS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLAS**

Statinys **Masalskio g. apšvietimo įrengimas**

Žiniaraštis **Apšvietimo įrengimas**

2025.07.01 **Suma žiniaraščiui 26622.55 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	1	**Darbai**						
1	**N1-428**	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams i-ii grupės grunte iki 1m gylio k2=0.0, k3=0.0, k9=1.15	km	0,076	404,8			404,8
2	**N1-431**	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams i-ii grupės grunte k2=0.0, k3=0.0, k9=1.15	km	0,076	163,55			163,55
3	**N1-422**	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais i-ii grupės grunte k3=0.0, k9=1.15	km	0,32	13,69		269,82	283,51
4	**N1P-1517**	IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS IKI 15 kW (21AJ) GALIOS BULDOZERIAIS IŠ SANKASOS II GRUPĖS GRUNTU,kai kabelių skaičius 1.00 vnt K9=1.15	km	0,32			84,99	84,99
5	**N1P-0406**	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis iki 2m, tranšėjos plotis iki 2m/PRIEDUOBIŲ KASIMAS k2=0.0, k3=0.0, k9=1.15	100m3	0,015	45,29			45,29
6	**N1P-0707**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU RANKINIU BŪDU, kai gruntas II grupės K2=0.0, K3=0.0, K9=1.15	100m3	0,015	16,14			16,14
7	**N1P-0103**	GRUNTO KASIMAS 0,25M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, SUVERČIANT GRUNTĄ Į SANKASĄ, kai gruntas II grupės/PRIEDUOBIŲ KASIMAS K3=0.0, K9=1.15	100m3	0,015	0,17		4,11	4,28
8	**N1P-0701**	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI, kai kaušo talpa 0,25m3/PRIEDUOBIŲ UŽPYLIMAS K3=0.0, K9=1.15	100m3	0,015			2,66	2,66
9	**N57P-6318**	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m k3=0.0	vnt.	11,0	479,95		244,92	724,87
10	**N57P-6320**	Cinkuotų gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės lenktos k3=0.0	vnt.	11,0	118,79		183,29	302,08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
11	**N21P-0701**	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų k3=0.0	vnt.	11,0	355,72		475,01	830,73
12	**R21-149**	Gatvių apšvietimo gyvsidabrio arba natrio lempų keitimas/VALDIKLIO MONTAVIMAS k3=0.0	vnt	11,0	52,15		78,49	130,64
13	**N21-383**	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos k3=0.0	vnt	11,0	665,28			665,28
14	**N21-24**	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose ,laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg k3=0.0	100m	3,96	1018,79		93,46	1112,25
15	**N21-24**	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose ,laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg/TIESIMAS KONSTRUKCIJA k3=0.0	100m	0,48	123,49		11,33	134,82
16	**N21P-0116**	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm k3=0.0	100m	3,9	513,63			513,63
17	**N21-6-1**	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k2=0.0, k3=0.0, k9=1.15	km	0,39	14,72			14,72
18	**N21-601**	Iki 1000 v įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas k3=0.0	vnt.	24,0	337,44			337,44
19	**N21-173**	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 2.5mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius k3=0.0	100m	1,1	76,78			76,78
20	**N1-360**	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas ii grupės k2=0.0, k3=0.0, k9=1.15	100m2	3,9	546,87			546,87
21	**N33-66**	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio k2=0.0, k3=0.0	kompl.	11,0	268,46			268,46
22	**D1-375**	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas) k3=0.0	vnt	11,0	165,22			165,22
23	**D1-397**	Iki 1 kv įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) k3=0.0	vnt	11,0	82,61			82,61
24	**R33-489**	Atramų numeravimas (atrama) k3=0.0	vnt	11,0	41,51			41,51
25	**N33-91**	Traversų, tvirtinimo detalių, izoliatorių ir kt. medžiagų išvežiojimas trasoje automašina	t	2,2	228,04		363,87	591,91
Skyriuje 1					5733,09		1811,95	7545,04
	2	**Medžiagos**						
1	**11006**	Pamatas VGAP-3 su sandarinimo žiedu	vnt.	11,0		704,0		704,0
2	**22023**	Kuginis cink.ir dažytas šviest.stulpas,įleidžiamas į pamatą 8,0m RAL9004	vnt.	11,0		2588,3		2588,3
3	**31042**	Užmaunama dažyta gembė 1,0x1,5 m RAL9004	vnt	11,0		484,0		484,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	**41181**	Šviestuvas Nr 4,1 IRIS1 32L1 36W 730 5940 DMII AS31 RAL9004	vnt	11,0		1375,0		1375,0
5	**49022**	Šviestuvų individualaus valdymo valdiklis C-NODE 10 NEMA	vnt.	11,0		1056,0		1056,0
6	**62002**	Kabelis alium AXMK 4X25 0,6/1 kV	m	444,0		870,24		870,24
7	**69043**	Signalinė juosta "Dėmesio kabelis"	m	390,0		89,7		89,7
8	**65017**	Vamzdis gofr. D75/62,7 750N raudonas su mova (6m)	m	390,0		393,9		393,9
9	**63008**	Kabelis 2x1.5 CYKY-O 450/750V	m	110,0		39,6		39,6
10	**73015**	Termo pirštinė 1kV SEH 4/35-15 6-35mm	vnt.	24,0		35,76		35,76
11	**73073**	Gnybtas MAS 502 pilkas	vnt.	33,0		97,68		97,68
12	**73074**	Gnybtas MAS 503B mėlynas	vnt.	11,0		40,92		40,92
13	**74066**	Įžeminimo sujungimo gnybtas	vnt.	11,0		31,9		31,9
14	**74008**	Mova įžeminimo strypui 14.2 mm konusine	vnt.	44,0		167,2		167,2
15	**74010**	Saugikline LFB16 su 6A saugikliu	vnt	11,0		97,46		97,46
16	**74057**	Strypas 14.2/1500mm Cu-0.25 konusinis (5) 1.5M58	vnt.	55,0		411,95		411,95
17	**74054**	Įžeminimo laidas su antgal. KA gnybtams H07V-K16/37/8	vnt	11,0		60,83		60,83
18	**74055**	Antikorozine juosta įžemin.h-50 mm. L-10 m.	vnt	1,0		3,3		3,3
19	**69005**	Antgalis HI 25/16 mm (50 vnt)	vnt.	88,0		5,28		5,28
20	**73046**	Varžtinis sujungiklis 10-35mm	vnt.	11,0		25,41		25,41
21	**74068**	Įžeminimo šunta D8.0mm 5,50m	vnt	11,0		74,47		74,47
22	**74069**	Įžeminimo laidas su antgaliais 0,5m	vnt	11,0		60,83		60,83
23	**69002**	Antgalis AL 35/8 ARC	vnt	11,0		9,9		9,9
Skyriuje 2						8723,63		8723,63
	3	**Paslaugos**						
1	**88001004**	Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka iki 500 m	vnt	1,0		215,0		215,0
2	**88001005**	Elektros kabelio ir atramų koordinuotų taškų nužymėjimas	kompl.	1,0		170,0		170,0
3	**88001006**	Telia/inžinerinių tinklų atstovų atvykimas		1,0		100,0		100,0
4	**88001007**	Vamzdžio d110 klojimas betranšėjiniu būdu	m	6,0		114,0		114,0
5	**88001008**	Vamzdis d110	m	6,0		30,0		30,0
Skyriuje 3						629,0		629,0
Viso žiniaraštyje 1					5733,09	9352,63	1811,95	16897,67
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				280,58		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					54,36	
		Sezoniniai darbai 15.00% (1205.23)			180,78			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(5733.09+180.78)			473,11			
					6386,98	9633,21	1866,31	17886,5
		Soc.draudimo išlaidos 1.77%(5733.09+180.78+473.11)			113,05			
		Statinio statybos išlaidos			6500,03	9633,21	1866,31	17999,55
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1619,96
		Iš viso tiesioginės išlaidos						19619,51
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(5733.09+180.78+473.11)						1334,88
		Pelnas 5.00%(19619.51+1334.88)						1047,72
		Iš viso netiesioginės išlaidos						2382,6
						Bendra vertė be PVM		22002,11
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4620,44

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
						Bendra vertė su PVM		26622,55

Sudarė :

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUTARTIS DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS / REKONSTRAVIMO / REMONTO DARBŲ ATLIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-04 Nr. A62-784/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–

DETALŪS METADUOMENYS	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-11-04 09:07:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-11-04 09:07:46 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“