Pirkimo sutartis Nr. CPO152404

Dircktorius

Kupiskio komunalininkas, UAB, Vingaudas Sﬂ?ﬂi{liff&

atstovaujama

(vardas, pavard¢ ir pareigos)

(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Direktorius

Rolandas Stuglys

Stogtekta, UAB |

alstovaujama

(vardas, pavardé ir parcigos)

(toliau vadinamas — Tiekéjas),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugu uzsakymai per CPO LT elekironini kataloga™ Nr. 483588 jvykusiu rangos darby be projektavimo paslaugu konkregiu pirkimu, sudarome $ig

statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

1.1.1. CPO LT - Viesaji staiga CPO LT, atlickanti prekiy, paslaugy ar darby viedujy pirkimy procediiras kity perkanéiyju organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis adresas http://www.cpo.lt.

1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta technini darbo projekta (priedas Nr. 2),

I.1.4. Darby pradZia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvictés perdavima ir pricmimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

priZitirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, ijtaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomaoji dokumentacija ir pasira§ytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduati visi statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradines Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (toliau — PVYM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visq perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutarti su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus igalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos { ja tiek, kiek tai yra batina Darbams atlikti.

1. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS siparcigoja UZSAKOVUT savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO patcikia suderinty
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta Krantinés g. 22, Kupigkis.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perzitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perziiira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PYM*.

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI u2 visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiragius ragtiskq susitarima su UZSAKOVU.

3.3. | Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechaniznmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i§pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lictuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutart) priklausanéios i5laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutaréiai jvykdyti, o TIEKEJAS turgjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4.] Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teiss reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo.

3.5. PVM mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu,

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui,
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUT ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalics perdavimo—pri¢émimo akto pasiraiymo dicnos,
perskaigiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazgjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkregius skaidiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiciavimas {forminamas Saliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina ir
$10 perskaiCiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutartics vertés perskai¢iavimas del kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzitirima (didinama ar mazinama) $iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo perzifireta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perzitiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);
3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménes| atlickamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto

pracjusiy mety gruodzio menesio kainy indeksq dalijant i kainy indekso Pirkimo sutartics jsigaliojima dicna, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perzifiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzitirima Pradinés Pirkimo sutarties verté;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaiciuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo isigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandZio ménesio:

3.10.5. Jei kiekvienu perskai¢iavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanciy priezas¢iy néra pasiraSomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biiti atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtisku Saliy susitarimu gali biti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybeéms, del kuriy negalgjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol i$nyks ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratgsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i3 $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus jsiparcigojimus ir todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalics arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2,8.2.3,, 8.2.6., 8.2.7 ir 8.2.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darbu atlikimo terminams, kai sickiama apginti trediyju asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai, i¥kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (isskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUL trukdo laiku atlikti Darbus: arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratesti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo radtu per 2 darbo dienas nuo {vykio ar aplinkybiy atsiradimo pranedti UZSAKOVUI, nurodydamas {vykj arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikq (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarase, kuris gali biti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO rafytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo terming, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas.

4.6, Iki Darby prad#ios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines sqmatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7, Pastebety Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareigkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy
Darby trikumy negali biiti priczastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali ra8ytiniu prane§imu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutart] nutraukti apie tai rastu pranesdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutart| perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiklame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procentg bei ju vertg.

5.2. TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus Darbus yra sumokama nc daugiau kaip 95 % (devyniasdesimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusicji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZztikrinima arba sulatkius mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiul — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir pri¢emimai atlickami uz Darbus, atliktus per vieng meénesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. [ Aktus itraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priziirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasira3o pateiktus Aktus, tuo pa&iu terminu grazindamas ji TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia radtu Pirkimo sutartics nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos prancsa UZSAKOVUI radtu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasiragytq Akty ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akty. UZSAKOVAS organizuoja galuting

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dicnas pasiraso Akty ir
TIEKEIO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktq arba tuo paéiu terminu pareiikia ratu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medzZiagas
Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukeijomis (vadinamuosius ,pasléptus Darbus™), pateikti UZSAKOVO priemimu,
ispéjes ji apie tai maziausiai prie$ viena darbo diena, bei tinkamai {forminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medZziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO ragtisko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybes darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekuy aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasiradyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasaliskai ir jteikiamas TIEKEJUT pasiradytinai arba

igsiunciamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausangiy
sprendimuy, ar Kity jstatymuose numatyty atsakomybg salinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokic atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti
TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty Darby trikumuy, jei bty nustatyta, kad jic atsirado dé¢l TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju
UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protinga UZSAKOVO nurodyta termina
nurodyty triilkumy neistaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lesomis jgyvendinty statybos darbu, kuriais istaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nustatytus tritkumus. Tritkumy

istaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant i Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trikumuy istaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildonu statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis.

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali i$ragyti tik po to, kai abi $alys pasirasé Akta (galutiniam mokéjimui — galutini Akty, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUTI akta ir TIEKEJUT pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi buiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiraytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart] numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentat) Pirkimo sutarties kainos mokeétinos sumos.
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5.11. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasira§ymo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdegimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasira$ymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 tre¢iujy $aliy, gali biti pratesti, tadiau

bet kokiu atveju &ie terminai negali viriyti 60 (3eSiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo is tre¢iujy Saliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtickéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos Sia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prasyma UZSAKOVUI ir inicijuoja trisales sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJOQ sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtickéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant { pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtickéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKETU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSradytq saskaitg rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas triSaléje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokéjimai

subtickéjui (subrangovui) pagal jo paleiklas saskaitas atitinkamai mazina sumag, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutartics salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, isragydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUL, atitinkamai | jas nejtraukia subtickéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUIL

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos sgskaitos pateikimo UZSAKOVUL Siame
punkte nurodyti mok¢jimy terminai, susicti su finansavimu, gaunamu i tre€iyjy Saliy, gali bt pratgsti, taciau bet kokiu atveju Sic terminai negali virSyti

60 (Sedinsdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan¢ius apie finansavimo i§ treciyjy 3aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atliekami trisaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kamnodarg. Atsiskaitymar su
subtiekéju (subrangovu) atliekami trisal¢je Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtickéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys
mokétinos sumos, rizika pries UZSAKOV A tenka TIEKEIUI ir neatitikimai pasalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lictuvos Respublikos pridétings vertés mokeséio statymo ir jo jgyvendinamyju teisés akiy nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su UZsakyty darby sarage numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutart, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu bidu. Elektroninés saskaitos fakiiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktary standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos {gyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity fakting standarty ir
sintaksiu saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity fakttirg
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priecmonémis. Europos clektroniniy saskaitu faktiiry standarto neatitinkancios clektronings saskaitos faktiros
gali bt teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita®* priemonémis. Perkangioji organizacija elektronines sgskaitas fakturas priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,E. saskaita™ priemoneémis, i§skyrus VieSujy pirkimuy istatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty athikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i§aiskeéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZzeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2 neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

6.4.4, neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo ilaidas.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dicnas nuo Pirkimo sutartics pasira$ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne mazesné

kaip 5 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatdaukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy

Sutartis Nr. CPO152404 Puslapis 4



UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduota

Lictuvoje ar uzsicnyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendravés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 5 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdedimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesné nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima TIEKEIAS privalo pateikti ne

veliau nei pasibaigia anksciau pateikio Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per §
darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI &iy darby ivykdymo uZtikrinima, kurio verté ne mazesne kaip 5 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per S (penkias) darbo dicnas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dicnos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijimag UZSAKOVUI.

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybé privalo biti apdrausta Darby atlikimg reglamentucjanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka, TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilings atsakomybes draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai isduoty Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [ %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos.
Defeky iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos istatyme nurodytais terminais

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radty i8daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo

{siparcigojimy, TIEKEJAS per S (penkias) darbo dicnas turi pateikti nauja Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinima tomis paciomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. 8aliy teisés ir parcigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medzZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniarad¢ius, Aktus, syskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medziagu naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

patcikti projekto vykdymo priezitiros, techninés pricZiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zumalc ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini darbo projekty ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKFEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy

asmeny, pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantin] laikotarp

8.2, UZSAKOVAS isipareigoja;

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po raSytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, {galiojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kick tai susij¢ su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ar kitus teises aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dicnas, raftu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma Jie turéty bati pateikti;

8.2.3, TIEKEJUL ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustadius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateikiuose dokumentuose, organizuoti
techninio darbo projekto ir kity Uzsakovo pateikty dokumenty iftaisymg savo lésomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoket TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. watikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby atlikimo vietg iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning priezitira. Darby techning priezifira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priziiirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj prizitretoja arba pasitelkti dar kelis techninius prizitirétojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUL Techniniu priziarétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotojq arba tam tikslui samdyti kita fizini (pagal darbo

sutart} ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylanéias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus:

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtickéjus (subrangovus) gavimo dienos ra$tu informuoti 3iuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybeés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj d¢l Darby atlikimo tre¢iyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | ja tick, kick tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEIO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS isipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, rastiskai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkreéias priezastis bei Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones:

8.4.2. prics 3 (tris) darbo dicnas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuoty statinio statybos
vadova ir atestuotg asmeni, atsakinga uz elektros tkj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasira$ymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, butinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutart, TIEKEJO atstovas jgyja teisg Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad buty tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visy reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirosc;

8.4.5. dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba)
potencialis trikumai, del kuriy nebiity isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo
komisijos protokoluose ir (arba) kituose su 3iuo procesu susijusivose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu baty $alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos tritkumai, jeigu juos nulemé netinkamas ir
(arba) neidsamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus 1§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo isspresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamuy jgaliojimu ribose.

8.4.7. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galiojanéius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i§ trediyju Saliu, {forminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI,

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normu,
taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty ju vertg arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpi;

8.4.10. savarankiskai apsirGpinti materialiniais itekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkanéius projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medzZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy pri¢mima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojimg, Garantuoti tinkama statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti jy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objcktas dalyvauja Lictuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sicnu ir
cokolio darbams turi biti naudojama iforiné termoizoliacing sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir paZzenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj jvertinimg be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima, o Kalendorini Darby vykdymo grafika,
pasirasant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJQ atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akta, iSrasyti saskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ragtu prane§ti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusiq informacija;

8.4.14. sudaryti sylygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizifirétojui, projekto vykdymo priezitiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankyus Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje. savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenanéiu, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuose ar ju dalyje, kurioje atlieckami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priemimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygu bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, isaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiskq pretenzija, per protinga termina, suderinta su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidzio jie neturi biiti pasalinti ankséiau:

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lictuvos
Respublikos standartus ir normas:

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei isvezus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo ilaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis veikian&y inzineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybvieciy jrengimo reikalavimus savo lé§omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti:

8.4.23, uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prics pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybvietg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. [§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas,

8.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. surasant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyta ispildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimuy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumoketi uZ suvartoty elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Pirkimo sutarties nuostatoms rastitkus UZSAKOVO nurodymus:

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9, Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareigojimu, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uz kickvieng paveluoty diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutarti, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.4 Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priczastics, Pirkimo sutartics ivykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytoju radtiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimas
TIEKEIUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOWVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty $alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (desimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy radtisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi biiti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJIAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta, TIEKEJUI per
§iame punkte ir 7.5 punkte nustatyta lerming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinangio dokumento, TIEKEJUT taikoma 0,03 procento
delspinigiy uz kiekvieny pavéluoty dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdymag uztikrinant; dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti ncapmokeéty sumy jskaitymus | delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaltés, jis privalo mokéti 0,03
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% delspinigiy uz kiekviena pradelsta dieng nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandancéius del {siparcigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutart].

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediiros, gali biiti kei¢iama joje nustatytomis sglygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali buti kei¢iami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka beir 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali biiti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Viesyju pirkimuy jstatyme nustatytomis salvgomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutartics salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje:

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtickéjus (subrangovus). Keigianciojo ar naujai
pasitelkiamo subtickéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties ivykdymui, keigiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtickéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ragtu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtickéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priczastis kartu pateikiant saliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutartics projekta ir
dokumentus, jrodancius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtick¢jams (subrangovams), jeigu buvo remtasi jy pajegumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirayti pateikia $aliy papildomg susitarima prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekejo (subrangovo) pakeitimur ar naujo subtiekejo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus, Kei¢iangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uzduoties jvykdymui, Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i§
anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priczastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo pric Pirkimo sutartics
projekia ir dokumentus, jrodanéius specialisto kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta 3aliy papildomg susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustatius vieSuosius pirkimus reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtickéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie§ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teisg, {spéjes kita Sali pries protinga terming, o $iam sugjus ir papildomai jspéjus pried 10 (desimt) dienu,
vienasaliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais §ios Pirkimo sutarties 11.2 — [ 1.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio §ios sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viesuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akiy
nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekejy sarada. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

L1.1.1. kai ilgiau kaip | mén. i8 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) dél TIEKEJO kaltés, isskyrus galuting
Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurkséiai pazeidziama darbo sauga ar statybos techninai reglamentan, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumul ar gamtai;

11.1.3. netaikoma;

11.1.4, nctaikoma,

11.1.5. kai Defekty istaisymo papildomam laikotarpiui {siparcigojimy {vykdymas yra uztikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiale
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papra8ius $is trikumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.6. kai Defekty istaisymo papildomu garantiniu laikotarpiu {sipareigojimy {vykdymas yra uztikrinamas mazesne papildoma verte nei Tick¢jas pasiiile
atnaujinto varzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI paprasius $is trikumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny termina TIEKEJAS nepakecéia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui).

11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienadalidkai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. po ragtisko UZSAKOVO {spéjimo TIEKEJAS daugiau nei meénesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties
salygy arba po radtisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta paZeidZia;

11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima Banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo
isiparcigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu parcikalavus per nustatyts terming nepateikia naujo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis

patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
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ivykdymui, i§skaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuocjangias sutartics pakeitimo salygas ir tvarky;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Vie$yjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

[1.3. TIEKEJAS turi teis vienaalitkai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamuy priezaséiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokéjimai susieti su finansavimu gaunamu is tregiy
saliy ne daugiau kaip 60 (Scsiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nuredyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmu, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny i3 eiles.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kickviena Pirkimo sutartics $alis gali vicnasaliskai nutraukti Pirkimo sutart], prancsdama
apie tai kitai $aliai ra§tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienadalidkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akty ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti tik u tinkamai atliktus Darbus, 1§ mokétiny sumy
i3skaidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),

nuslatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei ju

poveiki jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sqvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,, Atlcidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (foree majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéems taisykliy
patvirtinimo™).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji
nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

pranesdama apie aplinkybiy pobadi, galima trukmeg ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isiparcigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iciko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4, TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyt Pirkimo sutartyje nustatyty {sipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas {vykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
{sipareigojimu nevykdymas, Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apic jg néra laiku prancsta, nuo prancsimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

{sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priedingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali buti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukt Pirkimo
sutartj {spedama apie tai kita Sal{ prics 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutartics sqlygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutart aiskinti vadovaudamosi Lictuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lictuvos Respublikos vieSuosius pirkimus
reglamentuojandéiais teisés aktais.

13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijgs, turi biiti sprendziamas deryby budu. Jeigu
anks&iau nurodyti ginai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti isspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos jstatymuy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose,
14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos
14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutartics pasira$ymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikaluujuma Pirkimo sutarties

ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutartics jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisake

sudaryti Pirkimo sutart].
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14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visi¥ko Pirkimo sutarties 3aliy isipareigojimy jvykdymo.
14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutartics salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Pirkimo sutartics sglygos licka ir taliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesn| vykdymg nejmanoma.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra vica. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinajo vykdant Pirkimo sutarti, idskyrus
atvejus, kai §i informacija yra vieda arba turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Vis1 su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siundiami elektroniniu pastu, {teikiami pasirasytinai, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i ju Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siunciamas elektroniniu pastu.
Apic savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, taéiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dicnos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4, Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo i8laidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, 13skyrus atvejus, aiskial nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokeséius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais — po viena kickvienai i¥ Saliy.

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutart] patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de$imt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutart{.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei prie§ ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasialymas konkursui.

16.1.2, Techninis darbo projektas su statyba leidzianciu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasitilymo kainos i¥skaidymo pagal priemones forma,

Sutartis Nr. CPO152404 Puslapis 10



17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir para%ai

UZSAKOVAS

Kupiskio komunalininkas, UAB

Adresas: Energetiky g. 4, LT-40134 Kupiskis, Panevézio apskritis
Kodas: 164702526

PVM kodas: LT647025219

A, s, Nr.: LT284010043400040192, AB DNB bankas

Tel.: (8459) 35247

Faks.: (8 459 )35 241

El pastas: infof@kupkom.lt

Atsakingas asmuo/asmenys:

Algimanta Jablonskiene, Vyr. finansininké (8 459) 35 291 algima@kupkom. It

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo:

Algimanta Jablonskiené, Vyr. finansininké (8 459) 35 291 algima@@kupkom. It

Alstovaujantis asmuo:

Dirchtorius
Vardas, pavardé: 1.r; ] L:,,, ,;f.’\u

UL Lo

Pareigos: /

Paradas: / j

Data:

TIEKEJAS

Stogtekta, UAB

Adresas: Vilniaus g. 10, LT-18123 Sventionys, Vilniaus apskritis
Kodas: 303005725

PVM kodas: LT100007796212

A s N LT494010044100334709, AB Luminor Bank

Tel.: +37065508412

Faks.:

El. pastas: stogtekta@ugmail.com

Atsakingas asmuo/asmenys:
Dircktorius Rolandas Stuglys 865508412 stogtekta(@gmail.com

Atstovaujantis asmuo: . .
Direktorius

Rolandas Stuglys

Vardas, pavardé:

Pareigos:

Paradas:

.' @te/"s.

wVILN |u__,/

%
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