DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2021 m. geguzés AHd. Nr. U- Z43

Vilnius

Lietuvos kariuvomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado
plk. ltn. Dariaus Mikalausko, veikianc¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus
Krasto apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB
»Kaslita®, atstovaujama direktoriaus Kestucio Volbeko, veikianéio pagal jmonés istatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby
rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau
iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti pastaty griovimo projekta — aprasa bei
atlikti pastato 47G1p griovimo darbus (toliau— darbus), o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai
atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis. '

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
Sutarties 3 priede ,,Statiniy griovimo darby projektiniams sprendiniams parengti techniné
specifikacija® (toliau — 3 priedas) ir kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 21054,00 Eur (dvideSimt vienas tiikstantis penkiasdeSimt keturi eurai, 00 ct) su
PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant $ig Sutart;.

2.2. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Griovimo darby lokaliné sgmata®
perskaiiuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.2.2. Sutarties kaina taip pat gali biiti keiiama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.2.2.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaline samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas,
| apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei siiilyma dél keistiny darby,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling sgmatg, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas)
tampa nereikalingais.

2.2.2.3. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir biitini
Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. _
2.3. Sutarties kaina gali buti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu Sutartyje
nurodyty darby apimtis skiriasi daugiau kaip 0 (nulis) procenty.

2.4. D¢l Sutarties specialiosios dalies 2.2 papunk¢iuose i§vardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskaitiuojama ir jforminama ra$tu Salims pasirasius susitarimg ir pridéjus prie jo
Saliy pasirasytus atlikty darby aktus, paZzymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus
dokumentus pagrindZian&ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirayti susitarimai tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.




2.5. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos vieSyju
pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau —
Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. jsakymo Nr. 1S-13 redakcija), nustatytas salygas.

3. Mok¢jimo salygos

3.1. Sgskaitose fakttrose UZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal $ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraydamas PVM sgskaitg faktiira, turi taikyti PVM istatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM
uz Rangova sumoka | VMI surenkamajg saskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keiéiami.

3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7
punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Vaidoto g. 209, Kaunas.

4.2. Darby atlikimo grafikas nurodytas Sutarties 2 priede ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®
(toliau — 2 priedas). I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties
bendrosios dalies 10 punkte.

I § terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies
10 punkte.

4.3. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.3.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
| Uzsakovo personalui.

4.4. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties ir 3 priedo salygas.

4.5. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.

S. Kitos 3aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9. — 2.11. punktuose.

6.2. Papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kraSto apsaugos ministro 2012 m.
liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo*
nustatyta tvarka.

7. Saliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.11. punktuose.

8. Sutarties galiojimas
8.1. Sutartis galioja nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2021 m. rugpjacio 31 d., o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atZvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas.
9.1. Sutarties jvykdymui uztikrinti banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rasto
nereikalaujama.




10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
2 priede nustatyty terminy, UZsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

11. Subrangovai

11.1. Rangovas $iai Sutardiai vykdyti pasitelks subrangovus: V§] Siauliy regiono atlieky tvarkymo
centras, jmonés kodas 145787276, adresas Jurgelidkiy k. 9, Jurgelidkiai LT-76103, Siauliy r.
Atliekamy darby dalis — 5 proc. (pavojingy atlieky priémimas). UAB ,,Pakruojo komunalininkas®,
imonés kodas 167904337, adresas Ryto g. 10, LT-83182 Pakruojis. Atliekamy darby dalis — 2,5
proc.(pavojingy atlieky perveZimas). Subteikéjo keitimo tvarka nurodyta Sutarties bendrosios
dalies 15.9 punkte. '
11.2. Sutartyje nurodytam subrangovui bankrutavus arba atsisakius vykdyti Sutartyje nurodytus
darbus, jis gali biti kei¢iamas kitu subrangovu. Prasymas dél Sutartyje nustatyto subrangovo
keitimo kitu subrangovu UZsakovui pateikiamas rastu, nurodant tokio keitimo prieZastis. Naujas
subrangovas privalo atitikti visus subrangovui vie$ojo pirkimo, kurio pagrindu pasiraSyta Sutartis,
keliamus reikalavimus.

11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rastu.

12. Kitos nuostatos:

12.1 Uzsakovo techninis prizilirétojas — KJAC Infrastruktiiros prieZifiros skyriaus statiniy
priezitiros inZinierius Povilas Brazdauskas, tel. +370 706 78992.

12.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavimg — KJAC vedéjas, tel. +370 612
57 244,

12.3. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima — LK LV JAT Planavimo ir
isigijimy skyriaus specialistas.

12.4. Rangovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdymg — direktorius Kestutis Volbekas, tel.
+370 686 09480.

13. Sutarties priedai:

I priedas ,,Griovimo darby lokaliné sgmata®, 1 lapas;

2 priedas ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas;

3 priedas ,,Statiniy griovimo darby projektiniams sprendiniams parengti techniné specifikacija®,

4 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ,,Kaslita*

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Kalnelio g. 2, KuZiai, LT-80269 Siauliy r.
Filialo kodas 300066843 Imonés kodas 144535557

Tel. (8 5)278 53 43 PVM mokétojo kodas L T445355515
Faksas (8 5) 21138 14 Tel. +370 686 09480

Mokétojo rekvizitai: info@kaslita.lt

Lietuvos karivomené AB SEB bankas, banko kodas 70440
juridinio asmens kodas 188732677 A.s. LT15 7044 0600 0219 6296

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.L.T48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokétojo kodas 1.T887326716

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

ariuyskas

Direktorius

APTARNAVIMO
TARNYBA




PASTATU GRIOVIMO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémimga, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz.
papildomy darby butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atlickanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis saglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas idarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto prizitirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UzZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkecijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kat
privaloma). ' '
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — Uzsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dali) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. galiq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir

......

netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties $alys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir ju padaliniai.
1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.
1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali biiti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jivykdymo terminas yra
artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme
ir atvirk$c¢iai. '

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig Uzsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar&iai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo
badas arba kitas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas budas. Sutarties specialiosios dalyje
nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, bet yra buitini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties
dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau Sutarties
dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy atlieky
isvezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti | naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uZ juos
papildomai Rangovui nebus apmokaina).

2.2. Sutarties kaina gali biiti perZitirima (kei¢iama) $iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasira§ymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesc¢io tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiGiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiragyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina deél
bendro kainy lygio kitimo neperskaiiuojama. Pragjus 12 (dvylikai) meénesiy po Sutarties
jsigaliojimo, sekan¢io kalendorinio ménesio pirmajg diena likusiy darby kaina perskai¢inojama
pagal paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos
sanaudy kainy indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama
tuo atveju, jeigu pokycio procenting iSraiSka nevir§ija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskaiciuojama
kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip
faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti perskaiCiuoti ty darby, kurivos jis
dél savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai,
kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sanaudy kainy indeksas lyginant su
prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkéio sqlygos taikomos kai
Sutarties trukmeé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).



2.3. Sutarties kaing perZitirint antrg ir vélesnj kartg, perskaiiuojami tik neisSpirkti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybivy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti
statybos produktai/medZiagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti
kitu darbu. Tokiu atveju ra$tu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny
darby kainas, apskaiéiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sifilyma dél
keistiny darby, t.y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samatg, sudaryta pagal
Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai
jvykdyti (uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutaréiai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atvejj) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti
papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutardiai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazg&jimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir UZsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;
2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkrediy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. dél papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant
Sutartj, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;

2.4.6. del Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atveju.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali biiti
pakeista (didinama arba maZinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skaifiuojant nuo pradinés Sutarties
vertés (kainos) (PavyzdZiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdziy klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti maZiau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek turés biiti sumoketa sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma uz $iy darby pasikeitusiq apimtj nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties vertés).
Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentinj dydj.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti maZinama arba didinama
Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos
dydziu, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina
Rangovui.

2.6. Dél Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkc¢iuose iSvardyty priezas¢iy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i§laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasira$yti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, irenginiy ir medZiagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
i$§imtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei



Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visg rizikg yra jvertines,
pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.8. Perziiira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZzsakovo nurodyta
terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskai¢inodamas atsisakomy arba isigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybés taikyti auks¢iau esantj biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasililyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo
jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazZymas“ darbo jkainio;
2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindZia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. PaaisSkéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus
ir panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokesé€io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
i§laidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskaiciavimo taisyklés*
nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos; '

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui;

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti { mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rasti¥ko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjistami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra biitini Siai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir
Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o Uzsakovas uz $iuos darbus Rangovui nemoka.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreéiy
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
iSrasus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;
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3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;



3.2.4. prane$ti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodytg Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UzZsakovo pagal Statybv1etes perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgrasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su Uzsakove pateikta
Darbuotoj U, atliekanéiq darbus pagal sutarti elgesio instrukcija

v

o

patv1rt1nanc1us atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produktq pavyzdiius atlikti JY matavimus ir bandymus;

nesuderlnus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uZ savo ir subrangovy atlikty darbu bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarkg, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir i§veZti i§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias lickanas, Siuksles ir nuolauzas,
paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuks$liy i§vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo i$laidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo saglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiks$teles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gammlal ir tik pagal techniniy
spemﬁkacuq reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, blity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;



4.2.14. per Uizsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius
Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZzsakeovas savo saskaita, sumokéti Uzsakovui
defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su defekty
Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti Uzsakovui apie iSkilusias aphnkybes uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatytq isipareigojimy atlikima,
nurodant § sm aphnkyblq at31rad1m0 prlezastls

su statmlo remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus) paZymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios Salies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
42.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasiraSius Atlikty darby rezultato
perdavimo-priémimo aktg, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete UZsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims prie$ tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM
saskaitos — faktliros teikiamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje
nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uZ atliktus darbus sumokama per 30 (trisde$imt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
ra$tu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
ratas yra galiojantis. UZsakove avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktlras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimag dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantijg ar laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos. ‘
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

5.7. Uizsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios
Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o
subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§yma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas i$reikia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti sudaroma trisale
sutartis tarp UZsakove, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagristiems mokéjimams
subtiekejui (punkto sqlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su
PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai
teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZzbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas,
pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy
isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grazinama
Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, Uzsakovas turi teise i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo i§laidas, jeigu
Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti
garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi baiti pilnai baigti ir perduoti
Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. I atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uZ atliktus darbus mokeétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus,
kai numatomas darby perdavimas tik Rangovui uZbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies)
pripaZinimo suremontuotu procediiras tarp Saliy pasira$omas Atlikty darby rezultato perdavimo-
priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasira§ymo UZsakovui nustacius defektus
del darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti
Rangovui reikalavimag dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo
pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (de§imt) dieny, rastu pranesa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémimg. Uzsakovas organizuoja darby uZbaigimo
procediras tik po Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas
turi teise priimti neginéijamg atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota raSyting pretenzija dél netinkamo darby
atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia Uzsakovui pasiraSyti



Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg po to, kai Statinio (statinio dalies) pripaZinimo
suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

6.5. Uzsakovas pasira§o Rangovo pateiktg Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties
salyga.

6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutart]. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangove kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy apmokeéjimag
UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne
mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangove pateikti
jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasira8ytg Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZtikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny
nuo rastiSko prane§imo, patvirtinandio apie Rangove garantiniy jsipareigojimy nevykdyma iS
Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uZz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
paSalinimg, pinigus pervedant j praneSime nurodyta saskaita;

6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos suma, nei¥mokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirayta Sutartj, moka Uzsakevui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties
kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng uZdelsts diena.

6.11. Patirtg Zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty&ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skai¢iuoti nuo Atlikty
darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraymo dienos '

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i¥skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekéjo (Rangovo) isduodamuose dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu i$rySkéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.15. UZzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
surago dvialj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akt,
UZzsakovas vienasaliskai suraSo defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (de§imt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyts terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protinga laika (kai suraSomas
vienagalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Se$iasdeSimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti §iuos
defektus savo sgskaita arba defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunkéio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo iSlaidas



(i8skyrus atvejus kai defekty $alinimo i$laidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 5.8
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZzsakovui (kai
taikomas 5.8 papunkéio sglygos) 20 proc. nuo visy i§laidy, susijusiy su statybos defekty Salinimu,
dydzio be PVM, 8aliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visidka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kit Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force
majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840.

8. Saliq atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi
neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripaZinimo suremontuotu komisija dé¢l Rangove Kkaltés
nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,2 proc. veluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng;

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakeovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliy i3 anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalines darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui-0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio éaliq i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti Uzsakovas
savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 20 % Siy
i3laidy vertés dydzZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepaSalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio §aliq i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant $alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UzZsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
Uzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui visas
su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % S§iy iSlaidy vertés be
PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiGiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,



susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i$vardinty prieZasciy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaifiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ia
Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i¥
anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus
Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas
statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu
laiku neuZbaigiami darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimo rastg, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui: ,

9.2.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiS$ko prane§imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i$
11.2.1-11.2.11 punktuose iSvardinty prieZas€iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties
bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaitg.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bti jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo ra$tg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uzZtikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pafiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj



joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti prat¢stas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui Vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klificiy, trukdanciy t1nkama1
vykdyti darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng,
apie tai praneSti Uzsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pa3alinti nurodyti
trukdZiai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél
Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal
Sutart] yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrinéjimy, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo
perkami pagal techninj projekts), be kuriy negalima uZbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto
klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);
treéiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti
papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugahmos jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos
pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teise¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustafius Sutarties
bendrosios dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy prieZasciy,
jtakojanéiy Sutarties vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng)
darbo dieng, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rasti§kg pranesimg i$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbu, sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam. nei 90 (devymasdemmhes) dieny 1a1k0tarp1u1 kiekviena
Sutarties Salis gali vienasalidkai nutraukti Sutartj, prane3ant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiu.

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai ra$tu informuoti kitg Sutarties $alj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suZinojimo dienos.
Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytini susitarimg dél
sutartiniy terminy pratesimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ragtisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél ios Sutarties pakeitimo, leidZiantio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie$ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSalikai nutraukti Sutartj, jeigu:



11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (de$imt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu, '

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny véluoja uZbaigti darbus Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; ‘
11.2.4. Rangovas nepa3alina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$aliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas viena$aliSkai be Uzsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma i§skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvide$imt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;
11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteisé¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasa arba
Melagingg informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

11.2.13. paaiskéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje
numatytos aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZiant Viesyjy pirkimy
istatymo 89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj.
11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties saglygy paZeidimais.

11.4. Nutraukus Sutart] Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokeétsg avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Ginc¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aikinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin&ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendiami deryby biidu,
o nepavykus taip i$spresti ginco, jis bus nagring¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siun¢iami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy
originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo
atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
Sutartyje nurodytais adresais. . Pranesimai turi biiti siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy
rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj
reikalavimg prane§ime.



13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti ap1e Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy del kitos Salies veiksmu, atlikty Vadovaujantls
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacijg ir informacija, kur1q Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i8ankstinio kitos Salies radytinio
sutikimo neplatinti treiosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, prlvalo atlyglntl kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas 1nformacuos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas paZeidZia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas paZeidZzia darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali biti naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uZ Sutarties vykdymg ir
bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors
papildomi asmens duomenys, $ie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties
Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik
tie asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart].

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, i§skyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties
Vykdymu1 arba tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutart]. Jei
subt1ekejas Sutartyje numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas
‘dé]l duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties sglygose, Sutarties $alys turi nedelsiant informuoti kita $alj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti
§iy duomeny konfidencialuma.-

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
jsipareigojimus, gali biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutart].
Gali buti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reik$ty neprotingai dideles
laiko ar finansines sanauda ir biity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.
14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo paZeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Prane$ime apie paZeidima privalo
biiti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos paZeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar suSvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty ilaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasira$ytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (faikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.



15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be iankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.

15.6 PaZeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Plrkejul
5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy ragtisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties spec:lahoj oje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos
numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardg¢, telefonas, elektroninis pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Direktorius
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SUDERINTA: TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS 4. /& Uhetort

1

1 priedas

TVIRTINU: gz pss TSI E R mo

Tarnybos vadas

2021 M.

Sudaryta pagal 2021.04 kainas

ATSAKINGAS ATSTIOVASDarius Mikalauskas
257

2021 M.

SAM

APTARNAVIMO
TARNYBA

Statiniy grupé  2021-10 fhiés logistikos valdybos jguly aptarnavime gitlg's aptarnavimo
centras
Statinys 1 Lietuvos kariuomenés logistikos valdybos jguly aptarnavimo tarnybos 6s aptarnavimo centras
Ziniarastis 1 Aptarnavimo gamybos garazo 47G 1p ir ji priklausiniy griovimo darbai
Suma ziniaras¢iui 21054.00 EUR
Sam. Darbo Darby ir i$laidy Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas apradymai vnt Vieneto kaina 15 viso
1 Griovimas
1 F46-1-3 Gelzbetonio konstrukcijy ardymas ir statybinio ~ m3 133,0 30,05 3996,65
lauZo i8veZimas pasirinktu atstumu, pakraunant
mechanizuotu bidu
2 F46-1-5 Miriniy ir pamaty bloky konstrukcijy ardymas ir m3 183,0 23,83 4360,33
statybinio lauzo iSvezimas pasirinktu atstumu,
pakraunant mechanizuotu badu
3 N46-157 Stogo mediniy konstrukcijy ir varty iSardymas ir  m3 54,0 25,45 13743
iSveZimas
4 N9P-0102 Metaliniy konstrukcijy ardymas idveZimas t 3,0 54,44 163,32
pasirinktu atstumu k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500
5 88001001 Siferio utilizavimas t 20,0 125,9 2518,0
6 N46-156 Stogy i$ banguoty ir pusiau banguoty 100m2 15,5 178,38 2764,89
asbestcementiniy lapy i8ardymas
7 R23-59 Ukiniy $iuksliy valymas i$ patalpy t 5,0 19,69 98,45
8 N57P-3101 Piltinio grunto slucksniy jrengimas, planiruojant ir 100m3 2,0 1062,03 2124,06
tvarkant teritorijg
Skyriuje 1 17400,0
Ziniarastyje 1 17400,0
Pridétinés vertes mokestis 21.00% | 136540
1% viso Ziniarastyje 1 ' 21054,0
Sudaré :

/Pavardé/
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STATINIU GRIOVIMO DARBU PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS PARENGTI
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto pavadinimas: GaraZo 47G lp; griovimo projektas - apraSas, adresu Valdoto g. 209,
Kaunas.

Objektas: Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos garazo (47G 1p),
ir jo priklausiniy, Vaidoto g. 209, Kaune, griovimo darby projektiniy sprendimy parengimas ir
griovimo darby atlikimas. ‘

Objekto apibiidinimas:
Informacija apie statinj:

. . Statybos . . e Bendras Planuojami
Statiniy I . | Unikalus | PaZyméjimas .
. . Teritoryja | metai plotas, | Pastabos griovimo
pavadinimas Nr. plane 2 : .
m° metal
Sienos
plyty
miro,
Vaidoto VSt.O gas
209 Slaitinis,
Iggaune’ 1991- dengtas
Garazas \ari L 1969 7007- 47G 1p 1328,39 | Siferiu, 2021
arinio .
. . 7422 Vartai
miestelio ...
teritorija mediniai,
apkalti
skarda,
dazyti.

Pastatas vieno auk$to, sienos - plyty miiro, denginio néra, statiniy pamatai - betono blokai su
gelZbetoniniais intarpais. Vidinés pertvaros — plyty miiro. Grindys — betoninés. Stogas §laitinis,
dengtas Siferiu. Esamas komunikacijas (jei tokios yra) griaunamy statiniy teritorijoje reikalinga
panaikinti. Griovimo darby aprasas, turi biiti suderintas su UZsakovu. -

Statinio projektui- aprasui rengti pateikiami dokumentai (bus pateikiami pasiraSius sutartj):

2002-03-06 pazymejlmas Nr. 19/22906 apie Nekilnojamo turto registre jregistruotg sklypa su
statiniais ir teises i juos. Zemés sklypo, kuriame stovi statiniai unikalus numeris 1901-0241-0107,

Lietuvos kariuomené pateikia turimus topografinius planus su paZymétomis inZineriniy sistemy -
komunikacijy vietomis, komunikacijy jvadais. Statiniy kadastriniy byly kopijas.

Statytojo (uzsakovo) reikalavimai (techniné specifikacija):

Perkama pastaty (statiniy) griovimo ir ardymo darby paslauga turi buti atlickama pagal rangovo
paruosta, su Uzsakovu griovimo darby apra$a, su darby kaing pagrindZiancia skai¢iuojamaja kainos
nustatymo sgmata, atitinkanti pasitilymo kaina. Rangovas prie§ pateikdamas pasiilymg, gali
savarankiskai apZitréti darby vykdymo vietq, kad jvertinty esamgq situacijq, savo galimybes, rizikq,
darby kiekius ir visas galimas islaidas bei iSsiaiSkinti kitas aplinkybes ruoSiant pasiiilymgq, rengiant
griovimo aprasq.




6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

7.2.

7.3.
74.

7.5.

8.

8.1.

Projekto - apraSo sudétis (dalys):
Bendroji, sklypo sutvarkymo;
Darby kiekiy ziniara$¢iai:
statybinei- gr1ov1mo daliai;
lauko ir vidaus inZineriniy komunikacijy (lauko ir vidaus tinklams) naikinimo - perkehmo taip pat
pateikiant perkelty linijy - jvady schemas (jei yra poreikis perkelti);
Pastaty griovimo aprasas;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;
Techninés specifikacijos jeigu to reikalauja jstatymas (neprivalomos rengiant griovimo darby
supaprastinta projekta-aprasa);

Reikalavimai griovimo projektui:

. Projektas - aprasas turi bati parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertizé* nuostatomis.
Projektas - apra8as turi atitikti visus prlesgalsrmes saugos, higienos, darbo saugos ir aphnkosaugos
reikalavimus.
Visi jrenginiai turi biti parinkti racionaliai, atsiZvelgiant i jy darbo efektyvuma ir kaing.

Projektas - apraSas turi biiti parengtas taip, kad juo vadovaujantis bity galima skelbti vie3ajj
konkursg.
[ griovimo darby kiekiy Ziniarad¢ius ir samata jtraukti visus statybos darbus ir kitus spec. darbus,
reikalingus inZineriniams tinklams — komunikacijoms panaikinti (perkelti).

Projekto - apraSo rengimo (jforminimo), komplektavimo ir pateikimo reikalavimai:
Projektinéje dokumentacijoje pateikti racionalius ir ekonomiskiausius sprendinius griovimo
darbams atlikti;

8.2. Darby kiekiy Ziniara§¢iuose turi biti pozicijy nuorodos j konkreéiy techniniy specifikacijy Zymenis;

8.3.
8.4.

8.5.

Techninése specifikacijose pateiktas apra§ymas kiekvienam darbui, statybos produktui;

Projekts - apraSa rengti vadovaujantis galiojanéiy jstatymuy, teisés akty ir normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimais;

Parengtas projektas - apraSas su priklausiniais (inZineriniy komunikacijy tinkly perkélimo atveju)
privalo biti pateiktas 2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroninéje
laikmenoje.



TECHNINE SPECIFIKACIJA STATINIU GRIOVIMO DARBAMS

Zymuo | Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

TS-01 | Esamy inZineriniy komunikacijy panaikinimas (perkélimas*)

Sandélis turi elektros tinkly jvads. Esamas komunikacijas (jei tokios yra) griaunamy statiniy
teritorijoje reikalinga panaikinti/perkelti* prie§ pradedant griovimo darbus, jvertinant tinkly
perkélimo likutinés vertés atpirkimo ka$tus (jei reikia). InZineriniy komunikacijy  tinkly
panaikinimas (perkélimas*) turi biiti suderintas su UZsakovu ir su jmonémis atsakingomis uZ
inZinerinius tinklus.

* - jei yra poreikis perkelti (derinama su uZsakovu vietoje, atskiru susitarimu).

TS-02 | Konstrukcijy ardymas, griovimas

Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu biidu, nuo virSaus link apacios. Plyty
miiras, gelZbetonis, plieninés konstrukeijos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi biiti
vykdomi laikanti visy darbo saugos ir sveikatos taisykliy. Uz darbuotojy sveikatg ir sauguma atsako
rangovas.

Sena stogo Siferio danga turi biiti tvarkingai sandéliuojama ir iSveZama utilizuoti.

Pastato konstrukcijos turi biti iSardomos pilnai ne tik Zemés pavirsiuje, bet ir grunte.

Statybmes atliekos (nukritusios konstrukcijy - stogo, sieny, dury, langy dalys esancios aplink
griaunama pastatg (5 m atstumu) arba jo viduje) turi bati surinktos ir kartu su kitomis statybinémis
atlieckomis perduotos tvarkytojams.

Pabaigus ardymo ir i¥montavimo darbus, rangovas privalo paSalinti visas likusias medZiagas ir
Siuksles. Aplinka turi biiti paliekama §vari, tvarkinga, tinkama naudoti.

TS-03 | Statybiniy atlicky tvarkymas

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-637.
Susidariusios atlickos turi buti i¥rfidiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atlieky
tvarkytojams:

komunalinés atliekos — maisto likudiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiudziu ar sudétimi yra panaSios i buitines atliekas;

inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti
tinkamos 1§ atlieky gautos medZiagos;

pavojingosios atliekos — asbesto turindios statybinés medziagos (Siferiné stogo danga, vamzdZiai,
izoliacinés medziagos), tirpikliai, dazai, klijai, dervos, ju pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinandios, toksiskos, sukelianéios korozija ar turin¢ios kity savybiy, galinciy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

I3rtiSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Baigus darbus uZsakovui turi biiti perduoti visy griovimo/remonto darby vykdymo metu su51dar1u51q
atlieky, i§skyrus komunalines, lydra$¢iai (kopijos).

TS-04 | Grunto i§lyginimas

I$ardZius visas konstrukcijas, i8keltas gruntas turi biti paskleidZiamas ir i§lyginamas-planiruojamas
atsizvelgiant j esamga reljefa. Rangovas prie§ vykdydamas darbus turi pats jsivertinti ar bus
reikalingas papildomas gruntas reljefo lyginimo darbams. Jei gruntas bus reikalingas, jo kaing ir
atvezimo kastus turi jsivertinti pasitilyme. Nugriauto pastato vietoje, gruntas turi biiti sutankinamas
ir i§lyginamas neturi biti duobiy ar kalvy. Grunta i§veZti i§ darby aik$telés draudZiama. Papildomo
grunto uzvezimas reikalingas (turi bliti numatomas) jei iSplaniruotoje griovimo darby aikSteléje, del
i§vezto pamaty tiirio, sutankinto grunto pavir§ius giliausioje vietoje atsidurs 0,3 m Zemiau, nei Salia
esantis, nejudinto grunto pavirsius.




Griovimo jranga ir metodai.

Visi jrenginiai turi biti parinkti racionaliai, atsiZvelgiant i jy darbo efektyvuma ir kaing.

Visa jranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojanc¢ius saugy darbg
statybvietéje.

Griovimo darbai turi biiti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos (griovimo) veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Rangovas, gaves i3
uzsakovo jgaliojima i$siima i§ miesto savivaldybés leidimg ar rasytinj pritarimg statinio griovimo

darbams.
UZsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
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