

**TECHNINIO PROJEKTO „PERTEKLINIŲ SĄNAŠŲ PAŠALINIMAS IŠ
NUVEDAMOJO KANALO B-1 DUGNO IR KANALO ŠLAITŲ STABILIZAVIMAS,,
REMONTA DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS**

2021 m. kovo d. Nr.
Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932 (toliau tekste – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus ir Algimanto Žilinsko individuali įmonė, įmonės kodas 270782830 (toliau tekste – Vykdytojas), atstovaujama savininko Algimanto Žilinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, sudarėme šią Sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Vykdytojas teikia projekto „Bebruliškės kaimo aplinkos infrastruktūros gerinimas žuvininkystės verslo ir bendruomenės poreikiams“ Nr. PIET-AKVA-SAVA-6.3.2.Ž-5.1/63VS-PV-18-1-06951-PR001 techninės priežiūros paslaugas techninio projekto „Perteklinių sąnašų pašalinimas iš nuvedamojo griovio kanalo B-1 dugno ir šio kanalo šlaitų stabilizavimas“ remonto darbams (toliau tekste – Paslaugos).
- 1.2. Techninę priežiūrą vykdo Vykdytojo paskirtas techninės priežiūros vadovas, remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

- 2.1. Paslaugų nurodytų Sutarties 1.1 punkte kaina yra 550,00 Eur (penki šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct), kaina nustatyta pagal Vykdytojo pasiūlymą.
- 2.2. Į sutarties kainą įtraukti Lietuvos Respublikoje galiojantys mokesčiai.
- 2.3. Užsakovas su Vykdytoju už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas atsiskaito Sutarties 4.1 punkte nurodyta tvarka per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos naudojantis elektroninėmis, informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
- 2.4. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Vykdytojo šioje sutartyje nurodytą sąskaitą.

3. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

- 3.1 Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 3.2 Techninio projekto „Perteklinių sąnašų pašalinimas iš nuvedamojo griovio kanalo B-1 dugno ir šio kanalo šlaitų stabilizavimas“ remonto darbų techninė priežiūra turi būti vykdoma visą projekto „Perteklinių sąnašų pašalinimas iš nuvedamojo griovio kanalo B-1 dugno ir šio kanalo šlaitų stabilizavimas“ remonto darbų laikotarpį, t.y. 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
- 3.3 Paslaugų teikimo laikotarpis gali būti pratęstas 1 k. iki 1 mėn. laikotarpiui, jeigu bus pratęstas techninio projekto „Perteklinių sąnašų pašalinimas iš nuvedamojo griovio kanalo B-1 dugno ir šio kanalo šlaitų stabilizavimas“ remonto darbų sutarties terminas.

4. SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Vykdytojas ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 25 dienos pateikia Užsakovui suteiktų paslaugų aktą/-us F2 ir pažymą/-as apie suteiktas paslaugas F3 po 3 egz., pasirašytus Vykdytojo. Pateiktus dokumentus pasirašius Užsakovui pateikti PVM sąskaitą-faktūrą.
- 4.2. Užsakovas pasirašo pateiktas pažymą/-as apie suteiktų paslaugų vertę, suteiktų paslaugų aktą/-us arba pateikia motyvuotą atsisakymą juos pasirašyti, nuroydamas teikiamų Techninės priežiūros

paslaugų neatitikimą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimams, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo.

- 4.3. Jeigu Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nepagrįstai nepasirašo Sutarties 4.2 punkte nurodytų dokumentų, šalys supranta, kad pateiktuose dokumentuose nurodyta paslaugų dalis suteikta, ir Vykdytojas turi teisę reikalauti, kad Užsakovas sumokėtų joje nurodytą kainos dalį.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 5.1.1. neperduoti vykdyti techninės priežiūros kitoms techninės priežiūros įmonėms ar fiziniams asmenims, išskyrus Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nurodytais atvejais;
- 5.1.2. informuoti Vykdytoją apie numatomą darbų pradžią bei pabaigą, laikinus rangos darbų sustabdymus.

5.2. Vykdytojas įsipareigoja:

- 5.2.1. savo rizika vykdyti statinio techninę priežiūrą laikydamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytų reikalavimų;
- 5.2.2. užtikrinti apsilankymą objekte ne rečiau kaip 2 (du) kartus per mėnesį, išskyrus atvejus, kai rangos darbai nevykdomi;
- 5.2.3. užtikrinti, kad Vykdytojas, prižiūrėdamas rangos darbus pagal techninį projektą „Perteklinių sąnašų pašalinimas iš nuvedamojo griovio kanalo B-1 dugno ir šio kanalo šlaitų stabilizavimas“, pasirašys aktus ir kitus rangos darbų vykdymo dokumentus, jei jie atitiks techninį projektą bei normatyvinių dokumentų reikalavimus.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas:

- 6.1.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas nustatytu laiku, ir Vykdytojui pareikalavus, moka Vykdytojui 0,02 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.
- 6.1.2. nutraukęs sutartį ne dėl Vykdytojo kaltės, ir Vykdytojui pareikalavus, apmoka Vykdytojo patirtas pagrįstas išlaidas, susijusias su paslaugų vykdymu, išskyrus 7.2, 7.3 punktuose nurodytus atvejus.

6.2. Vykdytojas:

- 6.2.1. nepagrįstai uždelsęs suteikti paslaugas nustatytu laiku, ir Užsakovui pareikalavus moka Užsakovui 0,02 % sutartinės kainos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;
- 6.2.2. nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,- eurų dydžio baudą, išskyrus 7.2, 7.3 punktuose nurodytus atvejus.

7. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

- 7.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visų įsipareigojimų prisiimtų šia Sutartimi įvykdymo dienos arba kai sutartis nutraukiama sutartyje ar įstatymų numatytais atvejais, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui dėl Sutarties nutraukimo.
- 7.2. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties neįvykdymą, jei toks neįvykdymas įvyko dėl Force Majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms“ taisyklėms. Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant (per 15 kalendorinių dienų) pranešti tai kitai šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems subjektams. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo.
- 7.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei tris mėnesius, šalys gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai pranešdamos kitai šaliai ne vėliau kaip prieš dešimt kalendorinių dienų.
- 7.4. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų šalių pasirašytu raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.
- 7.5. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju

Vykdytojas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Vykdytojas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

7.6. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Vykdytojui prieš 30 (trisdešimt) dienų:

7.6.1.dėl svarbių priežasčių;

7.6.2.kitais atvejais, kai Vykdytojas iš esmės pažeidžia Sutartį.

7.7. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti suteiktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui.

7.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išskaičiuojami iš Vykdytojui mokėtinų sumų.

7.9. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus darbus, Vykdytojas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

7.8. Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA.

8.1. Ginčai tarp Sutarties šalių sprendžiami derybomis 1 mėn. laikotarpyje, nepavykus išspręsti taikiai, teismine tvarka.

8.2. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis per 5 darbo dienas, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

9.1. Vykdydamos sutartį šalys vadovaujasi šios sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.2. Šalys patvirtina, kad jos yra įregistruotos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir kad sutartis neprieštarauja jų įstatuose nurodytai veiklai.

9.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Už sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo - Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Slavėnienė, už sutarties vykdymą iš Vykdytojo pusės atsakingas asmuo - II savininkas Algimantas Žilinskas.

10. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Atgimimo g. 12
69443 Kazlų Rūda
Įstaigos kodas 188777932
A.s. Nr. LT65 7300 0100 9531 1183
„Swedbank“, AB,
banko kodas 73000
Tel./faks. (8 343) 95 276

Administracijos direktorė
Regina Zasienė

Vykdytojas:

Algimanto Žilinsko individuali įmonė
Pilies g. 6
59114 Prienai
Įmonės kodas 270782830
A.s. Nr. LT347300010002564512
Swedbank AB,
banko kodas 73000
Tel. (8 682) 67 377

Savininkas
Algimantas Žilinskas

A.V.

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINIO PROJEKTO „PERTEKLINIŲ SĄNAŠŲ PAŠALINIMAS IŠ NUVEDAMOJO KANALO B-1 DUGNO IR KANALO ŠLAITŲ STABILIZAVIMAS,, REMONTO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-23 Nr. S-119
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-23 11:45
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-02 13:34 - 2023-03-02 13:34
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Žilinskas IĮ savininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-24 08:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-05 10:53 - 2022-02-04 10:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210319.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-02 nuorašą suformavo Donata Karsokienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-