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DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

PIRKIMO NR. 542102/VPP NR. 203(2021)

SPECTALIOSIOS SALYGOS
2021-06-07, Kaunas

UAB ,,Kauno vandenys®, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveiné yra Aukstai¢iy g. 43,
Kaunas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Grazio, veikianc¢io pagal 2020 m. balandzio 20 d. jsakyma Nr.2-
64-2020 ,,Dél jgaliojimy suteikimo pasirasyti vieSyjy pirkimy sutartis* (toliau — Uzsakovas),

ir

UAB ,,Pozeminés linijos“, buveinés adresas Energetiky g. 42 LT 52485 Kaunas, juridinio asmens kodas
160427431, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Andriaus Kazicko, veikian¢io pagal 2021-01-01 jgaliojima
Nr. 01/03 (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai —,,Salimi*,

Uzsakovui, atlikus viesajj darby pirkima, atlikta Mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos budu ir 2021-05-
25 apklausos pazyma Nr. 79-201-2021 Rangovo pateiktg pasiiilyma pripazinus laiméjusiu, Salys sudaré $ig
darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Buitiniy nuoteky linijos rekonstravimo Mazeikiy g., Kaunas darbai pagal
Uzsakovo uzduotj (toliau - Darbai).

1.2. Atlieckamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1
,» Lechniné specifikacija‘.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmé ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 8 (aStuoniy) ménesiy laikotarpiui, jos trukme skaiciuojant nuo jsigaliojimo
dienos. Sutartis gali buti pratesta 1 kartg 1 (vieno) ménesio laikotarpiui. Maksimalus sutarties galiojimo
terminas, jskaitant visus galimus pratesimus yra 9 (devyniy) ménesiy. Jeigu sutarties terminui pasibaigus, kuri
nors i$ Saliy néra pilnai jvykdziusi savo jsipareigojimy, tai Sutartis galioja iki visisko ios Salies jsipareigojimo
ivykdymo.

2.2. Darby atlikimo terminai nurodyti Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1 ,,Techniné specifikacija®.

2.3. Uz vélavimg atlikti darbus per Sutarties specialiyjy salygy 2.1. punkte nustatyta termina Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,1 procenty nuo véluojamy atlikti etapo darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng (taciau bet kokiu atveju ne maziau kaip 50,00 EUR (penkiasdeSimt
eury ir 00 ct) uz vieng vélavimo laikotarpj).

2.4. Baiges uzsakyme nurodyta darbg Rangovas pranesa Techniniam prizitirétojui apie tai, kad jis gali
priimti §j darba, ir suderina tikslig atlikty darby priémimo — perdavimo data.

2.5. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasira$o abi Salys ir Rangovas pateikia sutarties jvykdymo
uztikrinima, pagal Sutarties 4 punkta, ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas
pasibaigia (visiskai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.



2.6. Esant nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios, Darby jvykdymo
terminas, Salims rastu isreiskus tam sutikima, gali biiti pratesiamas, surasant papildoma susitarima, kuris yra
neatsiejama Sios sutarties dalis.

2.7. Tuo atveju, jei Darby vykdymas biity nejmanomas dél nuo Uzsakovo nepriklausianéiy aplinkybiy,
susijusiy su ekstremalia padétimi dél koronaviruso (COVID-19) ar kity virusy grésmés, Darby pradzia gali
biiti atidéta (ne ilgesniam nei 6 mén. terminui) iki atskiro UZsakovo rasytinio nurodymo Rangovui.*

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos

3.1. Sutarties kaina

149135,30 Eur;

Sutarties kaina be PVM (Simtas keturiasdesimt devyni tikstanciai Simtas trisdesimt penki eurai,30
ct.)

31318,41 Eur;

(trisdesimt vienas titkstantis trys Simtai aStuoniolika ery, 41 ct.)
180453,71 Eur,

(Simtas aStuoniasdesimt tikstanciy keturi Simtai penkiasdeSimt trys eurai,
71ct.)

PVM

Bendra Sutarties kaina
(Sutarties kaina + PVM)

3.2. Darby kainos apskaic¢iavimo budas — fiksuota kaina.

3.3. Salys susitaria, kad Uzsakovas sumoka Rangovui uz tinkamai ir laiku atliktus, uzbaigtus darbus
pagal jkainius, nurodytus Sutarties specialiyjy sglygy Priede Nr. 2.

3.4. Darby kiekis (apimtis) priklauso nuo Sutarties vykdymo metu iSkylanc¢io poreikio. Galutiné kaina,
kurig UZsakovas turi sumokéti Rangovui, apskai¢iuojama jvertinus vykdant Sutartj atlikty darby apimtis, bet
ne daugiau kaip uZ sutarties verte, nustatytg Sutarties specialiyjy salygy 3.1. punkte.

3.5. Mokéjimai atlickami per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos-faktiiros, Rangovo
israSytos pagal abiejy Saliy pasiradyta darby priémimo-perdavimo akta, pateikimo. Saskaitas — faktiras
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip iki kito ménesio 5 d. Atlikty darby aktg ruosia Rangovas. Uzsakovui
ar techniniam priziiirétojui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija. PVM saskaita-fakttira
pateikiama ,,E. sgskaita“ priemonémis.

3.6. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.7. Savavaliskai atliktus darbus Rangovas savo saskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.8. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaitg:

Saskaitos Nr. 464010042503183397,;

Luminor Bank AS bankas;

Banko kodas 40100.

3.9. Sutarties kainos keitimas galimas Siais atvejais:

3.9.1. Sutarties kaing perziiirint dél pasikeitusiy mokesciy:

3.9.1.1. Sutartyje numatyta kaina kei¢iama jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiCiamas pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedamas
taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokeséio dydzio patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka
dienos. Kaina be pridétinés vertés mokescio nesikeicia, keiciasi tik pridétinés vertés mokescio dydis.

3.9.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama, kai prireikia i§ Rangovo pirkti papildomy darby, kurie nebuvo
jitraukti | Sutartj, kai yra visos $ios salygos kartu:

3.9.2.1. Rangovo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir dél to, kad
UZzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg islaidy dubliavima;



3.9.2.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirSija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal $§i
punkta verté — 100 procenty sutarties vertés.

3.9.3. kai kiekio (apimties) keitimo biitinybé atsirado dél aplinkybiy, kuriy Uzsakovas negaléjo
numatyti, ir kai yra visos Sios salygos kartu:

3.9.3.1. atlickant pakeitimg i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

3.9.3.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo verté nevirsija 50, o bendra atskiry pakeitimy pagal §j
punkta verté — 100 procenty sutarties vertés.

3.9.4. kai pakeitimas, neatsizvelgiant ] jo vertg, néra esminis, kaip nustatyta Pirkimy, atlickamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 str. 4 dalyje.

3.9.5. kai tenkinamo visos $ios salygos kartu:

3.9.5.1. bendra atskiry pakeitimy pagal §j punktg verté nevirsija atitinkamy tarptautinio pirkimo vertés
riby;

3.9.5.2. bendra atskiry pakeitimy pagal §] punktg verté nevirSija 15 procenty Sutarties vertés.

3.9.5.3. taikant perziiirg ar kiekio (apimties) keitimg i§ esmés nepakeiciamas Sutarties pobiidis.

3.10. Papildomi darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije¢ ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.11. Uzsakovas, apskai¢iuodamas jsigyjamy papildomy darby kainas (jkainius), taiko Zemiau
pateikiamus buidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$ciau esantj biida, gali bti taikomas
Zemiau esantis biidas:

3.11.1. pritaikant Rangovo pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.11.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

3.11.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti
pirkimo vykdytojas.

3.11.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (su vélesniais pakeitimais) priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

3.12. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasirasyti visi darby proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindZiantys
papildomy darby bitinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby jkainio (jkainiy) pagrindimas ir
skaiCiavimas.

3.13. Surasius Sutarties specialiyjy salygy 3.12 punkte nurodyta dokumenta Salys pasiraso papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.14. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiraSius papildoma susitarimg dél
papildomy darby jsigijimo (Sutarties specialiyjy salygy 3.13 p.), prieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas
darbus vykdo savavaliskai.

4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

4.1. Sutarties jvykdyma Rangovas uztikrina Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo rastu, pateikiant ji su laidavimo
draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima jrodanciais dokumentais. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi
biti besalyginis ir neat§aukiamas.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinima (originalg) Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo verté — 14913,53 Eur.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto teikiamo
uztikrinimo iSdavimo dieng arba jame nurodytg vélesne diena, taciau ne véliau, kaip jo pateikimo Uzsakovui



dieng ir galioja 8 ménesius. Pratgsus sutartj, tiekéjas turi pratgsti ir pristatyti naujg sutarties jvykdymo
uztikrinima.

4.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas
pareikalauja sumokéti visa sumg, nurodytg Sutarties specialiyjy salygy 4.2. punkte. Prie§ pateikdamas
reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas,
del kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

4.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto teikiamo uZztikrinimo iSdavimo dieng arba jame nurodytg vélesng diena, taciau ne véliau, kaip jo pateikimo
Uzsakovui dieng ir galioja 8 ménesius. Tuo atveju, kai darby atlikimo terminas pratgsiamas, kartu turi biiti
atitinkamai pratestas ir banko garantijos (draudimo bendrovés laidavimo rasto) galiojimo terminas.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,1 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

5.2. Darby perdavimo - priémimo ar garantinio laikotarpio metu pastebétiems triakumams 3alinti Saliy
susitarimu nustatomas technologiSkai pagrjstas terminas, kuris fiksuojamas atskiru aktu.

5.3. Rangovas patvirtina, kad jam yra zinoma, jog Uzsakovas vykdo valstybinés reikSmés funkcijas ir,
Rangovui véluojant laiku pasalinti trikumus ir (ar) gedimus, bus pazeistos vartotojy teisés, todél Rangovas
besalygiskai sutinka su Siomis netesybomis bei jy dydziu. Uz vélavimg pasalinti trikumus/gedimus per
Sutarties 5.2. punkte nustatytg terming, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui:

5.3.1. véluojant iki 5 (penkiy) dieny nuo Sutarties 5.2. punkte nustatyto termino pabaigos, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo turinéiy trikumy darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng (nuo pirmos iki penktos vélavimo dienos);

5.3.2. uz kiekvieng papildomg dieng, skai¢iuojamg nuo 6 (SeStos) vélavimo dienos, Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,1 procenty nuo turinéiy triikumy darby kainos dydzio delspinigius
uz kiekviena uzdelsta diena, taciau bet kokiu atveju ne maziau kaip 50,00 eury (penkiasdesimt eury ir 00 ct)
uz vieng vélavimo laikotarpj.

5.4. Terminas trikumams Salinti gali biiti pratgstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trukumy
Salinimo terminui, Rangovas pateikia Uzsakovui argumentuota Rangovo pra§yma su jrodymais, kad:

5.4.1. Truakumams ar/ir gedimui paSalinti reikalingas papildomos jrangos/medziagy/daliy uzsakymas,
kuriy butinumo Rangovas negalé¢jo numatyti ir kuriy uzsakymas bei pristatymas uztruks ilgiau nei 5 darbo
dienas.

5.4.2. Trikumams ar/ir gedimui pasalinti biitinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio sprendimo,
kai tokie trikumai ar/ir gedimai atsirado ne d¢l Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

5.4.3. Dokumenty, schemy, projekty ar kitos dokumentacijos trikumams pasalinti, kurie kilo dél
treiyjy asmeny (nejskaitant Rangovo kontrahenty) netinkamy veiksmy/neveikimo, reikia i§ naujo organizuoti
dokumentacijos derinimo procesa su savivaldos institucijomis, valstybés institucijomis ar treciaisiais
asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobid] priskirtini Uzsakovui (pvz. vartotojai, Zemés sklypo savininkai
ir pan.).

5.5. Jei per 3 (tris) darbo dienas Uzsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trikumy Salinimo termina, tai
laikoma atsisakymu pratesti tritkumy Salinimo terming.

5.6. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél triikumy 3alinimo termino pratesimo pasiragomas
nebus. Lygiaver¢iu dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei rasytinis Uzsakovo sutikimas. Visi
Rangovo pateikti dokumentai bei Uzsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

5.7. Jei apskaiciuoti delspinigiai virSija Sutarties specialiyjy salygy 4.2 punkte nurodyta Sutarties
jvykdymo uztikrinimo suma, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai raStu jsp€j¢s Rangova



pries 10 (desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés j Sutarties jvykdymo uztikrinima,
taip pat j nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma
uztikrinanti piniginé suma.

5.8. Jei dél Rangovo vykdomy darby ir/ar veiksmy, naudojamy medziagy, jrangos, Rangovo pasitelkty
subrangovy veiksmy bus padaryta Zala gamtai, UZsakovo jrenginiams ir/ar tretiesiems asmenims, ir/ar bus
paZeisti teisés akty reikalavimai, Rangovas turés atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, taip pat
nuostolius tretiesiems asmenims ir/ar zZalg gamtai (aplinkai).

5.9. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be Siame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo btidy taip pat turi teis¢ pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 16 straipsniuose.

5.10. Rangovas, vykdydamas Sutartj, privalo apskaityti metalo lauza ir kitas grjztamas medziagas ir
jas, prie§ pasiraSant darby perdavimo-priémimo aktg perduoti Uzsakovui - paskirtas asmuo yra Gediminas
Jonas Lasas, Turto valdymo skyriaus, turto priezitiros grupés darby vadovas. Uzsakovo atsakingo asmens
kontaktiniai duomenys: tel. 8 686 47203, el. pastas gediminas-jonas.lasas@kaunovandenys.lt.

6. Susirasinéjimas
6.1. Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis gali pateikti pagal §ia Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai
pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba issiysti registruotu pastu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar kitais adresais ar numeriais, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranesima.

6.2. Saliy paskirti asmenys, atsakingi uZ sutarties vykdyma:

Uisakovo atsakingas asmuo Rangovo atsakingas asmuo
Vardas, pavardé Rimantas Peciulis Andrius Kazickas
Adresas Aukstaiciy g.43, Kaunas
Telefonas 8618 19753 8 655 64920
El. pastas rimantas.peciulis@kaunovandenys.It andrius@poli.lt

6.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimag pagal Pirkimy
jstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas yra Mindaugas Mizgaitis, Teisés ir vieSyjy pirkimy skyriaus
virSininkas. Uzsakovo atsakingo asmens uz Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg kontaktiniai duomenys: tel.
8 616 49891, el. pastas mindaugas.mizgaitis@kaunovandenys. It

6.4. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiyjy salygy 6.1 ir 6.2
punktuose, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta

laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto
pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka

7.1.Rangovas numato pasitelkti §j (Siuos) subrangova (subrangovus): UAB“Atamis®, j.k.300564438,
Zirmiiny g. 139A, LT-09120 Vilnius.

(fizinio /juridinio asmens pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta, buveinés adresas)
Sioms pirkimo dalims: projektavimo darbams.

(nurodyti kokiai pirkimo daliai pasitelkiamas subrangovas)

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodyta (nurodytus) subrangova (subrangovus) Rangovas gali pakeisti arba
pasitelkti nauja subtiekéjg tik esant objektyvioms priezastims, gaves Uzsakovo rasytinj sutikimg. Pazeidus Sig
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subrangovo (subrangovy) keitimo tvarkg bus laikoma, kad Rangovas pazeidé esmines sutarties salygas, dél ko
Uzsakovas gali vienaSaliskai nutraukti $ig sutartj.

7.3. Subrangovo (subrangovy) pasitelkimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés vykdant $ig sutart;.
Uz subrangovo (subrangovy) jsipareigojimy nevykdyma arba netinkama jy vykdyma atsako Rangovas.

7.4. Uzsakovas rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe
per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai Sioje sutartyje nustatytais atvejais
pakeiCiamas Sutartyje nurodytas subrangovas — per 3 darbo dienas nuo informacijos apie nauja subrangova
(kontaktinius duomenis ir subrangovo atstova) gavimo dienos. Gaves Uzsakovo praneS§ima, subrangovas turi
raStu pateikti praSyma Rangovui dél tiesioginio atsiskaitymo. UZsakovas, gaves subrangovo praSymg dél
tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangova apie subrangovo praSymo gavimg. Rangovas turi teisg
priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Jeigu visos Sutart] vykdancios $alys: Uzsakovas, Rangovas ir
subrangovas sutaria dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirg
susitarimg, kuris sudaromas tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo., kuriame aprasoma tiesioginio
atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus.

8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios salygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé
yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galig — po
viena kiekvienai Saliai.

8.3. Sutarciai taikomos 2020 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. 2-02-2020 patvirtintos ,,Uzdarosios akcinés
bendrovés , Kauno vandenys“ paslaugos teikéjy, vykdanéiy ir teikianéiy paslaugas ar aplinkosaugos
darbuotojy saugos ir sveikatos bei prieSgaisrinés saugos reikalavimy apra$o® nuostatos. Internetiné prieiga:
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

8.4. Sutarties bendryjy salygy 3.3.6. punktas netaikomas.

8.5. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, pricmé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

8.6. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

8.6.1. priedas Nr. 1 ,, Techniné specifikacija®, 15 lapy;

8.6.2. priedas Nr. 2 ,,Rangovo pasitilymas®, 3 lapai.

8.6.3. priedas Nr. 3 ,,Atsakymai j Tiekéjy klausimus®, 1 lapas.

| Uzsakovas: | Rangovas:
UAB“Kauno vandenys“ UAB ,,PoZeminés linijos*
Juridinio asmens kodas 132751369 Juridinio asmens kodas 160427431
PVM mokétojo kodas LT327513610 PVM mokétojo kodas LT 604274314
Aukstaiciy g. 43, 44158, Kaunas Energetiky g. 42, LT-52485 Kaunas
Tel.: (8-37) 30 17 00 Tel. Tel. (837) 3386 76
El. pastas: ofisas@kaunovandenys.It El. pastas: info@poli.lt
A.s. LT447044060003089823 A.s. LT 464010042503183397
AB SEB bankas, b. k. 70440 Luminor Bank AS bankas, banko kodas 40100
UzZsakovo vardu: Rangovo vardu:

Technikos direktorius Darius Grazys Vykdomasis direktorius Andrius Kazickas


https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf
mailto:info@poli.lt

DARBU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties savokos

1.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodytas perkantysis subjektas,
perkantis Sutarties specialiosiose salygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Uzsakovas pagal Sutartj turi sumokeéti Rangovui uz perkamus Darbus,
jskaitant visas i§laidas ir mokescius.

1.3. Rangovas — tkio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar vieSasis juridinis asmuo ar
tokiy asmeny grupé, atlickantis Darbus pagal §ig Sutart].

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaic¢iavimo taisyklés.

2. Sutarties aiSkinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme
ir atvirkséiai.

2.2. Kai tam tikra reik§mé yra skirtinga tarp nurodyty skaifiais ir zodZiais, vadovaujamasi zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo
zodziais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, o UzZsakovas jsipareigoja juos priimti ir apmokéti pagal
Sutarties specialiosiose sglygose nustatytg tvarka.

3.1.2. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi LR jstatymais, normatyviniais
dokumentais, pirkimo dokumentais, Rangovo konkurso pasitilymu ir $ia Sutartimi.

3.1.3. Abi Salys islaiko reikiama darbine erdve ir priemones Sutaréiai vykdyti.

3.1.4. Kiekviena $alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar¢iai vykdyti.

3.1.5. Salys privalo jnesti savo indélj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkredios Salies
priklausancius ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti apsidraudimo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo
jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisa).

3.2.2. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba
subrangovas, jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu
sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmon¢, draudimo suma ir pagrindinés
draudimo sglygos (draudimo polisg (-Us)).

3.2.3. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves Uzsakovo
raSytinj sutikima;

3.2.4. Gauti Zemés darby leidima.

3.2.5.Vykdyti darbus taip, kad buty uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.6. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas
konkurso metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turin¢ius atitikties deklaracijas.



3.2.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.8. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus ( kai tokie biitini).

3.2.9. Suformuoti kadastriniy matavimy byla (kai tokia biitina).

3.2.10. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.11. Imtis visy imanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uZztikrinti ir atsakyti uz
Sio turto praradima ar suzalojima;

3.2.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos
pazeidus atstatyti savo 1éSomis ir jégomis.

3.2.13. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos saugg bei darbo higieng statybos aiksteléje,
taip pat nepazeisti tre¢iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uZ materialiniy vertybiy apsauga;
uzbaigimo procediirose;

3.2.15. Ne véliau kaip prie$ 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigimg, praSydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba pac¢iam organizuoja statybos uzbaigimo procediira.

3.2.16. Atsakyti uz statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto i§davimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigima patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neisraSomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo datos.

3.2.17. Atlyginti UZzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose saglygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui.

3.3.4. PasiraSyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti
neatitikimus. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodzius pastaby per numatyta
laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos darby priémimo — perdavimo aktu (jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie
statybos uzbaigima yra neprivalomi) priimti i§ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirasytinai supazindinti Rangova su reikSmingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél UzZsakovo kaltés.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

5.2. ] Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokesciai. Rangovas j Sutarties
kaing privalo jskai¢iuoti visas su Darby atlikimu susijusias islaidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo
uztikrinimga. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tieké&jas
atsisaké sudaryti Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutart;.

6.3. Pries pateikdamas Sutarties jvykdymo uZztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sitilomg Sutarties jvykdymo uztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (deSimt) dieny pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia
naujo uztikrinimo, Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas
pareikalauja sumokéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurig
uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas



reikalavima sumokéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima, Uzsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas,
del kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.

6.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grgzinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiSka prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiSkai jvykdyti, taciau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai
garantinio rasto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydrasciu,
kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj rastg, arba kad Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus ir Pirkéjas
jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 punktai.

7. Saliy atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutart;.
Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie
turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti
susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos
aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy paZymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
paaisSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji €émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas,
kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo termina.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas prane§imas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku
neidsiunéia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria $i patyré dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

10. Saliy parei¥kimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i3 Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir
turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepazeidzia ja saistanéiy jstatymuy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, isipareigojimy ir
susitarimuy;



10.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties Salys
gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies ra$ytinio sutikimo
neplatinti treiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie
Uzsakovg atskleidimas, jei UZzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia Darby atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.
12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu UZsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
aprasymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei
uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigimag yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi Sie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -deSimt mety;

12.4.2. Esant tycia pasléptiems defektams — dvideSimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél
objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto
arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty
defekty, uz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laika nustates objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui
rastiSka pretenzijg. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodytg terming, jeigu dél defekto pobuidzio jie
neturi biiti paSalinti ankscCiau, privalo paSalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo 1éSomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal §ia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad biity visiskai jvykdyta $i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Sutartyje nurodytais atvejais,
taip pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto
ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 97 straipsnyje.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSka prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme nurodytas aplinkybes,
argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSymga pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis
motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo,
sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties sglygy keitimo, Sie keitimai
jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas
15.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies

vykdyma.



15.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Rangovo kaltés, Rangovas gali rasytiniu praneSimu Uzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdyma per 30
(trisdesimt) dieny arba nutraukti Sutartj.

15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Uzsakovas stabdo Sutarties
vykdyma. Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos
ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau
sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZztikrinimu.

15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar
pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas,
atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas

16.1. Sutartis gali biiti nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

16.2. rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutart] tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiskai atlyginti Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. UZzsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos
iSieSkomi iSskaiCiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinimg. Apie
Sutarties nutraukima Siame punkte nurodytu pagrindu Rangovas rastu pranesa Pirkéjui pries 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

16.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj $iais atvejais:

16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,

16.3.2. dél esminio Sutarties pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu laikomi atvejai numatyti
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat $ie atvejai:

16.3.2.1. kai Rangovas per Uzsakovo nustatytg protingg terming nepasalino atlikty paslaugy rezultato
trakumy;

16.3.2.2. kai UZsakovas patiria nuostolius dél to, kad Rangovas Sutartyje nustatyta esming sglyga vykdo
su dideliais arba nuolatiniais trikumais;

16.3.2.3. kai paaiSkéja, kad Rangovas yra (tapo) nemokus ir nebus pajégus uzbaigti ir/ar tinkamai
jvykdyti Sutartj;

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendryjy salygy 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Uzsakovas
apie Sutarties nutraukimg privalo i§ anksto pranesti pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dienuy.

16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje
nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grazinti jam viska, ka jis yra perdaves Uzsakovui
vykdydamas sutartj, jeigu jis tuo paciu metu grazina Uzsakovui visg tai, ka buvo i§ pastarojo gaves. Kai
grazinimas natiira nejmanomas ar nepriimtinas del Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo
gauta, verte pinigais, jeigu toks atlyginimas nepriestarauja protingumo, saziningumo ir teisingumo Kriterijams.
Jeigu Sutarties vykdymas yra testinis ir dalinis, galima reikalauti grazinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties
nutraukimo. Restitucija neturi jtakos saziningy treciyjy asmeny teiséms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dél esminio Sutarties pazeidimo (Sutarties bendryjy salygy 16.3.2
punktas), tai Uzsakovo patirti nuostoliai ar islaidos iSieSkomi iSskai¢iuojant juos i§ Rangovui mokeétiny sumy
arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

16.7. Kai Uzsakovas Sutartj vienaSaliskai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendryjy
salygy 16.3 punkte, tai Uzsakovas privalo visiSkai atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokij
Sutarties nutraukima UZsakovas raStu pranesa Rangovui pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

17. Ginéy nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi buti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 §ios Sutarties
ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos



18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai tre¢iajai
Saliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turinéiy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.



PRIEDAS NR. 1

DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

(Techning specifikacijg parengia perkancioji organizacija, atsizvelgdama j perkamy darby specifikq bei vadovaudamasi
Istatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. jtvirtintais reikalavimais)

I Bendri duomenys:

Statytojo

UAB ..Kauno vandenys‘ Aukstaiéiy g. 43

esama padétis

(Uzsakovo) Eksploatacijos skyriaus Vyresnysis inzinierius (tinkly eksploatacijai)
pavadinimas, Valdas Kavaliauskas tel. +370 686 31108.

adresas,

kontaktinis

asmuo

Statinys

(pavadinimas, 2.1. Buitiniy nuoteky tinklo rekonstravimas Mazeikiy g., Kaune
adresas)

Statiniy Statinio kategorija: Ypatingasis statinys

kategorija, ir Statybos rasis: Tinkly rekonstrukcija

naudojimo Naudojimo paskirtis: Inzineriniai tinklai

paskirtis

Statinio

apibiidinimas, Keramikiniai vamzdziai sueiz¢ja, nesandarios movos.

Kita

5.1. Si techniné specifikacija ir ja papildantys priedéliai yra neatsiejama UAB
,Kauno vandenys“ (Uzsakovas), sutarties su Rangovu dalis.

5.2. Si Specifikacija apima darby perdavimg Rangovui, darby pradzig,
techninés dokumentacijos rengima, darby atlikimo tvarkg bei terminus,
atsiskaityma uz atliktus darbus.

5.3. Visi dokumentai ir sertifikatai turi bati pateikti lietuviy kalba. Jei
atitinkami dokumentai yra ne lietuviy kalba, butina pateikti jy vertima j
lietuviy kalbg, patvirtintg vertimy biuro spaudu ir parasu.

1. Perkami darbai:

Perkamy darby | Bendrieji

gazlll;ll];;m 6.1. Rangovas paruoSia visus dokumentus susijusius su jam duodamais
apimtis darbais;

techniniai 6.2. Prie$ darby pradzig, esant butinybei, Rangovas iSsiima Zemés kasimo
rodikliai darby leidimg suderintg su Kauno miesto savivaldybés administracijos

Miesto tvarkymo skyriumi;

6.3. Rangovas iSsikvie€ia kity poZeminiy komunikacijy atstovus tinkly
nuzymeéjimui;

6.4. Jei atliekant darbus paZeidZiamas greta esantis inZinerinis statinys,
Rangovas prisiima visus kastus susijusius su pazeidimu;

6.5. Techninés specifikacijos priedéliuose nurodyti darbai apima visas
reikalingas medziagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas isSlaidas
pilnam nurodytam darbo atlikimui;

6.6. Visos medZiagos ir darbai, kurie pagrjstai reikalingi tinkamam darbo ar
jo dalies atlikimui turi bati jvertinti pateikiant pasitlymo jkainj;




6.7. Keitimas turi bati suprantamas kaip demontavimas ir sumontavimas;

6.8. Tuo atveju jei atsiras poreikis jvykdyti darbus, kurie néra aprasyti jkainiy
lenteléje ir negali bati pritaikytas komponentinis jkainis esantis jkainio
sudétyje, jo verté turés bati apskaiiuota remiantis techninés
specifikacijos 10 punkto reikalavimais.

6.9. Gelzbetoniniai Suliniy elementai turi bati su lipynémis;

6.10. Tiekéjo siulomi jkainiai turi buti proporcingi kitiems
pasitlytiems jkainiams, t. y. darbai (jkainiai ir jy komponentinés dalys)
didesniame gylyje negali kainuoti pigiau uz darbus mazesniame gylyje,
arba didesnio diametro medziagos negali bati pigesnés uz mazesnio
diametro medziagas. Pasiilymy vertinimo metu, tokie pasiilymai bus
atmetami net ir esant techninéms klaidoms, nebent tiekéjas galés tai
tinkamai pagrjsti ir pateikti nurodyty neproporcingy kainy dydj
patvirtinan¢ius dokumentus, pvz. susitarimas su tiekéju, arba is
anksciau jsigytos ir sandéliuotos medziagos.

6.11. Grunto pakeitimas ir piltinio grunto tankinimas iSkasoje
(taikoma tik vaziuojamojoje kelio dalyje), todél jkainis iSskiriamas
atskiru stulpeliu ir netaikomas jei darbai atliekami ne vaZiuojamojoje
kelio dalyje;

Pirkimo objektui

6.12. Pries darbus atliekamas vamzdyny plovimas ir TV diagnostika;
6.13. Buitiniy nuoteky tinklas. rekonstruojamas vietoje polimerizuotais
vamzdZziais:

Atkarpa Skersmuo, ilgis
I Sitily g. nuo A. Juozapaviciaus pr. 7350, L-15m
Mazeikiy g. (nuo A. Juozapaviciaus pr. iKi Sulinio Nr. 122A) | @500, L- 368 m

6.14. Buitiniy nuoteky tinklas. Rekonstruojamas perklojant atviru bidu
PE 100 RC D560:

Atkarpa Skersmuo, ilgis
Mazeikiy g. (nuo Sulinio Nr. 122A iki NS2 pritekéjimo 3500, L- 4 m
kameros)

6.15. Siurblinés NS2 pritekéjimo kameroje atliekami betono ardymo
darbai ir sklendé D400 keitimas nauja sklende D500:

D

¥

6.16. Priedélyje Nr.1 pateikiam
Ziniarastis

& BEERR
as perkamy darby ir susijusiy paslaugy




6.17. Priedélyje Nr. 2 pateikiama tinklo schema.

7. | Medziagy, 7.1. Rangovas turi turéti kokybiskam darby atlikimui blting techniky (

jrangos tiekimas grunto kasimo, $uliniy valymo, tinkly plovimo, vamzdyny TV
diagnostikos, dangy ir jSalo ardymo) ir kitus nepaminétus jrenginius
specifikacijoje apraSyty darby vykdymui savarankiSkai visais mety
laikais bei pakankama kiekj tinkamai apmokyty ir atestuoty darbuotojy
uztikrinant darby vykdymo programos laikymasi.

8. | Reikalavimai 8.1. Darbui reikalingomis medZiagomis Rangovas apsiripina pats.
gaminiams, 8.2. Techniniai reikalavimai medziagoms pateikiami perkanciosios
medZiagoms, organizacijos svetainéje adresu:
technologijai https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20

medZiagoms 20191104.pdf

8.3. Priedélyje Nr. 3 ,,Naudojamoms medziagoms”, pateikiamas numatomy
naudoti medziagy sarasas ir / arba techniniai reikalavimai medziagoms
nenurodytoms 8.2. punkte.

9. | Medziagy,
ggrnlfggrtavimas 9.1. Medziagy ir jrangos transportavimu rapinasi Rangovas.
laikinas " | 9.2. Laikinu medzZiagy ir jrangos sandéliavimu rapinasi Rangovas.
sandéliavimas

10.| Darby lokaliniy | 10.1. Lokaliniy samaty sudarymas netaikomas,

sagmaty
sudarymas.

iSskyrus atvejus, kai bGtina atlikti darbus, kurie néra aprasyti Techninéje
specifikacijoje ir gali atsirasti dél nenumatyty priezasciy. Jkainis bus
apskaiciuojamas sekanciai:

10.1.1. Statybos Darby kaina nustatoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statiniy statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis.

10.1.2. Darby kaina nustatoma ir UZsakovo tvirtinama pagal UAB
»Sistela” sgmatinés programos (ar lygiavertés) aktualy kainy lygj (pagal
paskutinj Darby kainos atnaujinimg sgmatos tvirtinimo dieng).

10.1.3. Darby kainos skaiciavimo taisyklés:

a) Darbo kodo, darby ir i$laidy parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo
atlikti darbo akte apibrézta Darbo specifika.

b) Papildomi kastai, koeficientai, mokes¢iai ir papildomos iSlaidos
skaiCiuojami pagal samatin¢je programoje ,,Sistela® nustatyta seka ir
logika.

c) Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medziagy, darbo
uzmokescio ir mechanizmy sgnaudos ir kainos turi atitikti sgmatinés
programos ,,Sistela* aktualy kainy lygj;

d) Papildomy medziagy verté 3 % nuo medZiagy sumos;

e) Papildomy mechanizmy verté 3 % nuo mechanizmy sumos;

f)  Sezoniniai darbai 15 %, tik samatinéje programoje
priskirtiems darbams;

g) Specifiniai darbai 17 % tik samatinéje programoje ,,Sistela“ priskirtiems
darbams;

h) Papildomas darbo uzmokestis 8 %;

i)  Socialinio draudimo islaidos 1,79 %,

Sistela“



https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf

J)  Statybvietés islaidos 9 % nuo statinio statybos darby skai¢iuojamosios
kainos, arba 12% nuo kultiiros paveldo statiniy atkiirimo ir tvarkomyjy
statybos darby skai¢iuojamosios kainos.

K) Pridétinés islaidos 20,9 % nuo darbo uzmokes¢io sumos;

I) Pelnas — Pelno eilutéje nurodomas sutarties galiojimo laikotarpiui ir
apimciai Rangovo sitilomas pelno dydis — ne didesnis kaip 5 %.

10.2. Visi Darby kainos skaiciavimai (samatos), sutarties galiojimo
metu privalo bati atlikti pagal Sios specifikacijos 10.1.3. punkto
reikalavimus.

11.| Privalomoji B Bendroji
dokumentacija

11.1. Dél pasitilymo atitikimo techninés specifikacijos reikalavimams,
Rangovas kartu su pasitilymu pateikia:

a) Darby Ziniarastj, MS Excel formatu (priedélis Nr. 1)

b) Medziagy/jrengimy uzpildyta lentele, nurodant ne daugiau kaip 2
gamintojus (priedélis Nr. 3);

c) Laisvos formos deklaracija dél naudojamy medZiagy atitikimo
techniniams reikalavimams (pasiiilymo formos priedas Nr. 1)

Pirkimo objektui

11.2. Rekonstruojamo tinklo TV diagnostikos ataskaita pries ir po
darby atlikimo;

11.3. Techninis darbo projektas (ruosia Rangovas);

11.4. Kontroliné geodeziné nuotrauka (popieriné ir skaitmeniné
bylos)

11.5. Konkurso laimétojas per 3 darbo dienas nuo sutarties
jsigaliojimo pradeda paruoSiamuosius darbus;

11.6. Kai atliekamiems darbams Rangovas iSsiima leidimg Zemeés
kasimo darbams, pilnai baigtus darbus, Kauno miesto savivaldybés
administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikia reikiamus
dokumentus.

11.7. Pagrindy sutankinimo protokolai (jei ardoma kelio danga).

11.8. Pilnai baigti darbai perduodami UZsakovui, kai Rangovas
pateikia atlikty darby priémimo — perdavimo aktg (-us) ir UZsakovas
juos pasiraso. Visa reikiama darby atlikima patvirtinanti dokumentacija
pateikiama ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo uzduotyje nurodyty
darby atlikimo.

11.9. Rangovas atlieka statybos uzbaigimo procediras ir pateikia tai
patvirtinanc¢ius dokumentus.

12.| Kontrolé, 12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas,
prieziira, kaip yra nustatyta statybos jstatyme. Atstatytoms dangoms yra
garantija taikomas 3 mety garantinis terminas, kuris pradedamas skaiciuoti nuo

Darby priémimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos.

12.2. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai
fiksuojami atskiru aktu. Siame akte nurodomas technologiskai pagrjstas
terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja savo sgskaita iStaisyti
garantinio laikotarpio metu paaisSkéjusius darby defektus, jy iStaisymo
bldus bei tvarka.




12.3. Kontrole atlieka Techninis projekty skyrius ir Gamybos skyrius

13.| Susidariusiy
statybiniy 13.1. Statybiniy atlieky, susidariusiy darby vykdymo metu,
atlieky utilizavimu rdpinasi rangovas.
sutvarkymas
14.| Metalo lauzo 14.1. Susidariusj metalo lauzg Rangovas pristato j UZzsaovo metalo
sutvarkymas lauZo aikstele Marvelés g. 199A, Kaunas.
15.| Bandymai, 15.1. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvése atliekami tik gavus
derinimai, pagrindy sutankinimo protokola.
paleidimas 15.2. Rekonstruotos linijos TV diagnostikos ataskaita.
15.3. Projekto ekspertizés Rangova parinks Uzsakovas.
16.| Kita 16.1. Apskaiciuojant darby kainas, j kainos sudétj jeina pilnas darby
atlikimas, dangy atstatymas, vandens ir dumblo Salinimas i$ Suliniy bei
kamery, nuoteky srauto perpompavimas, paruoSiamieji darbai batini
darby vykdymui.
16.2. Darby kainos skaiCiavime reikia jvertinti grunto tankinimo
laboratorinius tyrimus.
Il Kiti reikalavimai:
17.| Darby vykdymo | 17.1. Rangovas pateikia atsakingy asmeny sgrasg kartu su
grafikas kontaktiniais duomenimis ir telefono numeriais, kuriais galéty susisiekti
atsakingas inZinierius, UZsakovui (UAB , Kauno vandenys”) rastu.
17.2. Darby sutartis galioja 9 ménesius nuo sutarties pasiraSymo
datos.
17.3. Dabai vykdomi laikantis darby vykdymo programos ir atliekami
per 8 ménesius nuo Sutarties sudarymo datos.
17.4. Apie atliktus darbus ir / ar darby eigg Rangovas informuoja
UZsakovo atsakingg asmenj elektroniniu pastu.
18.| Techniniai 18.1. Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo
reikalavimai ir teisés pripaZinimo tvarkos apra$as“ reikalavimais Projektuotojas turi

projektavimui

turéti visus pagal projekto apimtj ir sudétingumg reikalingus ir
kvalifikacijos reikalavimus atitinkancius statinio projekto vadova ir
statinio projekto dalies vadovus;

18.2. Parengti ir su UZsakovu patvirtinti projektavimo uzduotj;
18.3. ISsiimti prisijungimo salygas;
18.4. Parengti techninj ir darbo, arba techninj darbo projekta

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos, Aplinkos apsaugos,
Atlieky tvarkymo jstatymy, statybos techniniy reglamenty STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, STR
2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“, STR 1.05.01:2017 ,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas“, STR
1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”, STR 1.01.08:2002 ,Statinio
statybos rusys”, 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 ,Specialiosios Zemés ir




misko naudojimo sglygos” ir kity privalomuyjy teisés akty, su jy
papildymais, reikalavimais;

18.5. Projektinius sprendinius suderinti su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir jy padaliniais;
18.6. Jeigu reikalinga, pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé” reikalavimus atlikti projekto
ekspertize ir pataisyti projekta pagal privalomasias ekspertizés
pastabas;

18.7. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas” reikalavimais iSimti
statybg leidZziantj dokumentg. UZbaigus statybos darbus, pagal
jgaliojima atlikti statybos uzbaigimo proceddras.

18.8. Jeigu reikalinga, atlikti projekto koregavimg;

18.9. Atlikti kitus, su projektavimo veikla susijusias ir be kuriy
negalimas tinkamas projekto jgyvendinimas, darbus bei uzduotis.

18.10. Susikirtimai su kitais inzZineriniais tinklais: a) Rangovas,

rengdamas projekty, privalo numatyti galimus susikirtimus su visais
atkarpose esanciais inZineriniais tinklais bei statiniais ir numatyti
technines kompensacines priemones ty tinkly ir statiniy iSsaugojimui.
Visi tokie sprendimai turi blti Rangovo suderinti su esamy inZineriniy
tinkly savininkais ir/ar eksploatuojan¢iomis jmonémis; b) Rangovas
privalo islaikyti reglamentuojamus atstumus tinkly susikirtimo vietose.
Reikalui esant reikia numatyti esamy inZineriniy tinkly ir statiniy
iSkélimo, perklojimo arba rekonstrukcijos darbus, juos jvertinus
techniniame ir darbo projektuose ar techniniame - darbo projekte ir
suderinus jj su UZsakovu, InZinieriumi ir tinkly savininkais
(eksploatuojanciomis jmonémis).

19.

Papildomi
reikalavimai

19.1. Visg Sutarties laikotarpj rangovas laikosi “UZdarosios akcinés
bendrovés “Kauno vandenys” paslaugos tiekéjy, vykdandiy ir teikianciy
paslaugas ar atliekan¢iy darbus pagal sutartinius jsipareigojimus,
aplinkosaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos bei priesgaisrinés
saugosreikalavimo aprasas” nuostaty:
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos teikeju saugos r
eikalavimu aprasas 2020 priedas.pdf

19.2. Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos jstatymais,
dangy atstatymo taisyklémis, statybos rangos sutarties nuostatais,
kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos
punkte Nr. 19).

19.3. Kai oro sglygos nepalankios dangy atstatymo vykdymui (3altis
ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba ), iSardytas dangas sutvarkyti
jrengiant laiking dangg (Saltuoju asfaltbetoniu arba betonu).
Nusistovéjus palankiems orams, laiking dangg iSardyti ir jrengti nauja
asfalto danga. Iki to laiko jrengtus laikinus pagrindus ir dangg priZitri bei
atsako uz jy bukle Rangovas;



https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf
https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf

19.4. Nuo darby pradzZios iki Rangovas atsako uz saugy automobiliy
ir pésciyjy eisma isSkasos zonoje, kelio Zenkly ir aptvérimy pastatyma bei
priezilrg. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darby
vykdymo laikotarpiu bei atsako uz pasekmes susijusias su jsipareigojimo
nevykdymu.

19.5. Laikytis saugos darbe taisykliy reikalavimy, prisiimant
atsakomybe uZ savo darbuotojy ir visy asmeny, kurie gali atsirasti,
darby atlikimo ribose sauguma.

19.6. Rangovui véluojant nustatytu terminu atlikti darbus,
Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo mokéti UZsakovui
delspinigius nuo neatlikty darby vertés uz kiekvieng uzdelstg dieng bei
sumoka visas baudas, susijusias su ,Leidimy atlikti kasinéjimo darbus
Kauno miesto savivaldybés vieSojo naudojimo teritorijoje, atitverti jg ar
jos dalj arba apriboti eismg joje iSdavimo tvarkos aprasas” (2019-10-15,
Nr.: T-450) pazeidimais.

19.7. Rangovo pateiktame darby uzbaigimo akte turi bati UZzsakovo
atstovo  parasai, grunto sutankinimo protokolas, iSduotas
nepriklausomos laboratorijos.

QD

20.| Kita 20.1. Darbams privalomi galiojantys jstatymai, normatyviniai teisés
aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, jskaitant, bet
neapsiribojant Siais:

e Lietuvos Respublikos statyby jstatymas (Zin.,1996, Nr.32-788);

e Lietuvos Respublikos nekilnojamuyjy kultiros paveldo apsaugos
jstatymas (Zin.,1995, Nr.3- 37);

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZziantj dokumentg padariniy Salinimas®;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“;

e LR Vyriausybés 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Keliy prieZitros
tvarka;

e Statybos rekomendacijomis R 35-01 ,, Automobiliniy keliy asfaltbetonio
ir Zvyro dangos”;

e Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Kauno miesto savivaldybés viesojo
naudojimo teritorijoje, atitverti jg ar jos dalj arba apriboti eisma joje
iSdavimo tvarkos aprasu (2020-04-28, Nr.: T-161)

e Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybés
vadybos sistema LST EN ISO 9001.

Darbuy techning specifikacija papildantys priedéliai (pateikiami atskiruose failuose):



Priedélis Nr. 1 Darby ziniarastis, 2 lapai;
Priedélis Nr. 2 Mazeikiy g. tinklo schema, 2 lapai,
Priedélis Nr. 3 Naudojamos medziagos, 3 lapai.



Buitiniy nuoteky tinklo rekonstravimas Mazeikiu g., Kaune darbuy Ziniarastis

Priedas Nr. 3

é @ 1 mato vnt. kaina eur be PVM pal:e;tlij%:s o
. c £ .0 . .| Vnt. kaina i§ e .
Eil. . . ks kv, (taikoma tik . Kaina i$ viso,
Darby pavadinimas Darbuy aprasymas S g3 e . . | viso, Eur be
Nr. = 5 X | Medziagy Darby Mechanizmy vaziuojamojo PVM Eur be PVM
© a je kelio
z daliin)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=11*5
1 |Nuoteky vamzdyno perklojimas PE RC vamzdziais gylyje iki 7 m., kai vamzdyno skersmuo:
Vamzdyno perklojimas atviru biidu
1.1 |DN 500 mm (PERC vamzdZiv); grunto kasimas;| 4 124,85 115,00 115,00 106,25 461,10 1 844,40
piltinio grunto iskasoje
tankinimas**
2  |Nuoteky vamzdyno betrans¢jiné renovacija nemazinant vamzdyno skersmens daugiau kaip 5%, kai vamzdyno skresmuo:
2.1 |DN 350 mm y o m 15 66,00 78,00 112,00 = 256,00 3 840,00
ISplaunami tinklai, tinklo atstatymas
2.2 |DN 500 mm vietoje polimerizuotu vamzdziu m 368 88,30 105,00 122,00 = 315,30 116 030,40
3 |Fasoningés dalys
Montuojami triSakiai (triSakis
3.1 [Tinklo revizijy sutvarkymas D500x200) uzdedamos aklés vnt. 10 107,00 60,00 56,00 = 223,00 2 230,00
(D200)
betono ardymas (iki 0,85 kub. m);
demontuojama esama D400
sklendé; metalo lauZo pridavimas,
3.2 [Sklendés D500 keitimas montavimas betono atlieky utilizavimas; naujos vnt. 1 4 800,00 700,00 1 200,00 = 6 700,00 6 700,00
sklendés D500 montavimas
(prijungiant prie rekonstruoto
tinklo)
4 Kiti darbai

1i82



Priedas Nr. 3

Sulinio vandens ir nuosedy
4.1 |Sulinio valymas hidrodinamine magina nusiurbimas, dugno valymas v, 9 0,00 40,00 120,00 160,00 1 440,00
pavirSiaus ruo§imas padengimu
hidroizoliacine danga. H4,5-8 m
Vidinis Suliniy pavir$ius turi biiti
padengtas tolygiu ne plonesniu kaip
4 mm apsauginio mi$inio sluoksniu
(dengiama vienu arba dviem
Sulinio padengimas hidroizoliacine ir sluoksniais, priklausomai nuo
4.2 .. .. naudojamos medziagos vnt. 9 36,00 34,00 15,00 85,00 765,00
konstrukcija sustiprinanc¢ia danga g Sote
charakteristiky). Suliniy vidaus
padengimas turi biti atlickamas
mechaniniu (purskimo ) arba
rankiniu (tinkavimo) metodais. H
45-8m
Vamzdzio praplovimas, televizinés
43 [Nuoteky tinkly televiziné diagnostika diagnostikos atlikimas, vamzdzio | | g0 | g9 1,00 0,80 1,80 696,60
nuolydzio matavimas, ataskaitos
pateikimas
4.4 |Techninis darbo projektas I . m 387 0,00 25,00 12,00 37,00 14 319,00
- - Rekonstruojamiems tinklams
4.5 |[Kontroliné geodeziné nuotrauka m 387 0,00 1,00 0,20 1,20 464,40
Vandentiekio ar nuoteky atlickama
4.6 [Sulinio kortelé kartu su pozicija 36.12 (teikiamas vnt. 9 0,00 19,00 2,00 21,00 189,00
kainos vidurkis)
47 [Komunikacijy Zymejimo Zenklo vt 9 21,50 25,00 22,00 68,50 616,50
pastatymas
Viso: 149 135,30
PVM: 31 318,41
Viso su PVM: | 180 453,71

* Leidimy atlikti kasinéjimo darbus Kauno miesto savivaldybés viesojo naudojimo teritorijoje, atitverti jq ar jos dalj arba apriboti eismq joje

iSdavimo tvarkos aprasas (toliau — Aprasas)

** Darbai atliekami zalioje vejoje, vaziuojamoji dalis - vietinés reikSmés pravaziavimas.

2i82
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Priedélis Nr. 3

Naudojamos medZiagos

Medziagos, gaminio
modelis, kodas,

Nr. paskirtis indentifikavimo numeris ir

pan.

Eil. | Medziagos, gaminio tipas ir
Gamintojas ir kilmés Salis

1. | Vietoje polimerizuoti vamzdZiai

3. | Polietileniniai (PE100 RC)

sléginiai vamzdziai

4. | PVC fasoninés dalys (triSakis
d500x200, aklé d200)
5. | Flan$iné sklendé (Dn500)

1. Techniniai reikalavimai vietoje polimerizuotiems vamzdziams

Eil. Nr. | Techniniai Dydis, salyga
parametrai ir
reikalavimai
1. |Standartai LST EN ISO 11296-4:2011; LST EN 1228:2002
2. |Terpé Buitinés ir pavirsinés (lietaus) nuotekos
3. |Medziaga Stiklo audinys
4. |Padengimas Impregnuota polisterio (UP) ir / arba vinilesterio (VE) dervomis

a) Trumpalaikis polimerizuotos medziagos standumo (Jungo) modulis

pagal LST EN 1228:2002 turi bati > E=12000 N/m?

Ilgalaikis polimerizuotos medziagos standumo (Jungo) modulis turi

biiti > E=9450 N/m?

a) Atspari deformacijai;

b) Pajégi uzpildyti esamo rekonstruojamo vamzdyno tarpus, jdubas,
jtrokius;

6. |Atsparumas c) Uzdengti po rekonstrukcijos atsirandancius jtrikius;

' d) Deformacija po polimerizacijos <10%;

e) Sukietéjusi turi perimti senojo vamzdzio apkrovas

f) Turi iSlaikyti savo tankj nepaisant vamzdziy kampiniy iSlenkimy po
rekonstravimo.

5. | Apkrovos klasé b)




2. FlanSiné sklendé

Eil. | Techniniai Dydis, salyga
Nr. | parametrai ir
reikalavimai
1. Standartai LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverciai.
2. Darbiné terpé | Buitinés nuotekos.
3. Darbinés terpés | + 5°C - +20°C
temperatura
4. Darbinis slégis | PN10
5. Pajungimo Flansinis, flanSai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragrezti pagal DIN 2501 —
biidas PN10/16
6. Diametras Nurodoma uzsakant:
Nuo DN50 iki DN600.
7. Konstrukcija e sklendés tipas — pleisting;
e pajungimo biidas — flanSinis, flansai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragrezti
pagal DIN 2501 — PN10/16;
e uzdarymo kryptis — standartiné (pagal laikrodzio rodyklg);
e sklendés ilgis - pagal GOST ilgio standartg. Tiekéjas turi numatyti galimybe
pateikti, pagal atskirg perkanciosios organizacijos pareikalavima, ir trumpas
LST EN 558-1 GR14 bei ilgas LST EN 558-1 GR15 sklendes;
e korpuso medZiaga - kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563, (GGG40
pagal DIN1693);
e Kkorpuso dugnas - lygus;
e spalva— mélyna
e sklendés sukomplektuotos su valdymo ratukais,
8. Valdymo pagamintais i§ pilkojo ketaus EN-GJS-250 pagal EN1561 (GG250 pagal
ratukas DIN1691)
9. | Sklendés e veleno medZiaga - nerudijantis plienas (ne Zemesnés kokybés nei X20Cr13),
valdymo sriegis padarytas valcavimo budu;
velenas e veleno sandarinimas — du tarpikliai, uztikrinantys patikimg dviguba
sandarinimg; korpuso virSuje — ziedas, apsaugantis nuo purvo patekimo i
tarpiklius.
10. | Sklastis e sklgs¢io medziaga — kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563 (GGG40
pagal DIN1693) pilnai padengtas elastomeru, tinkamu buitinéms nuotekoms;
e sklastis turi turéti kreipiamasias, kurios uztikrina tolygy ir lengva sklendés
uzdaryma/atidaryma;
e sklascio verzlés medziaga — atsparus cheminiam poveikiui Zalvaris.
11. | Sandarinimo NBR / EPDM atitinkantis UNE EN 681-1 arba lygiavertj standartg tinkama
medziaga buitinéms nuotekoms.
12. | Padengimas e korpuso detalés i$ vidaus ir i$ iSorés padengtos korozijai atsparia milteline

epoksidine danga (pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliarts kokybés
testai pagal DIN30677-T2), kurios storis ne plonesnis nei 250 mikrony per
visa padengimo plota, nulinis dangos porétumas, dangos sukibimas su
metalais min. 12 N/mm? arba emale pagal LST EN ISO 11177:2016;

e sklendés korpuso varztai turi biiti visiskai apsaugoti nuo korozijos;

e valdymo ratukas padengtas korozijai atsparia epoksidine milteline danga
pagal DIN3476(P) ir DIN30677-2, reguliariis kokybés testai pagal DIN30677-
T2) kurios storis ne plonesnis nei 250 mikrony;




Eil. | Techniniai Dydis, salyga
Nr. | parametrai ir
reikalavimai

13. | Zenklinimas kiekviena sklendé turi biiti pazenklinta gamintojo logotipu, nurodytas:
e diametras;
e darbinis slégis;
e gaminio modelis;
e medziaga (i$ Kurios ji pagaminta).

14. | Dokumentai e sklendZiy gamintojas privalo buti sertifikuotas pagal kokybés valdymo
sistemg ISO 9001 (pateikti galiojancio sertifikato kopija su vertimy j lietuviy
kalba);

e sklendés turi biiti tinkamos buitinéms nuotekoms;
e Dbitina pateikti techning informacija (dokumentacija), pagrindziancig auks$ciau
pateiktus duomenis.

15. | Tarnavimo > 40 mety

laikas




UAB ,,Kauno vandenys*
Aukstaiciy g. 43 Kaunas

PASIULYMO FORMA

PASIULYMAS

DEL BUITINIU NUOTEKU LINIJOS REKONSTRAVIMO MAZEIKIU G., KAUNAS DARBU
PIRKIMO

2021-05-20

(Data)
Kaunas

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA
(Jeigu dalyvauja itkio subjekty grupé, lentelé kartojama uZpildant visas pozicijas)

(o = _ N

POZEMINES LINIJOS

2 PRIEDAS

Tiekéjo pavadinimas

UAB ,,Pozeminés linijos*

Tiekéjo jmonés kodas

160427341

Tiekéjo adresas

Energetiky g. 42 LT 52485 Kaunas

pavardé, telefono numeris

+370 37 338676

Telefono numeris +370 37 338676
El. pasto adresas poli@poli.lt
Uz pasitilyma atsakingo asmens pareigos, vardas, Vykdomasis  direktorius ~ Andrius  Kazickas

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SALYGOMIS

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) atviro Konkurso skelbime, paskelbtame Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto

paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymo nustatyta tvarka;

2) Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS UKIO SUBJEKTUS:
3.1. Subtiekéjy pasitelkimas:(Pasirinkti)

[J Subrangovy nenumatoma pasitelkti

Subrangovais bus pasitelkiami:

Eil.
Nr.

Subrangovo pavadinimas,
kodas, adresast

Numatomos
perduoti funkcijos

Sutarties dalis (apimtis
eurais, dalis
procentais), kuriai
ketinama pasitelkti
subrangovus

Nurodyti, ar subrangovo istekliais
bus remiamasi siekiant atitikti
kvalifikacijos reikalavimus
(jei taip, prasome nurodyti
reikalavimg is pirkimo dokumento)

Nezinomas subrangovas

Projektavimo
darbai

8 proc.

3.2. Rémimasis tikio subjekty pajégumais ir/ar iStekliais:(Pasirinkti)

UAB POZEMINES LINIJOS,
Energetiky g.42, LT-52485 Kaunas; Tel.:+370 37 338676, faks.:+370 37 338675

Imonés kodas 160427431, PVM mokétojo kodas LT604274314, www.poli.lt, info@poli.It
A.s. LT327290000002467224, AB Citadele bankas
A.s. LT464010042503183397, AB DNB bankas

IS0 9001 - 1SO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



http://www.poli.lt/

(o = _ N

POZEMINES LINIJOS
O Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami tikio subjektai (specialistai, kurie néra Tiekéjo darbuotojai);

O Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami sie tkio subjektai (specialistai, kurie néra Tieké&jo darbuotojai).

Eil. Sialomo specialisto vardas, pavardé Sitiloma specialisto pozicija
Nr.

PVZ. Ypatingo statinio specialiyjy statybos darby
vadovas. Statiniy rusys: susisiekimo komunikacijos:
keliai (gatveés).

4. PASIULYMO KAINA

Eil. . . Kaina Eur, 21 proc. | Kaina Eur,
NI, Objekto pavadinimas be PVM PVM suPVM
1 Bu1:[1r}u% nuoteky linijos rekonstravimo darbai 149 135,30 31 318.41 180 453,71
Mazeikiy g., Kaunas

Bendra pasiiilymo kaina (Eur be PVM) ZodzZiais: vienas Simtas keturiasdeSimt devyni tiikstan¢iai Simtas
trisdeSimt penki eurai ir 30 ct.

Pasitlymas galioja iki 2021-07-26.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
O Pasitlyme néra pateikta konfidencialios informacijos

O Siame pasitilyme yra pateikta konfidenciali informacija:2

Eil. Pateikto dokumento Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. jtrauktas
Nr. pavadinimas® komerciniy gamybiniy paslapciy sqrasq ir pan.) arba kuri dokumento
informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys)

6. KARTU SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAL:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiCius
1. | Pasililymo forma 3
2. | EBVPD 16
3. | Jungtinés veiklos sutartis (jei taikoma) -

4. | Tgaliojimas pasirasyti pasitilyma (jei taikoma) 1

5. | Pasitlymo galiojima uztikrinantis(-ys) dokumentas(-ai) 2

6. | Galimybe pasinaudoti kity tkio subjekty istekliais patvirtinantys dokumentai (jei -
taikoma)

7. | Deklaracija dél sitlomy medziagy ir jrenginiy

8. | Techninés specifikacijos Priedélis Nr. 1 (pateikti MS Excel formatu) 2

9. | Medziagy/jrengimy uzpildyta lentele, nurodant ne daugiau kaip 2 gamintojus 2

2 Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su Zyma dokumento pavadinime ,konfidencialu®.
3 Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiiilymo kaina arba kad visas pasitilymas yra konfidencialus (P] 32 str. 2
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POZEMINES LINIJOS

Patvirtiname, kad atidziai perskaitéme visas Pirkimo salygas ir Techninés specifikacijos reikalavimus, miisy
pateikiamas Pasitilymas juos visiskai atitinka.

PRIEDAI: Deklaracija d¢l siilomy medziagy, 1 lapas.

Vykdomasis direktorius %//'/W/ Andrius Kazickas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos) / P (parasas) (vardas, pavarde)
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Pirkimas 542102
Buitiniy nuotekuy linijos rekonstravimas Mazeikiy g. Kaunas
Atsakymai | tiekéjo paklausimus (1)

Medziagy techninéje specifikacijoje nurodyta DN500
pleistiné sklendé. PraSome patvirtinti, kad darby
vykdymo metu montuojant pleisting sklende ir
pastebéjus, kad ji netelpa, bus galimybé montuoti
peiling DN500 sklende, kuri atitikty Kauno vandeny

medziagy techning specifikacija.

ﬁirl' Klausimas Atsakymas
Paklausimas, teiktas 2021-04-2016:23 CVP IS
praneSimu Nr. 9402699

Peilinés nuoteky sklendés naudoti nebus galima.

teiktas 2021-04-2108:32 CVP IS
9403981

Paklausimas,
praneSimu Nr.

Rekonstruojamas vamzdis dalyje gatvés eina kartu su
kultiiros paveldo objektu. PraSome atsakyti, ar atliekant
darbus bus reikalingi archeologiniai Zzvalgomieji
tyringjimai? Jeigu reikés, kas bus atsakingas uz jy
atlikimg, Uzsakovas ar Rangovas? Ar archeologiniai
tyrinéjimai yra numatomi atlikti Sio projekto apimtyje ir

ar Rangovas turi jsivertinti savo pasitlyme?

Archeologiniai, zZvalgomieji darbai nebus reikalingi Sic
projekto apimtyje, todél jy vertinti nereikia.

2021-04-21
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