
SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS PROJEKTAVIMO IR MONTAVIMO DARBŲ

SUTARTIS Nr. B-8-12

2021 m. gegužės mėn.     d.

Didžiasalis

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, juridinio asmens kodas 190239620 (toliau –

Užsakovas), atstovaujama direktorės Elenos Sekonienės, veikiančios pagal Įstaigos nuostatus ir UAB

„Elmitra“, juridinio asmens kodas 302497550, kurios buveinė įregistruota adresu Dariaus ir Girėno g.

160, Naujasodžių k. Jurbarko r. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Mindaugo Blažio (toliau

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“) sudarė šią Saulės

fotovoltinės elektrinės projektavimo ir montavimo darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“.

Kadangi Užsakovas skelbiamos apklausos būdu atliekamo pirkimo „Fotovoltinės elektrinės

projektavimas ir įrengimas Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje“ (pirkimo Nr.526928) Rangovo

pasiūlymą dėl saulės fotoelektrinės įrangos (įskaitant projektavimą ir montavimą) (toliau – Pasiūlymas)

pripažino laimėjusiu 2021 m. gegužės 7 d., tai Užsakovas ir Rangovas susitaria:

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Sutarties dalykas yra 42 kW instaliuotos galios saulės fotoelektrinės įrangos (toliau - Įranga)

projektavimo ir įrengimo darbų (toliau – Darbai). Darbai perkami įgyvendinant projektą

„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje“ (toliau –

Projektas), finansuojamą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą

detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės

energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių

asmenims) paskirties pastatuose“.

2. Saulės fotoelektrinė turi būti suprojektuota, įranga turi būti pristatyta ir sumontuota,

atliekant visus Darbus, kurie yra būtini, kad įranga saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus būtų

prijungta prie Užsakovo pastato, esančio adresu Agarinio g. 10, Didžiasalio k. Ignalinos r., Lietuva

(toliau – Pastatas), vidaus elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant, stogo dangos paviršiaus

paruošimu, fotoelektrinės konstrukcijų montavimu, fotoelektrinės fotomodulių montavimu,

fotoelektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei fotoelektrinės paleidimo ir

derinimo darbais.

3. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis parengti fotoelektrinės

projektą, teisės aktų nustatyta tvarka suderinti projektą su kompetentingomis institucijomis, gauti visus

privalomus sutikimus ir leidimus, sumontuoti įrangą ant Pastato stogo ir perduoti sumontuotą įrangą

Užsakovui, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), Pasiūlyme (Sutarties 3

priedas) bei šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus

Darbus ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

II SKYRIUS

UŽSAKOVO IR RANGOVO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe parengti

įstatymuose, kituose teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir kokybės

fotoelektrinės projektą (toliau – Projektas), vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1

priedas), Pasiūlyme (Sutarties 3 priedas) bei šioje Sutartyje nustatytais reikalavimais.

5. Rangovas įsipareigoja atlikti stogo konstrukcijos ekspertizę, kad numatytos galios saulės

fotovoltinės elektrinę būtų galima įrengti ant Užsakovo Pastato stogo.

6. Rangovas privalo užtikrinti savo pasiūlymo „Atitikimas techninės specifikacijos

reikalavimams“ lentelės 3 eilutėje ir pasiūlymo „Siūlomi kokybiniai parametrai“ lentelės 5-ame punkte

nurodytą pagaminamą elektros energijos kiekį, atsižvelgiant į pateiktų fotomodulių efektyvumo

rodiklius. Jei per metus elektrinė nepagamina deklaruoto metinio elektros energijos kiekio, Rangovas už
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tokius metus sumoka kompensaciją, atsižvelgiant į nepagamintą kiekį ir vidutinę pastarųjų 6 mėn.

elektros energijos kainą už kW.

7. Rangovas įsipareigoja Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui gauti visus reikalingus

leidimus ir licencijas ir (ar) kitus valdžios ar savivaldybės institucijų išduotus leidimus ir/ar kitus

dokumentus, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

8. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe sumontuoti įrangą

ant Pastato stogo ir perduoti Darbus Užsakovui, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje (Sutarties

1 priedas), Pasiūlyme (Sutarties 3 priedas)  bei šioje Sutartyje nustatytais reikalavimais.

9. Rangovas įsipareigoja Užsakovui paprašius, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo

dienas raštu informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, teikti kitą su projektinės dokumentacijos

įgyvendinimu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte, kuriame

atliekami Darbai bei susipažinti su visais įrangos montavimo dokumentais.

10. Rangovas privalo nedelsiant pranešti Užsakovui apie žalą, padarytą Užsakovo turtui arba

tretiesiems asmenims.

11. Užsakovas įsipareigoja nagrinėti visų trečiųjų asmenų pretenzijas ar reikalavimus dėl Darbų

atlikimo metu keliamo triukšmo, dulkių, negalėjimo laikinai naudotis inžinerinėmis komunikacijomis ir

kita infrastruktūra, pateiktas tiek Rangovui, tiek Užsakovui, bei atlyginti dėl minėtų veiksmų trečiųjų

asmenų ar Užsakovo patirtą žalą. Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu per visą terminą

Užsakovo patalpose nebus nutrauktas elektros energijos tiekimas, taip pat nesudaryti kitokie trukdžiai,

kurie galėtų sutrikdyti įprastinę Pastato naudotojo veiklą. 

12. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka yra būtina atlikti

Projekto ar įrangos montavimo darbų (įskaitant medžiagas ir įrangą) ar jo dalies ekspertizę, Rangovas iš

anksto, bet ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Užsakovą, savo lėšomis

privalo atlikti visus su ekspertizės organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus. 

13. Rangovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis šioje Sutartyje numatytiems Šalių

įsipareigojimams įvykdyti. Rangovas visais atvejais atsako Užsakovui už Rangovo pasitelktų trečiųjų

asmenų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, lėmusį netinkamai įvykdytus/neįvykdytus šioje

Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus.

14. Rangovas įsipareigoja naudotis Darbų atlikimo vieta Pastato savininko darbo valandų metu,

ją laikyti tvarkingą, o užbaigus Darbus, išvalyti ir išvežti savo atliekas, taip pat disponuoti visomis savo

medžiagomis, įranga, atsargomis ir kt. taip, kaip jis mano esant tinkamiausia Darbų vykdymui, su sąlyga,

kad Rangovas laikysis visų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų ir Rangovo

veiklai bei šioje Sutartyje numatytų Darbų atlikimui keliamų reikalavimų.

15. Užsakovas iki Darbų pradžios įsipareigoja suteikti Rangovui įrangos montavimo vietą ant

šios Sutarties 2 punkte nurodyto Pastato stogo, užtikrinti patekimą į Pastatą ir ant stogo bei suteikti Darbų

atlikimui  reikalingą dokumentaciją.

16. Užsakovas įsipareigoja suteikti Rangovui visus reikalingus sutikimus, leidimus, informaciją

ar kitus dokumentus, kurių išdavimas išimtinai priklauso nuo Užsakovo valios ir kurie yra būtini

Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

III SKYRIUS

ĮRANGOS MONTAVIMO IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  TEIKIMO TERMINAI

17. Rangovas įsipareigoja pradėti rengti fotoelektrinės projektą nedelsiant po šios Sutarties

įsigaliojimo dienos bei užbaigti visus Darbus ir perduoti juos Užsakovui ne vėliau kaip iki Sutartyje

nustatyto termino pabaigos. Įranga pripažįstama perduota Užsakovui ir Darbai pripažįstami atliktais nuo

įrangos ir Darbų perdavimo Užsakovui momento.

18. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino, prieš tai iš anksto raštu

informavęs Užsakovą.

19. Įranga ir Darbai turi būti perduoti Užsakovui Šalims pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo

aktą ne vėliau kaip per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų

terminas gali būti pratęstas 1 kartą ne ilgesniam, kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

20. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pranešimo apie Darbų atlikimą dienos Užsakovas

pasirašo Darbų perdavimo - priėmimo aktą arba jame išvardina likusius pagal šią Sutartį dar neatliktus



Darbus arba trūkumus, kuriuos Rangovas turi užbaigti arba ištaisyti ir perduoti Užsakovui šioje Sutartyje

aprašyta tvarka.

21. Šalys susitaria, kad, jeigu per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo numatytų Užsakovo pastabų

dėl Darbų trūkumų gavimo dienos Rangovas nepateikia Užsakovui rašytinio motyvuoto nesutikimo,

laikoma, kad Rangovas su Užsakovo nurodytomis pastabomis sutinka ir dėl jų egzistavimo Šalių

tarpusavio ginčo nėra.

22. Šalys susitaria, kad, jeigu per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo numatytų Užsakovo pastabų

dėl Darbų atlikimo trūkumų gavimo dienos Rangovas pateikia Užsakovui rašytinį motyvuotą nesutikimą

su Užsakovo nurodytomis pastabomis, Šalys, siekdamos nešališkos trečiosios šalies sprendimu išspręsti

kilusį Šalių ginčą, privalo pasitelkti vieną iš VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro (įstaigos kodas

110068926) konkrečių statybos darbų ekspertizę atlikti atestuotų įmonių sąrašo, kuri Šalių prašymu

atlieka Užsakovo nurodytų Darbų atlikimo trūkumų įvertinimą ir pateikia savo išvadas, kurios Šalims

yra privalomos. Šalims nesusitarus dėl ekspertizės įmonės pasirinkimo iš šiame Sutarties punkte

nurodyto sąrašo, ekspertinę įmonę pasirenka Užsakovas. Ekspertizės išlaidas padengia Šalys,

proporcingai ekspertizės išvadose patvirtintų/nepatvirtintų Darbų atlikimo defektų dalimi. Esant

ekspertizės įmonės prašymui padengti jos paslaugų kainą avansu, Šalys įsipareigoja jį sumokėti

ekspertinei įmonei lygiomis dalimis.

23. Rangovas įsipareigoja per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Darbų pabaigos priduoti Darbus

Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai prie bei kitoms institucijoms įstatymų nustatyta tvarka ir

gauti leidimą gaminti elektros energiją.

IV SKYRIUS

ĮRANGOS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

24. Rangovo suteikiamos kokybės garantijos:

24.1. Įrangai suteikiama kokybės garantija:

saulės modulių Solartechnik GmbH, BS-330-6MBB-GG garantinis terminas - 30 metų

(trisdešimt metų);

keitiklių Solis, Solis-40K garantinis terminas – 20 metų (dvidešimt metų).

24.2. Įrangos montavimo darbams suteikiama garantinis terminas– 10 metų (dešimt metų)
trukmės kokybės garantija.

25. Rangovas įsipareigoja naudoti tik naujas medžiagas ir įrengimus, kurie reikalingi įrangai

tinkamai sumontuoti pagal šią Sutartį. Rangovo naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti

galiojančius gamintojo kokybės standartus, turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato

įstatymai ir kiti norminiai aktai. Už tinkamos kokybės bei reikiamų charakteristikų medžiagų parinkimą

ir naudojimą įrangos montavimui atsakomybė ir rizika tenka Rangovui.

26. Įrangos bei jos montavimo darbų garantiniai laikotarpiai skaičiuojami nuo Darbų

priėmimo-perdavimo akto abiejų Šalių pasirašymo dienos.

27. Rangovas garantiniu laikotarpiu atsako tik tuo atveju, jei trūkumai atsiranda eksploatuojant

įrangą pagal Rangovo pateiktas įrangos eksploatavimo taisykles.

28. Rangovas kuo greičiau savo sąskaita ištaiso defektus.

29. Atsiradus kokiam nors defektui, Užsakovas nedelsdamas apie jį praneša Rangovui.

30. Jei Rangovas neištaiso defekto per pagrįstą laiko tarpą, Užsakovas pats arba kitų pagalba

gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo

reikalavimo gavimo dienos turi apmokėti išlaidas, kurias pagrįstai patiria Užsakovas, ištaisydamas

defektą ir atitaisydamas defekto sukeltą žalą.

31. Rangovas įsipareigoja savo pastangomis ir lėšomis vykdyti įrangos gamintojo techniniuose

dokumentuose numatytą periodinę įrangos bei įrangos pagamintos elektros energijos apskaitos prietaisų

techninę priežiūrą, garantinį remontą ir savalaikį visų gedimų šalinimą bei užtikrinti nepertraukiamą ir

tinkamą įrangos techninėse specifikacijose numatytus galingumo ir kitų parametrų duomenis atitinkantį

veikimą 10 (dešimt) metų nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto sudarymo dienos.

V SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS



32. Sutartyje nustatoma fiksuotos kainos kainodara.

33. Sutarties kaina yra 36361,06 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt vienas

eurai 6 cnt), įskaitant PVM. Kainą sudaro: saulės fotoelektrinės projekto parengimas, pristatymas, įranga

ir įrengimas, montavimas, bandymas, paleidimo-derinimo ir kiti darbai – 34848,56 Eur (trisdešimt keturi

tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 56 centai), įskaitant PVM, saulės fotoelektrinės

pridavimas VERT ir leidimų gaminti elektros energiją gavimas – 181,50 Eur (vienas šimtas

aštuoniasdešimt vienas euras 50 centų), įskaitant PVM, ir stogo ekspertizė 1331,00 Eur (vienas tūkstantis

trys šimtai trisdešimt vienas euras 00 centų), įskaitant PVM.

34. Sutarties kainą Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui po galutinio saulės fotoelektrinės

įrangos ir montavimo Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo, VERT leidimo eksploatuoti saulės

fotoelektrinę gavimo ir visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Apmokėjimas už Darbus vykdomas pagal

projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai,

todėl Užsakovas apmoka Rangovui sumą pagal pateiktą saulės fotoelektrinės įrangos ir montavimoDarbų

perdavimo priėmimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą per 5 (penkias) darbo dienas nuo paramos lėšų gavimo

į Rangovo projekto sąskaitą dienos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tiekėjo

PVM sąskaitų-faktūrų gavimo dienos.

35. Rangovas patvirtina, kad į Darbų kainą yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, susijusios

su įrangos tinkamu sumontavimu, įskaitant medžiagų ir atsargų įsigijimo kainą, darbo jėgos kainą,

transporto išlaidas ir pan. bei su Sutartimi susijusias Rangovo mokėtinas rinkliavas. Šalys susitaria, kad

Darbų atlikimo kaina yra galutinė ir negali būti keičiama.

36. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais), jei subrangovas išreiškia norą

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp

Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka.

Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu (-

ais) galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

VI SKYRIUS

ESMINĖS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37. Užsakovas įsipareigoja:

37.1. pateikti Rangovui Užsakovo dispozicijoje esančius dokumentus, būtinus Darbų atlikimui;

37.2. laiku ir tinkamai sumokėti Užsakovui Sutarties kainą.

38. Rangovas įsipareigoja:

38.1. vadovaujantis Sutarties nuostatomis, savo rizika, laiku ir tinkamai atlikti Darbus;

38.2. užtikrinti, jog Darbų atlikimo metu bus laikomasi visų įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatytų reikalavimų: darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, higienos ir kitų su

darbų vykdymu susijusių reikalavimų;

38.3. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti atliekamų Darbų kokybę;

38.4. užtikrinti greta Darbų atlikimo vietos esančių žmonių ir turto apsaugą nuo Rangovo

atliekamų Darbų sukeliamų pavojų.

39. Rangovas bus laikomas tinkamai įvykdęs šiame straipsnyje ir kituose Sutarties

straipsniuose nustatytus įsipareigojimus, jei juos faktiškai įvykdys Rangovo parinkti ir pasitelkti tretieji

asmenys.

40. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla buvo tikrinama ne visa

apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

41. Užsakovas, uždelsęs atsiskaityti Sutartyje numatytais terminais, Rangovo reikalavimu

moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku Darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną.

42. Rangovas:



42.1. uždelsęs tinkamai ir laiku atlikti Darbus, nustatytus šios Sutarties 1.1. punkte, Užsakovo

reikalavimu moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų

Darbų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną;

42.2. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį terminą, atlygina

visus Užsakovo dėl to turėtus tiesioginius nuostolius.

43. Rangovui nebus taikomi delspinigiai, jei Darbai nebus atlikti laiku dėl: uždelsimo

valstybinėms ar kitoms institucijoms išduodant reikiamus leidimus ar kitus dokumentus, atliekant joms

priskirtus veiksmus, jeigu toks uždelsimas įvyksta dėl valstybės, savivaldos ar kitų įstaigų ar institucijų

kaltės arba pasikeitusios leidimų išdavimo ar įrangos prijungimo tvarkos ar kitų įrangos montavimą

reglamentuojančių teisės aktų, lyginant su priimtais ir/ar galiojančiais šios Sutarties sudarymo metu

(pvz., dėl to, kad pasikeitė taikomas reguliavimas) ir dėl to nėra Rangovo kaltės; dėl trečiųjų asmenų

skundų, ieškinių, kitų teisinių procedūrų, jeigu tai įvyksta ne dėl Rangovo kaltės; dėl teisių į Pastatą

apribojimo ar suvaržymo ir pan.

VIII SKYRIUS

DARBŲ SAUGA, PRIEŠGAISRINĖ SAUGA IR APLINKOS APSAUGA

44. Rangovas, jo darbuotojai ir kiti Sutarčiai vykdyti pasitelkti Rangovo tretieji asmenys

visiškai atsako už darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą.

45. Rangovas aprūpina darbų saugos priemonėmis Užsakovo atstovus bei kitus Darbų atlikimą

kontroliuojančius asmenis, norinčius patekti į objektą.

46. Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo

įrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga bei įrengimai būtų laikomi saugioje vietoje

ir naudojami laikantis visų saugios eksploatacijos taisyklių.

47. Rangovas, taip pat jo pasitelkti tretieji asmenys, jų darbuotojai ir kiti Rangovo pasitelkti

Sutarčiai vykdyti tretieji asmenys negali palikti neužbaigto arba iš dalies neužbaigto darbo,

neatitinkančio saugumo reikalavimų, arba tokios būsenos, kad galėtų būti pakenkta darbui, sugadinti

įrengimai. Rangovas privalo nepertraukiamai tęsti Darbus tol, kol bus pasiektas saugus jo vykdymo

etapas.

48. Rangovas privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui apie žalą, daromą Užsakovo turtui arba

tretiesiems asmenims ir atlyginti visus dėl Rangovo kaltės ar neatsargumo Užsakovui ar tretiesiems

asmenims padarytus nuostolius.

IX SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMAS

49. Ginčai ar kiti nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybomis arba, nepavykus

susitarti taikiai - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

50. Jeigu Šalys nesutaria dėl patiektos Įrangos ir (arba) atliktų Darbų kokybės, toks nesutarimas

sprendžiamas pasitelkiant į pagalbą nepriklausomus ekspertus (ekspertą), dėl kurių raštu susitaria Šalys.

Šalims nesutarus, kiekviena Šalis skiria po vieną ekspertą, kurie parenka trečiąjį ekspertą. Ekspertais

gali būti kompetentingi savo srities žinovai, turintys reikiamą kvalifikaciją.

51. Nepriklausomų ekspertų išvadoje turi būti aptartas trūkumų pobūdis ir technologiškai

įmanomas terminas trūkumams pašalinti. Rangovui atsisakius pritarti tokiai išvadai (aktui) arba

Rangovui atsisakius taisyti trūkumus arba jų netaisant, Užsakovas tokius trūkumus pašalina savo arba

kito savo nuožiūra pasirinkto asmens jėgomis/lėšomis, o Rangovas atlygina visas Užsakovo išlaidas už

eksperto akte nurodytų trūkumų pašalinimą. 

52. Išlaidas ekspertams atlygina Šalis, pralaimėjusi šį ginčą.

X SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS

53. Sutartis įsigalioja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos

Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos



aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) gavus pritarimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma –

10 procentų pasiūlytos kainos be PVM, kuri sudaro 3005,05 Eur (tris tūkstančius penkis eurus 5 centus).

Jei Rangovas per 10 (dešimt) Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas

atsisakė sudaryti Sutartį.

54. Sutarties įvykdymo užtikrinimu gali būti:

54.1. Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruota banko, kredito unijos besąlyginė ir

neatšaukiama garantija arba

54.2. draudimo bendrovės besąlyginio draudimo laidavimo raštas.

55. Sutartis galioja iki galutinio Šalių tarpusavio prievolių įvykdymo, tačiau visais atvejais

darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 metai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

56. Užsakovas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Rangovas padaro esminį Sutarties

pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Užsakovo raštu nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis

nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

57. Rangovas turi teisę, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Užsakovą raštu ne vėliau kaip prieš 14

(keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jei Užsakovas padaro esminį

Sutarties pažeidimą ir jo neištaiso per papildomą Rangovas raštu nustatytą terminą, kuris negali būti

trumpesnis nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų. 

58. Šaliai nutraukus Sutartį 62 arba 63 punktuose numatyta tvarka, Šalis, dėl kurios kaltės

Sutartis buvo nutraukta, įsipareigoja atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, nebent

Šalių raštu susitarta kitaip.

59. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

XI SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAI, PAPILDYMAI, SUBTIEKĖJAI

60. Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris nuo jo tinkamo

įforminimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

61. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje

numatytais atvejais. Kiekvienu atveju, keičiant sutartį sudaromas susitarimas dėl sutarties pakeitimo.

62. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems

vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

63. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius

reikalavimus atitinkantys subrangovai ir (ar) specialistai. Rangovas yra atsakingas subrangovų vykdomą

Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats, ir privalo užtikrinti, kad subrangovai laikytųsi Sutarties nuostatų.

64. Rangovas patvirtina, kad Sutarties vykdymui pasitelks šiuos subrangovus: Einius

Šatrauskas, projektų dalies vadovas, SPSC atestato Nr. 38510, projektavimo darbai. Subrangovo pavadinimas,

juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas].

65. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti visus tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų

atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti

vėliau.

66. Rangovas gali keisti Sutartyje nurodytus subrangovus ar specialistus, ar Sutarties vykdymui

pasitelkti naujus, šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

67. Užsakovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subrangovo ar specialisto, numatyto

Sutartyje, pakeitimą, raštu nurodydamas tokio keitimo motyvus.

68. Sutartyje nurodyto subrangovo ar specialisto keitimą ar naujo subrangovo ar specialisto

pasitelkimą iniciuojanti Šalis turi raštu kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią

kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę

nesutikti su subrangovo ar specialisto įtraukimu ar pakeitimu kitais nei šiame Sutarties skyriuje

nustatytais pagrindais.

69. Subrangovas, kurio pajėgumais Užsakovas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:

69.1. kai subrangovas bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;



69.2. kai subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius vykdyti

įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su Užsakovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies

Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

70. Jei Užsakovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumais, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, vietoj jo siūlomas pasitelkti subrangovas turi atitikti atitinkamus

Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Užsakovas privalo pateikti siūlomo subrangovo

kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Pastarasis subrangovas turi turėti ne žemesnę nei

Pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikaciją. Jeigu toks subrangovas neatitinka kvalifikacijos

reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus atitinkančiu

subrangovu.

71. Rangovo (ar subtiekėjų) specialistai, kurių pajėgumais buvo remtasi, gali būti pakeisti šiais

atvejais:

71.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo

santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją

patvirtinančius dokumentus;

71.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Rangovo Sutarties

vykdymui paskirtu specialistu.

71.3. Vietoj keičiamo specialisto paskirtas specialistas turi turėti ne žemesnę, nei Pirkimo

dokumentuose nurodytą kvalifikaciją. Rangovas privalo pateikti visus siūlomo specialisto dokumentus,

pagrindžiančius atitiktį Pirkimo dokumentuose atitinkamam specialistui nustatytiems reikalavimams.

72. Šalims sutikus dėl subrangovo ar specialisto, kurio pajėgumais remiamasi, pakeitimo ar

naujo subrangovo ar specialisto pasitelkimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. Šis

susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Pakeistas ar naujas subrangovas ar specialistas gali pradėti

vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis

susitarimas.

XII SKYRIUS

ŠALIŲ PAREIŠKIMAI

73. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja:

73.1. jei yra aiškiai žinomi visi faktai, susiję su Sutarties sudarymu ir/ar nulėmę Sutarties

sudarymą būtent tokiomis sąlygomis, kurios yra išdėstytos Sutartyje;

73.2. tam, kad pasirašytų Sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Sutartyje, nei viena

iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo;

73.3. yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių

būtų laikoma sudaryta;

73.4. neturi jokių papildomų reikalavimų, susijusių su Sutarties įforminimu;

73.5. visos Sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai

buvo aptarta ir suderinta kiekviena Sutarties sąlyga;

73.6. perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo ir sudarytos

Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes;

73.7. pasirašo Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties

pasirašymo tikslus.

74. Rangovas pareiškia ir garantuoja:

74.1. jam negresia bankroto byla, neteisminė bankroto procedūra, restruktūrizavimo ar

likvidavimo procedūros ir prieš jį nėra ir nebus pradėta bet kokia teisinė procedūra, kurios metu buvo ar

bus įsakyta sustabdyti mokėjimus ir kurios pasekmėje jis pilnai arba dalinai prarado ar praras teisę

valdyti ir disponuoti savo turtu;

74.2. nėra jokio teismo sprendimo, kitų valstybės institucijų ar organizacijų sprendimų, kurie

galėtų įtakoti jo galimybes atliekant Įrangos montavimą;

74.3. jis yra Lietuvos Respublikoje registruota įmonė, turinti visus leidimus, licencijas ir

atestatus, reikalingus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atlikti Įrangos montavimą ir vykdyti kitus

pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, visi Pardavėjo vadovai ir pagrindinis personalas bei jo pasitelkti

tretieji asmenys turi reikalingą kvalifikaciją Įrangos montavimui atlikti;



74.4. jis nėra pažeidęs jokios sutarties ar atlikęs kitus veiksmus, kurie galėtų, įtakoti jo

galimybes atliekant Įrangos montavimą.

XIII SKYRIUS

ŠALIŲ PRANEŠIMAI

75. Visi Sutartyje numatyti ar su Sutarties vykdymu susiję arba su reikalavimų, kylančių iš

Sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai ir ataskaitos turi būti raštiški, siunčiami

elektroniniu paštu, perduodami telefaksu arba siunčiami registruotu paštu Sutartyje nurodytais Šalių

adresais. Kiekviena Šalis turi teisę pasirinkti jai priimtiniausią pranešimo išsiuntimo būdą.

76. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar perduodamas telefaksu, laikoma, kad jį

adresatas gavo tą pačią dieną, jei jis buvo gautas darbo valandomis, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo

gautas ne darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo

praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo išsiuntimo.

77. Šalys privalo raštu informuoti viena kitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie pasikeitusius

savo rekvizitus. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų,

kad kita Šalis pažeidė sutartį ir pan., jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos

Šalies adresą ar rekvizitus.

78. Pranešimai siunčiami Šalių kontaktiniams asmenims ar kitiems įgaliotiems atstovams, apie

kuriuos Šalys informuoja viena kitą.

79. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu

Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su

informacija apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams

patvirtinantys dokumentai (atitinkamai pagal jiems priskiriamas veiklas vykdant sutartį).

XIV SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

80. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai tokia

nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų

buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Iškilus minėtai problemai,

Šalys susitaria kuo skubiau sudaryti papildomą susitarimą, kuriuo negaliojančios Sutarties nuostatos

būtų pakeistos kitomis, teisiškai veiksmingomis nuostatomis, kurios, kiek tai yra įmanoma, turėtų

įtvirtinti tą patį ekonominį ir teisinį efektą, kaip kad buvo siekta susitariant dėl Sutarties nuostatos, kuri

neteko galios.

81. Nuo Sutarties vykdymo pradžios iki pabaigos Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria

šiuos atsakingus darbuotojus:

81.1. Rangovas: Mindaugas Blažys, UAB „Elmitra“ direktorius, tel. +370 609 94126, el.p.

info@elmitra.lt.

81.2. Užsakovas: Pranas Sekonas, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos direktoriaus

pavaduotojas ūkiui, tel. +370 386 59443, el. p. didziasaliorytasukis@gmail.com.

82. Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kurių po

vieną, pasirašius kiekviename lape, tenka kiekvienai Šaliai.

83. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį ir Sutarties sudarymo, jos įvykdymo

ir sudarytos Sutarties nevykdymo ar tinkamo vykdymo ar įvykdymo ne laiku pasekmes. Šalys pasirašo

Sutartį, kaip dokumentą, kuris atitinka kiekvienos iš jų valią ir Sutarties pasirašymo tikslus.

XV SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

84. Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

84.1. Priedas Nr. 1: Techninė specifikacija;



84.2. Priedas Nr. 2: prijungimo sąlygos Nr. GAM19-70909;

84.3. Priedas Nr. 3: Rangovo pasiūlymas dėl saulės fotoelektrinės įrangos darbų pirkimo,

pirkimo Nr. 526928 .

84.4. Priedas Nr. 4: Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

XVI SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

 UŽSAKOVAS: RANGOVAS:

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija

Juridinio asmens kodas 190239620

Agarinio g. 10, Didžiasalis, LT-30154, Ignalinos r.,

Lietuva.

Tel. +370 386 59548

A/s Nr. LT117300010002497317

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Direktorė

Elena Sekonienė ___________________

                                    (parašas)

A.V.
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R a u d o n d v a r i o  p l .  1 5 0 ,  L T - 4 7 1 7 5 ,  K a u n a s , 

L i e t u v a . 

T e l .   + 3 7 0   6 0 9   9 4 1 2 6 

A / s   L T 1 2 7 0 4 4 0 6 0 0 0 7 4 7 9 3 5 8 

A B   „ S E B “   b a n k a s ,   b a n k o   k o d a s   7 0 4 4 0 

D i r e k t o r i u s 

Mindaugas Blažys _______________________

                                          (parašas)

 A.V.
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