RANGOS SUTARTIS NR. 21/066
2021 m. geguzés meén. 28 d.
Molétai

Uzdaroji akcine bendrové ,,Moléty Siluma“, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama direktoriaus Rimanto
Grainio veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — ,,U%sakovas®), ir Uzdaroji akciné bendrové
»Caterva®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
300566446, kurios registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 82, LT-02187, Vilnius, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Romualdo
Chaninovi¢iaus veikianéio pagal bendroveés jstatus (tohau - ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrove ,,Moléty Siluma“ vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto atviro pirkimo biidu, paskelbto 2021-04-29 15:00, CVP IS, pirkimo Nr. 544512
pirkimo komisijos 2021 m. geguZés 19 d., protokolo Nr .2), posédZio rezultatais.

)

1.3. Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81- -3179) (toliau —Vlesu_]q pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais $iy dokumenty
priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nustatytus Konkurso salygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikts
Rangovo pasiiilyma ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka..

2.2. Salys susitaria, kad vykdydamas 2.1. punkte nurodytus jsipareigojimus, Rangovas atlieka
tokius darbus:

2.2.1. parengia $iluminés trasos Kauno- AZubaliy g. Molétuose montavimo techninj- darbo
projekta, | kurj jeina statinio bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy
techninés ir ekonominés charakteristikos visoms statinio projekto dalims; techninés specifikacijos;
statybos darby kiekiy Ziniarag¢iai; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiSkinamasis rastas,
skaiCiavimai, bréZiniai) tokios apimties, kad ji bty pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti.
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2.2.3. pateikia techninj - darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti;
2.2.4. kartu su UZsakovu gauna leidima statybai,

2.2.5. atlieka projekte numatytus trasos montavimo darbus;

.

2.2.6. sutvarko gerbiivi;
2.2.7. atlieka kitus biitinus darbus.

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad §i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
prieZitiros sutartis. Salys aiskiai susitaria, kad uZmokestis u §iame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskaiiuotas j Sutarties kaing ir papildomas uZmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal 3ia Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus..

2.5. Darby atlikimo vieta Moléty miestas.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 20600,00 Eur (dvidesimt tikstanciy Sesi Simtai eury ir 00 euro
centy) ir PVYM 4326,00 Bur (keturi titkstanciai trys §imtai dvideSimt Sei eurai ir 00 euro centy).
Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo pateiktam
pasitilymui vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1 punkte. ]
Sutarties” kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teises aktus bei $ig Sutart], i§laidos.

3.3. Jeigy, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateikta.
Techninj-darbo projekta ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini $iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.4. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbq atlikima numatytas uZzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, vir$ijaniy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
ra$ytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidiandiy
mokes¢iy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sanaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikeiéia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu prie
Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ian¢iy mokeséiy
dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos
kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4.  SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — ne véliau kalp per (5) darbo dienas po Sut ties jsigaliojimo.
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4.1.2.  Silumos tiekimo trasy renovacijos techninio ir darbo projekto parengimas — iki 40 darbo
dieny.

4.1.3.  Darby pabaiga — 2021 m. spalio 1 d..
4.2. Vamzdyny montavimo darby pabaiga -2021 m. rugséjo 1d.

4.3. Darby metu bendras Silumos atjungimas abonentams vykdomas pagal prie§ tai su
uzsakovu suderintus terminus.

4.4. Darby pradZia pagal $ia Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti, dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasiradyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripaZinta uZbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
Uzsakovui perduoti visi statinio statybos uZzbaigimo pripaZinimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas
del akivaizdZiy Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

4.7.  Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo ra$tu praneiti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ | Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZzbaigimo dats, rastiskai suderinus su
Uzsakovu.

4.8.  Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti perdavimo-priémimo akta. UZsakovas §j
perdavimo—priémimo akta per 5 darbo dienas privalo pasira$yti ir graZinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZsakovas per pirmiau nurodyty terming privalo pateikti Rangovui motyvuots
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam bitinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su $ia
projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasira8ius perdav1mo—pr1em1mo akto,
Salys sura$o Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. UtZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby ar

veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo
momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimag UZsakovui, o taip pat
retkalingus matavimo, i§bandymy darbus.

5.5. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje
numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i8pildomosios nuotraukos,
mediiagq ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija bei atlikti
visi reikalingi bandymai, Rangovu ﬁylausantys pagal Lietuvos Respubhk s tel%c&%gus
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5.6. Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie$ 10 darbo dieny
praneSa UZsakovui raStu apie pasirengimg perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby
priémima ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekanéias
5 darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareidkia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas , jeigu Uzsakovas parelkalauja papildomos
arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. Itaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries
tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby aktg.

5.8.  Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaigkeja, kad atlikti Darbai neatitinka ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo ratidko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra¥ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis
pasiraSomas UZsakovo viena3aliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraytinai arba
i§siundiamas registruotu pastu,

5.9. Utisakovas turi teisg nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodytq trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi telse; pareiksti Rangovui
pretenzijas dél i3aiSkéjusio atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams lajkotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 4 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas i$taisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.10. UZsakovas organizuoja Statinio statybos uZbaigimo komisijos sudaryma ir paruosia
Statinio statybos uZbaigimo komisijos aktg dél statybos uzZbaigimo.

5.11. Rangovas uZbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statinj statybos uzbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda UZsakovui komisijos
pasiradyta aktg ir visg iSpildomaja technine dokumentacija.

5.12. Kadastriniy matavimy bylos parengimo i$laidas apmoka UZsakovas.
6. GARANTHIOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uZbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tydia paslépty defekty;

6.1.4.  rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu mm% 1salsky;us atlikty Darby defektus. Garantinio laikotagpiy 0metu iSryskéje
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Darby defektai fiksuojami $ios Sutarties 4 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba tre¢iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita istaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo blida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei
defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir panaiai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantijg 10 (deSimt) procenty nuo visos pasitilymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj iki
bus pateikta Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko arba draudimo bendrovés garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rati¥ku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas

per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko arba draudimo
bendrovés garantija.

7.3. Visos Siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZsakovu formg ir teksta.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai i8ra§o PVM saskaitas
— faktiiras ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasira§ymo
dienos.

8.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM sgskaitas —
faktiiras per 30 (trisde$imt) darbo dieny.

8.3. Utzsakovas visiSkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys paraais patvirtins tinkamai
atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo aktg .

9,  SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1, Uisakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina,
medziagy kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekts, Rangovo
parengtus

ikainotus darby kiekiy ZiniaraS¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
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Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darba iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba
paSalinti triikumus treciyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeitiangius Statinio projektiniy
sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uisakovas jsipareigoja:

9.2.1. Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo praymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo sglygy savado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2. Pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir statybos darbams vykdyti
reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti
Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai,

—jis jsipareigoja apie-tai jspéti-UZsakevq ne véliau kaip-prie$ 5-darbo dicnas, ra$tu nurodydamas
konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

9.2.3. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4. I§ Rangovo gaves praneSimg apie pasirengima perduoti UzZsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar vieng i§ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai $io Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos i§ jy daliy priémimg.

9.2.5. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prafymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty

veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije
su visais Darbais.

9.2.7. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.8. Vykdyti UZsakovo funkcijas ir renovacijos darby technine prieZifirg. Techning prieZiiira
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj priZidrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZiirétojus, prie§ tai prane$damas

Rangovui. Techniniu priZitrétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj.

9.2.9. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo ir PrOJektuotOJO teisémis.
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9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

9.3.3. Gauti UZsakovo apmokejimg uZ jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieZiliros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Projektavimo darby uZduotj, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy duomeny nustatytus
reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uZduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka
ir tai suderina abi $alys ratu.

9.4.2. Rastu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3. Parengti ir pateikti UZsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkre&ias
priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty
terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtg Statinio techninj ir darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,
neatlygintinai konsultuoti UZsakova su $ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su UZsakovu ir operatyviai bei neatlyg1ntma1 paSalinti visus pastebetus Statinio techninio - darbo
projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5. Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turindius reikiama kvalifikacijg ir veikiandius pagal
reglamentg STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®; Rangovo paskirtas projekto vadovas privalo
uZtikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto architektiirinés, konstruktyvinés ir kity
techninio bei darbo projekty daliy.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj - darbo
projekto 1 egzemplioriy ir 1 elektroningje laikmenoje bei 2 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.7. Pradéti darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis ir pries 3 (tris)
darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta
tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne
maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme.

9.4.8.  Ufztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, visas privalomas projekto ekspertizes, paruosti visg dokumentacija, reikalinga statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas UZsakovui statybos leidima gauti.
Salys aidkiai susitaria, kad visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas prlvalo
i¥spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties salyga yra esminé.

9.4.9. Darby vykdymui naudoti tik naujas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkanc¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémimg, organizuoti jy
sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimysHr reguliariai pateikti juos
Uzsakovui. //a 7
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9.4.10. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raitiska sutikima.

9.4.11.  Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZiGirétojui lankytis darbo
objektuose bei susipaZzinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.12.  Informuoti UZsakovg apie objekte dirbandius subrangovus. Jy saraas turi sutapti su
konkursinio pasifilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

9.4.13.  Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritotijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.14.  Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sglygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija , atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj.

9.4.15. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojaniy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uZ visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su
atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaikéja, kad viskas atlikta laikantis

galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias
i8laidas apmoka UZsakovas.

9.4.16.  Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys-sutarties salygy bei projektinés dokumentactjos. Taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, i$aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pa3alinti anks&iau.

9.4.17.  Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos
atlickas bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio
lauZo, grunto i§vezimg | tam specialiai skirtas vietas.

9.4.18.  Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19.  Uttikrinti, kad | renovuojamus objektus, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.20. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. I$veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita.

9.421.  Suteikti Darbams Sutarties 4 ir 5 skyriuose nurodytas garantijas.
9.4.22.  Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala.

9.4.23. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus
Uzsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1.  UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausanéias sumas SlO_]C Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dv1ejq §imtyjy) procento delspml yuz kiekvieng
paveluotg dieng nuo ne laiku apmoketos Sumos.
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10.2.  Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir nejgijgs teisés | terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieZifiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau
negu per tris (tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
davéjas sumokés UZsakovui sumg, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka
UZsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) dyd%io delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo nejvykdyty ar
netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

103.  Utzsakovas turi teise¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 7 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui
sumg, nurodyta Sioje garantijoje.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus | nuostolius (vienadalius sandorius).

10.5.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6.  Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1.  Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby tritkumy Salinimo i$laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
graZinti visas sumokétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tikine veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus, i§skyrus,
kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

12.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybes ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rastiskai ]perspetas dar kartg jas pazeidZia.
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12.2. Rangovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
sgskaitos faktiiros iSraS§ymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, idskyrus $ioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i¥skaiGiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrmdo nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus §ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respubhkos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél

atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigoj imq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tliS)
darbo dienas nuo tokiy aplmkybm atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kit Salj, praneidama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme; ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar lsvengtl nei kalp nors paSalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebg¢jimas jvykdyti $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane51mo momento. Laiku nepranesum apie nenugalimos jégos
aphnkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas $imtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratgsimo, kuris
dél mineétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telsc; nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kit Salj prie3 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aphnkybes is dar yra; Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties squgas Salys atleidZiamos nuo tolesmo S

dymo.
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14. GINCU SPRENDIMAS

14.1.Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu ankséiau nurodyti ginai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biiti ispresti deryby keliu per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14.2.  Gindai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biti sprendZiami
pasitelkiant jgyvendinandios institucijos V3] Lietuvos verslo paramos agentiiros pagalba.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu i$aiskéja,
kad jie neatitinka faktiSky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo rastisku
sutarimu.

15.2. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasira$o ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties 5 punkte numatytg Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties saglygy pakeitimams yra gautas

15.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant $ig Sutartj, i8skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu su¥inota informacija apie
kit Salj ir §ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i¥skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viefai
Zinoma.

15.6. Bet kokius mokesc¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

15.7. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraS§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.8. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanéiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.Visi su Sia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunc¢iami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai
asmenidkai Saliai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunc¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane$imai yra laikomi gautais. -

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba/ / /f
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16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kickvienai Saliai.

16.4. Asmenys atsakingi uZ sutarties vykdymg: UAB ,Moléty $iluma® Silumos tinkly ir
katiliniy eksploatavimo remonto tarnybos virSininkas Bronius Pruginskas ir UAB ,,Caterva“ gamybos
vadovas Sartinas Jasiukas.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

17.1.1. Tiekéjo pasillymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkandiosios
organizacijos praSymai paaiSkinti pasililyma bei tiekéjo pasifilymo paaiSkinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu (jei jy bus), bei siilomy darbuotojy, atsakingy uZ atitinkamos sutarties jvykdyma,
sgrasas ir jy kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

17.1.2. Techniné specifikacija, perkanéiosios organizacijos iki pasiiilymy pateikimo termino
isiysti paaiSkinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei ju
bus);(Priedas Nr. 2)

17.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

17.2.  Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paai$kinangiais.

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas Rangovas

UAB , Moléty Siluma“ UAB ,,Caterva“

Kodas 167610175 Kodas 300566446

PVM mokétojo kodas 676101716 PVM mokétojo kodas LT 100002418811
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai Dariaus ir Giréno g. 82, LT-02187, Vilnius
A.s. Nr. LT924010045500070222 A.s. Nr. LT854010049501202202
Luminor Bank AB bankas Luminor Bank Lietuvos skyrius, AS
tel. 8 383 51962 tel.+370 655 92007

faksas. 8 383 51698 elektroninis pastas:info@caterva.lt
elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo i$aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiSkai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasira$é:

Uzsakovas / ,,;7 //f Rangovas
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