
ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO (PRAVAŽIAVIMŲ, ESANČIŲ PRIE ANYKŠČIŲ G., 

UKMERGĖS M.) DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 61-125 

 

2021 m. birželio 15 d. 

Ukmergė 

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens 

kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, atstovaujama 

administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, 

ir UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, adresas Deltuvos g. 26, 

LT-20122 Ukmergė, atstovaujama direktoriaus Andriaus Latvio, veikiančio pagal bendrovės įstatus 

(toliau – Rangovas), 

toliau kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį, 

kurioje susitariame: 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos 

civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). 

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Asfalto dangos įrengimo (pravažiavimų, esančių prie 

Anykščių g., Ukmergė m.) darbų pirkimo, skelbiamos apklausos būdu, dokumentais. 

1.3. Sutartis 100 proc. finansuojama Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

1.4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai 

įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam 

sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas. 

1.5. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti 

vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį 

aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų 

pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

2.1. Sutarties objektas – asfaltbetonio dangos įrengimo (pravažiavimų, esančių daugiabučių 

gyvenamųjų namų kvartaluose, prie Anykščių g., Ukmergės mieste) paprastojo remonto darbai 

(toliau – Darbai). 

2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti 2.1 punkte nurodytus Darbus pagal pateiktą Rangovo 

pasiūlymą (Sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas) bei perduoti Darbų 

rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. 

2.3. Darbų atlikimo vieta: prie Anykščių g., Ukmergės mieste. 

2.4. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už 

tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus. 

 

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA 

 

3.1. Pradinės sutarties vertė yra 41 322,31 (keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai 

dvidešimt du eurai ir 31 euro centas) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). 

3.2. Maksimali Sutarties kaina yra 41 322,31 (keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai 

dvidešimt du eurai ir 31 euro centas) Eur be PVM ir 8 677,69 (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai 

septyniasdešimt septyni eurai ir 69 euro centai) Eur PVM, iš viso: 50 000,00 (penkiasdešimt 

tūkstančių) Eur su PVM. 

3.3. Atliekamų Darbų įkainiai nurodyti Rangovo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas) ir Darbų 

kiekių žiniaraštyje (Sutarties 3 priedas). Už Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius Rangovas 
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įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Sutarties Darbų įkainiuose yra įvertintos 

visos galimos išlaidos: darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, 

transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. 

Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už Darbus reikalauti negali. 

3.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiama ir nebus perskaičiuojama. 

3.5. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų kiekiai (apimtys), nurodyti 

Techninėje specifikacijoje (Sutarties 2 priedas) ir Darbų kiekių žiniaraštyje (Sutarties 3 priedas) yra 

preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

Darbų kiekiai Sutarties vykdymo metu gali didėti arba mažėti. 

3.6. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus faktiškai atliktų Darbų kiekį 

padauginus iš Rangovo pasiūlyme (Sutarties 1 priedas) nurodytų įkainių. 

3.7. Avansinis mokėjimas nenumatytas. 

3.8. Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą, 

pateikus ir abiem Šalims pasirašius Atliktų Darbų aktą F2 (3 egz.), patvirtintą seniūnijos, kurioje 

buvo atlikti Darbai, seniūno ir atestuoto techninio prižiūrėtojo; Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo 

pažymą F3 (3 egz.), pasirašytą atestuoto techninio prižiūrėtojo. 

3.9. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik tada, kai Užsakovas 

patvirtina 3.8 punkte įvardintus dokumentus. 

3.10. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 3.8 ir 3.9 

punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos. 

3.11. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu: 

3.11.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo 

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) 

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 

priemonėmis; 

3.11.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 

sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis; 

3.11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir 

elektroniniu būdu. 

 

IV. DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI 

 

4.1. Darbų atlikimo terminas – 1 (vienas) mėnuo nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

4.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir galioja iki visų Darbų 

užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai 

Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais, arba kol bus 

pasiekta Sutarties 3.2 punkte nurodyta maksimali Sutarties kaina, priklausomai nuo to, kas įvyksta 

anksčiau. 

 

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Užsakovas turi teisę: 

5.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų 

kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus; 

5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos 

dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, 
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Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir 

nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti 

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 

5.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami 

Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai; 

5.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti 

anksčiau nurodyti aspmokėjimui pateiktų Darbų defektai; 

5.2. Užsakovas įsipareigoja: 

5.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams 

pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus 

privalo pateikti Rangovas; 

5.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus; 

5.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus 

Sutartyje numatytais terminais ir tvarka; 

5.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti 

pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų 

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai 

susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu; 

5.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus; 

5.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų 

vykdymo Sutarties objekte su kitais rangovais be raštiško Rangovo sutikimo; 

5.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar 

kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui. 

5.3. Rangovas turi teisę: 

5.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis; 

5.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus 

Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti; 

5.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino; 

5.3.4. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas. 

5.4. Rangovas įsipareigoja: 

5.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo 

metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, 

bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę; 

5.4.2. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti 

Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo 

Užsakovui ir per garantinį laikotarpį; 

5.4.3. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems 

Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, 

atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais 

nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą 

statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, 

apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų 

naudojimą; 

5.4.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų 

priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą 

normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus 

(jei reikia) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos 

informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų 

vykdymu susijusią informaciją; 

5.4.5. atliktiems Darbams suteikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus 

garantinius terminus; 
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5.4.6. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų 

dokumentacija; 

5.4.7. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir 

neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, 

išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto 

garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, 

jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau; 

5.4.8. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius 

subtiekėjus; 

5.4.9. garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo 

higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos 

teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų 

pavojų; 

5.4.10. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas 

Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) 

psichotropinių medžiagų; 

5.4.11. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius 

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis; 

5.4.12. utilizuoti visas darbų metu susidariusias atliekas; 

5.4.13. užtikrinti nepertraukiamą ir saugų eismą; 

5.4.14. pateikti duomenis apie turimus materialinius išteklius (asfaltbetonį AC16PD, 

nesurištą mineralinių medžiagų mišinį 0/45 ir sodrintą žvyrą 0/32) su medžiagų eksploatacinių 

savybių deklaracijomis, tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, nurodant iš kur bus jais 

apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų 

protokolais ir rezultatais; 

5.4.15. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar 

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais. 

 

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

6.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius 

įsipareigojimus, laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį. 

6.2. Jei Rangovas, nesant Užsakovo kaltės, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius 

įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neribodamas 

kitų savo teisių gynimo priemonių, privalo pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) procento 

delspinigius nuo neatliktų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai, už kiekvieną uždelstą 

dieną. Užsakovas priskaičiuotą delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų. 

Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus. 

6.3. Nustatytu laiku su Rangovu neatsiskaitęs Užsakovas, dėl savo kaltės praleidęs 

apmokėjimo terminą, Rangovui reikalaujant privalo mokėti 0,02 (dviejų šimtųjų) procentų 

delspinigius nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio, už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių 

sumokėjimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos įvykdyti savo piniginę prievolę Rangovui. 

6.4. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat 

vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali 

atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus 

darbus. 

6.5. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo 

metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, 

privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako 

už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant Darbus ir jų neatlikimo pasekmes. 

6.6. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) 

visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo 
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ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba 

pažeisdamas darbų saugos reikalavimus. 

6.7. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo 

ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro 

sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygoms, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir 

protingai galima tikėtis. 

6.8. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su 

Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio 

Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar 

pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo 

momento. 

6.9. Rangovas atsako už tinkamą Sutartyje numatytų Darbų organizavimą ir vykdymą. 

Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl 

netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavališkai, 

nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus 

su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju, neįteisinus Projekto korektūros dokumentais (jei reikia), 

nepasirašius papildomo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, Rangovui nebus apmokami. 

6.10. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas: 

6.10.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, 

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje; 

6.10.2. Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas; 

6.10.3. Sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas; 

6.10.4. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas. 

 

VII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA 

 

7.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų. 

7.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos 

sumos. 

7.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka 

šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės 

medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos, ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be 

Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. 

Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir 

įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu. 

7.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo 

sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie 

atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę 

pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie 

atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų 

nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

7.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus objekto Darbus, teisės aktų nustatyta 

tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo. 

7.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas. 

7.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis 

laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki 

visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas 

tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. 
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VIII. SUBTIEKĖJAI, JŲ KEITIMO TVARKA 

 

8.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar 

jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys. 

8.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) 

kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekėjai. Rangovas yra atsakingas už subtiekėjų 

vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekėjai laikytųsi Sutarties 

nuostatų. 

8.3. Sudarant pirkimo Sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo Sutartis pradedama vykdyti, 

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti pasitelkiamų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos 

informacijos pasikeitimus visu pirkimo Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, 

kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

8.4. Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės 

(mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui 

galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjams ir tik 

gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, 

pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

8.5. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas ir (ar) papildomų subtiekėjų pasitelkimas 

arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant 

vienai iš šių priežasčių: 

8.5.1. kai Sutartyje numatytas subtiekėjas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro 

analogiška situacija; 

8.5.2. subtiekėjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį; 

8.5.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti 

Darbų atlikimo spartą. 

8.6. Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas 

prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekėjas gali pradėti atlikti Darbus, tik 

Rangovui gavus Užsakovo sutikimą. 

8.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais už jų atliktus Darbus. Tiesioginio 

atsiskaitymo su subteikėjais galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 

8.7.1. subtiekėjas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia 

prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis 

turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekėju. Šioje Sutartyje 

nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su 

subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje numatytus 

reikalavimus; 

8.7.2. subtiekėjas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 

Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekėjo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo 

atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekėjui pagal jo 

pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas 

ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia 

subtiekėjo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų; 

8.7.3. tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su 

subtiekėju, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina 

subtiekėjui; 

8.7.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju faktiškai nesutampa Rangovo ir 

subtiekėjo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir 

neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita; 

8.7.5. atsiskaitymas su subtiekėju vykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamos 

sąskaitos pateikimo Užsakovui; 

8.7.6. atsiskaitymai su subtiekėju atliekami Sutartyje nustatytais įkainiais. 
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IX. SUTARTIES KEITIMAS 

 

9.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 

išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 

straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų 

koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir 

nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų 

keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties 

sudarymo metu, pirkimo Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sąlygas. 

9.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias 

Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir/ar galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems 

praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktoje Techninėje 

specifikacijoje ir (ar) Darbų kiekių žiniaraštyje dėl kurių nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos 

įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos 

prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtis dėl 

to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, Užsakovui ir (ar) siekiant 

racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas finansavimas Sutarčiai užbaigti. Visi 

Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų. 

Tokie Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento, jei juose nėra nurodyta 

kitaip. 

 

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS 

 

10.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 

kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo 

užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). 

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo 

atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 

10.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje 

pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios 

iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą 

(trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties 

sudarymo metu yra tikėtinos. 

10.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 

nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 

aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 

priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti 

galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 

įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

10.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių 

atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo 

momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai 

Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

10.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo 

apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 

(penkias) darbo dienas. 
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XI. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA 

 

11.1. Sutartis gali būti nutraukta: 

11.1.1. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti 

Sutartį šiais atvejais: 

11.1.1.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo 

nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 

11.1.1.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų 

pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams; 

11.1.1.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo; 

11.1.1.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba 

kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

11.1.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar 

valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus 

atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis; 

11.1.1.6. Darbai Užsakovui tapo nereikalingi. 

11.1.2. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali 

nutraukti Sutartį, jei: 

11.1.2.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų; 

11.1.2.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių. 

11.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukiama: 

11.2.1. raštišku Sutarties Šalių susitarimu; 

11.2.2. kitais Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir sąlygomis. 

11.3. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto 

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį Rangovas privalo 

Užsakovo reikalavimu sumokėti 10 procentų baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM. 

11.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti 

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. 

Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir 

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės. 

11.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, 

patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo atlyginti nuostolius patvirtinančių dokumentų 

gavimo dienos. 

11.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti 

sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties 

nutraukimo. 

 

XII. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

12.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktus. 

12.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl 

šios Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims nesusitarus, 

visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka teisme. 

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13.1. Šalys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos 

sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija 
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14.1.2.Techninė specifikacija – 2 priedas, 2 lapai; 

14.1.3. Užpildytas Darbų kiekių žiniaraštis – 3 priedas, 1 lapas; 

14.1.4. Atliktų darbų akto forma F2 – 4 priedas, 1 lapas; 

14.1.5. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – 5 priedas, 1 lapas. 

 

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

Užsakovas 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Kęstučio a. 3, Ukmergė 

Įm. k. 188752174  

tel. (8 340) 60 302 

El. paštas savivaldybe@ukmerge.lt 

A. s. Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938 

Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius 

Banko kodas 40100 

 

Užsakovo atstovas 

Administracijos direktorius 

 

 

Darius Varnas 

(A.V.) 

 

Rangovas 

UAB „Ukmergės keliai“ 

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė 

įm. k. 182816983 

PVM mokėtojo kodas LT828169811 

Tel. / faks. 8 (340) 63 257 

el. p. info@ukmergeskeliai.lt 

A. s. Nr. LT74 4010 0429 0003 0166 

Luminor Bank AS, Lietuvos skyrius 

Banko kodas: 40100 

 

Rangovo atstovas 

Direktorius 

 

 

Andrius Latvys 

(A.V.) 
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Sutarties Nr._________ 

2 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

PRAVAŽIAVIMŲ, ESANČIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUOSE, 

PRIE ANYKŠČIŲ G. UKMERGĖS MIESTE PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ 

 

Techninė specifikacija apibrėžia numatomus vykdyti pravažiavimų esančių prie Anykščių 

gatvės, Ukmergės mieste, asfaltbetonio dangos atstatymo darbus. Atliekamų darbų aprašymas ir 

reikalavimai:   

1. Paprastojo remonto darbai, atstatant asfaltbetonio dangą, atliekami per 1 mėn. nuo 

sutarties pasirašymo dienos.  

2. Numatomų darbų apytikslis kiekis (apimtis) ~  1990 m2, tame tarpe: 

2.1 pravažiavimas prie Anykščių g. 1, Vytauto g. 92 ir Vytauto g. 94 ~ 650 m2 

(asfaltbetonio dangos atstatymas); 

2.2. pravažiavimas prie Anykščių g. 3 ~ 157,5 m2 (asfaltbetonio dangos atstatymas); 

2.3. pravažiavimas prie Anykščių g. 5 ir Anykščių g. 7 ~ 455 m2 (asfaltbetonio dangos 

atstatymas); 

2.4. pravažiavimo tarp Anykščių g. ir Anykščių g. 7 namo ~ 150 m2 (asfaltbetonio 

dangos atstatymas); 

2.5. pravažiavimas prie Anykščių g. 9, Anykščių g. 11 ir Anykščių g. 13 ~ 577,5 m2 

(asfaltbetonio dangos atstatymas); 

3. Atliekami darbai: 

3.1. senų bortų išardymas; 

3.2. bordiūrų įrengimas ant betoninio pagrindo;  

3.3. esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas, nufrezuotą asfaltbetonį paskleidžiant 

vietoje ; 

3.4. išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

3.5. 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant klotuvą su automatiniu 

aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD; 

3.6. šulinių paaukštinimas g/b žiedais; 

3.7. kelkraščių įrengimas 6 cm storio iš 0/32 mišinio; 

3.8. vejos mažų plotų, papildant augalinio grunto sluoksniu, atnaujinimo darbai. 

Asfaltbetonio dangos atstatymo darbai atliekami, esant sausam orui ir paros vidutinei 

oro temperatūrai ne žemesnei kaip +5°C. Dangos sluoksniai neklojami, jei esamo sluoksnio 

paviršius yra šlapias. Nufrezuotas dangos paviršius turi būti švarus ir pagruntuotas bitumine 

emulsija. 

Remontuojant esamą asfaltbetonio dangą, nufrezuojama esama asfaltbetonio danga, 

taisomas pagrindo profilis, paskleidžiant nufrezuotą asfaltbetonį, pridedant arba nepridedant 

nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, ir įrengiamas 6 storio pagrindo – dangos sluoksnis 

klotuvu su automatiniu aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD. Šalia asfaltuojamų 

pravažiavimų, kur nėra įrengiami kelio bortai, įrengiami kelkraščiai (plotis 0,5 m) sustiprinami 6 cm 

storio sodrinto žvyro sluoksniu.  

Asfaltbetonio atstatymo ir įrengimo darbai vykdomi, vadovaujantis Automobilių kelių 

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 ir kitais teisės 

aktais privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu tai susiję su 

perkamų darbų atlikimu.  

Išardžius esamus susidėvėjusius gatvės bordiūrus, įrengiami nauji BR 100.30.15 

betoniniai gatvės bordiūrai ant betono pagrindo ne plonesnio kaip 6 cm. Visi bortai, turi būti 

taisyklingi ir atitikti LST EN 206-1:2013+A1: 2017 ir LST 1551:1999/1K:2001 techninius 
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reikalavimus. Atnaujinama pažeista veja esanti šalia naujai įrengiamų bortų 1 m. pločiu nuo įrengtų 

kelio bortų. 

Visus gatvės darbų zonoje esančius komunikacijų šulinių liukus rangovas pakelia į 

projektinį aukštį. 

Visas darbų metu susidariusias statybines atliekas utilizuoja rangovas.  

                      Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai. Darbų aprašymai, kurie nepateikti 

žiniaraščiuose, tačiau pagal technologiją reikalingi perkamiems darbams atlikti, turi būti atlikti, už 

juos papildomai nebus mokama.  

Savivaldybės administracija neįsipareigoja atlikti visus žiniaraščiuose nurodytus 

darbų kiekius. Darbai bus atliekami, atsižvelgiant į turimą finansavimą. Rangovas turi nuvykti į 

vietą įsivertinti atliekamų darbų kiekį. 

4. Rangovas visus darbus atlieka savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, kurios turi 

atitikti Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT 

ASFALTAS 08 reikalavimus, nesurištos mineralinės medžiagos – Automobilių kelių mineralinių 

medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, aprašo TRA SBR 19 techninius 

reikalavimus.  

5. Atliktiems darbams suteikiamos darbų atlikimo garantijos, vadovaujantis Statybos 

įstatymo reikalavimais. 

6. Darbai vykdomi taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas  ir saugus eismas. 

7. Rangovas privalo pateikti duomenis apie turimus materialinius išteklius (asfaltbetonį  

AC16PD, nesurištą mineralinių medžiagų mišinį 0/45 ir sodrintą žvyrą 0/32) su medžiagų 

eksploatacinių savybių deklaracijomis, tyrimų protokolais ir rezultatais arba garantinį raštą, 

nurodant iš kur bus jais apsirūpinama, su išteklių turėtojo parašu ir medžiagų eksploatacinių savybių 

deklaracijomis, tyrimų protokolais bei rezultatais.   

8. Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra, pažyma apie atliktus darbus F3 (3 vnt.), 

atliktų darbų aktai F2 (3 vnt.).    

9. Atliktų darbų aktai F2 privalo būti pasirašyti seniūnijos, kurioje buvo atlikti darbai, 

seniūno ir atestuoto techninio prižiūrėtojo, o pažyma apie atliktus darbus F3 – atestuoto techninio 

prižiūrėtojo. 

PRIDEDAMA: Darbų kiekių žiniaraščiai, 1 lapas. 

 

PASTABA. Visos kopijos turi būti patvirtintos rangovo arba jo įgalioto asmens parašu, antspaudu 

(jei turi), nurodant pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir datą. 
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 Sutarties Nr. _______ 

 4 priedas 

 

F2 

Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

Rangovas: ________________________________________ 

Sutartis: __________________________________________ 
  (Nr. ir data)  
 

Objektas:________________________________________________________________________ 
(pavadinimas, nurodant seniūniją) 

 

AKTAS Nr. ______ 

už 20___ m. ______________ mėn. 

Eil. 

Nr. 

Gatvės pavadinimas Mato 

vnt. 

Kiekis, 

m2 

Vieneto kaina 

(be PVM),  

Eur 

Iš viso  

(be PVM),  

Eur 

1      

2      

…      

 Iš viso (be PVM):     

 PVM 21%     

 Iš viso (su PVM):     

 

Darbus pridavė:    Darbus priėmė: 

_____________________________                     ___________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)                         (pareigos, vardas, pavardė, parašas, data) 

A.V.     A.V. 

 

Techninis prižiūrėtojas: 

 

Atest. Nr. 
 

 



         Sutarties Nr.________ 

5 priedas 

          

         F3 

 

Užsakovas: 

 

 

Rangovas:  

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo 

P A Ž Y M A  Nr. 

Apmokėjimas už 20    m.  ______  mėn.    Eur) 

 

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas (kelio Nr., 

gatvės pavadinimas ir kt.) 

Rangos 

sutarties 

Nr. 

Objekto 

kaina 

Atlikta darbų 

Nuo  Nuo metų pradžios Per ataskaitinį laikotarpį 

statybos 

pradžios 

Darbų 

vertė 

PVM Iš viso Darbų 

vertė 

PVM Iš viso 

1.           

 

Techninis prižiūrėtojas: 

 

Atest. Nr. 

 

 

 

Užsakovas:        Rangovas:    

 

A.V.        A.V.   

 

20..... m. .......................... mėn.......d.      20..... m. .......................... mėn.......d. 

 

 


