

TINKAMAI ĮVYKDYTŲ PANAŠIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Sutarties vertė be PVM, (tūkst. Eur)	Dalyvavimo sutartyje dalis (tūkst. Eur be PVM), t. y. atliktų svarbiausių statybos darbų dalis, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė	Sutarties pradžios ir sutarties pabaigos datos	Pagrindinių statinio techninių parametrų aprašymas	Užsakovas, užsakovo atstovo pavardė, pareigos, tel. numeris, el. paštas
1	2	3	4	5	6	7
1.	Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas / I pirkimo dalis - kelias Nr. 3922	620,66	620,66	2018/04 - 2019/11	Ypatingas statinys, kelio ilgis – 2,646 km	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas 2019-11-19
2.	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai–Gilaičiai–Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas	445, 86	445, 86	2018/04 - 2019/10	Ypatingas statinys, kelio ilgis – 1,855 km	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas 2019-10-16
3.	Žvyrkelių, esančių Vilniaus ir Alytaus apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas / I pirkimo dalis - kelias Nr. 3924	423, 66	423, 66	2018/04 - 2019/12	Ypatingas statinys, kelio ilgis – 1,586 km	Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas 2019-12-13

PASTABOS:

1. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, šį priedą pildo kiekvienas tiekėjų grupės partneris.
2. Lentelės 4 stulpelyje nurodoma darbų, kurią tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiektėjas, vertė.

3. Lentelės 6 stulpelis pildomas, jeigu kaip patirtis nurodomos įvykdytos sutartys miestų, miestelių gatvėse su indeksu A ar (ir) B, ar (ir) C (greito eismo ar (ir) pagrindinės, ar (ir) aptarnaujančios gatvės), ar (ir) jų sankryžose (užsienio lygiaverčiuose statiniuose).
4. Lentelėje kaip patirtis turi būti nurodomos panašios įvykdytos sutartys, kaip nurodyta pirkimo dokumentų 29.2 punkte.
5. Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Pardavimų vadybininkė
(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Aušrinė Skeiverytė-Kriauzienė
(vardas ir pavardė)

SUTARTIES NR. S-171 (2018 M. GEGUŽĖS 4 D.), ŽVYRKELIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS IR ALYTAUS
APSKRITYSE, KAPITALINIO REMONTO TECHINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS,
PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS** (I PIRKIMO DALIS) KELIAS NR.
3924 ŠADŽIŪNAI-DIEVENIŠKĖS-ŠVEDŲ MIŠKAS RUOŽO NUO 4,356 IKI 5,938 KM, KAPITALINIS
REMONTAS

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas *Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis*.....
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos
Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. gruodžio 3 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Linas Gavelis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto
infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Sigitas Kūjalis

(v., pavardė)

Mečislovas

Sivilevičius

(v., pavardė)

Petras Džervus

(v., pavardė)

Veniamin

Kiljonas

(v., pavardė)

Zbignevas

Kovalevskis

(v., pavardė)

VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus
vyresnysis specialistas

(institucija, pareigos)

AB „Problematika“, statinio statybos techninis priežiūrėtojas

(institucija, pareigos)

AB „Kelių priežiūra“ rangovo atstovas, kelių priežiūros ir
statybos departamento direktorius

(institucija, pareigos)

AB „Kelių priežiūra“, projekto vykdymo priežiūros vadovas

(institucija, pareigos)

AB „Kelių priežiūra“, statinio statybos vadovas

(institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** AB „Kelių priežiūra“, Petras Džervus, Kelių priežiūros ir statybos
departamento direktorius

(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** Zbignevas Kovalevskis, AB „Kelių
priežiūra“, Techninių projektų inžinierius, atestato Nr. 23688.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)** Mečislovas
Sivilevičius, AB „Problematika“, Techninės priežiūros skyriaus techninis priežiūrėtojas atestato Nr.
3732.....

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** Veniamin Kiljonas,
Rytų regiono vadovas, PV atestato Nr. 35370, PDV atestato Nr. 27099

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3924 Šadžiūnai–Dieveniškės–Švedų miškas* ruožo nuo 4,356 iki 5,938 km kapitalinis remontas Nr. 8283/3924-00-TDP
Projekto parengimo data	2019 03 18
Projekto rengėjas	AB „Kelių priežiūra“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Veniamin Kiljonas (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB Projektų ekspertizė biuro 2019 m. sausio 31 d. projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. 18/206/BG 18-527 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	Lietuvos automobilių kelių direkcija, Dėl techninio darbo projekto patvirtinimo, 2019.03.18, Nr. T-29 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio ilgis	km	1,586	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Įvažiavimai, nuvažos	vnt	50
Pralaidos	m	148,9
Kelio ženklai	vnt	7
Signaliniai stulpeliai	vnt	107

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
6006447,89	607113,91	6007438,38	606021,61	6006607,38	607005,03
				6006945,76	606803,59
				6007165,80	606677,72
				6007229,74	606651,09

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	498342,66	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	14296,15	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	512638,81	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas AB „Kelių priežiūra“, atestato Nr. 1147.....
(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)
 partneris (-ai).....
(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)
 subrangovas (-ai):.....
(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“, Techninės priežiūros skyriaus techninis prižiūrėtojas Mečislovas Sivilevičius.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą –taip
(įrašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“, Techninės priežiūros skyriaus techninis prižiūrėtojas Mečislovas Sivilevičius.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –ne.....
(įrašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Sutarties Nr. S-171, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3924 Šadžiūnai–Dieveniškės–Švedų miškas* ruožo nuo 4,356 iki 5,938 km kapitalinio remonto darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kadkapitalinio remonto..... darbai
(statybos rūšis)
 atitinka8283/3924-00-TDP..... sprendinius ir
(projekto pavadinimas)
 tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. rugsėjo 21 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.


Papildoma informacija


Komisijos pirmininkas



 (parašas)



 (v., pavardė)


Komisijos nariai



 (parašas)
 (parašas)


 (v., pavardė)
 (v., pavardė)



 (parašas)



 (v., pavardė)


 (parašas)


 (v., pavardė)



Rangovo atstovas



 (parašas)



 (v., pavardė)

Statinio statybos vadovas


 (parašas)


 (v., pavardė)
Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas

 (parašas)


 (v., pavardė)
Projekto vykdymo priežiūros
vadovas

 (parašas)


 (v., pavardė)


8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

 Linas Gavelis (pareigos)



 (parašas)


 (v., pavardė)


 Kelių Priežiūra atstovas
 (darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)


 statybos vadovas
 (pareigos)


 (parašas)


 (v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3924 Šadžiūnai–Dieveniškės–Švedų miškas* ruožo nuo
4,356 iki 5,938 km kapitalinio remonto darbai 8283/3924-00-TDP
(projekto pavadinimas)

2019 m. gruodžio 3 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninis darbo projektas (Susisiekimo dalis)	1 (53)	1
2	Techninis darbo projektas (Bendroji dalis)	1 (58)	1
3	Bendrosios dalies priedas Nr. 1 Inžineriniai topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai	1 (18)	1
4	Techninis darbo projektas (Bendrosios dalies priedas Nr. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita)	1 (32)	1
5	Techninis darbo projektas (Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis)	1 (20)	1
6	Statybos darbų žurnalas SDŽ-85	1(233)	1
7	Susirašinėjimas	1 (32)	1
8	Leidimai	1 (15)	1
9	Sutarties vykdymas	1 (49)	1
10	Bandymų protokolai	1 (73)	1
11	Atliekos	1 (6)	1
12	Naudojamos medžiagos	1 (59)	1
13	Kontroliniai matavimai ir priėmimo aktai	1 (79)	1
14	Darbų pakeitimo aktas 3	1 (9)	1
15	Darbų pakeitimo aktas 4	1 (11)	1
16	Darbų pakeitimo aktas 5	1 (12)	1
17	Laikinių reperių, trasos ir nužymėjimo vitoje schema	1 (20)	1
18	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	1 (21)	1
19	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1 (38)	1
20	Techninis darbo projektas laida A	1 (17)	1
21	CD	2 vnt	15

Perdavė:

AB „Kelių Prezidentūra“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės
pavadinimas)

statybos vadovas
(pareigos)

(parašas)

Z. Kovalevskis
(v., pavardė)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Linas Gavellis

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

10. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3924 Šadžiūnai–Dieveniškės–Švedų miškas* ruožo nuo
4,356 iki 5,938 km kapitalinis remontas 8283/3924-00-TDP
(projekto pavadinimas)

2019 m. gruodžio 3 d.

[illegible]

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Linus Gavells (parengęs)

(*pareigos*)

(parašas)

(v., pavarde)

AB kalny praeizina atstovas
(darbus vykdzinsios jmones
pavadinimais)

statybos vairova
(pareigos)

(pareigos)

(parašas)

(v., pavarde.)

Atliktų statybos darbų
perdavimo statytojui (užsakovui)
komisijos darbo reglamento
1 priedas

**SUTARTIS NR. S-103, DATA 2018-04-05 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO
KELIO NR. 4011 STONAIČIAI – GILAIČIAI - KUŽIAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 1,855 KM
REKONSTRAVIMAS**

(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Objektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. spalio 16 d.

Šiaulių raj.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau-Kelių direkcija), vadovaudamasi Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo:

Komisijos pirmininkas: Stasys Kesminas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus, kelių inžinierius

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Jūratė Glodenytė

(v., pavardė)

Šiaulių AVPK kelių policijos tarnybos administracinės veiklos
ir eismo įvykių tyrimų skyriaus, specialistė

(institucija, pareigos)

(v., pavardė)

(institucija, pareigos)

1. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

1.1. rangovo atstovas AB „Kelių priežiūra“ Šiaurės vakarų regiono, Šiaulių kelių tarnybos vadovas Remigijus Karpavičius, kvalifikacijos atestato Nr. 34431

(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

1.2. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) AB „Kelių priežiūra“ Šiaurės vakarų regiono, Šiaulių kelių tarnybos vyresnysis inžinierius Donatas Pocius, kvalifikacijos atestato Nr. 31789,

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

1.3. statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)

AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas D. Dragūnas, kvalifikacijos atestato Nr. 32491.

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4 projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)

AB „Kelių priežiūra“ Kelių priežiūros ir statybos departamento techninių projektų inžinierius E. Gudonis kvalifikacijos atestato Nr. 18381;

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas
Projekto parengimo data	2015 metai
Projekto rengėjas	AB „Kelių priežiūra“ (Imonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Evaldas Gudonis kvalifikacijos atestato Nr. 18381 (v. pavardė, kv. at. Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos ekspertų biuras“ Nr. 068/15.2, 2015-11-23 (kas atliko, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktorius Egidijus Skrodenis, Nr. T-1, 2016-01-13 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Šiaulių raj. sav. administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Aldona Vaitiekaitienė 2016 m. kovo mėn. 21 d. Nr. LNS-67-160321-00073 (kas, dokumento Nr. ir data)

3. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis (skaičius)	Charakteristikos
1. Kelio kategorija			V
2. Kelio ruožo ilgis	km	1,855	
3. Važiuojamosios dalies plotis	m	6,0	
4. Eismo juostų skaičius	vnt	2	
5. Eismo juostos plotis	m	3,0	
6. Kelio dangos tipas	-		a/b
7. Kelio dangos storis	cm	8,0	AC 16 PD
8. Apsaugos zonos plotis (nuo kelio briaunos)	m	20	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktiškas kiekis (skaičius)
Kelias		
Rekonstravimas	km	1,855
Sankryžos įrengimas rekonstravimas		
Vieno lygio sankryžos	vnt	1

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia	xy ruožo pabaiga	xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan. taškinės koordinatės)
6199173.37	441075.96	6200525.01 442261,50

4. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	532232,59	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	7260,00	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Bendra atliktų darbų vertė	539492,59	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas AB „Kelių priežiūra“, kvalifikacijos atestato Nr. 1147

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

partneris (-ai).....

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

subrangovas (-ai):

(įmonės pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

5. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas D. Dragūnas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą

.....
 (Irašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas D. Dragūnas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –

.....
 (Irašyti taip arba ne)

6. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas“ darbai,

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstravimo darbai

(statybos rūšis)

atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas“

(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019-03-20 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 metai (pagal sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas


(parašas)

S. Kesminas
(v., pavardė)

Komisijos nariai


(parašas)


J. Glodenytė
(v., pavardė)

Rangovo atstovas


(parašas)


R. Karpavičius
(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas


(parašas)

D. Pocius
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas


(parašas)

D. Dragūnas
(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas


(parašas)

E. Gudonis
(v., pavardė)

7. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
prie Susisiekimo
ministerijos


Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros
departamento Transporto
infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus,
kelių inžinierius


(parašas)

S. Kesminas
(v., pavardė)

AB „Kelių priežiūra“
atstovas

Šiaurės vakarų regiono
Šiaulių kelių tarnybos
vadovas


(parašas)

R. Karpavičius
(v., pavardė)

(darbus vykdžiusios
įmonės pavadinimas)

(pareigos)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki
1,855 km rekonstravimas**
(projekto pavadinimas)

2019 m. spalio 16 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1.	Duomenų pateikimas SHAPE formatu	1 byla	1 failai
2.	Išpildomoji dokumentacija	22 bylos	20 failų
2.1	Techninis projektas	4 bylos	4 failai
2.2	Darbo projektas	1 byla	1 failas
2.3	Darbų pakeitimai Nr. 1; Nr. 2 ir Nr. 3	3 bylos	3 failai
2.4	Papildomi susitarimai Nr. 1; Nr. 2 ir Nr. 3	3 byla	3 failas
2.5	Statybos darbų žurnalas	2 bylos	-
2.6	Dangų kontrolinė geodezinė nuotrauka + CD	1 byla	1 failas
2.7	Nekilnojamojo daikto kadastrinių duomenų byla + CD	1 byla	1 failas
2.8	Paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai	1 byla	1 failas
2.9	Statybos produktų atitikties deklaracijos ir sertifikatai	1 byla	1 failas
2.10	Savikontrolės bandymų protokolai	1 byla	1 failas
2.11	Statybos leidimas	1 byla	1 failas
2.12	Leidimas riboti eismą	1 byla	1 failas
2.13	Statybvietės turto perdavimo aktas	1 byla	1 failas
2.14	Pažymos dėl atliekų pridavimo	1 byla	1 failas
3	AB „Problematika“ kontrolinių matavimų, laboratorinių bandymų ir tyrimų rezultatai	1 byla	-


Perdavė:

AB „Kelių priežiūra“
atstovas

(darbus vykdžiusios įmonės
pavadinimas)

Šiaurės vakarų regiono
Šiaulių kelių tarnybos
vadovas

(pareigos)



(parašas)

R. Karpavičius

(v., pavardė)

Priėmė:

Lietuvos automobilių
kelių direkcijos
prie Susisiekimo
ministerijos

(statytojas)

Transporto infrastruktūros
statybos ir priežiūros
departamento Transporto
infrastruktūros projektų
įgyvendinimo skyriaus,
kelių inžinierius

(pareigos)



(parašas)

S. Kesminas

(v., pavardė)

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4011 Stonaičiai-Gilaičiai-Kužiai ruožo nuo 0,000 iki 1,855 km rekonstravimas
(projekto pavadinimas)

[illegible]

2/15/14

(v., pavarde)

(parašas)

(v., pavarde)

SUTARTIES NR. S-171 (2018 M. GEGUŽĖS 4 D.), ŽVYRKELIŲ, ESANČIŲ VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYSE, KAPITALINIO REMONTO TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS“ (I PIRKIMO DALIS) KELIAS NR. 3922 ŽALIŠKĖS-MIŠTAUTONYS-ŠIRVIAI 11,064-13,710 KM, KAPITALINIS REMONTAS
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**
Objektas finansuojamas *Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis*.....
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS
2019 m. lapkričio 19 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Linas Gavelis, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius
(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

Sigitas Kūjalis (v., pavardė)	VPK Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas (institucija, pareigos)
Mečislovas Sivilevičius (v., pavardė)	AB „Problematika“, statinio statybos techninis prižiūrėtojas (institucija, pareigos)
Petras Džervus (v., pavardė)	AB „Kelių priežiūra“ rangovo atstovas, kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius (institucija, pareigos)
Veniamin Kiljonas (v., pavardė)	AB „Kelių priežiūra“, projekto vykdymo priežiūros vadovas (institucija, pareigos)
Zbignevas Kovalevskis (v., pavardė)	AB „Kelių priežiūra“, statinio statybos vadovas (institucija, pareigos)

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. **rangovo atstovas** AB „Kelių priežiūra“, Petras Džervus, Kelių priežiūros ir statybos departamento direktorius
(įmonės pavadinimas, atstovo v., pavardė, pareigos)

2.2. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** Zbignevas Kovalevskis, AB „Kelių priežiūra“, Techninių projektų inžinierius, atestato Nr. 23688.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.3. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas)** Mečislovas Sivilevičius, AB „Problematika“, Techninės priežiūros skyriaus techninis prižiūrėtojas atestato Nr. 3732.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

2.4. **projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** Veniamin Kiljonas, Rytų regiono vadovas, PV atestato Nr. 35370, PDV atestato Nr. 27099
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3922 Žališkės- Mištautonys-Širviai ruožo nuo 11,064 iki 13,710 km kapitalinis remontas Nr. 8282/3922-00-TDP
Projekto parengimo data	2019 03 18
Projekto rengėjas	AB „Kelių priežiūra“ (įmonės pavadinimas)
Projekto vadovas	Veniamin Kiljonas (v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)
Projekto ekspertizę atliko	UAB Statybos ekspertų biuro 2019 m. sausio 28 d. projekto bendrosios ekspertizės aktas Nr. 214/18.2 (įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)
Projektą patvirtinantis dokumentas	Lietuvos automobilių kelių direkcija, Dėl techninio darbo projekto patvirtinimo, 2019.03.18, Nr. T-28 (dokumento Nr. ir data)
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	 (įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio ilgis	km	2,646	
Kelio juostos plotis	m	18,0	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Įvažiavimai, nuovažos	vnt	16
Sankryžos	vnt	3
Pralaidos	m	136,75
Kelio ženklai	vnt	28
Signaliniai stulpeliai	vnt	71

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga		xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)	
6023308,39	597067,61	6021113,16	597855,99	6021711,66	598011,14

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) jėgomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	726898,21	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	24104,41	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė		Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	751002,62	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas AB „Kelių priežiūra“, atestuo Nr. 1147.....
(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)
 partneris (-ai).....
(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)
 subrangovas (-ai):.....
(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)

6. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“, Techninės priežiūros skyriaus techninis prižiūrėtojas Mečislovas Sivilevičius.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą –taip
(įrašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas AB „Problematika“, Techninės priežiūros skyriaus techninis prižiūrėtojas Mečislovas Sivilevičius.....
(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)
 informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –ne.....
(įrašyti taip arba ne)

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Sutarties Nr. S-171, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3922 Žališkės- Mištautonys-Širviai ruožo nuo 11,064 iki 13,710 km kapitalinio remonto darbai,
(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kadkapitalinio remonto..... darbai
(statybos rūšis)
 atitinka8282/3922-00-TDP sprendinius ir
(projekto pavadinimas)
 tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų baigimo terminas yra 2019 m. rugsėjo 21 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal sutartyje numatytas sąlygas)*) nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.


Papildoma informacija


Komisijos pirmininkas



(parašas)

Linās Gavelis
(v., pavardė)


Komisijos nariai



(parašas)


(v., pavardė)


(parašas)


(v., pavardė)



(parašas)



(v., pavardė)


(parašas)


(v., pavardė)

Rangovo atstovas


(parašas)


(v., pavardė)

Statinio statybos vadovas


(parašas)



(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas


(parašas)


(v., pavardė)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas


(parašas)


(v., pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelio savininkas.

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamentui Transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius
Linās Gavelis
(pareigos)


(parašas)

(v., pavardė)

AB „Kelių priežiūra“ atstovas
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

(Statybos vadovo)
Techninių projektų
inžinierius
(pareigos)


(parašas)


(v., pavardė)

**9. Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3922 Žališkės- Mištautonys-Širviai ruožo nuo 11,064 iki 13,710 km kapitalinis remontas 8282/3922-00-TDP
(projekto pavadinimas)

2019 m. lapkričio 19 d.

Eil. Nr.	Dokumentacijos pavadinimas	Bylų (lapų) skaičius	Bylų (failų) skaičius elektroninėje laikmenoje
1	Techninis darbo projektas (Susisiekimo dalis)	1 (57)	1
2	Techninis darbo projektas (Bendroji dalis)	1 (60)	1
3	Techninis darbo projektas (Bendrosios dalies priedas Nr. II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita)	1 (34)	1
4	Techninis darbo projektas (Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis)	1 (33)	1
5	Statybos darbų žurnalas SDŽ-86	1(233)	1
6	Statybos darbų žurnalas SDŽ-235	1(233)	1
7	Susirašinėjimas	1 (28)	1
8	Leidimai	1 (9)	1
9	Sutarties vykdymas	1 (55)	1
10	Bandymų protokolai	1 (74)	1
11	Atliekos	1 (7)	1
12	Naudojamos medžiagos	1 (90)	1
13	Kontroliniai matavimai	1 (71)	5
14	Darbų pakeitimo aktas 1	1 (15)	1
15	Darbų pakeitimo aktas 2	1 (13)	1
16	Darbų pakeitimo aktas 3	1 (9)	1
17	Darbų pakeitimo aktas 6	1 (14)	1
18	Drenažo kontrolinė geodezinė nuotrauka ir trasos nužymėjimas	1 (15)	1
19	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	1 (18)	1
20	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	1 (20)	1

Perdavė:

AB „Kelių priežiūra“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

(Statybos įadavas)
Techninių projektų
inžinierius
(pareigos)

(parašas)

Z. Kovalauskis
(v., pavardė)

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

Lietuvos automobilių kelių direkcija
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamentas
projekto įgyvendinimo skyriaus inžinierius

Linas Gavellius

(pareigos)

(parašas)

(v., pavardė)

10. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3922 Žališkės- Mištautonys-Širviai ruožo nuo 11,064 iki 13,710 km kapitalinis remontas 8282/3922-00-TDP

(projekto pavadinimas)

2019 m. lapkričio 19 d.

[illegible]

Transporte intrastat: transporte de passageiros e cargas em território nacional, entre estados e municípios, e entre municípios e o Distrito Federal.

Linas Gavelis

Kelių direkcijos atstovas
(statytojas)

(pareigos)

(pareigos)
(Stabos vadovai)
Techninių projektų
inžinierius

(pareigos)

(parašas)

(v., pavarde)

AB „Kelios priežiūra“ atstovas
(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas)

(parašas)

(v., pavarde)