»LIOLIY SOCIALINES GLOBOS NAMU GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO
NEPRIKLAUSOMYBES G. 40 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBAI*

RANGOS DARBU SUTARTIS
2015 m. spalio 19 d. Nr. ()~546

Kelmé

BI Lioliy socialinés globos namai, juridinio asmens kodas 162768381, kurios registruota buveiné yra
Nepriklausomybeés g. 39, Lioliy mstl., Kelmés r., duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Erminijaus Simonavidiaus
veikiancios pagal biudzetinés jstaigos nuostatus (toliau — Pirkéjas), ir

UAB Kelmeés vietinis tikis, juridinio asmens kodas 162732556, kurio registruota buveiné yra Zemaités g
23, Kelme, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Dainiaus Popovo, veikianGio pagal bendrovés jstatus (toliau — Tiekéjas),

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — statybos darbai ir projektavimo paslaugos, nurodyti Uzsakovo vykdyto viefojo pirkimo »Lioliy
socialinés globos namy paprastasis remontas® prieduose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skaiGiuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki Statybos uZbaigimo akto
pasira§ymo dienos, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis Darby
perdavima-priémimg (STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas® 3-iojo priedo 5 punktas).

1.5. I8laidos - visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines i3laidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6. Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. MedZiagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus ranga).

1.8 Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi Darbams
vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.

1.9 Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia Paslaugas,
tame tarpe gali buti darbininkai kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.10 Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma jranga bei Medziagos, ir kurios
ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.11 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje, jvardintas kaip
Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.12 Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkamg pagal Sutar§j Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.
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1.13 UZsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas personalas,
apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.14 Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2, SUTARTIES DALYKAS

2.1.Salys susitaria, kad:

2.1.1.

2.1.3.

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei i§taisyti defektus, o UZsakovas isipareigoja sudaryti
Rangovui butinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti
Rangovui Sutarties kaing.

Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks Lioliy socialinés globos namy gyvenamosios
paskirties pastato Nepriklausomybés g. 40 projektavimo ir statybos darbus (toliau - Darbai), nurodytus
Techningje specifikacijoje (sutarties priedas Nr. 1) bei perduos atlikty darby rezultatus Uzsakovui Sioje
sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

Darbai turi bati atlikti ir priduoti UZsakovui iki 2015 m. gruodZio 31 d. Darby atlikimo terminas gali biiti
pratgstas tik dél objektyviy, nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy. Salys patvirtina, kad minéto
termino pratesimas galimas tik i¥skirtiniu atveju, teis¢ priimti galutinj sprendimg dél termino pratesimo
priklauso UZsakovui.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi baiti suprantami kaip paaidkinantys vienas
kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Techniné specifikacija ir techninés specifikacijos priedas — projektavimo u¥duotis.

3.3. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty
isipareigojimy jvykdymo. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka galioti.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

4.2. Uzsakovas turi teis¢ tikrinti atliekamy darby atlikimo eigg ir kokybe, reikalauti nurodymy vykdymo, jei
statybos eigoje atsilickama nuo darby vykdymo grafiko.

4.3. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal parengts ir su UZsakovu suderinta projekts.

4.4, Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

4.5. Tiekti Rangovui elektros energija ir vandenj.




5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1.Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis apibréZtomis techninémis
specifikacijomis per Sutarties 2.1.3. ir 6.1 punkte numatytg terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2.Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus batinus leidimus
ar kitokius dokumentus, leidZiandius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

5.3.Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei patikimuma visu
Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4.Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali keisti (pasitelkti kita, pasitlyme
nenurodyta Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo objektyvig biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai
turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.5. Turi buti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas
bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visa gautg informacija, visus
papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraiymo, Rangovas atlieka
savo saskaita.

5.6. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo
veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai,
medZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijgs materialus turtas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose
papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.7.Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka
Rangovui.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. Savo saskaita paalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iukgles, i$skyrus tas atliekas, kurias UZsakovas
pareidkia norg pasilikti sau;

5.8.2. sandeliuoti arba i$vezti perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.9.Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj saugiai, be
neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti pastate. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmoketi
UZsakovui uZ sunaudotg vanden; bei elektra rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.

5.10. Rangovas privalo garantuoti saugy darbg, priedgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybvietéje, taip
pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybvietés dirbanéiy, gyvenaniy ir judandiy moniy apsauga nuo atliekamy
darby keliamy pavojy.

5.11. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uZ darbus nuo darby pradZios iki kol bus pasiradytas darby uzbaigimo
aktas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1.Darbai turi bati atlikti ir priduoti Uzsakovui iki 2015 m. gruodio 31 d. Darby atlikimo terminas gali biti
pratestas tik dél objektyviy, nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy. Salys patvirtina, kad minéto termino
pratgsimas galimas tik i3skirtiniu atveju, teis¢ priimti galutinj sprendima dél termino pratesimo priklauso
Uzsakovui.

6.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ir nepateikia UZzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
velavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo visy Darby kainos
uz kiekvieng termgino praleidimo diena pagal 7.1 - 7.3 p. nustatyts tvarka. Uzsakovas delspinigiy dydj gali




sumazinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del objektyviy, nuo jo nepriklausangiy
aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy dydzio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru radytiniu
Saliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, i§taisyti
defektai ir pasira$ytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas .

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS
7.1.Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais).

7.2. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus
isp&jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradéti skaiciuoti 0,03 proc. (trijy $imtyjy procento)
dydzio delspinigius nuo bendros sutarties kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai
sumokami UZsakovo pasirinkimu:

7.4.1. IsskaiCiuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui moketiny sumy;

7.4.2. Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo saskaita. Tokiu atveju delspinigiy sumg Rangovas
UZsakowvui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

71.5. Uzsakovui uzdelsus apmokéjima uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.8 punkte nustatytus delspinigius.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1.Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. (Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visi¥kai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés aktais
nustatyta tvarka perdavus technine - i$pildomajg dokumentacija)

8.2. Rangovas pried tris dienas pranesa UZsakovui ra$tu apie pasiruo$ima galutinai perduoti Darbus.

8.2.1. Rastu atsisakyty perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty bati pasiraomas Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta
Statybos uZbaigimo procediira.

8.2.2. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietés visus dar
likusius Ranguve jrenghnus, Med2lapy perteklly, swksles, latkinuosius statinius. Komisijos tikrinamas
statinys turi bati §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui (ar UZsakovo atstovo), Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams apZzidiréti, skirti
biiting reikalingg transportg bei specialia aprangg, pateiktl statinio statybos dokumentacija, organizuoti
komisijos nurodytus Bandymus ir i3taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
9.1. Sutarties kaina yra:

9.1.1. 19890 € (devyniolika tukstan¢iy astuoni Simtai devyniasde$imt eury), i3 kuriy PVM sudaro
3451,98 € ( trys tukstaniai keturi $imtai penkiasdesimt vienas euras 98 ct).

9.2. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

9.3. UZ 3ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jegos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos,
Rangovui priklausangios pagal LR jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, i§laidos.




9.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai tinkamai vykdyti, $iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

9.5. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i3laidu, virsijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas pateikia mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso Rangovo
uzbaigty statybos darby perdavimo-priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo metu.

9.7. Uz atliktus Darbus apmokama Tiekéjui pagal gautus atlikty darby aktus, paZymas apie atlikty darby verte ir
PVM sgskaitas — faktfiras per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis - 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per diena.
Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél laiku negauto finansavimo ar del tregiyjy
asmeny veiksmy.

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy ra$ytiniu
susitarimu atitinkamai didinama arba maZinama.

9.9.2. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko sgskaita.

9.9.3. Visais atvejais kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasira$omu abiejy Sutarties aliy.

9.10. Dél kity mokes¢iy, i8skyrus PVM, pasikeitimo kainos perskaigiuojamos nebus.
10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bltini Darbams uZbaigti, gali buti atlieckami tik dél iki Sutarties pasira§ymo nenumatyty,
nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima.

10.2. Sutarties 10.1.1 punkte nurodytu atveju Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata bei sitlyma
deél keistiny darby, nurodydamas sitilomus darbus, jy apimtis ir kaing nevir§ijant sutartyje nurodytos bendros
darby kainos. Tokiu atveju Statybos techninis priZidirétojas (ar uZsakovo atstovas), gaves Uzsakovo pritarima,
turi nuspresti dél darby atlikimo ir kainos sumazinimo. Jeigu dél $iame punkte numatyty priezaséiy yra bitina
pakeisti sutarties kaing jg padidinant, kaina gali buti pakeista tik pritarus UZsakovui ir laikantis Viedyjy
pirkimy jstatymo reikalavimy.

10.3. Sutarties 10.1.2 punkte nurodytu atveju, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg, kurios
pagrindu atitinkamai koreguojama (maZinama) sutarties kaina.

10.4. Jei del nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasiiilyme nurodyty
MedZiagy/[rangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos MedZiagos/Jranga ar pan.), ar dél
kity nenumatyty, nuo Sutarties 3aliy nepriklausandiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas Medziagas
ar Jrangg, Rangovas pateikia lokaling samata bei sitilyma dél keistiny MedZiagy/Irangos UZzsakovui. Jeigu dél
Siame punkte paminéty prieZas€iy keistysi Sutarties kaina, kaina gali bati pakeista tik pritarus UZsakovui ir
laikantis Vie3yjy pirkimy jstatymo reikalavimy.




10.5. Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auk$iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.
10.6. Visi auk$¢iau minéti Pakeitimai turi biiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

10.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar Irangos, MedZiagy), kurie yra bitini norint saugiai, patikimai
ir tinkamai uzbaigti Darbus, pirkimas vykdomas Vielyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties pasiraSymo
pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas - ne véliau kaip per 5 dienas - praneiti
UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.

10.10. Bet kokie darbai, kurie buvo atlikti nesilaikant techninés specifikacijos ir statinio projekto sglygy ar jvykdyti
nukrypstant nuo techninés specifikacijos ir statinio projekto, jei jy atlikimui néra gautas rastiskas Uzsakovo
nurodymas, neapmokami, Rangovas privalo savo sgskaita panaikinti jy rezultatus, atstatant objektg i padétj,
buvusig iki tokiy darby pradzios.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo - priémimo,
jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti tritkumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti
Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba zalos i3taisymo Darbus. Defekty iStaisymo ar zalos pagalinimo darby nepradéjus Uzsakovo
nustatytu terminu, UZsakovas turi teisg tokiy darby atlikimui samdyti kitg tiekejg, Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui uZ tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo Uzsakovo Rangovui pateikty mokeéjimo dokumenty
gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Darbai del objektyviy, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo numatyti
sutarties sudarymo momentu, gali bati sustabdyti iki ty aplinkybiy pa3alinimo (pasibaigimo). Darbai gali biti
stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas pratgsiamas sustabdymo terminui,
laikantis Sutartyje nurodyto pratesimy didZiausio termino.

12.2.8alys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

12.3.Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:
12.3.1. Nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba atskirai nurodyta grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki

Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.3.2. UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie 20 dieny apie tai
raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj del Rangovo kaltés ir pasalinti Rangovg i§ Statybvietes.

12.4. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo arba del
Darby saugos.
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12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet neapmokétus
Darbus. Tagiau U¥sakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas
i¢laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir bauda dél velavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmoketi Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie3
30 dieny apie tai rastu prane¥damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti
pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

12.7. Rangovas turi teise, pries 30 darbo dieny rastu ispéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
12.7.1. Per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokeéjimo;

12.7.2. Uzsakovas pazeidZia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybes vykdyti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eiasdedimt) dieny.

12.8. Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo:

12.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, iskyrus tokj, kurj butina atlikti del gyvybés ar turto i¥saugojimo arba
dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZziagas, uz kuriuos jau sumoketa;
12.8.3. pagalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i Statybvietés ir pats palikti Statybvietg.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys radtu iSdésto savo
nuomone kitai Saliai ir pasifilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilymg gin¢a spresti derybomis, Salis privalo j jj
atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, ginCo sprendimui pasitelkiama [gyvendinancios
institucijos pagalba. Gindas turi biiti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei
gindo i3spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilyma ginta spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo.
Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy i$spresti deryby buidu, sprendZiami
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.Salis gali biiti visiskai ar i dalies atleidZziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios
Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes
1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybems taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo dienas prane3¢ kitai Saliai apie klilitj bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui.

14.2.Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolel vykdyti prekiu, Salis neturi reikiamy
finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jega taip pat nelaikomos
Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t.y.
Lietuvoje pasitaikanéi;ys aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i§ Saliy
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reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turety biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos vykdymas turi biiti
atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):

15.2. Rangovas subrangovus gali keisti tik suderings tai su UZsakovu ir gavus jo raStiskgq pritarimg tik del
objektyviy, nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy, kuriy Rangovas nenumaté ir negaléjo numatyti Sutarties
pasiraymo dieng. Naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti konkurso, kurio pagrindu yra sudaryta Sutartis,
reikalavimus.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

17. Technineé specifikacija ir techninés specifikacijos priedas — projektavimo uzduotis.

18. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

B] Lioliy socialinés globos namai UAB Kelmeés vietinis likis
Nepriklausomybeés g. 39, Lioliai, Kelmeés r. Zemaités g.23, Kelmé

Im. k. 162768381, Im.k. 162732556

Tel. , faks. (8427) 44260 Tel. (8 427) 61249, faks.(8 427) 61250
El.p. info@lioliaisn.lt El.p. dainius.popovas@kvu.lt
Svetainé www.lioliaisn.lt Svetainé www.kvu.lt

A.s LT394010043800360061 A.s LT537300010002524303
Bankas AB DNB bankas, kodas 40100 Bankas Swedbank AB
Direktorius Direktorius

Erminijus Simonavicius Dainius Popovas
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Statinio projektavimo uzduotis
I.  BENDRA INFORMACIJA

1. Projekto pavadinimas: ,Gyvenamos (jvairioms socialinéms grupéms) paskirties pastato paprastojo
remonto, Kelmes r., Lioliy mst., Nepriklausomybeés g. 40, projektas®.

2. Projekto rengimo etapas — parengti pastato paprastojo remonto projekta.

3. Statybos rusis ir statinio kategorija: Paprastasis remontas, Neypatingas statinys.

4. LéSy pobudis: savivaldybés biudZeto 1é3os.

5. Numatomas darby pirkimo budas: Apklausos biidu.

6. Projekto uzsakovas: B] Lioliy socialinés globos namai.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

7. Projektavimo darby apimtis:

7.1. Projekta rengti vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, LR statybos jstatymu, STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, STR 2.02.02:2004 , Visuomeninés paskirties statiniai®, STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, LR sveikatos apsaugos ministro jsakymu ,,Dél Lietuvos higienos
norma HN 125:2011 ,,Suaugusiy asmeny stacionarios socialinés globos jstaigos: bendrieji sveikatos sau-
gos reikalavimai® patvirtinimo* kitais LR norminiy dokumenty reikalavimais bei statybos techniniais
reglamentais:

7.1.1. Funkciniai (paskirties) reikalavimai — gyvenamy patalpy, senyvo amziaus Zmoniy gyvenimo su
nustatytu slaugos poreikiu ir/arba turintys negalia, jrengimas;

7.1.2. Naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai, atitinkantys keliamus reikalavimus pastatams teikian-
tiems socialines paslaugas:

* laisvalaikio ir/arba uzimtumo patalpos bendrai su virtuvéle (savarankiSkam maisto gaminimui)
jrengimas;

* 4 gyvenamyjy kambariy, ne maziau 10m?, irengimas/pertvarkymas ;

* Vyry ir motery tualety, ir duo patalpy jrengimas;

* panduso jrengimas, nejgaliyjy patekimui i lauko j pastato vidy;

e statinio kadastriniy duomeny tikslinimas.

7.1.3. Techniniai ir inZineriniai reikalavimai - atsizvelgus j patalpy perplanavima bei gyventojy poreikius,
numatyti esamy statinio inZineriniy sistemy pertvarkyma:

¢ Sildymo sistema — patalpose pakeisti esamg vamzdyng ir radiatorius; prie Sildymo prietaisy
numatyti temperatiira reguliuojanéia armatiira (ventylius);

¢ vedinimo sistema — gyvenamuosiuose kambariuose, vyry ir motery tualety patalpose, duso
patalpoje, laisvalaikio ir/arba uZimtumo patalpoje bendrai su virtuvéléje (savarankiskam maisto
gaminimui), numatyti oro tiekimo ir alinimo sistema;

o elektrotechnika — pakeisti patalpose esamus elektros tinklus; pagal poreikj patalpose jrengti
papildomas rozetes; numatyti patalpy ap3vietimg ir ap3vietimo prietaisus; numatyti
aptarnaujanCio personalo ikvietimo ir aliarmo sistema, paslaugy gavéjy gyvenamuosiuose
kambariugse, tualetuose, kitose, pagal poreikj, patalpose; numatyti virtuviniy prietaisy (gary




surinkejo, elekirinés viryklés, elektrinio virdulio ir kt.) prijungimg; projekta parengti pagal kity
projekto daliy reikalavimus;

* prieSsgaisriné apsaugos sistema — jrengti (pagal poreikj) vadovaujantis priesgaisriniais saugos
reikalavimais;

* televizinis ir IT tinklas - laisvalaikio ir/arba uZimtumo patalpoje numatyti skaitmeninés

televizijos pajungima.

7.1.4. Architektiiriniai reikalavimai:

perplanuoti esamas patalpas pagal funkcinius, eksploatacinius, Lietuvos higienos norma HN
125:2011, STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai bei kity norminiy
dokumenty reikalavimus;

patalpoje 3-16 jrengiamas gyvenamasis kambarys, kurio plotas ne maziau 10 m* (Ziuréti
pridétame plane):

- sienos glaistomos, dazomos;

- lubos glaistomos, dazomos;

- grindys klojamos linoleumu;

- dury montavimas.

patalpoje 3-17 jrengiami vyry ir motery tualetai, duSo patalpos. Reikalui esant, patalpg
padidinti 3-18 patalpos saskaita (Ziliréti pridétame plane):

- sieny iSardymas ir naujy, kitoje vietoje, jrengimas;

- sienos glaistomos, klijuojamos keramikinés plytelés;

- tualeto jrengimas (patalpy ir prietaisy);

- duSo jrengimas (patalpy ir prietaisy);

- grindys klijuojamos keramikinémis plytelémis;

- dury montavimas;

pertvarkius  3-18 patalpg, jrengiami du gyvenamieji kambariai, kuriy plotai (kiekvieno
atskirai) ne maziau 10 m® ir virtuvéle, kuria numatyti sujungti su holu (ZiGiréti pridétame
plane):

- sieny montavimas, glaistymas, daZymas;

- lubos glaistomos, dazomos;

- grindys klojamos linoleumu;

- dury montavimas;

patalpoje 3-23 ties jéjimu j 3-15 patalpa, jrengus miro atitvarg, padalinti patalpg (hola) i dvi
dalis (priskiriant vieng patalpos dalj ambulatorijai, kit globos namams); hola sujungti su
virtuvéle; iSardyti nereikalingg pertvarg (Ziliréti pridétame plane):

- sieny montavimas, glaistymas, daZymas;

- lubos galaistomos, daZomos;

- grindys klojamos linoleumu;

padidinti 3-20 patalpg 3-23 patalpos sgskaita, jrengti gyvenamajj ne maziau 10 m? kambarj
(zitreti pridétame plane):

- sienos montavimas, glaistomos, daZomos;

lubos glaistomos, dazomos;

grindys klojamos linoleumu;

- dury montavimas.

pertvarkant patalpas (miriniy ir mediniy pertvary griovimas ir naujy pertvary jrengimo
darbai), pastato plotas neturi kisti;




surinkejo, elektrinés viryklés, elektrinio virdulio ir kt.) prijungima; projekta parengti pagal kity
projekto daliy reikalavimus;

* priedsgaisriné apsaugos sistema — jrengti (pagal poreikj) vadovaujantis priesgaisriniais saugos
reikalavimais;

o televizinis ir IT tinklas - laisvalaikio ir/arba uZimtumo patalpoje numatyti skaitmeninés
televizijos pajungima.

7.1.4. Architektiiriniai reikalavimai:

perplanuoti esamas patalpas pagal funkcinius, eksploatacinius, Lietuvos higienos norma HN
125:2011, STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai bei kity norminiy
dokumenty reikalavimus;

patalpoje 3-16 jrengiamas gyvenamasis kambarys, kurio plotas ne maziau 10 m? (Zifiréti
pridétame plane):

- sienos glaistomos, daZzomos;

- lubos glaistomos, dazomos;

- grindys klojamos linoleumu;

- dury montavimas.

patalpoje 3-17 jrengiami vyry ir motery tualetai, dufo patalpos. Reikalui esant, patalpa
padidinti 3-18 patalpos saskaita (ZiGréti pridétame plane):

- sieny iSardymas ir naujy, kitoje vietoje, jrengimas;

- sienos glaistomos, klijuojamos keramikinés plytelés;

- tualeto jrengimas (patalpy ir prietaisy);

- duSo jrengimas (patalpy ir prietaisy);

- grindys klijuojamos keramikinémis plytelémis;

- dury montavimas;

pertvarkius  3-18 patalpg, jrengiami du gyvenamieji kambariai, kuriy plotai (kiekvieno
atskirai) ne maziau 10 m* ir virtuvéle, kuria numatyti sujungti su holu (ZiGréti pridétame
plane):

- sieny montavimas, glaistymas, daZzymas;

lubos glaistomos, dazomos;

grindys klojamos linoleumu;

- dury montavimas;

patalpoje 3-23 ties j¢jimu j 3-15 patalpg, jrengus miro atitvara, padalinti patalpg (holg) j dvi
dalis (priskiriant vieng patalpos dalj ambulatorijai, kit globos namams); holg sujungti su
virtuvele; iSardyti nereikalingg pertvarg (Zitréti pridétame plane):

- sieny montavimas, glaistymas, daZymas;

- lubos galaistomos, dazomos;

- grindys klojamos linoleumu;

padidinti 3-20 patalpg 3-23 patalpos saskaita, jrengti gyvenamajj ne maziau 10 m? kambarj
(zioréti pridétame plane):

- sienos montavimas, glaistomos, daZomos;

lubos glaistomos, dazomos;

grindys klojamos linoleumu;

- dury montavimas.

pertvarkant patalpas (miriniy ir mediniy pertvary griovimas ir naujy pertvary jrengimo
darbai), pastato plotas neturi kisti;
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* numatyti visy pertvarkomy patalpy apdaila (grindys, sienos, lubos ir kt.), atitinkancig
funkeinius, higieninius, prieSgaisrinius, saugumo ir pastatams teikiantiems socialines
paslaugas reikalavimus, kuri biity architektiiriskai suderinta su esamomis pastato patalpomis;

e numatyti lauko ir vidaus dury montavima, pritaikytas nejgaliesiems asmenims ir ju
aptarnavimui; durys turi biti atsparios fiziniams paZeidimams;

* numatyti panduso su pagalbiniais turéklais, ranktiiriy koridoriuose ir kitose vieSose pastato
erdvese, padedancius saugiai judéti, atsistoti ir atsisésti, jrengima;

* numatyti sieny apsaugy, nuo fiziniy paZeidimy (veZiméliais, slaugos lovomis ir/ar panasiai),
irengima;

7.1.5. Kiti reikalavimai:
* Projektiniai pasitlymai turi buti suderinti su Statytoju (uzsakovu);
* Projektuotojas, apziliréjes objekta, turi  pateikti visus numatytus ir/ar numatomus
projektinius sprendinius (kiekius), kurie yra reikalingi statybos darby atlikimui;
* Projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieng galiojanciy teisés akty reikalavimus;
 Statytojui pateikti 3 egzempliorius nustatyta tvarka parengtas projektines dokumentacijas;
pateikti skaitmening laikmeng (3 vnt.) su pilnos apimties skenuotu projektu,

8. Projektavimo paslaugy terminai:
8.1. PradZia — rangos sutarties pasira$ymo data;
8.2.Trukme —20 d.d.

9. Uzsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):
9.1. VI Registry centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas apie statiniy

teising registracijg Nekilnojamojo turto registre (kopija) - 3 lapai.
9.2. Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy byla (kopija) - 1 byla.
9.3. Patalpy planas/schema - 1 lapas.
9.4. Pazyma “Del B] Lioliy socialinés globos namy neatitikimy $alinimo vertinimo” - 6 lapai.

Pastaba: atsiradus projekto sprendiniy keitimo ar korektiiros batinybei, kurios prieiastis — padarytos
projektuotojo klaidos, jy taisyma projektuotojas atlicka savo sqskaita. U¥ netinkamaq paslaugy atlikimg
Tiekéjas atsako kaip tai numatyta LR Civilinio kodekso 6.703 str.

Direktorius Direktorius
Erminijus Simonavigius Dainius Popovas




TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Gyvenamos paskirties pastato patalpy remonto, Kelmés r., Lioliy mst.,
Nepriklausomybés g. 40, projektavimo ir statybos darbai.

2. Darby atlikimo tikslas: atlikti gyvenamy patalpy, senyvo amZiaus Zmoniy gyvenimo su
nustatytu slaugos poreikiu ir/arba turintys negalig, remonta (jrengimas);

3. Darby atlikimo vieta: Nepriklausomybeés g. 40, Lioliy mst., Kelmeés .

4. Objektas: Gyvenamasis namas, skirtas jvairioms socialinéms grupéms gyventi,
Nepriklausomybeés g. 40, Lioliy mst., Kelmés r.

S. Tikslai ir laukiami rezultatai:

5.1. Projektas rengiamas, vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi, LR statybos jstatymu, STR

1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, LR sveikatos apsaugos ministro jsakymu ,)Dél Lietuvos
higienos norma HN 125:2011 ,,Suaugusiy asmeny stacionarios socialinés globos istaigos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo®, STR 2.02.02:2004 , Visuomeninés paskirties
statiniai®, kitais LR norminiy dokumenty reikalavimais bei statybos techniniais reglamentais;

5.2. Statybos darbai - gyvenamy patalpy, senyvo amZiaus Zmoniy gyvenimo su nustatytu slaugos
poreikiu ir/arba turintys negalia, jrengimas, panduso jrengimas;

5.3. Rengiant pasitlymus tiekéjai turi uZtikrinti visy biitiny, pagal galiojandius teises aktus,
reikalavimy jtraukimg j pasitilyma, nepaisant to, kad tokie reikalavimai néra numatyti perkanciosios
organizacijos pateiktoje techningje specifikacijoje.

5.4. Tiekejas pasitilyme turi nurodyti darby ir medziagy kiekius. Prisiimti visg atsakomybe dél
pateikty kiekiy netikslumo.

5.5. Sutarties pratesimas nenumatomas.

6. Darby specifikacija: pagal pridedamg statinio projektavimo uzduotj.
7. Reikalavimai darbams ir medZiagoms:

7.1. Reikalavimai darby vykdymui:

* parengti statinio patalpy remonto projekta, pertvarkant ir pritaikant patalpas senyvo
amziaus Zmoniy gyvenimo su nustatytu slaugos poreikiu ir/arba turintys negalig
gyvenimui;

* statybos darbus vykdyti pagal parengta ir su Uzsakovu suderinta projekta;

o darbus vykdyti laikantis visy sveikatos ir darby saugos reikalavimais;

e atlikti visus projekte numatytus darbus;
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* visi pagal projekte atlikti darbai turi biiti perduoti UZsakovui surasant darby perdavimo
akta;
 visi numatyti darbai turi bati uzbaigti ir priduoti UZsakovui iki 2015 m. gruodzio 31 d.

7.2. Medziagos:

* naudoti projekte ir su UZsakovu suderintas statybos ir apdailos medziagas;
 parinktos medZiagos turi atitikti §io statinio reikalaujamoms salygoms;
* Visos medZiagos ir gaminiai turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
- atitikties deklaracija, sertifikatu;
- specifikacija;
8. Istatymai ir reikalavimai:
8.1.Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiy
dokumenty reikalavimus.
8.2.Visi gaminiai, medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.
8.3.Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
i8leistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.
8.4.Atsakingi darbai turi blti priimti techninio priezilirétojo (ar uzsakovo atstovo) tai jforminant
aktu,
PRIDEDAMA:

1. Projektavimo techniné uZduotis.

Direktorius Direktorius
Erminijus Simonavi¢ius Dainius Popovas




