

SUTARTIS

2021 m. birželio 7 d. Nr. PAR-2021-21

Kaunas

UAB „Plungės šilumos tinklai“, toliau vadinama UŽSAKOVU, atstovaujama l. e. generalinio direktoriaus pareigas Margaritos Charitonovos, veikiančio pagal bendrovės įstatus - viena šalis, ir UAB „Remanas“, toliau vadinama RANGOVOU, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Šuščevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus - kita šalis, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. RANGOVAS įsipareigoja atlikti katilinės, esančios Lentpjūvės 14E, Plungėje, 5MW vandens šildymo katilo remontą, o UŽSAKOVAS įsipareigoja atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti.

1.2. Konkrečios atliekamų darbų apimtys ir kiekiai nurodyta pridedamose techninėse sąlygose (2 priedas), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina **59 096,40 EUR** (penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai 40 ct).

2.1.1. Sutarties vertė **48 840,00 EUR** (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų).

2.1.2. PVM 21% **10 256,40 EUR** (dešimt tūkstančių du šimtai penkiasdešimt šeši eurai 40 ct).

2.2. Kaina nurodyta RANGOVO pasiūlyme (1 priedas), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

RANGOVAS įsipareigoja visus 1.1 punkte nurodytus darbus atlikti iki 2021-09-30.

4. MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Medžiagų įsigijimui per 10 dienų po sutarties pasirašymo UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI 30% avansą nuo sutarties kainos.

4.2. Likusią sumą už faktiškai per mėnesį atliktus darbus UŽSAKOVAS sumoka RANGOVUI per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu susitarus abiem šalims. Sutarties nutraukimas įforminamas raštu.

5.2. Vienai šaliai vienašališkai nutraukus sutartį, kitai šaliai turi būti atlyginti tiesioginiai dėl sutarties nutraukimo atsiradę nuostoliai.

5.3. Už sutarties 3 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) RANGOVAS moka UŽSAKOVUI 0,04% delspinigių nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.4. Už sutarties 4 skyriaus nevykdymą (pavėlavimą) UŽSAKOVAS moka RANGOVUI 0,04% delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Atsako už tai, kad RANGOVO personalas vykdytų UŽSAKOVO darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos saugos bei darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

6.2. Prieš darbų pradžią instruktuoja darbų vykdytojus ir brigados narius bendrais darbų saugos klausimais, supažindina su darbų ypatumais objekte, su remontuojamo objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis.

6.3. Garantuoja atliktų darbų kokybę ir jų atitikimą norminių bei teisės aktų reikalavimams.

6.4. Atsako už darbų saugą, aplinkos apsaugą, priešgaisrinę saugą iš UŽSAKOVO priimtoje darbo vietoje, zonoje ar patalpoje.

6.5. RANGOVAS, atliekantis sutartyje numatytus darbus iš UŽSAKOVO priimtose darbo vietose, zonose, patalpose, atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir jų apskaitą. Esant būtinumui, tyrimo komisijos vadovo prašymu, UŽSAKOVAS skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.

7. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paruošia objektą (energetinių resursų komunikacijas, privažiavimus, aikšteles ir pan.) darbų pagal sutartį vykdymui.

7.2. Sudaro RANGOVO personalui darbo sąlygas, atitinkančias darbų saugos ir priešgaisrinės saugos norminių aktų reikalavimus, esant būtinybei, suteikia pirmąją medicinos pagalbą.

7.3. Prieš darbų pradžią instruktuoja RANGOVO darbų vadovą bendrais darbų saugos klausimais, supažindina su darbų ypatumais objekte, su remontuojamo objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis.

7.4. Išduoda bendrą nurodymą remonto darbų vykdymui.

7.5. Sudaro galimybę RANGOVO personalui naudotis technine dokumentacija, būtina darbų apimčiai nustatyti ir darbų kokybei užtikrinti.

7.6. UŽSAKOVAS savo sąskaita demontuoja ir sumontuoja stogo plokštę, trukdančią katilo remontui.

7.6. Pagal darbų vadovo paraiškas aprūpina darbus elektros energija, vandeniu, buitinėmis patalpomis ir patalpa darbų vadovui.

7.7. Įvykus nelaimingam atsitikimui dėl UŽSAKOVO kaltės, kompensuoja visas RANGOVO su tuo susijusias išlaidas.

7.8. Šiuos įsipareigojimus UŽSAKOVAS vykdo savo sąskaita.

8. DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie šioje sutartyje numatytų darbų atlikimą surašomas atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas.

8.2. RANGOVAS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki darbų užbaigimo praneša UŽSAKOVUI apie darbų užbaigimo datą.

8.3. Atliktus darbus priima UŽSAKOVAS, dalyvaujant RANGOVO atsakingam atstovui.

8.4. Darbai priimami, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta trūkumų, trukdančių eksploatuoti katilą. Nežymūs trūkumai fiksuojami priėmimo protokole, nurodant jų pašalinimo terminus ir kitas sąlygas.

8.5. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl RANGOVO kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. RANGOVAS trūkumų, atsiradusių dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

8.6. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną abiem šalims.

9. GARANTIJOS

9.1. RANGOVAS savo atliktiems darbams suteikia 12 mėnesių garantinį terminą nuo atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo datos.

9.2. Pastebėjęs garantijos laikotarpiu RANGOVO atliktų darbų trūkumus, UŽSAKOVAS nedelsiant (ne vėliau per 3 dienas nuo jų pastebėjimo) praneša apie tai raštu RANGOVUI. RANGOVAS įsipareigoja pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jeigu nustatyta, kad šie trūkumai atsirado dėl RANGOVO kaltės. Trūkumų pašalinimo terminai turi būti operatyviai šalių suderinti raštu, įvertinant technines galimybes ir sąlygas.

9.3. Už trūkumus, kurie atsirado garantiniu laikotarpiu dėl UŽSAKOVO neteisingos katilo eksploatacijos, dėl trūkumų atsiradusių neremontuotuose mazguose, dėl savaiminio susidėvėjimo (amortizacijos) RANGOVAS neatsako.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Visi ginčai, kilę iš šios sutarties, yra sprendžiami šalių derybomis. Nepavykus ginčo sureguliuoti ikiteismine tvarka, jis sprendžiamas teisme įstatymų nustatyta tvarka.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 30 straipsnio ir Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais prieš darbų pradžią šalys pasirašo Susitarimą darbų saugos klausimais.

11.2. Konfidenciali informacija, pranešta vienos šalies kitai kaip tokia, gali būti perduota tretiesiems asmenims, paskelbta spaudoje ar išplatinta kita forma šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir per 3 metus po jos galiojimo pabaigos tik raštu suderinus su informaciją perdavusia šalimi.

11.3. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų.

11.4. Atlikus katilo defektaciją ir išaiškėjus papildomoms apimtims, nenurodytoms techninėse sąlygose, šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuriame nurodo papildomas apimtis, kiekius, kainą, darbų atlikimo terminus ir kitas sąlygas.

11.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius UŽSAKOVUI, kitas RANGOVIUI.

11.6. Užsakovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą yra technikos direktorius Romas Luotė, tel. +370698 86852, el. paštas romas@plungessiluma.lt; Rangovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą yra komercijos direktorius Algirdas Želvys, tel. +370698 35206, el. paštas a.zelvys@remanas.lt

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

12.2. Sutartis nustoja galiojusi šalims visiškai įvykdžius įsipareigojimus pagal šią sutartį.

13. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Pasiūlymas.

2 priedas. Techninės sąlygos.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVO:

Adresas: V. Mačernio 19, LT-90142 Plungė
Telefonas: +37044872077
Faksas: -
Atsisk.sąsk.: Nr. LT767300010002560846
PVM mok. kodas: LT705354515
Įmonės kodas: 170535455
Juridinių asmenų registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras

RANGOVO:

Adresas: Ateities pl.23A, LT-52167 Kaunas
Telefonas: (+370) 37 717894
Faksas: (+370) 37 717894
Atsisk.sąsk.: Nr. LT847180900038467667, AB „Šiaulių bankas“, b/k 71809
PVM mok. kodas: LT100010578611
Įmonės kodas: 304430148
Juridinių asmenų registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras

Pastaba: Pasikeitus banko rekvizitams šalys skubiai informuoja viena kitą raštiškai.

RANGOVAS
(parašas)

UŽSAKOVAS
(parašas)

UAB „Plungės šilumos tinklai“

**PASIŪLYMAS
DĖL KATILO REMONTO DARBŲ PIRKIMO**

2021-05-31 Nr. S-96

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)	UAB „Remanas“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai)	Ateities pl. 23A LT-52167, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Dainius Šuščevičius
Telefono numeris	+370 37 717894
Fakso numeris	+370 37 717894
El. pašto adresas	remanas@remanas.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	5MW KATILO REMONTO DARBAI	48 840,00
Suma be PVM (Eur):		48 840,00
PVM 21%:		10 256,40
Bendra suma su PVM (Eur):		59 096,40

Bendra pasiūlymo kaina (skaičiais ir žodžiais) 59 096,40 Eur (su PVM): penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyniasdešimt šeši eurai 40 ct.

Medžiagų įsigijimui pageidautinas 30% avansas nuo pasiūlymo kainos.

Užsakovas savo sąskaitą demontuoja ir sumontuoja stogo plokštę, trukdančią katilo remontui.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, eilutė „PVM“ nepildoma ir nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbo jėgos, mechanizmų, priemonių ir žaliavų išlaidos bei visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekęjus	
			EUR su PVM	Proc.
Subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
Viso:				

Pastaba. Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us). Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovą (-us) ir ūkio subjektą (-us), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1	VEI atestatas Nr. T-1301	2	Ne
2	LST EN ISO 3834-2:2006	2	Ne
3	ISO sertifikatas	1	Ne

Pastaba: Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 32 straipsniu.

Tiekėjui žinoma, kad pripažinus pasiūlymą nugalėtoju ir sudarius sutartį jo pasiūlymas ir pasirašyta sutartis bus pavišinta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Dainius Šuščevičius
Direktorius

(Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

TECHNINĖS SĄLYGOS (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

KATILINĖS(Lentpjūvės 14E, Plungė) 5 MW KATILO REMONTO DARBAI

1. Tikslas:

UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau tekste- Perkantysis subjektas), atsižvelgdama į tai, kad priklausančioje katilinėje eksploatuojamo 5 MW vandens šildymo katilo yra techniškai susidėvėjęs šilumokaičio vamzdynas, inicijuoja 5 MW katilo kapitalinį remontą. Remonto metu numatoma pakeisti visus katile sumontuotus šilumokaičio vamzdžius.

2. Pagrindiniai duomenys:

- 2.1. Katilo tipas – vandens šildymo katilas, kūrenamas biokuru;
- 2.2. Katilo nominali galia – 5,0 MW;
- 2.3. Katile sumontuoti 5,0 m ilgio, Ø76,1x3,6 ir Ø60,3x3,6 diametro vamzdžiai:
Ø76,1 mm x 176 vnt., bendras vamzdžių ilgis 880m;
Ø60,3 mm x 134 vnt., bendras vamzdžių ilgis 670 m.

3. Atliekamų darbų apimtis:

- 3.1. Katilo oro praputimo sistemos, katilo dangčių demontavimas, sumontavimas;
- 3.2. Ø76,1 ir Ø60,3 diametro vamzdžių demontavimas;
- 3.3. Rėtinių nušlifavimas (paruošimas vamzdžių montavimui);
- 3.4. Ø76,1 ir Ø60,3 diametro vamzdžių paruošimas montavimui;
- 3.5. Ø76,1 ir Ø60,3 diametro vamzdžių montavimas;
- 3.6. Ø76,1 ir Ø60,3 diametro vamzdžių siūlių suvirinimas;
- 3.7. Katilo hidraulinis bandymas.

4. Reikalavimai rangovui:

- 4.1. Turėti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, reikalingus tokio tipo gaminių remonto darbams;
- 4.2. Visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius standartus, nustatytus reikalavimus;
- 4.3. Pabaigus remonto darbus užsakovui pateikti visus šiems darbams norminiuose aktuose reikalaujamus dokumentus.

5. Kontaktinė informacija:

Atsakingi asmenys:

Technikos direktorius Romas Luotė, tel. 8 698 86852 , el. paštas romas@plungessiluma.lt

Katilinių eksploatavimo padalinio vadovas Paulius Ščupokas, tel. 8 655 20519, el. paštas paulius.sc@plungessiluma.lt

Technikos direktorius



Romas Luotė