PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBUY ATLIKIMO

SUTARTIS NR. Vp, [/}

2021 m. birzelio 8 d.
Anyksciai

S| SUTARTIS SUDARYTA TARP:

(1) Perkangiosios organizacijos — Valstybés jmonés Valstybiniy misky urédijos Anyksciy
regioninio padalinio, atstovaujamo regioninio padalinio vadovés Monikos Sirgedienes, veikian€ios
pagal 2020 m. gruodzio 30 d. jgaliojimg Nr. VD-20-1029 (toliau — ,Uzsakovas”), ir

(2) tiekéjo — P. Leisio individualios jmones, atstovaujamos jmones savininko Petro LeiSio,
veikian&io pagal jmonés nuostatus (toliau ,Rangovas’).

ATSIZVELGDAMI | TAI, KAD:

A 2021 m. geguzés 5 d. buvo paskelbtas viesasis pirkimas del pastato remonto darby
(pirkimo Nr. 545421);

B Rangovas buvo pripazintas Pirkimo laimétoju;

C Rangovas yra ir $ios sutarties galiojimo metu bus pasirenges profesionaliai ir tinkamai

atlikti remonto darbus pagal $ig sutartj, taip uztikrinant UZsakovo pageidaujamo rezultato pasiekima,
Salys sudaré $ig remonto darby atlikimo sutartj (toliau —Sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Valstybés jmonés Valstybiniy misky urédijos AnykscEiy
regioninio padalinio vieSojo pirkimo ,Pastato remonto darbai“ (pirkimo Nr. 545421), paskelbto 2021
geguzés 5 d. CVP IS, vykdyto skelbiamos apklausos badu, rezultatais.

1.3. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy jstatymu
(toliau — VV/P)), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo
pasidlymu.

1.4. Salys jsipareigoja vykdant Sutartj gautus ir suZinotus asmens duomenis tvarkyti laikantis
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,Del fiziniy asmeny
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas)”, kai tvarkyti duomenis butina, kad
baty jvykdyta duomeny valdytojui taikoma teisine prievole, taciau negali bati tvarkomi pertekliniai
asmens duomenys, kurie néra susije su viesyjy pirkimy procedlromis ir Sutarties vykdymu, o taip pat
laikantis ir kity teisés akty reikalavimy. UZsakovas asmens duomenis tvarko vadovaujantis valstybes
jmonés Valstybiniy misky urédijos privatumo politika, kuri yra viedai skelbiama Uzsakovo interneto
svetaingje.

2. Sutarties objektas

2.1. Sutarties objektas — pastato paprastojo remonto darby atlikimas (toliau — Darbai) pagal
techninj darbo projektg ,Garazy paskirties pastato Un. Nr. 3469-0014-6010 Vilniaus g. 105A,
Anykééiuose paprastojo remonto aprasas”, projekto Nr. 20-05-XX-PRA (toliau — Projektas). Visi Darbai
numatyti Projekte ir Techninéje dokumentacijoje, Sutartyje ir jos prieduose, papildomuose Saliy
susitarimuose.

2.2. Darby atlikimo vieta — Vilniaus g. 105A, Anyksciai.

2.3. Sutarties dalykas: $ia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
terming ir Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Uzsakovui, kaip tai numatyta Sutartyje bei
istaisyti po darby atlikimo termino nustatytus defektus, o Uzsakovas jsipareigoja Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje
numatytomis sglygomis ir tvarka.
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3. Sutarties kaina

3.1 Sutarties kaina be PVM — 108.268,59 (vienas $imtas astuoni tlkstanciai du Simtai
Sesiasdedimt adtuoni ir 0,59) Eur, PVM sudaro — 22.736,40 (dvideSimt du tlkstanciai septyni Simtai
trisdedimt esi ir 0,40) Eur. Bendra Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro — 131.004,99 (vienas
éimtas trisdedimt vienas tiikstantis keturi ir 0,99) Eur. | Sutarties kaing jeina visi Sutarties
pasirasymo dieng galiojantys mokesciai.

3.2. Sutarties kaina nebus keidiama visg sutarties laikotarpj, taciau ji gali bati koreguojama esant
Sioms aplinkybéms:

3.2.1. Mokesciai perskai¢iuojami tokia tvarka:

3.2.1.1. Darby kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskaiCiuojama tokia tvarka:

3.2.1.2. mokestis, kuriam pasikeitus perskaitiuojama darby kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokeséiams, darby kaina nebus perskaiCiuojama;

3.2.1.3. perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iasi mokescio tarifas;

3.2.1.4. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui darby kainoje esantis PVM tarifas
neatliktiems darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus;

3.2.1.5. darby kainos pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;

3.2.1.6. perskai¢iuota darby kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertes
mokescéio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keiciasi 8io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos.

3.3. Darby kaina, nurodyta 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas.

3.4, Darby kainai jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
islaidy iSaugimas.

3.5. Darby kaina del bendro kainy lygio kitimo nebus perskai€iuojama, visg rizikg dél darby
kainos padidéjimo prisiima Rangovas.

3.6. Uzsakovas uZ visa pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatyta pirkimo objektg sumoka
tiekéjo pasitlyme nurodytg kaing, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje Uzsakovo nurodyty
darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 procentai, skai¢iuojant nuo pradinés sutarties vertes.

3.7 Kitos Perzitros ir kiekio (apimties) keitimo sglygos taikomos taip kaip nustatyta Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-95 ,,Dél kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo* patvirtintoje Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutartis jsigalioja, kai Rangovas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasiraSymo, UZsakovui
pateikia sutarties jvykdymo uztikrinima. Rangovas Sutarties jvykdyma uZtikrina pateikdamas Lietuvos
Respublikoje, ar uZsienyje registruoto ir turincio licencija, banko i8duotg pirmo pareikalavimo
neatdaukiama garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg ir jo apmokéjimg patvirtinant]
dokumentg. Uztikrinimo verté — 10 % sutarties kainos su PVM (nurodytos Sutarties 3.1. punkte).
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.
Jeigu &iy jsipareigojimy laikotarpis bus sustabdytas ir atnaujintas, UZsakovas gali prasyti Rangovo, o
Rangovas privalo ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pratesti Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terming taip, kad Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty visg Sutarties vykdymo terming.
Rangovo Sutarties jvykdymo uztikrinimag patvirtinanc¢iame dokumente/garante, privalo biti nurodytos
Zemiau nurodytos sglygos: Draudikas, Rangovo (toliau — Draudéjo) vardu, besalygiskai ir
neatSaukiamai garantuojame sumokéti be jokiy priestaravimy i§ muasy pusés, Valstybes jmonés
Valstybiniy migky urédijos Panevezio padaliniui (Gaveéjui) pateikus pirmg reikalavimg, nereikalaujant,
kad prie$ tai Gavéjas pateikty reikalavimg Rangovui, 10 % Sutarties kainos su PVM, nereikalaujant,
kad Gaveéjas pagristy reikalavimg ar nurodyty patirtus nuostolius, taciau Gavejui nurodzZius, kurios
Sutarties saglygos/prievolés, zemiau nurodytos, buvo nevykdomos ar netinkamai vykdomos. Netinkamu
sutartiniy prievoliy jvykdymu laikoma:

4.1.1. Draudgjo atlikti darbai pagal Sutartj neatitinka Sutartyje numatyty reikalavimy;

4.1.2. Draudéjas paZeide Sutartyje numatytus prievolés jvykdymo terminus, iSskyrus atvejus, kai
minéty prievoliy jvykdymo terminai buvo pazeisti ne del Draudejo kaltés;

4.1.3. Draudéjas atsisako pagal Sutart] atlikti Sutartyje numatytus Darbus/vykdyti savo prisiimtus
sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj.

4.2. Rangovas UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu pateikia draudimy, nurodyty

Sutarties 5.2.1.23 punkte, polisus.
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4.3. Jeigu per nustatytg terming Rangovas nepateikia sutarties jvykdymo uZtikrinimo, laikoma,
kad Rangovas atsisaké sudaryti sutart].

5. Saliy teisés ir pareigos

5.1. Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla
klia&iy, trukdandéiy laiku ir kokybiskai jvykdyti Sutart], kiekviena Sutarties Salis privalo imtis visy nuo jos
priklausanéiy protingy priemoniy toms kliGitims pasalinti.

5.2. Pagrindings Sutarties Saliy teisés ir pareigos:

5.2.1.Rangovo pareigos:

5.2.1.1. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz tinkamg Darby atlikimg. Darbus privalo atlikti
laikydamasis Grafiko, vadovaudamasis Techningje dokumentacijoje (jos techninése specifikacijose,
aidkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, jstatymy jgyvendinamujy teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimy tvarka. Uzbaigti Darbus pagal Sutartyje numatytus terminus, pasirasant statinio statybos
uzbaigimo dokumentg akta/deklaracija kaip to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

5.2.1.2. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokuments ir jo apmokeéjima patvirtinantj dokumenta (Sutarties 4.1. punktas);

5.2.1.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pateikti
Uzsakovui finansinj kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikas) ir  jj suderinti su UZsakovu;

5.2.1.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovui
pateikti darby zmlarastj (uzpildyta Excel lentele, kuri pridedama kaip priedas prie pirkimo dokumenty).
Rangovas Ziniarasciuose privalo jvertinti visus techninio projekto sprendinius. Skaiciavimy suma neturi
skirtis nuo pasitlymo pate1ktos kainos. Ziniarastis turi bati tiekéjo pasirasytas.

5.2.1.5. Grafikg ir darby Ziniarag&ius suderinti su UZsakovu ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
iy dokumenty pateikimo UZsakovui. UZsakovas, rades Siuose dokumentuose klaidy, informuoja
Rangova, kuris per 3 darbo dienas, nuo Uzsakovo pranesimo tikslinti/pataisyti dokumentus pagal
Uzsakovo pastabas, privalo dokumentus patikslinti/pataisyti ir pateikti Uzsakovui.

5.2.1.6. pradeéti Darbus nedelsiant, Uzsakovui perdavus statybviete;

5.2.1.7. vykdyti statybos Darbus pagal Technine dokumentacijg, Statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy.

5.2.1.8. keisti projektinius sprendimus tik gavus UzZsakovo rastiSkg sutikima, pritariant
projektuotojui. Darby Grafikas gali blti koreguojamas suderinus su UZsakovu;

5.2.1.9. pagal Grafikg pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby Uzsakovui perdavimo ir (ar) per garantinj laikotarpj.

5.2.1.10. savarankiSkai apsirQpinti materialiais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkancius techninéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatytas
tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius, kuriy savybés per ekonomiskai pagristg statinio naudojimo
trukme uztikrinty esminius statinio (jo dalies) reikalavimus.

5.2.1.11. garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priemimg, organizuoti jy
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy
naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medzZiagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos
UzZsakovui.

5.2.1.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo—perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty darby priémimo — perdavimo aktus, iSrasyti
sgskaitas — faktlras (kaip nurodyta Sutarties 7.5. punkte), kit normatyviniy statybos dokumenty
nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
(tris) darbo dienas pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig
informacija.

5.2.1.13. Rangovo paskirtas statinio statybos vadovas (kuris buvo nurodytas tiekejo pasilyme ir
atitiko reikalavimus) privalo:

5.2.1.13.1. darby atlikimo metu nuolat bati statybvietéje;

5.2.1.13.2. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.2.1.13.3. organizuoti darby atlikimag grieztai pagal suderintg Grafikg;
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5.2.1.13.4. pildyti Statybos darby Zurnalg tinkamai, t. y. teisés akty, reglamentuojanciy statybos
darbus, nustatyta tvarka,

5.2.1.13.5. uztikrinti, kad statybvietéje esantys asmenis laikytysi jstatymuy, kity teisés akty ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyty darby saugos reikalavimuy, prieSgaisrinés saugos,
aplinkosaugos bei darbo higienos reikalavimy.

5.2.1.14. nedelsiant informuoti UZzsakovg apie statinio statybos vadovo pakeitima;

5.2.1.15. darbus, kuriuos pagal pirkimo dokumentus numatyta, kad atliks Rangovas, privalo atlikti
pats Rangovas;

5.2.1.16. informuoti apie ketinimg pakeisti subrangovus (Sutarties 9 skyrius);

5.2.1.17. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Rangovo
darbuotojai turety reikiama kvalifikacija ir patirtj, reikalingg Darbams atlikti;
susipazinti su visa Darby dokumentacija. Viykdyti Uzsakovo atstovo, techninés priezidros atstovo
nurodymus;

5.2.1.19. Prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieziliros vadova (jeigu taikoma) ar Uzsakova, kuris
patikrina, apzidri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas to nepadaro, tai, Rangovas
savo sgskaita privalo tg darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato veliau
uzdengti;

5.2.1.20. nedelsiant, t. y. ne véliau kaip kitg diena, informuoti Uzsakovg del atsiradusiy aplinkybiy,
kuriomis padaryta Zala, jvykusj draudiminj jvykj ar kitg neigiama jvykj, jtakojantj Sutarties vykdyma;

5.2.1.21. laikytis visy galiojanciy Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir
uztikrinti, kad Rangovo darbuotojai ir kiti asmenys, susije su Rangovu jy laikytysi. Atlyginti Uzsakovui
nuostolius, jei Rangovas, jo darbuotojai ir kiti asmenys, susije¢ su Rangovu nesilaikyty Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty ir dél to UZsakovui buty pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti
procesiniai veiksmai, ar UZzsakovas patirty zalg;

5.2.1.22. prisiimti visikg atsakomybe uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius del jo kaltes,
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

5.2.1.22.1. penkerius metus;

5.2.1.22.2. desimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

5.2.1.22.3. dvidesimt mety — esant tycia pasléepty defekty.

5.2.1.22.4. Garantiniai terminai pradedami skai€iuoti nuo pasirasyto statybos uzbaigimo
dokumento dienos.

5.2.1.23. visg §j laika sutarties objektg apdrausti rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju
draudimu bei kitais Sutartyje bei statybas reglamentuojanciuose teisés aktuose numatytais draudimais.
Draudimy polisy patvirtintos kopijos pateikti UZsakovui kartu su Sutarties jvykdymo uztikrinimu,

5.2.1.24. atlikti Darbus savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma rlpestingai, kokybiskai bei
efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius,
techninius bei aplinkosauginius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus jgdZius, Zinias;

5.2.1.25. statinys (jo dalis) turi biti statomas/rekonstruojama/remontuojama, o statybviete
tvarkoma taip, kad Darby metu ir naudojant pastatytg statinj tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
salygos, kurias jie turejo iki statybos pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas;

5.2.1.26. uzbaigus Darbus sutvarkyti statybvietés aplinkg (iSlyginti pavirsiy (pazeistg Darby
metu), iSvezti statybines siuksles, iSplauti patalpas ir pan.);

5.2.1.27. teisés akty nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad blty
tinkamai paruosta reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais, kuri reikalinga statinio statybos uzbaigimo dokumentui pasiradyti bei dalyvauti
oficialiuose procedurose.

5.2.1.28. aktyviai dalyvauti surasant statybos uzbaigimo dokumenta, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad baty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trikumai, dél kuriy
neblty galima pasiradyti statinio uzbaigimo deklaracijos. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, Rangovas privalo biti lojalus Uzsakovui, teiki nemokamas konsultacijas ir sprendimus, kuriy
pagrindu bty $alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé
netinkamas ir (arba) neiSsamus darbo projektas arba jo priedai.

5.2.1.29. esant pagrindui, Rangovas privalo sumokéti jam priskai€iuotas baudas, atlyginti dél jo
kaltés patirtus nuostolius ir papildomas iSlaidas.

5.3.2.1. Rangovas turi teise:
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5.3.2.1.1. Sutartyje nustatytu laiku gauti apmokéjimg uz faktiSkai atliktus ir uzaktuotus laiku ir
kokybiskai atliktus Darbus ar jy dalj;
5.3.2.1.2. gauti visa informacija, dokumentus, reikalingus Sutarciai vykdyti;
5.3.2.1.3. Rangovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teises aktuose
numatytas teises ir pareigas.
5.4.3.UZsakovo pareigos:
5.4.3.1. perduoti Rangovui statybviete, projekting dokumentacijg ir kt., siekiant leisti Rangovui
laiku pradéti Darbus;
5.4.3.2. uztikrinti reikiamy sprendimy priemima terminais, netrukdangiais Darby atlikimui pagal
Grafika;
5.4.3.3. pranesti Rangovui apie paskirtg objekto Statybos technines priezilros paslaugy tiekéja;
5.4.3.4. esant pagrindui, t. y. uZ tinkamai, faktiSkai atliktus ir uZaktuotus Darbus ar jy dalj,
sumoketi pinigus Rangovui 7.4 punkte numatyta tvarka.
5.4.4. Uzsakovas turi teise:
5.4.4.1. duoti Rangovui nurodymus, kad bty tinkamai, kokybiskai ir laiku jvykdyta Sutartis;
5.4.4.2. gauti visg informacijg, dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu,
5.4.4.3. nemokeéti Rangovui uz netinkamai, nekokybiskai ir ne laiku atliktus Darbus ar jy dalj;
5.4.4.4. esant pagrindui, iSieSkoti baudas bei kitus mokejimus pagal draudimo ir/ar garantinius
dokumentus;
5.4.4.5. | jam padaryty nuostoliy atlyginima;
5.4.4.6. Uzsakovas turi kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose
numatytas teises ir pareigas.

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai

6.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai Salys jg pasiraso ir Rangovas pateikia Uzsakovui
Sutarties 4.1. punkte nurodytg Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir mokestinj pavedima, kad jmoka uz §j
isduotg pasitlymo laidavimo draudimo rasta/jvykdymo uztikrinimg yra sumoketa. Sutartis galioja iki
visiko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo arba ji nutraukiama teismo sprendimu ar Lietuvos
Respublikoje galiojanéiuose teisés aktuose ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

6.2. Darby pradzia laikoma diena, kai Rangovas i§ UZzsakovo pagal priémimo — perdavimo aktg
perima statybviete (jra$yta darby pradzia j Statybos darby Zurnalg).

6.3. ki statybvietés priemimo — perdavimo akto pasiraSymo Rangovas privalo tureti su
Uzsakovu suderintus Grafika, Ziniaragius ir Pavyzdzius (kaseciy ir konteineriy).

6.5. Darbai turi bati atlikti pagal Projektg, Technine specifikacija, Statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

6.6. Darbai turi bati atlikti per 6 mén. nuo Darby pradzios (Sutarties 6.2 punktas).

6.6.1. Darby pabaiga — Darbai, numatyti pirkimo dokumentuose bei Sutartyje, jos prieduose bei
Saliy susitarimuose, atlikti visa apimtimi ir tinkamai, iStaisyti defektai (jei reikia, atliktos statybos
uzbaigimo procedlros, ir Rangovas pateikia UZsakovui Statybos uZbaigimo dokuments, Kkuris
privalomas pagal statybos darby rsj, bei Uzsakovui yra perduoti visi su statyba ir jos uzbaigimu susije
dokumentai, kuriuos privalo saugoti Uzsakovas.

6.6.2. Atsiradus aplinkybéms, tokios kaip oro salygos, treiyjy asmeny veikimas/ neveikimas,
jeigu tai jtakoja statybos darby vykdyma, ir kurios atsirado ne dél Rangovo kaltes darby vykdymas gali
bati sustabdomas laikotarpiui iki iSnyks aplinkybés, trukdanéios atlikti darbus. Darby vykdymas, turi bati
pratestas laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyti darbai, bet ne ilgiau kaip 1 ménesj.

6.7.1. Jei atsirado priezastys, dél kuriy Darby/Sutarties vykdymas tampa nejmanomas ir
reikalingas Darby vykdymo stabdymas, Rangovas nedelsdamas radtu kreipiasi j UZsakova,
pateikdamas motyvuotg prasyma dél Darby atlikimo termino stabdymo.

6.7.2. Darby atlikimo termino sustabdymas ir atnaujinimas jforminami rastiskais Saliy
susitarimais.

6.7.3. Per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, numatyto Sutarties 6.7.1. punkte gavimo,
UZsakovas parengia ir pasiraSo susitarimg dél darby termino stabdymo arba pranesimu rastu
informuoja Rangova, kad Darby atlikimo terminas nebus stabdomas.

6.8. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojanti,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

6.9. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidzia Saliy nuo civilings atsakomybés uz Sutarties
pazeidima.
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7. Atsiskaitymuy ir mokéjimy tvarka

7 1. Ussakovas visas moketinas lé$as moka pavedimu j Rangovo $ioje Sutartyje nurodytg banko
saskaitg. Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo nurodytg saskaitg. Rangovas
privalo raétu informuoti Uzsakova apie banko saskaitos pasikeitimus.

7.2. Rangovas, pradédamas atlikty darby perdavimo procedura, Uzsakovui pateikia su paskirtu
techninés priezitiros vadovu suderinta atlikty darby aktg (2 egzemplioriai). Tik su UZsakovu ir techninés
priezidros vadovu suderinus darby perdavimo akta, Rangovas Uzsakovui galés pateikti saskaitg faktlrg
(2 egz.).

7.3. Uz atlikty darby dalj gali bati atliekami ir tarpiniai mokejimai. Atsizvelgiant | Sutarties pobudj
ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz atliktus darbus Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas pasiraso priémimo-perdavimo aktg ir gauna PVM
sgskaita—faktlrg arba lygiavert] dokumentg. Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrjsta, mokejimai gali
bati atidedami, bet ne ilgiau kaip 60 (8esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo priémimo-perdavimo akto
pateikimo UZsakovui dienos.

7.4. \lykdant sutartj, PVM saskaitos fakttros, saskaitos faktaros turés biti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis.

8. Sutarties dokumenty keitimo jforminimas
8.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu keiiamos Viesuyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nustatyta tvarka.
8.2. Visi Sutarties keitimai jforminami rastisku visy Saliy susitarimu.

9. Subrangovy keitimo ir naujy subrangovy pasitelkimo tvarka

9.1. Sutarties jgyvendinimo metu Rangovas, norédamas pakeisti subrangova kitu subrangovu,
turi pateikti Uzsakovui radytinj prasyma, nurodydamas tokio keitimo priezastis ir turi gauti Uzsakovo
raétiska sutikimg. Subrangovai keiCiami atitinkanCiais pirkimo sglygose subrangovams keliamiems
kvalifikacijos reikalavimams, jei:

9.1.1. subrangovas netinkamai vykdo ar atsisako vykdyti jsipareigojimus Rangovui (Uzsakovas,
gaves statinio statybos priezilrg vykdanciy asmeny informacijg apie netinkama statybos darby
vykdyma, tai pat turi teise pareikalauti Rangova pakeisti subrangovg),

9.1.2. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti subrangovo kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir
subrangovas nepratese jy galiojimo;

9.1.3. subrangovui bankrutavus, ar nutraukus veiklg, deél kurios Rangovas jj buvo pasitelkes
daliai Sutartyje numatyty darby atlikti.

9.2. Jei vykdant Sutartj paaiskéja, kad Rangovui triksta pajegumy tinkamai ir laiku jvykdyti
Sutartj ar atlikti konkrety darba, Rangovas gali pasitelkti papildomus subrangovus. Rangovas turi
pateikti Uzsakovui radytinj pradyma pasitelkti naujg subrangova, nurodydamas priezastis ir konkrecius
darbus, kuriuos atliks naujas subrangovas bei turi gauti Uzsakovo rastiskg sutikima.

) 10. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas

10.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacija paslaptyje ir be iSankstinio rastiko kitos Salies
sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i$skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti Sutartj.
Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidziamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be
rastisko Uzsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, isskyrus
Sios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai.

10.2. Sutarties 10.1 punkte jtvirtinta nuostata galioja trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo
ar pasibaigimo.

10.3. Kiekviena Salis jsipareigoja i§saugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos, kuri,
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj, slaptuma ir
taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iskyrus Sutartyje nurodytus
tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisés aktai. Esant pagristoms priezastims,
Salys turi teise reikalauti, kad Salies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirasyty atskirg
konfidencialumo pasizadéjimg. Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi Sio punkto
reikalavimy.

10.4. Valstybes, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
vieSai ar kitokiu blidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi ne i$
kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vie$a pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Taip
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pat &is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka

informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir kitos institucijos.
10.5. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Lietuvos

Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomeny

apsauga.

11. Teisiy ir pareigy perleidimas
11.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sia Sutartj be iSankstinio
raétiSko Uzsakovo sutikimo.
11.2. Uzsakovui turi bati nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens (pvz.
restruktarizacija, veiklos sustabdymas, panaikinimas ir pan.) pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos,
batinos Sutaréiai jvykdyti, nenustojo galioti.

12. Saliy atsakomybé

12.1. Salys neat8aukiamai pripazjsta, kad Sutartyje numatyti netesyby dydziai, jy sumokejimo
tvarka yra teisingi, ekonomiskai jvertinti. Taip pat Salims yra zinoma, jog Darby atlikimo terminas pagal
Sutartyje, Grafike numatytus terminus, turi esming reikSme Sutarties igyvendinimui bei svarbus
Uzsakovui jo nuolatiniy funkcijy vykdymui.

12.2. Uz netinkama savo pareigy ir prisiimty jsipareigojimy vykdymg Rangovas moka Uzsakovui
netesybas:

12.2.1. jei Rangovas dél savo kaltés nevykdo darby pagal Grafika, Uzsakovas turi teise be
oficialaus jspejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo btdy pradeti skaiciuoti 0,04 % (keturiy
imtujy proc.) delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos uz kiekvieng termino praleidimo dieng iki
visidko jsipareigojimy jvykdymo. Maksimalig delspinigiy skaiciavimo ribg nustatant 20 (dvidesimt)
procenty, skai¢iuojamy nuo Sutarties kainos, nejskaitant PVM, jei jis Sutarciai taikomas.

12.2.2. jei Rangovas dél savo kaltes, neatliks Darby per 6 mén. nuo Darby pradzios, Kkuri
numatyta Sutarties 6.2 punkte, nesant aplinkybiy numatyty Sutarties 6.6.2 punkte, UZzsakovas jgys teise
vienagaligkai nutraukti sutartj dél esminio Sutarties pazeidimo, vadovaudamasis Sutarties 14.1 punktu
bei pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

12.3. Delspinigius Rangovas privalo sumokeéti per 5 darbo dienas, nuo Uzsakovo pranesimo
apie priskaiciuotus delspinigius gavimo dienos. Rangovui nesumokejus priskaiciuotg delspinigiy suma,
Uzsakovas delspinigius gali i§skaitiuoti i§ Rangovui priklausanciy mokéjimy uz atliktus darbus.
Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo.

12.4. Jei Uzsakovas jgijo teise reikalauti delspinigius, jis gali:

12.4.1. iSieSkoti delspinigiy sumas;

12.4.2. nutraukti Sutartj — $iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

12.4.3. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

12.5. Rangovas privalo atlyginti dél jo kaltés patirtus nuostolius ir papildomas islaidas.

12.6. Jei U¥sakovas dél savo kaltés neatlieka apmokeéjimo Sutartyje nurodytais terminais,
Rangovui rastu pareikalavus, UZsakovas moka Rangovui 0,04 % (keturiy simtyjy proc.) delspinigius
nuo neapmoketos sumos uz laiku, tinkamai, faktiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus uz kiekvieng uzdelsta
dieng. Maksimalig delspinigiy skai¢iavimo ribg nustatant 20 (dvidesimt) procenty, skaiCiuojamy nuo
Sutarties kainos, nejskaitant PVM, jei jis Sutariai taikomas.

12.7. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutart].

12.8. Vienai kuriai nors Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

12.8.1. reikalauti Sutartj pazeidusios Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

12.8.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

12.8.3. reikalauti sumokeéti Sutartyje numatytus delspinigius;

12.8.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu (UZsakovo teisé);

12.8.5. nutraukti Sutartj, jei tai yra esminis Sutarties pazeidimas.

12.9. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus gynimo bldus.

13. Sutarties nutraukimas
13.1. Sutartis gali biti nutraukta Uzsakovo iniciatyva, jspéjus Rangova pries 5 (penkias) darbo
dienas:
13.1.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo (king veiklg arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.
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13.1.2. jei Rangovas pats ar kiti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, neatsizvelgiant | tai,
koks teisinis rySys sieja tiekeéja ir Okio subjekta, taip pat, tiekéjo personalas, neturi sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymui reikalingy teisés akty nustatyta tvarka isduoty galiojanciy leidimy, licencijy,
kvalifikacijos dokumenty, suteikiandiy teise jiems imtis atitinkamos veiklos ar eiti pareigas.

13.1.3.jei paaiskéja, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pazeidziant $io jstatymo 89 straipsnj;

13.1.4. jei paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pateike melaginga
Tiekéjo atitikties deklaracijg dél joje nurodyty pasalinimo pagrindy nebuvimo;

13.1.5. paaidkejo, kad su tiekéju neturéjo biti sudaryta pirkimo sutartis dél to, kad Europos
Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir
Direktyvg 2014/24/ES.

13.2. Jei viena i§ Saliy nevykdo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis sutarties pazeidimas,
kita Salis gali vienagaliskai nutraukti Sutart, jspéjusi kitg Salj rastu prie$ 14 (keturiolika) darbo dieny ir
pateikusi pagristus motyvus. Esminis sutarties pazeidimas turi bati suprantamas ir pagal CK 6.217
straipsnio 2 dalies kriterijus, ir pagal sutart] (kai $alys susitaria, kg laikys esminiu Sutarties pazeidimu).
Salys susitaria, kad esminiu sutarties paZeidimu pagal sutart] laikomi:

13.2.1. kai Rangovas dél savo kaltés nepradeda atlikti Darby per Sutartyje ir Grafike nustatytus
terminus;

13.2.2. Darbai neatlikti, atlikti netinkamos kokybés, t. y. atlikti Darbai neatitinka Sutarties
reikalavimy, ir kai Darby trikumai neistaisomi per Uzsakovo nustatyta protingg terming ir yra pagrindo
tiketi, kad Sutartis nebus jvykdyta ateityje;

13.2.3. Rangovas be pateisinamos priezasties atsisako atlikti Darbus;

13.2.4. Rangovas perleidzia Sutartj be Uzsakovo sutikimo;

13.2.5. kai Rangovui priskaigiuoti delspinigiai virsija Specialiyjy salygy 12.2.1. punkte nustatytg
maksimalig ribg;

13.3. UZsakovui vienadalikai nutraukus Sutartj Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose ir jy
papunké&iuose nustatytais atvejais del Rangovo kaltes, Uzsakovas pasinaudos Sutarties jvykdymo
uztikrinimu;

13.4. Uzsakovui nutraukus Sutartj Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose ir jy papunkciuose
nustatytais atvejais dél Rangovo kaltés, UZsakovui su treGiuoju asmeniu sudarius sutartj pakeiciancia
ig Sutartj, UZsakovas turi teise i§ Rangovo su kuriuo nutraukiama sutartis, reikalauti nuostoliy
atlyginimo, t. y. Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui Darby kainos skirtumg, kuris susidare
Uzsakovui pakartotinai perkant neatliktus Darbus. Kainos skirtuma privalo sumoketi per 10 dieny nuo
prane$imo bei sgskaitos i$§ UZsakovo gavimo.

13.5. Uzsakovas, nutraukes Sutartj su Rangovu 13.2 punkte ir jo papunkéiuose nurodytais
pagrindais, jraso Rangovg | Nepatikimy tiekejy sarasa, kurj administruoja Viesyjy pirkimy tarnyba.

13.6. Sutartis gali blti nutraukta abiejy Saliy rastisku susitarimu:

13.6.1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo bei netesybas.

13.6.2. Kai nutraukiama Sutartis, UZsakovas, dalyvaujant Rangovui ar jo atstovams,
inventorizuoja atliktus Darbus ir parengia jy aprasg. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties
nutraukimo dieng esancius Saliy jsiskolinimus.

13.6.3. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva, nuostoliai ar iSlaidos iSieSkomi
igskaidiuojant juos i§ Rangovui moketiny sumy uz kokybiskai atliktus ir uzaktuotus Darbus arba pagal
Rangovo pateikta Sutarties jvykdymo uztikrinima.

) 14. Nenugalima jéga

141 Nei viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Sutartj arba nevykdancia savo
jsipareigojimy pagal ja, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, atsiradusios po Sutarties jsigaliojimo dienos.

14.2. Atsiradus nenugalimai jégai arba esant kitoms aplinkybéms, kurios nepriklauso nuo Saliy
valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. ir 6.253 str., Salis, kuri dél nenugalimos
jegos negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas apie tai informuoti rastu kita Salj. Jei Salis neinformuos kitos Salies, bus laikoma, kad tokiy
aplinkybiy nebuvo. Esant tokioms aplinkybéms, Sios Sutarties vykdymo terminas pratgsiamas tiek, kiek
tesiasi $ios aplinkybés. Salis pranesime apie nenugalimos jégos aplinkybes turi pateikti jrodymus, kad
ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty i$laidas ar neigiamas
pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Nedelsdama, bet ne véliau kaip
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per 3 (tris) darbo dienas nuo jsipareigojimy nevykdymo pagrindo isnykimo, Salis rastu informuoja kitg
Salj apie jsipareigojimy nevykdymo pagrindo i$nykimg.

15. Gincy sprendimas
15.1. Gincai tarp Sutarties Saliy sprendziami draugi$ku tarpusavio susitarimu ar deryby badu,
o nepavykus taip idspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka teisme.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj
jokiam tre¢iajam asmeniui be iSankstinio kitos Salies sutikimo.

16.2. Tretieji asmenys, kurie yra Rangovo teisiy peréméjai, privalo atitikti kvalifikacijos
reikalavimus, taikytus iSrenkant Rangova.

16.3. Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais teises aktais.

16.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienali Saliai.

16.5. Sutarties Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, prieme jg
kaip atitinkancig jy tikslus ir pasirase.

16.6. Visi priedai prie ios Sutarties yra neatskiriama Sios Sutarties dalis.

16.7. Visi Sutarties priedai pasirasyti tarp Sutarties Saliy po $ios Sutarties pasirasymo tampa
neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti
visy Sutarties Saliy parasais.

16.8. Prie Sutarties pridedami $ie priedai: 1 priedas — Techniné specifikacija, 2 lapai; 2 priedas
— Rangovo pasitlymas, 1 lapaS, 3 priedas — objektinés sgmatos, x lapai, 4 priedas — finansinis
kalendorinis darby grafikas.

17. Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Rangovas:

V| Valstybiniy migky uredijos Anykséiy regioninis padalinys P. Leisio individuali jmone

Reg. adresas: Pramoneés pr. 11a, LT-51327 Kaunas Reg. adresas: Melioratoriy g. 5-1.
Koresp. adresas: Vilniaus g. 101, LT-29142, Anyksciai Molétai

Jmonés kodas: 132340880 Jmonés kodas: 167567051

PVM kodas: LT323408811 PVM kodas: LT675670515

Als LT91 7300 0101 5381 2676 Ale | TRR7AINNNANNNIRAORRA

Tel. 8 381 58577, faks. 8 381 58577
El. pastas: anyksciai@vmu.lt

Regioninio padalinio vadove
Monika Sirgéediene
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Sutarties 1 priedas

PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBUY
TECHNINE SPECIFIKACIJA

|, BENDRIEJI DUOMENYS

1. Pirkimo Salys:

1.1. Uzsakovas — V| Valstybiniy misky urédija, Anyksciy regioninis padalinys;

1.2. Rangovas — juridinis asmuo, laiméjes konkursg, su kuriuo bus sudaroma sutartis pastato
paprastojo remonto darbams atlikti.

2. Objektas: pastato (adresas: Vilniaus g. 105A, Anyksciai) paprastojo remonto darby
atlikimas pagal techninj darbo projekta ,Garazy paskirties pastato Un. Nr. 3469-0014-6010 Vilniaus g.
105A, Anyksciuose paprastojo remonto aprasas,, projekto Nr. 20-05-XX-PRA (toliau — Projektas).

3. Statinio kategorija: neypatingas statinys.
4. Statinio statybos risis: paprastasis remontas (toliau — darbai).

Il. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIULYMAMS IR DARBAMS

5. Rangovas:

5.1. privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirasyta statybos uzbaigimo akta/statybos
uzbagimo deklaracijg ne véliau, kaip po 6 meénesiy po rangos sutarties pasirasymo. Del aplinkybiy
atsiradusiy nuo Rangovo nepriklausanéiy salygy, suderinus su UZsakovu, darby atlikimo terminas
gali bati pratestas iki 1 ménesio.

5.2. turi jvertinti esama situacija Objekte, bei vadovaudamasis pateiktu Projektu, 8ia technine
specifikacija ir pagal pateiktg darby/veikly kiekio Ziniarastj, pateikti pasitilyma Objekto statybos
darbams jvykdyti;

5.3. privalo savo léSomis parengti kitg reikalingg darbams atlikti dokumentacijg (jeigu tokia
privaloma) ir suderinti jg su Uzsakovu, atlikti visas kitas paslaugas, susijusias su darbais reikalingas,
kad statinys baty pripazintas tinkamais naudoti. Perkancioji organizacija pateikia tik Projekta.

5.4. pasitlyma turi parengti taip, kad visi siilomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos bty
technologiskai jgyvendinami. | pasidlymo kaing turi bati jskaiCiuoti visi mokescéiai ir visos rangovo
islaidos taip, kad Objektas bty tinkamai uzbaigtas ir paruo$tas eksploatacijai be jokiy papildomy
islaidy;

5.5. turi atlikti darbus, kurie apima visus reikalingus tyrimus, medziagy sukomplektavima,
pristatyma | Objekta, montavima bei batinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus;

5.6. privalo darbus atlikti naudodamas jprastus darbo bdus ir patyrusig darbo jéga; jvertinti
darby eiliskuma, kad vélseni darbai nepakenkty ankséiau atlikty darby kokybei;

5.7. iki darby pradzios, turi sudaryti darby finansinj vykdymo grafika;

5.8. privalo Uzsakovui pateikti ir su juo suderinti medZiagy pavyzdzius, jeigu to reikalauja
UZsakovas;

5.9. privalo valstybinés prieZidros kontroliuojancioms institucijoms, technines prieZitros ir
projekto vykdymo priezitiros atstovams sudaryti sglygas atlikti patikrinimus bei istaisyti jy nustatytus
trikumus;

5.10. yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy/pritarimy, gavima i$ valstybiniy jstaigy ir kity
institucijy, i$skyrus statybg leidZiant] dokumentsg;

5.11. yra atsakingas uz darby koordinavima Objekte; statybos laikotarpiu, iki Objekto priemimo,
privalo laikytis darbo saugos reikalavimy. Pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus Rangovas turi
paskirti Objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy. Saugos darbe priemones, visa jranga,
technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais numatytus
saugos reikalavimus.

5.12. privalo aptverti/pazyméti statybviete, uztikrinti statybvietés apsaugg viso sutarties periodo
galiojimo metu;

5.13. pildyti statybos darby Zurnalg, t. y. teisés akty, reglamentuojanciy statybos darbus,
nustatyta tvarka;

6. Darbai turi bati vykdomi laikantis statybos techniniy reglamenty ir kity Lietuvos Respublikos
teises akty reikalavimuy.

7. Visos konstrukcijos, gaminiai, medzZiagos, jranga turi atitikti Lietuvos Respublikos
normatyvus, turi biti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir tureti
atitikties vertinimo sertifikatus ir projekte pateiktas technines specifikacijas.

10



Ill. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI STATYBOS DOKUMENTAMS PARENGTI

8. Rangovas privalo iki darby pradzios suderinti darby finansinj vykdymo grafika.

9. Darbai turi bati atliekami grieztai laikantis suderinto kalendorinio darby vykdymo grafiko.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bati numatyti is anksto.

10. Rangovas turi parengti ir pateikti UZsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg su visais
faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.

11. Uzbaigdamas darbus Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui Objekto naudojimo ir
prieziros instrukcijas, atitinkané¢ias UZsakovo reikalavimus, apmoko UZsakovg pasirasytinai tinkamai
eksploatuoti Objektg. Dokumentacija turi bati atspausdinta ir pateikta Uzsakovui.

IV. OBJEKTO STATYBOS UZBAIGIMAS

12 Rangovas organizuoja Objekto uZbaigimo procediras, vadovaudamasis statybos techniniu
reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavalikos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai isduota statyba
leidziant] dokumentg padariniy $alinimas”.

13. Rangovas savo sgskaita privalo parengti visg Objekto uzbaigimui reikalingg dokumentacijg,
parengti sertifikatus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus ir kitg
dokumentacijg pagal LR teisés akty norminius reikalavimus.

14. Rangovas atsako uz tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai padarytg zalg statybos darby
metu.

15. Objekto perdavimo Uzsakovui metu Objektas turi bati $varus ir tvarkingas, pilnai paruostas
eksploatacijai.

16. Rangovas, teikdamas pasitlyma, turés pateikti darby/veikly kiekiy su kainomis Ziniarascius.

V. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

17. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintu Produkty, kuriy viesiesiems pirkimams taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasu ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos
turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apradu (toliau — Aprasas), taikomi
minimalQs aplinkos apsaugos kriterijai:

17.1. Tiekejo statyboje naudojamos statybines medziagos turi atitikti minimalius aplinkos
apsaugos kriterijus, nustatytus Apraso XIX skyriuje ,Projektavimo paslaugos, statybos darbai,
statybinés medziagos" 46 produktui ,Statybines medziagos®.

17.2. Vykdant statybos darbus, tiekéjui rekomenduojama:

17.21. atsizvelgti | elektros lempoms, patalpy apsvietimo projektavimo paslaugoms ir patalpy
ap8vietimo montavimo darbams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus
Aprago XXIV skyriuje ,Patalpy apsvietimas"“ 54 produktui ,Patalpy apsvietimo montavimo darbai*;

17.2.2. pastate jrengti vanden] taupancius santechnikos jtaisus ir jranga, atitinkancig minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprago XXV skyriuje ,Santechnikos jtaisai, jranga ir jy
montavimo darbai.

Uzsakovas: ~Rangovas:
: s’
Regioninio padalinio vadove " Jmoneés savininkas’

Monika Sirgediene Petras Leisis
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Sutarties 2 priedas

TIEKEJO PASIULYMAS

P, Leisio individuali jmoné
Molétai, Melioratoriy ¢. 5-1
Tel, ukso Nr. (8 383) 52 819
v Registny centro Utenos filialas

Imones kodas lh?ﬁa’{tlil :._iumtak&@_!_?  perduodama vykdyti sutarties dalis:
b\:{.\-? ?liifzcl‘t.::;u‘h:du:!..IE{;‘;?:(;":J{ZM | Eil. | Subtiokejo I Pirk:’moob]oklo dalies, Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo
valifikaciios atestatas Ne, 7332 Nr. | pavadinimas’ | ‘z:“:::::n:;rﬁ:dyh nb}el;mdo:alioin:o pasiGlymo kainos su PVM
iyogeas e .. Bubtiekéjul, apradymas | (pidoma, joi Gkio subjaiins
T TUAB Elekarolachnikos darbai T 12,28 JeLOK SULIPHIND A SUAHE...
W] Valstybiniy misky) urediios Anykséy regioninis padalinys o Promontas |
UAB Ventinga | Vandenliekis, nuotekos ir | 558 — m—
PASIOLYMAS L | sidyma darbai =8
DEL PASTATO PAPRASTOJO REMONTO DARBY UAB LiﬂSiSTﬁs:ﬂﬁ W pristastens 1652
i li
2021-05-25__ Nr.__S-38 L i ! :25: izaciija, elekironnial |
. (Data) e ek I
.
i 3. PASIOLYMO KAINA
(Sudarymo vieta) @?'W!M,'&!‘.EL‘Q‘E@_ @J?i'ﬂ?,"iwkl e
' ClJA APIE TIEKEJA AT Pirkimo abjoktas Kaina EURbo PVM |
| Tiekejo ar: P asta) P I b Pastalo papraslojo remanto darbai :
[Tiekejo arba tickejo grup iy juridinio asmens kodas (-ai) | 167567051 f = . Pasitlymo kalna EU PVM 108268,59 i
| (two dtveju, jol pasidiym loikia fizinis asmuo - versio | ] PVM o) -
| putymejimo Nr, arpan.) o ) S ~ Pasitlymo k: u PV 131004,99 i
“Tickejo arba tiekejo giupés nariy PV moketeio kodas (-a) . | LTE7S5T — Jei PVM" laukas nepiidomas, nurodykite priezastis, g6l kurhy PVM  nemokamas.
Tiekejy grupés narys, atstovaujantis arta vadovaujanlis Lekejy ‘
grupel (pliioma, jel pasilyma te DR/LLY i) S S— J
Asmuo (Asmenys) (vardas, pavan { | 4. KITA INFORMACIJA
1) Tiekeje vadovas; ’ | menes savininkas Petras Leisis _Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai-
2) Kuns atstovauja tickeja cei Sios sutanies sudarymo, | i | e AT R 1 7 T
priima spranimyg sudarnytl Sio sutarl] irtar) [a pasirasys”®, | |ginr.| Dokumentas Priseglos bylos :\r dokumentas H Sﬁmft?'{:&ﬂff.}:
3) Buhalteris(-iai) ar kitas asmuo(-ys) turintis(-ys) teisg | | | (fallo) pavadinimas onfidoncialus? dokumente yra
| suradyti It pasiradyli hokéjo apskaitos dokumsnlus. [ S | | (Talp!Ne) wokumante y
| *Jeigu paraiskq toikia fivkejy qrupe ar liekbjas remiasi akic | Sutarinly T Braudimas
sulijekty pojégumais, turl O patekti visy atitinkanny tiekejy g ! isipareigojimy ‘
grupds nany ar kity okio subjekty, kuriy pajégumais remiasi | : vykdymo laidavimo ne |
lokojas, duomenys: _ | |1 draudi ! l
“Jerg prumant sprendimy delsios sutarties sudarymo feri boli L2, | ficke kvitas | pay 90216594 Ta ‘[ ]
3tk Iy ar priekitiros o ario ar kilo asmens | fadovaud: Lo y i N 1
O o s aarg Ao | | Vadovaudamiesi Bendruly sglygy 7.15 2 punkiu netel e $iy pasalmimo pagrindy nebuvima ir (aroa)

sulikimas, nurodony i die esmenys L S TR alliklj kvalifikacijos relkalavi Y . L
i jandio tiekely grupos nario adresas, | Melioraloriy g. 51, Maletal | sistamon sisodariams (ar ;‘:Tﬂm knkyl;i?la‘::lnybos sistemos ir (ar) apiinkos apsaugos vadybos
wmeris, fakso numers. el. padtas Su jals VMU P Wiy salygy 4 skyriuje) patvininanéiy

0 gripes e Banks | AB “Gwedbank 73000,
o N i - LT637300010002
argay, pavarde, pareigas o
ng. vardas, pavarde, lelefono | Savininkas Petias  Leds, el | “pignng i‘EWU"}li-!Ei ati

s iy it
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I
| numens, el paslas

1) pasililymo dokumentuosa patelkti Ikri:
2, INFORMACIJA APIE OKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKEJUS 5 b pateikil cyomenys yra Ukri,
- . p iy 2} sililomas pirkimo objektas visiskai atitinka pi Jok tatyl ikalavl
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