
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. 19-10

2022 m. liepos 20 d.
Kaunas

Kauno Veršvų gimnazija, juridinio asmens kodas 190135828, kurios registruota buveinė
yra Mūšos g. 6, LT-47176 Kaunas, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Pauliaus Kunevičiaus,
veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau -„Užsakovas“), ir MB„Metodinė architektūra“,juridinio asmens kodas 304830352, kurios registruota buveinė yra Basanavičiaus g. 21, LT-71109Šakiai, atstovaujama direktoriaus Arnoldo Tamošaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau -„Tiekėjas"), laimėjusi 2022 m. birželio 20 d. skelbtą skelbiamos apklausos būdu vykusį viešajįpirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 610328), toliau kartu vadinami „Šalimis", o kiekvienas atskirai -„Šalimi“, sudarėme šią paslaugų pardavimo-pirkimo sutartį (toliau - ,,Sutartis“), kurioje susitariame:

1. PIRKIMO SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties objektas - Kauno Veršvų gimnazijos pastato Mūšos g. 6, Kaunas (unikalusNr. 1995-9023-3019) paprastojo remonto techninio darbo projekto parengimo ir projektovykdymo priežiūros paslaugos, kurios apima projekto dokumentacijos parengimą, suderinimą suatsakingomis institucijomis bei visų kitų reikalingų dokumentų ir paslaugų suteikimą iki tol, kol bus
gauta teigiama projekto ekspertizės išvada (toliau - Paslaugos arba Projektas). Paslaugos apima irProjekto vykdymo priežiūrą darbų vykdymo metu.

1.2. Sutarties kaina – 39 808,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni)
Eur, įskaitant visus mokesčius. Į Sutarties objekto kainą jeina Projekto parengimui reikalingi
atlikti tyrimai, visi mokesčiai ir visos Projektuotojo išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškamSutarties įvykdymui, įskaitant draudimo išlaidas, Projekto vykdymo priežiūros paslaugas, taip pat
statinio projekto korekcijų rengimo išlaidos, jei tokias korekcijas reiktų atlikti atsižvelgiant įProjekto ekspertizės pastabas ir/ar trečiųjų atsakingų institucijų reikalavimus.

1.3. Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.
1.4. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties objekto kaina dėl bendro kainų lygiokitimo nebus perskaičiuojama. Sutarties objekto kaina apima visas tiesiogines ir netiesioginesišlaidas, susijusias su Paslaugų teikimu.
1.5. Pasikeitus PVM dydžiui, Sutarties objekto kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo

dydžiui. Kaina perskaičiuojama per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina taikoma po perskaičiavimo
suteiktoms Paslaugoms apmokėti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo perskaičiuojamanebus.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

2.1. Paslaugos pradedamos teikti nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Užsakovas įsipareigoja
po Sutarties pasirašymo, nevėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti Projektuotojui visus Projekto
rengimui būtinus dokumentus ir reikalingus sutikumus / įgaliojimus.

2.2. Statinio projekto parengimo paslaugos turi būti suteikiamos per 7 ménesius nuo Sutartiespasirašymo dienos. Paslaugos atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą reikiamam
laikotarpiui, jei Paslaugų teikimo metu dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo paaiškėja, kad
darbai turi būti stabdomi arba negali būti atliekami, nes nėra gauti atitinkamų institucijų sutikimai,
leidimai, pažymos arba šių pažymų, leidimų, sutikimų išdavimas del ne nuo Tiekėjo ar
Perkančiosios organizacijos priklausančių aplinkybių, trunka ilgiau nei tikėtasi; priimami nauji
teisės aktai, kuriuose nustatomos naujos procedūros, ilginančios Projekto rengimo procesą;
paaiškėja naujų aplinkybių, darančių įtaką Projekto sprendiniams arba Užsakovo pateikiami



nurodymai Tiekėjui turi įtakos Projekto dokumentacijos atlikimo terminams arba dėl kitų, auksčiauneaprašytų, nenumatytų aplinkybių.
2.3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradedamos teikti tik tuomet, kai Rangovas pagal

Projektuotojo parengtą statinio projektą pradės vykdyti darbus objekte ir teikiamos iki tol kolRangovas užbaigs rangos darbus ir bus gautas statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas.
2.4. Jeigu atsiranda aplinkybės, kurių iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo galimanumatyti, Užsakovas, raštu nurodęs atsiradusias aplinkybes ir įspėjęs Projektuotoją prieš 3 (tris)darbo dienas, turi teisę sustabdyti visų Paslaugų arba jų dalies teikimą. Tokiu atveju Paslaugųteikimo terminas pratęsimas tam laikotarpiui, kurį trunka atitinkamos Paslaugų dalies ar visųPaslaugų teikimo sustabdymas. Jeigu sustabdomas visų Paslaugų teikimas, turi būti stabdomasSutarties vykdymas, tai įforminant raštu.

3. PASLAUGŲ PERDAVIMAS IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

ir

3.1. Projektuotojui pilnai užbaigus statinio projektą, t. y. gavus Užsakovo parinktos ekspertizėsteigiamą projekto įvertinimą ir perdavus statinio projektą Užsakovui, Užsakovas sumokės Sutarties
1.2 punkte nurodytą Sutarties objekto kainą su PVM per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pagal
Užsakovo ir Projektuotojo pasirašytas suteiktų Paslaugų pažymas, suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras.

3.2. Užsakovui parinkus Rangovą, kuris vykdys darbus pagal Projektuotojo parengtą projektą
už Projektuotojo atliekamą Projekto vykdymo priežiūrą bus mokama tarpiniais mokėjimais pagalProjektuotojo pasirašytas suteiktų (Projekto vykdymo priežiūros) pažymas, suteiktų paslaugųperdavimo-priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras ir neviršijant Sutarties 1.2 p. nustatytospaslaugos kainos.

3.3. Projektuotojas PVM sąskaitas faktūras Užsakovui teikia elektroniniu būdu. Elektroninės
sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta
2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europoselektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau - Europos elektroninių sąskaitųfaktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitųfaktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis
informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasiinformacinės sistemos ,,E. sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktų, jeigu buvo
nustatyti Paslaugų teikimo trūkumai ir Projektuotojas nepašalino iki paslaugų perdavimo-priėmimo
akto pateikimo dienos nurodytų trūkumų, neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus.

4. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

4.1. Sudarydamas šią Sutartį, Projektuotojas patvirtina, kad:
4.1.1.turi reikiamą kvalifikaciją, visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar
kitokius dokumentus, leidžiančius teikti šioje Sutartyje numatytas Paslaugas;
4.1.2. susipažino su projektuojamu objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms

esant bus teikiamos Paslaugos, ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl
galimybės teikti Paslaugas Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir

4.1.3.

sąlygomis;

gerai išanalizavo ir suprato Paslaugų pobūdį bei jų apimtį, pateiktus
dokumentus bei kitus Projektuotojui pateiktus Paslaugų teikimui reikalingų
dokumentų pakankamumą. Projektuotojas paraiškia, kad, būdamas savo
srities profesionalu, išsamiai išanalizavo projektuojamo objekto specifiką ir
esamą büklę, patikrino Užduotyje projektavimui nurodytas procktavimo
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paslaugų apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus
pagal Sutartį numatytoms Paslaugoms suteikti, turėjo galimybę raštu pateikti
visas pastabas Užsakovui.

4.2. Paslaugoms priskiriamos ir tos Paslaugos bei veiksmai, kurie nors tiesiogiai nenumatyti
Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį, Projektuotojas turėjo jas numatyti ir įvertinti
sudarydamas Sutartį bei privalo jas teikti. Tokias paslaugas Projektuotojas privalo atlikti už
Sutarties objekto kainą.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. pateikti Projektuotojui jo prašomą informaciją ir dokumentus (tiek, kiek jų
pagal Sutartį negali gauti pats Projektuotojas), būtinus Sutarčiai įvykdyti;
5.1.2. priimti iš Projektuotojo tinkamai suteiktas ir Paslaugų pirkimo, Lietuvos
Respublikos teisės aktus bei šios Sutarties sąlygų reikalavimus atitinkančias
Paslaugas pagal Paslaugų pažymas ir suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktus
bei sumokėti Projektuotojui už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
sąlygomis ir terminais;
5.1.3. savo rizika ir lėšomis užsakyti ir apmokėti parengto Projekto ekspertizę;
5.1.4. jeigu be išankstinio Užsakovo sutikimo, leidimo ar įgaliojimo Projektuotojas
negali gauti atitinkamo leidimo ar kitokio dokumento, būtino šios Sutarties

tinkamaın vykdymui, Užsakovas privalo, Projektuotojui raštu to paprašius ir pateikus
visus privalomus dokumentus (jei tą numato teisės aktai), suteikti pastarajam
atitinkamą sutikimą, leidimą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kurį gali pateikti tik
Užsakovas, ir kuris yra būtinas tam, kad Projektuotojas galėtų tinkamai įvykdyti
savo įsipareigojimus pagal Sutartį
5.1.5. peržiūrėti Projektą pagal atskiras jo dalis ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo
jo gavimo pateikti Projektuotojui pastabas ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti.

5.2. Užsakovas turi teisę:

5.3.

5.2.1.savo nuožiūra vykdyti Sutarties vykdymo kontrolę bei priežiūrą, ir, nustatęs
Sutarties vykdymo pažeidimus, teikti Projektuotojui privalomus įvykdyti nurodymus
ir/arba atsisakyti priimti nekokybiškai suteiktas Paslaugas. Užsakovas turi teisę
nurodyti terminą Projektuotojui Paslaugų trūkumams pašalinti;
5.2.2. prašyti Projektuotojo pateikti informaciją apie Sutarties įgyvendinimo eigą;
5.2.3.tuo atveju, jei Projektuotojas per Užsakovo nurodytą protingą terminą
nepašalina Paslaugų trūkumų arba nepradeda teikti Projekto vykdymo priežiūros
paslaugų, pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumų pašalinimui/Projekto vykdymo
priežiūros paslaugų teikimui atitinkamai sumažinant Projektuotojui mokamą
užmokestį dalimi, kuri bus sumokėta tretiesiems asmenims arba reikalauti iš

Projektuotojo grąžinti jam sumokėtas sumas už netinkamai suteiktas Projekto
parengimo ar Projekto vykdymo priežiūros paslaugas;

Projektuotojas įsipareigoja:
5.3.1.organizuoti ir teikti Paslaugas pagal nurodytą tvarką ir sąlygas, apibrėžtas
Sutartyje ir Paslaugų pirkimo sąlygose. Užsakydamas Paslaugas pas trečiuosius
asmenis (subtiekėjus), Projektuotojas taip pat visiškai atsako prieš Užsakovą už tokių
trečiųjų asmenų atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir/ar neveikimu padarytą žalą;
5.3.2.  užtikrinti reikiamos kvalifikacijos personalo dalyvavimą ir panaudojimą
teikiant Paslaugą. Projektuotojas įsipareigoja suderinti su Užsakovu asmenis,
tiesiogiai vykdysiančius Sutartį, ir pranešti apie galimus atsakingų darbuotojų
pasikeitimus;

5.3.3.  Paslaugas teikti, projektavimo dokumentus parengti pagal galiojančių Lietuvos
Respublikos įstatymų, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų rerkalavimus;
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5.3.4. Suderinti su Užsakovu rengiamus Projektinius sprendinius, medžiagas,
įrengimus ir jų charakteristikas bei gauti Užsakovo pritarimą. Užsakovui grąžinuspapildyti ir/ar patikslinti Projektinius sprendinius, pakartotinai turi teikti juosUžsakovui suderinimui;

5.3.5. Užsakovui paskelbus statybos rangos viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs
paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingąterminą;

5.3.6. Nedelsiant šios Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti
Projekto pataisymą ir/ar papildymą pagal Užsakovo ir kompetetingų institucijųpagrįstas pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus,nereikalaujant už tai papildomo atlyginimo;
5.3.7. Ištaisyti klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, pastebėtas brėžiniuose,specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar ekspertizės metu ir per Užsakovonurodytą terminą pateikti Užsakovui pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras
naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus;
5.3.8. Projektas turi būti parengtas taip, kad atitiktų Projektavimo užduoties sąlygas irreikalavimus, rengimo metu galiojančius statybos techninius reglamentus, kitusnoratyvinius reikalavimus;
5.3.9. projektas turi būti parengtas taip, kad atitiktų Projektavimo užduoties sąlygas irreikalavimus, rengimo metu galiojandius statybos techninius reglamentus, kitusnormatyvinius dokumentus;
5.3.10. gavęs Užsakovo įgaliojimą, paruošti visą reikiamą dokumentaciją,reikalingą leidimo statybai gauti, pateikti prasymą savivaldybės administracijaiišduoti leidimą (jei taikoma);
5.3.11. nedelsiant atsiradus atitinkamoms aplinkybéms, informuoti Užsakovą apie
atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai vykdyi Sutarti;
5.3.12. esant poreikiui, gauti visus Paslaugų teikimui pagal Sutartį vykdyti
reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo sąlygas ir
reikalavimus (įskaitant prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir t.t.);
5.3.13. pateikti Užsakovui tris projekto egzempliorius, įrištus bylose bei vienąelgzemp!iorių elektronineje laikmenoje;
5.3.14. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfīdencialią informaciją,susijusią su šios Sutarties vykdymu;
5.3.15. visą objekto statybos laikotarpį atlikti Projekto vykdymo priežiūrą pagal
Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybospriežiūra;

5.3.16. raštu informuoti Užsakovą, jei, Projektuotojo Užsakovo teikiamimanymu,
nurodymai nėra racionalūs ar ekonomiškai nenaudingi, prieštarauja galiojantiems
teises aktams ir/ar gali turėti kitokią neigiamų pasekmių Projekto igyvendinimui;
5.3.17. dalyvauti visuose Užsakovo nurodytuose susirinkimuose ir pasitarimuose,
kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su Projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję
klausimai ir /ar užtikrinti, kad tokiuose pasitarimuose dalyvautų Projekto ir /ar jodalių vadovai;

5.3.18. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
Projektuotojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja,kad Projektuotojas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.5.4. Projektuotojas turi teisę:

5.4.1. laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas nevykdo ar netinkamaivykdo savo prievoles pagal Sutartį.



6. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI, TVARKA BEI ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas ir Projektuotojas turi teisę nutraukti Sutartį abipusiu Šalių susitarimu. Sutartistaip pat gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.6.2. Užsakovas turi teisę, raštu įspėjęs Projektuotoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų,vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį bet kuriame Sutarties įgyvendinimo etape, jeigu:6.2.1. Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (vėluoja vykdyti bet kurį savo
įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį) arba teikia Sutartyje numatytasPaslaugas taip lėtai, kad jų tampa neįmanoma pabaigti laiku ir tai įrodo Užsakovo
pasitelktų ekspertų pažymos/išvados;
6.2.2. Paslaugų atlikimo metu tampa akivaizdu, kad Paslaugos atliekamos ne pagal
teisės aktų reikalavimus ir/ar Projektuotojas laiku nepašalino trūkumų pagalUžsakovo žodžiu ir/ar raštu išsakytus pasiūlymus ir pastebėjimus.6.3. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t.y. vėluojantis apmokėti už tinkamaisuteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, Projektuotojo rašytiniu reikalavimu moka (0,02 dvišimtąsias) procento delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstossumokėti sumos dalies.

6.4. Projektuotojas, nesuteikiantis paslaugų Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo rašytiniureikalavimu moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtąsias) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotądieną nuo 1.2 punkte nurodytos objekto kainos be PVM.

7. FORCE MAJEURE

7.1. Nei viena Pirkimo sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pirkimo sutartį arba
nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pirkimo sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdonenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pirkimo sutarties įsigaliojimodienos.

7.2. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (forcemajeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji ne vėliau kaip per 5 dienasinformuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, sutikrinti galimą trukmę irtikėtiną poveikį.
7.3. Jei dėl force majeure aplinkybių įsipareigojimų pagal sutartį negalinti įvykdyti Šalisneinformuoja kitos Šalies apie force majeure aplinkybių buvimą arba padaro tai netinkamai (nesilaiko

formos ir termino), ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visus dėl tokio nepranešimo atsiradusiusnuostolius.

7.4. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Pirkimo sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pirkimo sutartįįspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių)dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pirkimo sutartisnutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pirkimo sutartiesvykdymo, tačiau atsiskaito viena kitai už iki sutarties nutraukimo atliktus darbus šios sutarties
nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8. PIRKIMO SUTARČIAI TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Šalys susitaria, kad visi Pirkimo sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiamivadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8.2. Visus Užsakovo ir Tiekėjo ginčus, kylančius iš Pirkimo sutarties ar su ja susijusius, Šalys

sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, pateikto paštu, faksu ar asmeniškai Pirkimo
sutarties Šalių Pirkimo sutartyje nurodytais adresais, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

8.3. Jei ginčo negalima išspręsti derybomis per maksimalų 20 (dvidešimties) darbo dienųlaikotarpį nuo dienos, kai ginčas buvo pateiktas sprendimui, ginčas perduodamas spresti LietuvosRespublikos teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
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9. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

9.1. Tiekėjas Užsakovui kartu su techninio darbo projekto byla arba su galutiniu Paslaugųpriėmimo-perdavimo aktu, perleidžia Užsakovui visas autoriaus turtines teises, numatytas LietuvosRespublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jospavienes dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuotiturtines teises, įgytas Pirkimo sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punktenurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinėdokumentacija arba jos dalis bus perduota Tiekėjo Užsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.Tiekėjas nurodo ir patvirtina, kad Užsakovas neprivalo sumokėti Tiekėjui papildomai už šiamepunkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienesjos dalis). Šiame punkte nurodytas turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikosteritorija.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

10.1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutartiesįvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su sutarties
laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) beidokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau - Sutartiesužtikrinimas), kuris turi būti savarankiškas reikalavimas arba perveda Sutarties užtikrinimo sumąPirkėjo banko sąskaitą (sąskaitos Nr. LT81 4010 0425 0001 0188).

10.2. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų pradinės
sutarties vertės be PVM. Jei Tiekėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo per šiame papunktyjenurodytą laikotarpį, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

10.3. Prieš pateikdamas Sutarties užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad
Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privaloatsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.10.4. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškaiįsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Pirkėjo
gavimo apie Tiekėjo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arbanetinkamą vykdymą, sumokėti Pirkėjui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Pirkėjonurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių
nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savoreikalavimą. Pirkėjas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jampriklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai nejvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėlTiekėjo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų,nebus priimamas.

10.5. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties užtikrinimu, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti
Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Pirkėjas
pasinaudojo Sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują Sutarties užtikrinimą šiame Sutarties
skyriuje nurodytai sumai.

10.6. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Prekių
pristatymo terminas. Jei iki Prekių pristatymo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai
Tiekėjas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau, kaip 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujasarba pratęstas užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Tiekėjui iki
nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 3 (tris)
darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangiTiekėjas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

10.7. Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas Prekių pristatymo terminas,
Tiekėjas, per 5 (penkias) darbo dienas po Susitarimo dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo
pasirašymo, privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą užtikrinimą 1 (vienu) mėnesiu ilgesniam nei
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pratęsiamam Prekių pristatymo laikotarpiui. Susitarimas dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo
įsigalioja tik pateikus naują užtikrinimą (arba jo pratęsimą).

10.8. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) darbo
dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir
ankstesnysis.

10.9. Užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas
elektroniniu parašu) Tiekėjui pristačius Prekes pilna apimtimi ir abiem Šalims pasirašius prièmimo-
perdavimo dokumenta.

10.10. Netesybų sumokėjimas ir (ar) užtikrinimo gavimas (jei taikoma) nepanaikina Šalies
teisės reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus tiesioginius nuostolius. Kiekviena iš Šalių
turi teisę gauti iš kitos Šalies tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo

įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, neviršijant 5 (penkis) kartus didesnės už
bendrą Sutarties kainą be PVM sumos (t. y. 164 495,85 Eur), jei teisės aktai nenumato, kad privalo
būti kompensuota didesnė suma. Tiekėjas privalo kompensuoti Pirkėjo patirtus tiesioginius
nuostolius, kurių nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Šiame punkte numatytas

kompensuotinos sumos apribojimas netaikomas jei žala atsirado dėl Šalies sąmoningo veikimo
didelio neatsargumo, konfidencialumo įsipareigojimų ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
Pirkėjas atsako tik už tiesioginius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ir aiškiai sukeltą to, kad Pirkėjas
nejvykdė savo sutartinių įsipareigojimų dėl Pirkėjo kaltės.

11. SUTARTIES PRIEDAI

dalis:

ar

11.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties

11.1.1. Tiekėjo pasiūlymas (1 priedas).
11.1.2. Projekto parengimo techninė užduotis, pateikta Užsakovo (2 priedas).
11.1.3. Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas (3 priedas).

11.1.4. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma (4 priedas).

11.1.5. Projekto vadovo, projekto dalių vadovų (specialistų), paskirtų vykdyti
sutartinius Tiekėjo įsipareigojimus, sąrašas (5 priedas).

12. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS
Kauno Veršvų gimnazija
Mūšos g. 6, LT47176 Kaunas

Tel. (8 37) 362 621

El. p. gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt
Įstaigos kodas 19135828

Ne PVM mokėtojas

Bankas Luminor Bank, banko kodas 40100

A/s LT81 4010 0425 0001 0188

L.e. direktoriaus pareigas
Paulius Kunevičius

a
RespublikaLi

et
uv
os

Kauno Veršvų gimnaz]
7

TIEKĖJAS

MBMetodinė architektūra"

Basanavičiaus g. 21, LT-71109 Šakiai
Tel. Nr. +370 686 92677

El. p. info@metodarch.lt

Juridinio asmens kodas 304830352

PVM mokėtojas LT100012064419

AB Swedbank, banko kodas 73000

A/s LT907300010154989595

Direktorius

Arnoldas Tamošaitis

MB

Metod
inė

archite
ktüra"

SAKIA



1 Priedas

MetodARCH

MB Metodinė architektūra"
(Tiekėjo pavadinimas)

Mažoji bendrija, Šeimyniškių g. 21-93, Vilnius, +37068692677, info@metodarch.It, duomenys kaupiami irsaugomi JAR, ,Metodinė architektūra", 304830352, LT100012064419(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktiné informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,juridinio asmens kodas, pridėtinės vertés mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

TECHNINIO DARBO PROЈЕКТО PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

2022-06-29 Nr.CVPIS22-04
(Data)

Vilnius
(Sudarymo vieta)

Kauno Veršvų gimnazijai
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių
pavadinimas (-ai)

MB,,Metodinė architektūra

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio
asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia
fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),
adresas (-ai), telefono numeriai, banko sąskaitos
numeris, vadovo vardas, pavardė

304830352

Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei
(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil.

Nr.
Pirkimo sutarties dalies (pirkimo
objekto dalies sutarties dalies),

Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

Srdnnn



perduodamos vykdyti
subtiekėjui, aprašymas

1. Konstrukcijų projekto dalis

2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo
projekto dalis

Fiz. asmuo K. Jatulis (individuali veikla)

Fiz. asmuo R. Butrimaitė-Žiogelė (individuali veikla)

MB,Miltorija“

MB,,Elgrid"

3. Šildymo, vėdinimo

kondicionavimo dalis

ir oro

4. Elektrotechnikos dalis

5. Pasirengimo statybai ir statybos
darbu organizavimo projekto dalis

Fiz. asmuo R. Butrimaitė-Žiogelė (individuali veikla)

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil.

Nr. Pirkimo objektas
Mato

vienetas
Kiekis

Vieneto

įkainis

(kaina),
EUR be

PVM*

PVM

EUR**
Kaina, EUR

su PVM***

(3x(4+5))

2 3 4 5 6

1.
Techninio darbo

projekto parengimo
paslauga

32000,00 6720,00 38720,00

vnt 1

2.
Projekto vykdymo
priežiūros paslauga

899,17 188,83 1088,00
vnt

Pasiūlymo kaina (6 stulpelio reikšmių suma) 39808,00

Pasiūlymo kaina žodžiais: trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai, 00ct.
* 4 stulpelyje„Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant
skaičius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

*** 6 stulpelyje „Kaina, EUR su PVM" pateikiama kaina, nurodant 2 (du) kaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija
yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI



Eil.

Nr.
Dokumento pavadinimas Lapų skaičius

1. EBVPD Metodinė architektūra 14

2. Konfidencialu Draudimas 2

3. Konfidencialu_Specialistų ir sutarčių sąrašai 3

4. Konfidencialu_Užsakovų pažymos 8

5. Konfidencialu_Kvalifikacijos atestatai 5

6. Konfidencialu Ketinimų protokolai 8

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pateikto dokumento pavadinimas

(nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)

Eil.

Nr.

1. Konfidencialu Draudimas

2. Konfidencialu_Specialistų ir sutarčių sąrašai

3. Konfidencialu_Užsakovų pažymos

4. Konfidencialu_Kvalifikacijos atestatai
5. Konfidencialu_Ketinimų protokolai

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.



KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA

2 priedas

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS PASTATO MŪŠOS G. 6 KAUNAS,
(UNIKALUS NR. 1995-9023-3019)

PASTATO PAPRASTOJO REMONTO TECHNINIO DARBО

PROJEKTO PARENGIMO SĄLYGŲ

UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1 Statytojas(Užsakovas) Kauno Veršvų gimnazija Mūšos g. 6, LT-47176 Kaunas

2. Pirkimo objektas Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūros
paslaugos

3. Projekto pavadinimas Kauno Veršvų gimnazijos Mūšos g. 6 Kaunas pastato

paprastasis remontas
4. Statinio adresas Mūšos g. 6 Kaunas

5. Statinių grupės sudėtis Pastatas, unikalus Nr. 1995-9023-3019

6. Statinio (-ių) ar

statinių grupės

paskirtis ir bendrieji

(techniniai ir

paskirties) rodikliai

7. Statinio statybos rūšis

8. Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Pastatas statytas 1959 m., keturių aukštų, iš vieno šono-aktų

salė (žymėjimas plane 3c/p) iš kito-sporto salė (žymėjimas
plane 2c/p). Pastato unikalus Nr. 1995-9023-3019. Paskirtis-

mokslo. Pamatai-betonas, sienos-plytos, perdangos-
gelžbetonis, stogo danga-metalas.
Pastato plotas 4243,55 m².

Türis 22072 m³.

Pastato plotas bruto 5181 m².

Mokinių, mokytojų, personalo skaičius 534.

Statinio paprastasis remontas (STR 1.01.08:2002„Statinio
statybos rūšys").

S

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
9. Perkamų paslaugų

apimtis:

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti

pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto

bendrajai ekspertizei atlikti, statinio statybos

skaičiuojamosios dalys yra išdėstytos STR 1.04.04:2017

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
Projekto dalys:

Bendroji dalis (BD);

Sklypo sutvarkymas (SP)

Architektūrinė (SA):

Konstrukcijų (SK);

vandentiekio ir nuotekų šalinimo;



Eil.

Nr.
Pavadinimas

šilumos tiekimo;

Reikaiavimai

šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK);
elektrotechnikos (E);

elektroninių ryšių (telekomunikacijų (ER);
gaisrinės saugos (GS);

pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
(SO);

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS)

Pastato išorės remontas.

Pastatas kartu su sporto bei aktų salėmis turi būti apšiltintas iš
išorės, apdaila-struktūrinis tinkas. Apšiltintas stogas (stogo
danga keičiama tik aktų ir sporto salėms), cokolis, pamatai,
suremontuoti visi išoriniai lauko laiptai ir stogeliai,
įrengiant naujas palanges, langų keitimas.
Langų atstatymas į originalų dydį (aktų ir sporto salės), tik
pagrindinio įėjimo lauko durų keitimas;
Atnaujinama stebėjimo kamerų sistema.
Įrengiama žaibosauga.
Esamos lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos

rekonstrukcija įrengiant įlajas bei stovus.
Pastato fasado apšvietimas (iš gatvės pusės minimalus
dekoracinis, iš kiemo pusės prožektoriai nuo stogo teritorijai
apšviesti).

Drenažo aplink pastatus remontas ir nuogrindos sutvarkymas;
Projektuotojas turi suprojektuoti priemones užtikrinančias
pastato atitiktį energinio naudingumo klasei C.
Sklypo (įstaigos teritorijos) sutvarkymo projektavimas.
Kitos priemonės (pagal poreikį, galimybė papildyti užduotį).
Vidaus remontas.

Projektuojama visų keturių aukštų laiptinių, koridorių,
kabinetų (ne visų), bendro naudojimo patalpų, valgyklos,
virtuvės su technologine linija, sanitarinių mazgų (ne visų),
personalo patalpų remontas (sienos, lubos, grindys), kabinetų
durų keitimas, laiptinių stiklinių pertvarų\durų keitimas.
Priede nurodytose patalpose remontuojamos lubos
(pakabinamos), sienos (tinkuojamos, dažomos), grindys
(pritaikytos visuomeninėms patalpoms, atsparios dilimui,
lengvai prižiūrimos) (Pateikiamas pažymėtas remontuojamų
patalpų planas, Priedas Nr. 1).
Rekuperacinė sistema įrengiama aktų ir sporto salése.
(Pateikiamas pažymėtas patalpų, kuriose planuojama
rekuperacija, planas, Priedas Nr.2).
Salėse (sporto ir aktų) turėtų būti galimybė reguliuoti šilumą.
Pastato gaisrinės sistemos atnaujinimas.
Šildymo sistemos atnaujinimas projektuojamas visame
pastate.
Vandens padavimo, nuotekų stovų. Spec. kabinetuose elekros
privedimas prie nurodytų vietų.



Eil.

Nr.
Pavadinimas

10. projektavimo

(įprastos) paslaugos

11. projekto vykdymo

priežiūra

Srie

Reikalavimai

Aktų salė projektuojama su automatine scenos užuolaidh
užsklanda, reguliuojamu apšvietimu.
Visos priede Nr. 1 pažymėtos patalpos projektuojamos su
lubų, sienų, grindų, apšvietimo visišku atnaujinimu. Elektros
instaliacija lieka esama.
Pastato vidaus patalpų apšvictimas turi atitikti galiojančias
higienos normas.

Pastato pritaikymas žmonéms su negalia. I, III ir IV aukštuose
projektuojami san. mazgai pritaikyti neįgaliesiems.
Visose patalpose projektuojamas LED apšvietimas.
Pilną techninio darbo projekto sudėtį nustato projekto
vadovas ir suderina su Užsakovu; Projektuotojas prieš
pateikiant projektą ekspertizei privalo gauti raštišką
Užsakovo pritarimą projektui. Taip pat privalo nuolat derinti
(tarpiniai derinimai) projekto apimtis ir sprendinius.
Techniniame projekte turi būti pateikti projekto dalių
sprendiniai (bendrieji sprendimų duomenys, sprendimų
aiškinamieji raštai, sprendinių duomenys, sprendinių
techninės specifikacijos, sprendinių brėžiniai);
Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad
jis būtų pakankamas techninio projekto paskirčiai igyvendinti
ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu
taikomus profesinius standartus;
Projektas derinimas ir tvirtinimas teisės aktuose nustatyta
tvarka;

Užsakovas pasilieka teisę nurodyti papildomus arba keisti
numatytus projektavimo darbus projektavimo eigoje.
Projektuotojas Užsakovui gauna statybą leidžiantį
dokumentą.

Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo
atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės
aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas,
Projekto parengimas).
Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų,
rangovų).

Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis
ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių
tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat
vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių
sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų
kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.
Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos
kartu su projektavimu. Vykdymo priežiūra:

lankytis statybvietėje, dalyvauti visuose
organizuojamuose pasitarimuose:



Eil.

Nr.
Pavadinimas

12. Paslaugų teikimo

pradžia ir trukmė

13.

14.

15.

16.

17.

н

Statinio projekto

dokumentams taikomi

teisės aktai,

normatyviniai

statybos techriniai

dokumentai bei

normatyviniai statinio

saugos ir paskirties

dokumentai, teritorijų

planavimo

dokumentai.

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo

(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui

(statinių grupei)

Nurodymai sprendinių

derinimui, jų

pritarimui ir pan.

Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų
kalbai (-oms)

Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,
įforminimui ir

Reikalavimai

spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius
klausimus;

tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis
Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;

organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą,
į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos

darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti,

drausti naudoti statybos produktus (statybines
medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie
neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų,
normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti
į Statybos darbų žurnalą,

atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

Techninis darbo projektas privalo būti parengtas ir gautas
statybos leidimas ne ilgiau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo
sutarties pasirašymo dienos.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projektavimo dokumentai turi atitikti normatyvinius statybos
techninius dokumentus:

STR 1.04.04:2017 ,„Statin:o projektavimas, projekto
ekspertizė;
STR 2.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
HN 21:2010,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji
sveikatos reikalavimai" ir kitus normatyvinius statybos
techninius reikalavimus.

Priešgaisriniai reikalavimai.

Statinio paskirtis-mokslo.

Visi Projekto sprendiniai turi būti derinami su Užsakovu
projektavimo metu.

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
valstybine kalba.

Projektas įforminamas, komplektuojamas pagal Lictuvos

standartą LST1516:2015 „Statinio projektas, Bendrieji
įforminimo reikalavimai", STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė", kitų reglamentų



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

pateikimui projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.

18. Ekspertizės atlikimas

19. Statinio projekto

vykdymo priežiūros

apimtis

Projektuotojas turi pateikti Užsakovui 2 (du) egzempliorius
parengto projekto popierinių dokumentų rinkinių ir 1 (vieną)
egzempliorių elektroninė laikmena. Projekto elektroninė
versija PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima
peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.
Užsakovas atliks projekto ekspertizę. Projektuotojas, pagal
pateiktas ekspertizės išvadas, pakoreguos projektą iki kol
išvados bus teigiamos.

Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio techninė

priežiūra“ ir apimti Projekte numatytų darbų vykdymo
priežiūrą.

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas Užsakovo pateikiami dokumentai Lapų

sk.
Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai

2

Statinio kadastriniai matavimai 32

Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
statinio nuomos (panaudos) dokumentai

8

Remontuojamų patalpų planas, Priedas Nr.1 4

Patalpų, kuriose planuojama rekuperacija, planas, Priedas Nr.2

(Statytojas / Užsakovas)

Vardas, pavardė

San

Parašas

Data



3 priedas

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. 19-10 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimoapmokėjimo grafiką:

Statinys Nr.1

Paslaugų pavadinimas

Paslaugų
suteikimo

terminas (k.

d.)

Paslaugų
(etapo)
suteikimo

pradžios
data

Paslaugų
(etapo)
suteikimo

pabaigos
data

Paslaugų

(etapo)
kaina, Eur

Apmokėjimo
už suteiktas

paslaugas
data

ir

Tiekėjas

Užsakovas



SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]
Tiekėjas:

Užsakovas:

4 priedas

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal
Pirkimo sutarties Nr. 19-10 Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko etapą ir suteikė
Užsakovui šias paslaugas:

Pirkimo Įvykdyta

Eil.

Nr. Paslaugų pavadinimas

sutartyje
nustatyta

Paslaugų kaina,

nuo Pirkimo

sutarties pradžios

tarp jų per

ataskaitini

laikotarpi*
€ % € % €

1.

2.

3.

4.

Suma žodžiu:

Iš viso be PVM:

PVM:

Suma su PVM:

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau
nurodytą sutartį vykdymo.

* PASTABA. Projekto vykdymo priežiūros atveju ataskaitinis laikotarpis gali būti nurodomas
mėnesiais, ketvirčiais pusmečiais.

2



G

5 priedas

PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ (SPECIALISTŲ), PASKIRTŲ VYKDYTI
SUTARTINIUS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMUS, SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Tiekėjo
siūlomo

specialisto
vardas,

pavardė

Darbovietės

pavadinimas,

kurioje šiuo metu
dirba siūlomas

specialistas

Kokiu pagrindu specialistas
pasitelkiamas

Galiojančio
kvalifikacijos atestato
numeris arba teisės

pripažinimo dokumento
duomenys

Siūlomi specialistai

Ypatingo statinio projekto vadovas (-ai)
1. Virginija

Dabašinkaitė

MB,Metodinė
architektūra"

Darbo sutartis A 466

Ypatingo statinio projekto dalies vadovas (-ai) (projektavimo dalys: architektūros, konstrukcijų,
skaičiuojamosios kainos nustatymo, vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro
kondicionavimo, elektrotechnikos).

Ketinimų protokolas,
laimėjimo atveju sudaroma

paslaugų teikimo sutartis

Ketinimų protokolas,

laimėjimo atveju sudaroma

paslaugų teikimo sutartis

1. Virginija
Dabašinkaitė

MB,Metodinė
architektūra"

Darbo sutartis

2. Karolis Jatulis MB,Brigman ir
co", Individuali

veikla

3. Rugilė

Butrimaitė -

Žiogelė

MB,Vandens
tvarka",

Individuali veikla
4. Darius

Didžiūnas
Ketinimų protokolas,

laimėjimo atveju sudaroma
paslaugų teikimo sutartis

5. Darius Tijušas MB,,Elgrid", Ketinimų protokolas,

laimėjimo atveju sudaroma
paslaugų teikimo sutartis

MB,Miltorija"

A 466 (sklypo plano,

architektüros dalis)

32370 (konstrukcijų
dalis)

34155 (vandentiekio ir

nuotekų šalinimo dalis)

32360 (šildymo,
vėdinimo ir oro

kondicionavimo dalis)
26687 (elektrotechnikos

dalis)


