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PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTARTIS

2024 m. sausio      d. 
Panevėžys


Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Užsakovas) ir
Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“, juridinio asmens kodas 147026330, kurios registruota buveinė Beržų g. 12, 36226 Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Arvydo Zapalskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau  Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

[bookmark: _Hlk140685588][bookmark: _Hlk140685437]1.1. Rangovas vadovaudamasis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, įsipareigoja savo jėgomis ir rizika atlikti Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbus ir priežiūros paslaugas pagal Užsakovo pateiktus Infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius (sutarties 1 priedas) ir Techninę specifikaciją (sutarties 2 priedas), toliau sutartyje kartu vadinami Darbais.
1.2. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.3. Darbų atlikimo vieta - Panevėžio miesto teritorija.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

2.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Pradinė sutarties vertė yra 4 958 677,69 Eur (keturi milijonai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 69 cnt) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir 1 041 322,31 Eur (vienas milijonas keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt du eurai, 31 cnt) PVM (21 %), iš viso pradinė sutarties vertė 6 000 000,00 Eur (šeši milijonai eurų) su PVM. 
2.2. Į bendrą pasiūlymo kainą (įkainius) turi būti įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, susijusias su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus.
2.3. Pradinė sutarties vertė ir Darbų įkainiai yra nekeičiami ir nustatyti visam sutarties galiojimo laikotarpiui, išskyrus, kai Darbų įkainiai peržiūrimi pagal peržiūros taisykles (sutarties 2.5 punktas) ir kai keičiamos sutarties sąlygos dėl įsigyjamų papildomų Darbų, kurios apspręstos sutarties 11-tame skyriuje.
2.4. Bet kokia Darbų apimtis, kuri yra pateikiama sutartyje – yra orientacinė ir neturi būti laikoma faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, apimtimi. Darbai perkami pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų sutarties 1 priede nurodytų Darbų. 
2.5. Darbų įkainiai gali būti peržiūrimi pagal šias peržiūros taisykles:
2.5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami Darbų įkainiai: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams ir dėl kitų aplinkybių nei nurodyta sutartyje, Darbų įkainiai nebus perskaičiuojami;
2.5.1.1. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
2.5.1.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Darbų įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.5.1.3. perskaičiuoti Darbų įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
2.5.2. Darbų įkainių perskaičiavimas (indeksavimas) pagal statybos kainų lygio kitimą vykdomas tokia tvarka, laikantis žemiau pateiktų nuostatų:
2.5.2.1. indeksas – Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas (Statinių pagal tipą klasifikatorius, labiausiai atitinkantis sutarties dalyko rūšį – „Keliai ir gatvės“) (toliau – Indeksas);
2.5.2.2. indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojami (indeksuojami) Darbų įkainiai. Indeksavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) laikoma pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta sutartis, pateikimo termino paskutinė diena. Vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso reikšmės mėnuo;
2.5.2.3. pirmą kartą Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami (indeksuojami), kai Indekso pokytis nuo pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta sutartis, termino paskutinės dienos yra didesnis kaip 5 proc. Vėlesnis indeksavimas atliekamas ne anksčiau nei praėjus 3 mėn. nuo ankstesnio indeksavimo datos ir tik, jei Indekso pokytis yra didesnis kaip 5 proc.;
2.5.2.4. perskaičiuojami (indeksuojami) Darbų įkainiai tik tiems Darbams, kurie iki peržiūros momento nebuvo atlikti. Darbų įkainiai taikytini paslaugoms neperskaičiuojami (neindeksuojami);
2. 5.2.5. Darbų įkainiai perskaičiuojami (indeksuojami) bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ perskaičiuoti Darbų įkainius. Prašyme privaloma nurodyti: Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą pradinę sutarties vertę, perskaičiuotą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal sutarties 9.4 punktą) (visos aprašytos sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
2.5.2.6. Darbų įkainiai perskaičiuojami (indeksuojami) dėl Indekso pokyčio, pagal sutartį neatliktų darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (K), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb/IPr;
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
	IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (Šalies prašyme);
2.5.3. Darbų įkainių pakeitimas dėl pasikeitusių mokesčių ir (ar) perskaičiavimas (indeksavimas) pagal statybos kainų lygio kitimą įforminamas Šalių susitarimu, kurį pasirašo Šalys kvalifikuotu elektroniniu parašu. Sudarytas susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis. Nei viena iš Šalių neturi teises atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą̨ be pagristų̨ priežasčių.



3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TRUKMĖ IR TERMINAI

[bookmark: _Hlk152679987]3.1. Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiems) mėnesiams. Šalims pasirašius sutartį, ši sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą (sutarties 9.1 punktas). 
3.2. Ši sutartis galioja sutarties 3.1. punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje sutartyje nustatytais atvejais, arba kai Šalys visiškai įvykdo įsipareigojimus pagal šią sutartį, arba Rangovui panaudojus visą sutarties sumą, nurodytą 2.1. punkte, arba sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka.
3.3. Darbų sustabdymas, pratęsimas netaikomas.
3.4. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta sutartis.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS IR DARBŲ PABAIGA

[bookmark: _Hlk140232159]4.1. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
4.2. Atliktų Darbų apmokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip kas mėnesį pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą (-us) (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) pagal pateiktą pavyzdinę formą (sutarties 3 priedas) (toliau – Aktai) pasirašytą kvalifikuotais elektroniniais parašais (.adoc formatu).
4.3. Rangovas el. paštu pateikia Užsakovo atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą (toliau – atsakingas asmuo) Aktus už faktiškai atliktus Darbus ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovo atvykimo, apie kurį Rangovui Užsakovo atsakingas asmuo praneš el. paštu kiekvieną mėnesį. Kai Darbai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto gaunamų lėšų, Rangovas atsakingam asmeniui pateikia Aktus iki einamojo mėnesio 25 dienos.
4.4. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima tinkamai atliktus Darbus arba per tą patį terminą grąžina juos Rangovui pareikšdamas pagrįstas pretenzijas dėl netinkamų Darbų atlikimo ar netinkamų Aktų užpildymo. 
4.5. Rangovas kartu su Aktais privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas bei sertifikatus, taip pat ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Aktuose teikiamų Darbų detali informacija turi būti pateikiama atskiruose dokumentuose, nurodant darbų vietą schemoje ir (ar) pateikiant tikslų adresą, darbų kiekius (pvz. užtaisyta duobė X gatvėje ties Y namu, plotas m2).
4.6. Rangovui nepateikus Aktų sutarties 4.3. punkte nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
4.7. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas teikia Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje:
4.7.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.
4.7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
4.7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
4.8. Kai Darbai vykdomi pagal parengtą statinio projektą, paprastojo remonto aprašą:
[bookmark: _Ref93357356]4.8.1. Rangovas pateikia Užsakovui galutinę statinio projekto ar paprastojo remonto aprašo ar jų dokumentų laidas, kuriuos visiškai atitinka atlikti statybos darbai, ir tokį atitikimą patvirtino statinio statybos vadovas bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas;
[bookmark: _Ref93357367]4.8.2. Rangovas perduoda Užsakovui visą išpildomąją dokumentaciją, patvirtintą statinio statybos techninio prižiūrėtojo bei visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais ir pan.;
4.8.3. Užsakovas priima Darbus:
[bookmark: _14ykbeg][bookmark: _Ref88654521]4.8.3.1. pasirašydamas Rangovo pateiktą Darbų perdavimo-priėmimo aktą; 
4.8.3.2. arba priima Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų priėmimą pastebėtus objekto, statybos darbų, statybos produktų, įrenginių, Rangovo dokumentų defektus;
4.8.3.3. arba atsisako priimti Darbus ir pateikia (arba išsiunčia) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų;
[bookmark: _3oy7u29][bookmark: _Ref93673523][bookmark: _Ref88653491]4.8.4. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus;
4.8.5. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų neesminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti defektų aktą ir nustatyti protingus technologiškai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus;
[bookmark: _j8sehv][bookmark: _Ref88653162][bookmark: _1idq7dh][bookmark: _Ref88653173]4.8.6. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus protingus technologiškai pagrįstus terminus. Jeigu Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas sutarties 7.7 punktas.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal sutarties 1 priede pateiktus įkainius. 
5.2. Užsakovas nemoka Rangovui už atliktus Darbus, kurie nebuvo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
[bookmark: _Ref503798325]5.3. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus Rangovui apmoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo elektroninės sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, bendruoju atveju privalomas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi Darbų finansavimas planuojamas iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos) ir iš Užsakovo (Panevėžio miesto savivaldybės) biudžeto lėšų. 
5.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautas sąskaitas faktūras pervesdamas pinigus į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
Banko sąskaitos Nr. LT84 7300 0100 0237 7178;
Bankas AB „Swedbank“;
Banko kodas 73000.
Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
[bookmark: _Hlk152679480][bookmark: _Ref88654478]5.5. Jeigu bet kuriuo metu po Aktų sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas nedelsdamas pateikia dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kol Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal sutartį Rangovui mokėtiną sutarties vertės dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą sutarties kainą, – per 15 (penkiolika) dienų po to, kai Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą. 
5.6. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties 9 skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.
5.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subteikėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo informuoja subrangovus/subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas/subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas/subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo/subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subteikėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui/subteikėjui.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. priklausomai nuo darbų poreikio ir finansavimo vienašališkai tikslinti, keisti Darbų periodiškumą, techninius ir kokybės parametrus pagal sutartyje aprašytas sąlygas, numatyti papildomus darbus. Rangovo pretenzijos šiuo atveju nagrinėjamos nebus;
6.1.2. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą. 
6.1.3. atlikti kontrolinius bandymus, apie tai raštu informuodamas Rangovą, kuris galės dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese;
6.1.4. atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai;
6.1.5. sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir pareikalauti pašalinti trūkumus;
6.1.6. jei Rangovas sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą nepašalina trūkumų ir/ar defektų, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų akto bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;
6.1.7. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie raštiškai nebuvo suderinti su Užsakovu;
6.1.8. Rangovo sąskaita pašalinti Darbų defektiniame akte nurodytus trūkumus, broką ar neatitikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas parenkant kitą Rangovą;
6.1.9. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis;
6.1.10. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;
6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams įvykdyti;
6.2.5. vykdyti kitus šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1. reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, būtų sumokėta sutartyje nustatyta tvarka;
6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus/subteikėjus, jei tokių reikia;
6.3.3. keisti Užsakovo suderintus užsakymus tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą;
6.3.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
[bookmark: _Hlk140671122][bookmark: _Hlk150177821]6.4.1. atlikti Darbų vykdymą, vadovaudamasis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šios sutarties sąlygomis, ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;
6.4.2. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytus Darbus, ištaisyti defektus, nustatytus iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui;
6.4.3. vykdyti Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus (raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu) už sutartyje nustatytus Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainius. Darbų užsakymus atlikti ne vėliau kaip:
[bookmark: _Hlk149239529]6.4.3.1. per 1 parą (be atskiro Užsakovo užsakymo) pašalinti kelių (gatvių), šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų dangos defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui. Nepavykus pašalinti defektų per 1 parą - nedelsiant avarines vietas pažymėti įspėjamaisiais ženklais (tvorele su atšvaistu, kūgiais ar pan.) ir apie šią aplinkybę informuoti Užsakovą;
[bookmark: _Hlk149241589]6.4.3.2. per 2 paras išasfaltuoti išfrezuotas vietas važiuojamojoje kelio (gatvės) dalyje vykdant asfaltbetonio dangos remontą. Darbus planuoti taip, kad neliktų išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis;
6.4.3.3. per tam tikrą laiką, nurodytą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-258 patvirtintose Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijose, atlikti vandens pralaidų, kelio (gatvės) viršutinio sluoksnio ir kelkraščių iš asfalto dangos, žvyro dangos, sankasos remontą;
6.4.3.4. per tam tikrą laiką, nurodytą kalendoriniame Darbų vykdymo grafike atlikti paprastojo remonto darbus ar Darbus pagal parengtą projektą;
6.4.4. kiekvieną savaitę derinti su Užsakovu planuojamus Darbus (užsakymus), jų teikimo vietas ir apimtis, teikti savaitinius atliekamų Darbų planus ir ataskaitas apie įvykdytus Darbus;
6.4.5. dalyvauti Užsakovo sudaromose komisijose dėl Panevėžio miesto remontuotinų, prižiūrėtinų objektų būklės nustatymo;
6.4.6. parengti ir pateikti Užsakovui numatomų vykdyti objektų paprastojo remonto ir priežiūros darbams defektinius aktus (pagal komisijos pateiktas išvadas), sąmatas, objektų darbų vietos planus ir skersinių pjūvių brėžinius iki Darbų pradžios;
6.4.7. vesti eksploatuojamų gatvių ir vidaus kelių dangos stebėseną; 
6.4.8. turėti ar per 1 mėn. pasitvirtinti ir pateikti Užsakovui žvyruotų gatvių pagerinimui skirto frezuoto (trupinto) asfaltbetonio panaudojimo ir įrengimo taisykles, kuriose būtų įvertinti kontroliuojami parametrai: sluoksnio storis + 20 proc. klojamo sluoksnio storio, klojamos dangos plotis + 15 cm, skersiniai nuolydžiai - +1 proc., lygumas (plyšys po 3 m liniuote) - < 25 mm;
6.4.9. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;
6.4.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;
6.4.11. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per Užsakovo rašte nustatytą terminą naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas;
6.4.12. suteikti atliktiems Darbams sutarties 8 skyriuje nurodytas garantijas;
6.4.13. atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
6.4.13.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;
6.4.13.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo darbuotojų veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo;
6.4.13.3. bet kurios nuosavybės (fizinių ar juridinių asmenų) nuostoliais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Darbų pobūdžio ar atlikimo;
6.4.14. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir pateikti juos statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar atsakingam asmeniui;
6.4.15. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas, vykdydamas Darbus, atsako už medžių, želdinių, kelių, šaligatvių, takų, pastatų, įrenginių ir kito turto, esančio Darbų atlikimo vietoje bei greta jos išsaugojimą, o turto suniokojimo atveju, privalo atstatyti jį savo sąskaita ir atlyginti savininkams padarytą žalą. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
[bookmark: _Hlk140670757]6.4.16. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą Darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo automašinos, spec. technika gatvėje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti įmonės identifikaciniais ženklais;
6.4.17. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
6.4.18. užtikrinti, kad civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas savo lėšomis padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;
6.4.19. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto statybos darbų vadovo bei statinio projekto vadovo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir nurodyti šių asmenų kontaktinius duomenis;
6.4.20. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę ir patirtį turintys asmenys;
6.4.21. pateikti Užsakovui laiku ir tinkamai įformintus Aktus, elektronines sąskaitas faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
6.4.22. kai Darbai vykdomi pagal parengtą statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą:
6.4.22.1. parengti statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius projektavimo kriterijus, užtikrinti, kad parengtas statinio projektas ar paprastojo remonto aprašas atitiktų visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, suderinti juos su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, pasirašyti elektroniniais parašais Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektą komplektuoti ir įforminti Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka;
6.4.22.2. esant būtinumui keisti statinio projekto ar paprastojo remonto aprašo projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
6.4.22.3. atlikti statinio projekto ekspertizę ir gauti projekto ekspertizės aktą su išvada, kad statinio projektą galima tvirtinti (kai privaloma);
6.4.22.4. parengtą statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą perduoti Užsakovui perdavimo–priėmimo aktu statinio projektavimo užduotyje nurodytais formatais ir kiekiais;
6.4.22.5. per 20 kalendorinių dienų neatlygintinai atlikti projekto ar paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas arba specialiosios ekspertizės išvadas ir (ar) pagal tikrinančių atsakingų institucijų privalomas pastabas, taip pat pagal Užsakovo pastabas, neprieštaraujančias normatyviniams techniniams dokumentams ar normatyviniams statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, bei neviršijant statinio projektavimo užduotyje ar projektavimo sąlygų, privalomųjų dokumentų projektui ar paprastojo remonto aprašui rengti, numatytų apimčių;
6.4.22.6. apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma);
6.4.22.7. įsakymu paskirti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą bei užtikrinti nuolatinę statybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, skiriant pagal statinio dydį ir sudėtingumą tam reikalingą projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų skaičių (kai privaloma). Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus;
6.4.22.8. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga, ir nereikšti dėl to jokių pretenzijų;
6.4.22.9. pateikti kalendorinį Darbų vykdymo grafiką;
6.4.22.10. vykdyti Darbus pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą projektą ar paprastojo remonto aprašą Darbų vykdymo grafike pateiktus terminus už sutartyje numatytus Darbų įkainius;
6.4.22.11. atlikus Darbus pateikti Užsakovui pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal sutarties 4.8.3 punktą;
[bookmark: _Hlk140703278]6.4.22.12. užbaigus Darbus pagal statinio projektą, pateikti dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
6.4.22.13. visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus Darbų defektus, trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą būtiną dokumentaciją, pateikti Užsakovui atliktų kontrolinių bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus statinio statybos techninio prižiūrėtojo. 
6.4.22.14. užbaigus Darbus pagal projektą, pateikti kadastrinius matavimus, atnaujintą Nekilnojamo turto registre užregistruotą statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant kadastrinius duomenis) su patikrą liudijančiu kadastro tvarkytojo spaudu ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Nekilnojamojo daikto atnaujintą kadastrinių duomenų bylą, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, perduoti Užsakovui.
6.4.23. Užsakovui pareikalavus, Darbus atlikti švenčių ir poilsio dienomis;
6.4.24. Darbų savikontrolės bandymus atlikti savo lėšomis;
6.4.25. užtikrinti, kad turi/turės pakankamą darbuotojų skaičių, kurie vienu metu galės dirbti skirtingose vietose: keliuose su asfalto danga, keliuose su žvyro danga, pėsčiųjų-dviračių takuose (atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimą);
[bookmark: _Hlk152767704][bookmark: _Hlk152835686][bookmark: _Hlk152923884]6.4.26. užtikrinti, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (LR aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), 4.1 papunkčiu būtų taikomi šie minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
6.4.26.1. Darbų vykdymo metu (įskaitant projektavimo darbus) dirbti pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi;
6.4.26.2. rengiant statinio projektą ir pagal jį atliekant Darbus, kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne mažiau vieno antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių šaltinių pagamintą medžiagą, kuri atitinka numatytai paskirčiai keliamus techninius reikalavimus, arba yra įrodytas tų medžiagų tinkamumas numatytai taikymo paskirčiai. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:
	Kelio dangos konstrukcijos sluoksnis
	Mažiausias užpildų ir priedų kiekis iš perdirbtų medžiagų, nepavojingų atliekų ir (ar) šalutinių gamybos produktų, proc.
	Mažiausias antrinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (kitam kelio konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.
	Mažiausias pakartotinio panaudojimo užpildų ir kelių tiesimo medžiagų (tam pačiam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui) kiekis, proc.

	Asfalto apatinis ir asfalto pagrindo dangos
	0,3
	15,0
	15,0

	Asfalto pagrindas  
	1,0
	20,0
	20,0


6.4.27. Dėl atitikties sutarties 6.4.26.2. punkte nustatytiems reikalavimams, Rangovas prieš pradėdamas Darbų vykdymą, techniniam prižiūrėtojui ar atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą turi pateikti medžiagų ir produktų gamintojų ir (ar) Rangovo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) Rangovo rašytinius patvirtinimus, saugos duomenų lapus, gamintojo bandymų ataskaitas, protokolus, gamintojo ir (ar) Rangovo deklaracijas (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos / medžiagų / produktų aprašymus, instrukcijas ar skaičiavimus, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolus, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti darbus, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad medžiagos, priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.
6.4.28. Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, informuoti Užsakovą, jei jo atžvilgiu atsiranda aplinkybės atitinkančios Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies reikalavimus. Užsakovas bet kuriuo sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pateiktų deklaraciją (sutarties 5 priedas) ir ją pagrindžiančius dokumentus dėl atitikties šiems reikalavimams. Tais atvejais, kai laikantis sutartyje numatytos tvarkos Rangovas informuoja apie atsiradusias aplinkybes, Rangovui sudaromos galimybės per ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą pašalinti atsiradusias aplinkybes. Šios sąlygos gali būti netaikomos tik tuo atveju, jei pagal galiojančius teisės aktus, minėti ribojimai yra panaikinami.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
[bookmark: _Hlk152679795][bookmark: _Hlk152842181][bookmark: _Hlk152842440]7.2. Rangovas vienašališkai nutraukęs sutartį (išskyrus sutartyje numatytus atvejus), sumoka Užsakovui baudą, lygią sutarties įvykdymo užtikrinimo (sutarties 9.1 punktas) sumai (jei bauda nesumokama, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone, numatyta sutarties 9.1 punkte) ir atlygina dėl to Užsakovo patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.
7.3. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,05 % (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
7.4. Rangovas atsakingas už sutarties 6.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku, už gaminių, medžiagų kokybę, naudojamą Darbų vykdymui.
7.5. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už padarinius, jei per sutartyje nurodytą laiką eksploatuojamų gatvių, vidaus kelių, pėsčiųjų-dviračių takų, šaligatvių dangos defektai, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, nebus pašalinti ir (ar) nepažymėti atitinkamomis priemonėmis – įspėjamaisiais kelio ženklais.
7.6. Rangovas, dėl nepateisinamos priežasties uždelsęs atlikti objekto Darbus pagal sutarties 6.4.3. punkte nurodytas sąlygas ir terminus už kiekvieną nustatytą atvejį, pagal Užsakovo pateiktą raštu užsakymą, Užsakovui, siekiant apginti savo teisėtus interesus, pareikalavus, Rangovas moka 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį nustatytą atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.7. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo ir/ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 0,05 % (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo netinkamai įvykdytų pagal sutartį Darbų vertės be PVM iki bus ištaisyti defektai. Taip pat atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, kai Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus.
[bookmark: _Hlk504403720]7.8. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo/subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą. Tuo atveju, jei sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė, pakeitė, pasitelkė papildomą subrangovą/subteikėją, nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė sutarties 10 skyriuje nustatytą subrangovų/subteikėjų keitimo tvarką, Užsakovui pareikalavus, Rangovas nutraukia sutartį su tuo subrangovu/subteikėju, ar nebesinaudoja jo paslaugomis atliekant Darbus ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.9. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.
7.10. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
7.11. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje sutartyje nustatyti delspinigiai ir baudos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų delspinigių ir baudų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

8.1. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę nustatantiems dokumentų reikalavimams.
8.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir (arba) įrangai taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas garantinis terminas. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. 
8.3. Rangovas atsako už Darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.
8.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.
8.5. Rangovas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 
8.6. Jeigu Rangovas neįvykdo Sutarties nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas.
8.7. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

[bookmark: _Hlk62723956]9.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 (2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija) patvirtintas formas (sutarties 4 priedas) ir turi galioti iki visiško Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Jei Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti sutartį kitam rangovui/tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.
[bookmark: _Hlk138831385]9.2. Jeigu Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai.
[bookmark: _Ref500754458][bookmark: _Hlk51761436]9.3. Jei vykdant sutartį, Šalių raštišku susitarimu sutartyje numatytomis sąlygomis didinama pradinė sutarties vertė, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai, kaip nurodyta sutarties 9.1 punkte. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja pradinė sutarties vertė.

10. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) uždarąją akcinę bendrovę „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, asfaltbetonio dangos remonto darbams (10 %) (toliau – subrangovas/subteikėjas). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
10.2. Subrangovo/subteikėjo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už subrangovo/subteikėjo veiklą vykdant sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti subrangovo/subteikėjo, nurodyto sutartyje, pakeitimą / atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei subrangovas/subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują subrangovą/subteikėją, jei subrangovas /subteikėjas vėluoja atlikti Darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.
[bookmark: _Ref500754738]10.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų/subteikėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų, papildomų subrangovų/subteikėjų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
10.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą/subteikėją, Užsakovas įvertina keičiamo ar pasitelkto naujo subrangovo/subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia sutikimą pakeisti subrangovą/subteikėją kitu subrangovu/subteikėju ar pasitelkti kitą subrangovą/ subteikėją, nei nurodyta sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti ar pasitelkti subrangovą/subteikėją motyvus.
10.6. Jei subrangovui/subteikėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas/subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas/subteikėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo/subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą/subteikėją reikalavimus atitinkančiu subrangovu/subteikėju.
10.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl subrangovo/subteikėjo keitimo ar atsisakymo, ar naujo subrangovo/subteikėjo pasitelkimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Subrangovo/subteikėjo keitimas ar atsisakymas, ar naujo subrangovo/ subteikėjo pasitelkimas nelaikomas sutarties sąlygų keitimu. 

11. SUTARTIES KEITIMAS

[bookmark: _Hlk504404630]11.1. Darbų kiekių (apimčių) keitimas keičiant pradinę sutarties vertę yra galimas, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su sutartyje numatytais Darbais ir būtini sutarčiai vykdyti. Aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama:
11.1.1. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas sutarties vykdymo metu;
11.1.2. vientisumo užtikrinimas su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu;
11.1.3. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina atlikti papildomą, sutartyje nenumatytą Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti sutarties;
11.1.4. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad Darbams reikalingos tam tikros medžiagos, prekės, įranga nebegaminami (nebeįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus Darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.
[bookmark: _Hlk504404789]11.2. Sutartis gali būti keičiama, kai būtina iš to paties Rangovo pirkti papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kai yra visos šios sąlygos kartu:
11.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
11.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 % (penkiolikos procentų) pradinės sutarties vertės;
11.2.3 šiuo pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pradinės sutarties pobūdis.
[bookmark: _Ref87555332]11.3. Nesant sąlygų, numatytų sutarties 11.2 punkte, papildomiems Darbams įsigyti Užsakovas turi teisę skelbti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį.
11.4. Jeigu sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus Darbus, kurių įkainiai nenumatyti, papildomų Darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:
11.4.1. pritaikant Rangovo nurodytus Darbų įkainius;
11.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;
11.4.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Rangovas;
11.4.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
[bookmark: _Ref463943942]11.5. Jei neįmanoma pritaikyti sutarties 11.4.1-11.4.4 papunkčiuose nurodytų įkainių apskaičiavimo būdų, jų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir/ar įrengimams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.
11.6. Sutarties 11.1 ir 11.2 punktuose galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu abejoms Šalims pasirašius Darbų pakeitimo aktą, kuris pridedamas prie susitarimo. Susitarimas laikomas neatskiriama sutarties dalimi ir turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Susitarime turi būti nurodomi papildomų Darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, vieneto kaina, bendra suma, kiti papildomų Darbų įsigijimą pagrindžiantys dokumentai. Rangovas, vykdydamas papildomus Darbus nesant susitarimo dėl šių Darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus Darbus.


12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:
12.1.1. be pateisinamos priežasties nevykdo sutarties 6.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų;
12.1.2. bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.1.3. nevykdo sutarties 9 skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų reikalavimų;
12.1.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
12.1.5. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;
12.1.6. daugiau nei 3 (tris) mėnesius vėluoja užbaigti Darbus pagal Darbų vykdymo grafike nurodytą terminą, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
12.1.7. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
[bookmark: _Ref500758174]12.2. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:
12.2.1. Rangovas sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba subrangovu/subteikėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašą;
12.2.2. paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
12.2.3. Rangovas sutarties vykdymo metu nebeatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
12.2.4. sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
12.3. Sutartį nutraukus dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais atvejais dėl Rangovo kaltės, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, lygią sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos sutarties 9.1 punkte nurodytos sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės). Užsakovas sumoka Rangovui už iki sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus sutarties 5 skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka, o Rangovas atlygina Užsakovui visas dėl šios sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoja dėl šios sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
12.4. Raštišku Šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 5 skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
12.5. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, įspėjęs raštu prieš 20 kalendorinių dienų Užsakovą, kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas.
[bookmark: _Hlk152845747]12.6. Rangovas vienašališkai nutraukęs sutartį (išskyrus sutartyje numatytus atvejus), netenka teisės reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo (sutarties 9.1 punktas) dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.
12.7. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
12.8. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį.
12.9. Nutraukus sutartį dėl esminių sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
13.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
13.5. Jeigu sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši sutartis būtų tinkamai įvykdyta, sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip sutarties pažeidimas ar šios sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri sutarties Šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje sutartyje, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys juos sprendžia ir sutartį aiškinasi vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedant visą susijusią dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.
15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. 
15.3. Vykdant sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio sutarties pakeitimai, kurie visiškai neturi įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimui. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių sudarytu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.
15.4. Šalys laiko paslaptyje savo darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
15.5. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, sutarties sąlygomis.
15.6. Vykdant sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami elektroninėmis priemonėmis arba per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą (elektroninio pašto adresą) nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pateikti pranešimai yra laikomi gautais.
16.2. Lentelėje nurodomi Šalių atsakingi asmenys už sutarties vykdymą, telefono numeriai, elektroninis paštas:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė

	UAB „Panevėžio gatvės“ direktoriaus pavaduotojas statybai


	Telefono numeriai
	(8-45) 501 312; 8 671 26515
	(8 45) 587 090; 8 686 50858

	Elektroninis paštas
	loreta.babilauskiene@panevezys.lt
	rimantas.sauciuvenas@pangatves.lt


16.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga(-s) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė 
16.4. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atsakingas asmuo (sutarties 17.2 punktas) ar Rangovo paskirti atstovai (sutarties 6.4.19 punktas) negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai.
16.5. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, teikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ((ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.
16.6. Ši sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis, išvardinti pagal svarbą:
17.1.1. Infrastruktūros objektų remonto darbų ir priežiūros paslaugų įkainiai (sutarties 1 priedas);
17.1.2. Techninė specifikacija (sutarties 2 priedas);
17.1.3. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma F3 (sutarties 3 priedas);
17.1.4. sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (sutarties 4 priedas);
17.1.5. deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma (sutarties 5 priedas).
17.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamasi 17.1. punkte nurodyta eilės tvarka.

18. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

	Užsakovas 

	Rangovas 


	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 288724610
Ne PVM mokėtoja
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bankas Swedbank, AB 
Banko kodas 73000
Tel. (8 45) 501 360
el. paštas: administracija@panevezys.lt

Administracijos direktorius
Tomas Jukna
	Uždaroji akcinė bendrovė „Panevėžio gatvės“
Juridinio asmens kodas 147026330
PVM mokėtojo kodas LT470263314 
Beržų g. 12, 36226 Panevėžys
A. s. LT84 7300 0100 0237 7178
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. 8 45 587068
El. paštas: admin@pangatves.lt

UAB „Panevėžio gatvės“ direktorius
Arvydas Zapalskis

	_______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
	______________________________
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 





Sutarties 1 priedas

PANEVĖŽIO MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO DARBŲ IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIAI

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Įkainis, Eur be PVM

	1.
	Žemės sankasa, šlaitai, šalikėlės

	1.1.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą
	m3
	3,7

	1.2.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu 
	m3
	9,07

	1.3.
	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas
	m3
	2,41

	1.4.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	36,01

	1.5.
	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais
	m3
	3,47

	1.6.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	0,7

	1.7.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	0,57

	1.8.
	Esamo grunto tankinimas
	m3
	2,53

	1.9.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	2,89

	1.10.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	3,86

	1.11.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	7,08

	1.12.
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant sėklas)
	m2
	1,57

	1.13.
	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	m3
	4,97

	2.
	Kelkraščiai

	2.1.
	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)
	100 m2
	15,41

	2.2.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	80,79

	2.3.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	24,25

	2.4.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	360,79

	2.5.
	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	154,11

	2.6.
	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant
	100 m2
	69,62

	3.
	Keliai (gatvės) su žvyro danga

	3.1.
	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) 
	m3
	28,38

	3.2.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	567,38

	3.3.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1081

	3.4.
	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	871,13

	3.5.
	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)
	1000m2
	46,2

	3.6.
	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu
	100 m2
	6,18

	3.7.
	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)
	100m2
	39,46

	3.8.
	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)
	100m2
	83,93

	3.9.
	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę
	100m2
	361,14

	3.10.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)
	m3
	18,06

	3.11.
	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)
	m2
	4,66

	3.12.
	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	16,39

	3.13.
	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	24,12

	3.14.
	Trupinto (malto) betono mišinys išdaužų ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	22,65

	3.15.
	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	10,94

	3.16.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu
	m2
	14,53

	4.
	Keliai (gatvės) su asfalto danga

	4.1.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	53,61

	4.2.
	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku
	m2
	8,21

	4.3.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius
	m3
	8,47

	4.4.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatiniu aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu išvežant 
	100 m2
	450,34

	4.5.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) išvežant
	100 m2
	509,77

	4.6.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 10 m2
	m2
	10,97

	4.7.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	12,95

	4.8.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	17,49

	4.9.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu
	t
	149,03

	4.10.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu
	t
	138,06

	4.11.
	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	1922,62

	4.12.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas iki 200 m2
	100 m2
	1739,47

	4.13.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas daugiau kaip 200 m2
	100 m2
	1699,2

	4.14.
	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	1416,52

	4.15.
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu kai plotas iki 50 m2
	m2
	23,03

	4.16.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	24,62

	4.17.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	30,24

	4.18.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	32,82

	4.19.
	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2
	m2
	52,2

	4.20.
	Duobėtos asfalto ir betono dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai plotas iki 1 m2
	t
	277,34

	4.21.
	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių kai sluoksnio storis iki 60 mm
	m2
	50,59

	4.22.
	Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu
	t
	412,49

	4.23.
	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu
	m
	1,99

	4.24.
	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas 
	100 m2
	342,65

	4.25.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai
	100 m2
	91,27

	4.26.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu
	t
	916,74

	4.27.
	Smulkių plyšių (iki 5 mm pločio) uždengimas sandariklio (karšta mastika) mase 
	m
	1,61

	4.28.
	Plyšių (virš 5 mm pločio) užtaisymas išfrezuojant ir uždengiant sandariklio (karšta mastika) mase
	m
	3,34

	4.29.
	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	100 m2
	1442,8

	5.
	Bordiūrai

	5.1.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	5,76

	5.2.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	9,44

	5.3.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas
	m
	2,45

	5.4.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	3,82

	5.5.
	Gatvės betono bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono
	m
	24,48

	5.6.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	26,54

	5.7.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	32,44

	5.8.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm
	m
	21,63

	5.9.
	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	17,09

	5.10.
	Naujų betono bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	10,89

	5.11.
	Naujų betono bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	12,77

	5.12.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 80x200x1000 mm
	m
	20,16

	5.13.
	Naudotų betono bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	8,86

	5.14.
	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus
	m3
	204,76

	5.15.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	3,38

	6.
	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai

	6.1.
	Betoninių plytelių, trinkelių dangos ardymas
	m2
	2,05

	6.2.
	Betoninio pagrindo po dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	59,29

	6.3.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų
	m2
	2,78

	6.4.
	Pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto
	m2
	5,89

	6.5.
	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas
	m2
	2,27

	6.6.
	Betono pagrindo įrengimas po plytelių ar trinkelių danga įvažiavimuose 
	m3
	172,22

	6.7.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles 
	m2
	10,92

	6.8.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles
	m2
	21,18

	6.9.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naujas trinkeles neregiams (iškilimų tipas: pavojus ir vedimas)
	m2
	44,46

	6.10.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 200x100x60 mm naujas trinkeles
	m2
	37,52

	6.11.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 160x160x80 mm naujas trinkeles
	m2
	40,5

	6.12.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	33,4

	6.13.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	34,71

	6.14.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naudotas trinkeles
	m2
	16,85

	6.15.
	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas 
	m2
	35,75

	6.16.
	Betoninių trinkelių ir plytelių pjaustymas 
	m
	2,37

	6.17.
	Medžių šaknų apsaugos iš cinkuoto plieno grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	182,19

	6.18.
	Medžių šaknų apsaugos iš ketaus grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	480,73

	7.
	Kiti gatvių priežiūros darbai

	7.1.
	B kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	287,57

	7.2.
	C kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	441,18

	7.3.
	D kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	594,79

	7.4.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (iki 10 000 Eur)
	vnt.
	1121,39

	7.5.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 10 000 iki 50 000 Eur)
	vnt.
	2990,38

	7.6.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 50 000 iki 100 000 Eur)
	vnt.
	5681,73

	7.7.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 100 000 iki 150 000 Eur)
	vnt.
	9569,23

	7.8.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 150 000 iki 200 000 Eur)
	vnt.
	10765,38

	7.9.
	Dokumentacijos parengimas
	kompl.
	299,04

	7.10.
	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas
	kompl.
	560,7

	7.11.
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	kompl.
	598,08

	7.12.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	29,44

	7.13.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	20,07

	7.14.
	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus
	t
	21,71

	7.15.
	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)
	t
	27,36

	7.16.
	Krovininės automašinos paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	52

	7.17.
	Mini krautuvo paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	58,41

	7.18.
	Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	46,62

	7.19.
	Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.)
	val.
	26,32

	8.
	Vandens nuleidimo įrenginiai

	8.1.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas pėsčiųjų take
	m
	150,55

	8.2.
	[bookmark: _Hlk150159856]Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas važiuojamojoje dalyje
	m
	250,25

	8.3.
	Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm
	m
	34,35

	8.4.
	Vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (1 antgalis)
	vnt.
	195,11

	8.5.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko)
	vnt.
	173,32

	8.6.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju)
	vnt.
	373,57

	8.7.
	Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais
	m3
	606,72

	8.8.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje
	m3
	4,51

	8.9.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje
	m3
	10,16

	8.10.
	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu
	100 m
	53,8

	8.11.
	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu
	m
	3,18

	8.12.
	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas
	100 m2
	89,67

	8.13.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant
	m3
	18,27

	9.
	Tiltai, viadukas

	9.1.
	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaistymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais
	m2
	64,9

	9.2.
	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais
	m3
	253,72

	9.3.
	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu
	m3
	225,09

	9.4.
	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas
	m
	5,97

	9.5.
	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remontą
	kg
	23,7

	9.6.
	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis
	m
	24,61

	9.7.
	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių atitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)
	t
	5914,89

	9.8.
	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	21,84

	9.9.
	Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus smėliasrovio aparatu, mechaniniu, rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	36,13

	9.10.
	Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuotos medienos pakartotinis paviršiaus impregnavimas dažyve 
	m2
	10,6

	9.11.
	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	20,33

	9.12.
	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	20,7

	9.13.
	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas
	m2
	30,2

	9.14.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas, sumonolitinimas
	m2
	41,17

	9.15.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)
	m3
	147,44

	9.16.
	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas
	m3
	35,44

	9.17.
	Šalitilčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis
	m2
	166,9

	9.18.
	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas
	m2
	1



		


Sutarties 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Panevėžio miesto infrastruktūros objektų remonto darbai ir priežiūros paslaugos bus atliekamos Panevėžio miesto teritorijoje:
1.1. Panevėžio miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliuose, kurių sąrašas yra patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-477 (sąrašas atnaujinamas kiekvienais metais), kurių ilgis 2022 m. gruodžio 29 dienai buvo – 276,82 km, iš jų 40,52 km gatvės su žvyro danga.
1.2. vietinės reikšmės kelių (gatvių) priklausiniuose (šaligatviai, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takai, transporto priemonių stovėjimo aikštelės, viešojo transporto sustojimo stotelės, paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiai, tiltai, viadukas);
1.3. vidaus keliuose;
1.4. kitose Užsakovo nurodytose vietose.
2. Panevėžio miesto teritorijoje yra 13 tiltų ir 1 viadukas: 
2.1. Tiltas per Nevėžio upę J. Biliūno gatvėje (ilgis – 56,6 m., statybos metai – 1980 m.);
2.2. Tiltas per Nevėžio upę Smėlynės gatvėje (ilgis - 54 m., statybos metai – 1963 m.);
2.3. Tiltas per Nevėžio upę Respublikos gatvėje (ilgis - 51 m., statybos metai – 1968 m.);
2.4. Tiltas per Nevėžio upę Nemuno gatvėje (ilgis - 153 m., statybos metai – 1976 m.);
2.5. Tiltas per Nevėžio upę Vakarinėje (buvusioje Savitiškio) gatvėje (ilgis – 56,6 m., statybos metai – 1980 m.);
2.6. Tiltas per Žagienės upelį Beržų gatvėje (ilgis – 5 m., statybos metai – 1980 m.);
2.7. Tiltas per Žagienės upelį Algirdo gatvėje (ilgis – 8 m., statybos metai – 1972 m.);
2.8. Tiltas per Žagienės upelį Vilniaus gatvėje (ilgis – 6 m., statybos metai – 1961 m.);
2.9. Tiltas per Žagienės upelį Aukštaičių gatvėje (ilgis – 5 m., statybos metai – 1985 m.);
2.10. Tiltas per Žagienės upelį Žemaičių gatvėje (ilgis – 6 m., statybos metai – 1972 m.);
2.11. Viadukas per geležinkelį Pramonės gatvėje (ilgis – 45 m., statybos metai – 1978 m.);
2.12. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę šalia A. Jakšto gatvės (ilgis – 57,3 m., statybos metai – 1960 m., vykdoma rekonstrukcija);
2.13. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Plukių gatvėje (ilgis – 125,23 m., statybos metai – 1984 m., 2015 m. atlikta tilto rekonstrukcija);
2.14. Pėsčiųjų tiltas per Nevėžio upę Skaistakalnio parke (ilgis – 56 m., statybos metai – 1967 m., vykdoma rekonstrukcija).
3. Tiekėjas (-ai) darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šia Technine specifikacija.
4. Statinių projektų paslaugos bus užsakomos mažos apimties ruožuose (tokiuose kaip jungtys nuo pėsčiųjų perėjų iki esamų pėsčiųjų takų, šaligatvių, autobusų stotelių, autobusų stotelių įrengimas ir pan.), kur rengti atskirus projektus ekonomiškai nenaudinga ir netikslinga laiko atžvilgiu.
5. Darbų aprašymas:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Darbų aprašymas

	1.
	Žemės sankasa, šlaitai, šalikėlės

	1.1.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi suverčiant į sankasą
	m3
	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi suverčiant į sankasą.

	1.2.
	Mechanizuotas grunto kasimas ekskavatoriumi pakraunant ir vežant gruntą iki 5 km atstumu 
	m3
	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi pakraunant gruntą į savivarčius;
3. išvežti gruntą iki 5 km atstumu ir išpilti nustatytoje vietoje.

	1.3.
	Grunto perstūmimas buldozeriu iki 60 m atstumu ir sustūmimas į krūvas
	m3
	1. Nuimti reikiamą grunto sluoksnį;
2. perstumti gruntą buldozeriu iki 60 m atstumu, sustumiant į krūvas.

	1.4.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	1. Pažymėti iškasų ar tranšėjų ribas;
2. kasti gruntą rankiniu būdu, jį purenant ir metant į pakraštį.
3. išlyginti iškasos dugną ir kraštus.

	1.5.
	Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų siurbliais
	m3
	1. Pastatyti siurblį ant iškasų ar tranšėjų krašto;
2. išsiurbti vandenį iš iškasų ir tranšėjų siurbliais, stebint iškasų ir tranšėjų šlaitus, kad jie nenuslinktų.

	1.6.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	m2
	1. Paviršius planiruoti pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas rankiniu būdu;
2. išlyginti paviršių, išskirstant gruntą lygiais sluoksniais;
3. suplakti gruntą rankiniu plūktuvu.

	1.7.
	Žemės sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas mechanizuotai
	m2
	1. Išlyginti paviršių, nupjaunant nelygumus. 
2. užpilti nelygumus, sutankinti, galutinai išlyginti ir patikrinti pagal šabloną.

	1.8.
	Esamo grunto tankinimas
	m3
	1. Išskirstyti gruntą lygiais sluoksniais;
2. jei grunto drėgnis yra mažesnis nei optimalus, gruntą sudrėkinti;
3. sutankinti gruntą rankiniu plūktuvu.

	1.9.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu nepilant augalinio dirvožemio
	m2
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos;
2. dirvą sukasti, išlyginant pagal atžymas;
3. sutankinti rankiniais volais.

	1.10.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui užpilant iki 5 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos;
2. paviršių planiruoti mechanizuotu būdu;
3. paviršių suarti traktoriumi;
4. planiruoti, kasti ir išlyginti rankiniu būdu paviršiaus pakraščius;
5. atvežti augalinio dirvožemio karučiais ir užpilti iki 5 cm storio atvežtu sluoksniu, jį paskleidžiant ir išlyginant pagal atžymas; 
6. sutankinti rankiniais volais.

	1.11.
	Dirvos paruošimas gazonų įrengimui rankiniu būdu užpilant iki 15 cm storio augalinio dirvožemio sluoksnį
	m2
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles nuo dirvos;
2. sukasti dirvą, užpilti iki 15 cm storio atvežtu augaliniu dirvožemio sluoksniu, jį paskleidžiant ir išlyginant pagal atžymas; 
3. sutankinti rankiniais volais.

	1.12.
	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant sėklas)
	m2
	1. Į paruoštą gruntą rankiniu būdu pasėti žolės sėklas;
2. žemės paviršių sugrėbstyti dviem kryptimis, kad sėklos subyrėtų į dirvą;
3. sėklą užvoluoti.

	1.13.
	Grunto ir birių medžiagų transportavimas savivarčiais iki 5 km atstumu, pakraunant ekskavatoriumi
	m3
	1. Transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas ekskavatoriumi;
2. važiavimas iki 5 km atstumu iki sąvartos ir atgal;
3. transporto priemonės manevravimas.

	2.
	Kelkraščiai

	2.1.
	Kelkraščių planiravimas autogreideriu, užlyginant bangas, išdaužas, provėžas (esamomis medžiagomis)
	100 m2
	1. Nurinkti šiukšles, jei reikia, nuleisti vandenį rankiniu būdu;
2. išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, kad būtų formuojamas skersinis profilis ir užtikrinamas vandens nutekėjimas;
3. lengvai sutankinti kelkraštį autogreiderio pravažiavimais.

	2.2.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, užvežant žvyro–skaldos mišinio, jo paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles rankiniu būdu; 
2. išpurenti paviršių autogreideriu;
3. atvežti ir išpilti žvyro–skaldos mišinį, paskleisti jį autogreideriu, suformuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, baigiant paviršių išlyginti rankiniu būdu;
4. sutankinti vibracinėmis plokštėmis;
5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.

	2.3.
	Kelkraščių išdaužų, provėžų užtaisymas, panaudojant grįžtamas medžiagas, jų paskleidimas ir sutankinimas (su medžiagų pervežimu)
	m3
	1. Nurinkti akmenis ir šiukšles rankiniu būdu; 
2. išpurenti paviršių autogreideriu;
3. atvežti ir išpilti tinkamas remontui medžiagas, paskleisti jas autogreideriu, suformuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, baigiant paviršių išlyginti rankiniu būdu;
4. sutankinti vibracinėmis plokštėmis;
5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.

	2.4.
	Kelkraščių sutvirtinimas 10 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	1. Planiruoti ir suvoluoti kelkraščius;
2. išpilti atvežtą žvyrą ir paskleisti jį 10 cm storio sluoksniu, autogreideriu;
3. išlyginti žvyro sluoksnį pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, sutankinti.

	2.5.
	Kelkraščių sutvirtinimas 5 cm storio žvyro sluoksniu, išlyginimas ir sutankinimas
	100 m2
	1. Planiruoti ir suvoluoti kelkraščius;
2. išpilti atvežtą žvyrą ir paskleisti jį 5 cm storio sluoksniu, autogreideriu;
3. išlyginti žvyro sluoksnį pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus, sutankinti.

	2.6.
	Kelkraščių iš birių medžiagų paaukštėjimų pašalinimas, sustumiant į krūvas biriąsias medžiagas, jų išvežimas, banguotumo išlyginimas profiliuojant
	100 m2
	1. Nurinkti šiukšles, jeigu susikaupęs, nuleisti vandenį, rankiniu būdu;
2. nuskusti susikaupusias biriąsias medžiagas autogreideriu, perstumiant grunto volą ant asfalto dangos;
3. grunto volą autogreideriu sustumti į krūvas ir autokrautuvu pakrauti į autotransporto priemonę;
4. biriąsias medžiagas išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą;
5. nušluoti užterštą važiuojamosios dalies dangą.

	Pastaba: Greideriuojant kelius pirmą kartą sezone būtinas reikalavimas: verstuvu nuskusti ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro - velėnos volus ir išvežti užterštą gruntą, formuojant skersinį profilį - esant būtinumui pridėti papildomų medžiagų, žemiausiose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. To neatlikus darbai bus vertinami kaip atlikti nekokybiškai ir už juos Rangovui nebus apmokama.

	3.
	Keliai (gatvės) su žvyro danga

	3.1.
	Paruošiamojo pagrindo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą) 
	m3
	1. Autogreideriu planiruoti kelio sankasos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3. išpilti atvežtą iki 5 km atstumu smėlio-žvyro mišinį ir išlyginti;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.2.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš žvyro mišinio (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1. Autogreideriu planiruoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3 paskleisti žvyro mišinį 15 cm storio sluoksniu;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.3.
	15 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1. Autogreideriu planiruoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3. paskleisti dolomitinę skaldą 15 cm storio sluoksniu, atvežtą iki 5 km atstumu;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.4.
	10 cm storio kelio dangos ar pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (įskaitant medžiagos kainą)
	100 m2
	1. Autogreideriu planiruoti kelio juostos paviršių pagal projektines atžymas, nukasant iškilimus (gauburius) ir užpilant įdubas;
2. plentvoliu privoluoti gruntą, išlyginant paviršių;
3. paskleisti dolomitinę skaldą 10 cm storio sluoksniu, atvežtą iki 5 km atstumu;
4. suvoluoti plentvoliu, drėkinant vandeniu.

	3.5.
	Žvyro, skaldos dangų ir pagrindų profilio ištaisymas greideravimu (nepridedant naujų medžiagų)
	1000m2
	1. Autogreiderio pravažiavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas; 
2. užtaisytus ruožus lengvai sutankinti, pravažiuojant autogreideriu. Tankinti pradėti nuo dangos kraštų link ašies.

	3.6.
	Kelių ir gatvių su žvyro bei grunto danga išlyginimas autogreideriu
	100 m2
	1. Išlyginti bangas, išdaužas, provėžas, pravažiuojant autogreideriu viena vieta du kartus. 

	3.7.
	Įdubų, išdaužų užtaisymas, užpilant žvyro –skaldos mišiniu, kai sluoksnio storis 10 cm, sutankinant (be medžiagos kainos)
	100m2
	1. Autogreiderio pravažiavimais užlyginti išdaužas, nuskutant iškilimus, užpilant išdaužas;
2. užpilti žvyro –skaldos mišinį 10 cm storio sluoksniu;
3. paskleisti jį autogreideriu, baigiant sulyginti rankiniu būdu;
4. palaistyti mišinį vandeniu;
5. lengvai sutankinti paviršių.

	3.8.
	Žvyro dangos ar pagrindo profilio atstatymas, pridedant naujų medžiagų, kai pagrindas smėlio-žvyro ar skaldos mišinio (be medžiagos kainos)
	100m2
	1. Išpilti atvežtas biriąsias medžiagas ir/ar jų mišinius, paskleidžiant autogreiderio ant drėgnos žvyrkelio dangos;
2. sutankinti autogreiderio pravažiavimais, suformuojant rišamąjį sluoksnį, jeigu biriosios medžiagos ir/ar jų mišiniai yra sausi, palaistant vandeniu.

	3.9.
	Skaldos, žvyro dangų vienkartinis apdorojimas bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę
	100m2
	1. Nuvalyti dangos paviršių;
2. autogudronatoriumi išpilstyti bitumo emulsiją;
3. paskleisti dolomitinę skaldelę 
4. suvoluoti plentvoliu.

	3.10.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užpylimas žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu (be medžiagos kainos)
	m3
	1. Pavienes išdaužas, įdubas užpilti žvyro, skaldos ir kt. mišiniais rankiniu būdu;
2. pritankinti.

	3.11.
	Žvyruotų gatvių dangos pagerinimas, įrengiant 10 cm frezuoto asfaltbetonio mišinio dangos sluoksnį asfaltbetonio klotuvu (įskaitant medžiagų pervežimą)
	m2
	1. Pakrauti į savivarčius frezuoto asfaltbetonio mišinį iš užsakovo nurodytos vietos ir pervežti iki 5 km atstumu;
2. ant paruoštos žvyro dangos asfaltbetonio klotuvu paskleisti frezuotą asfaltbetonio mišinį 10 cm sluoksnio storiu;
3. iki reikiamo atsparumo sutankinti vidutinio sunkumo plentvoliais.

	3.12.
	Smėlio-žvyro mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti smėlio-žvyro mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinius iki 5 km atstumu.

	3.13.
	Žvyro –skaldos ir dolomitinės skaldos mišinys su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti žvyro-skaldos ir dolomitinės skaldos mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.

	3.14.
	Trupinto (malto) betono mišinys išdaužų ir provėžų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti trupinto (malto) betono mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.

	3.15.
	Frezuoto asfaltbetonio mišinys išdaužų remontui su pakrovimu ir pervežimu iki 5 km atstumu
	m3
	1 Pakrauti frezuoto asfaltbetonio mišinį mechanizuotai į autosavivarčius;
2. pervežti mišinį iki 5 km atstumu.

	3.16.
	Smulkių pavienių išdaužų, įdubų užtaisymas frezuoto asfaltbetonio mišiniu ir padengimas dvigubu apdorojimu bitumine emulsija paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. iškapotų vietų kraštus ištepti bituminėmis emulsijomis arba iki 60 0C pašildytu bitumu;
3. pakloti frezuoto asfaltbetonio mišinį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu;
4. išpilti bituminę emulsiją paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu;
5. suvoluoti;
6. antrą kartą išpilti bituminę emulsiją paskleidžiant dolomitinę skaldelę rankiniu būdu ir suvoluoti.

	4.
	Keliai (gatvės) su asfalto danga

	4.1.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	1. Išardyti asfaltbetonio arba betono dangą pneumatiniu plaktuku;
2. sukrauti išardytą medžiagą į krūvą.

	4.2.
	Asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštų iškapojimas pneumatiniu plaktuku
	m2
	1. Pneumatiniu plaktuku nukapoti asfaltbetonio arba betono 50 mm storio dangos duobių kraštus, suformuojant stačiakampių figūrų plotus;
2. išvalyti iš duobių nuolaužas;
3. sukrauti nuolaužas į krūvą.

	4.3.
	Asfaltbetonio arba betono dangos išardymas mechanizuotai, pakraunant į savivarčius
	m3
	1. Išardyti asfaltbetonio arba betono dangą panaudojant mechanizmus;
2. mechanizuotai pakrauti išardytą medžiagą į automašiną.

	4.4.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su automatiniu aukščių reguliavimu ir savaiminiu pakrovimu išvežant 
	100 m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza su automatiniu aukščių reguliavimu;
3. nufrezuotą mišinį pakrauti į automašiną;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.5.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza su savaiminiu pakrovimu (be automatinio aukščių reguliavimo) išvežant
	100 m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. nufrezuotą mišinį pakrauti į automašiną;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.6.
	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 10 m2
	m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti iki 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.7.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti daugiau kaip 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.8.
	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza išvežant, kai frezuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	1. Pažymėti frezavimo vietą;
2. nufrezuoti daugiau kaip 50 mm storio sluoksnio pažeistą asfalto dangą kelio freza;
3. surinkti nufrezuotą mišinį pakrauti į automašinas;
4. išvalyti išfrezuotas vietas;
5. išvežti frezuotą mišinį iki 5 km atstumu miesto ribose ir išpilti į Užsakovo nurodytą vietą.

	4.9.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas rankiniu būdu
	t
	1. Nuvalyti pagrindą;
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. atvežti ir išpilti asfaltbetonio mišinį;
4. įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio, paskleidžiant masę rankiniu būdu;
5. sutankinti.

	4.10.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfaltbetonio klotuvu
	t
	1. Nuvalyti pagrindą;
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. atvežti ir išpilti asfaltbetonio mišinį;
4. įrengti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinio klotuvu;
5. sutankinti.

	4.11.
	60 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 60 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.12.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas iki 200 m2
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 50 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.13.
	50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu kai plotas daugiau kaip 200 m2
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 50 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.14.
	40 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas klotuvu 
	100 m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu, apkapojant kraštus, pašalinant defektus, prieinamas vietas suplūkiant;
4. sutankinti įrengtą sluoksnį savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.15.
	Mažų plotų asfaltbetonio dangos 50 mm storio sluoksnio įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu kai plotas iki 50 m2
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. paskleisti asfaltbetonį, išnešioti ir pakloti rankiniu būdu;
4. sutankinti savaeigiu volu;
5. mechanizmams neprieinamuose vietose dangą sutankinti vibroplūktuvu;
6. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.16.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas daugiau kaip 5 m2
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
3. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
4. suremontuotas vietas sutankinti savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.17.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas kai remontuojamas plotas iki 5 m2
	m2
	1. Nuvalyti pagrindą (dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti);
2. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
3. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
4. suremontuotas vietas sutankinti savaeigiu plentvoliu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.18.
	Asfaltbetonio ir betono 50 mm storio dangos duobių asfaltavimas, kai remontuojamas plotas iki 1 m2
	m2
	1. Išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
2. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
3. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
4. suremontuotas vietas sutankinti volu arba vibroplūktuvu;
5. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.19.
	Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus, tankinant vibroplūktuvu kai remontuojamas plotas iki 0,5 m2
	m2
	1. Rankiniu būdu apkapoti asfaltbetonio dangos duobių kraštus, suformuojant stačiakampių figūrų plotus;
2. išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
3. ištepti duobės kraštus ir dugną bitumu ar bitumine emulsija;
4. atvežti, išpilti asfaltbetonio mišinį į paruoštas duobes ir išlyginti;
5. suremontuotas vietas sutankinti vibroplūktuvu.

	4.20.
	Duobėtos asfalto ir betono dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai plotas iki 1 m2
	t
	1. Išvalyti duobių kraštus ir įtrūkimus suspaustu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
2. išpilstyti bitumą ar bituminę emulsiją ant ruošiamo paviršiaus;
3. pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti volu arba vibroplūktuvu;
4. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	4.21.
	Duobių, išdaužų užtaisymas šaltais asfaltbetonio mišiniais, duobės paruošimui naudojant kompresorių kai sluoksnio storis iki 60 mm
	m2
	1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis duobes, išdaužas;
2. mechaniniu būdu (kompresoriumi) iškapoti asfaltą;
3. išvalyti nuolaužas ir sukrauti nuolaužas į krūvą;
4. išvalyti duobės dugną, dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
5. patepti duobę bitumine emulsija;
6. užpildyti paruoštą duobę šaltais asfaltbetonio mišiniais;
7. užpilti kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu ir sutankinti vibroplūktuvu.

	4.22.
	Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltais asfalto mišiniais neiškapojant duobių kraštų, tankinant vibroplūktuvu
	t
	1. Išvalyti duobės dugną, dulkes išpūsti sausu oru, jeigu yra vandens – jį pašalinti, paviršių išdžiovinti;
2. patepti duobę bitumine emulsija;
3. užpildyti paruoštą duobę atvežtais šaltais asfaltbetonio mišiniais;
4. užpilti kvarcinio smėlio arba skaldos atsijų mišiniu ir sutankinti vibroplūktuvu.

	4.23.
	Siūlių pjaustymas asfaltbetonio ir betono dangoje diskine freza rankiniu būdu
	m
	1. Nužymėti stačiakampėmis figūromis reikalingą plotą;
2. nužymėtą plotą apipjauti diskine freza rankiniu būdu.

	4.24.
	Paviršiaus palaistymas bitumine emulsija, apdorojamas dolomitine skaldele, pritankinimas 
	100 m2
	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai;
2. išpilti bituminę emulsiją;
3. išbarstyti skaldelę;
4. suvoluoti;
5. prižiūrėti paviršių, nušluojant ir surenkant atšokusią skaldelę.

	4.25.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija mechanizuotai
	100 m2
	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai;
2. Nugruntuoti juodų dangų paviršių bitumine emulsija autogudronatoriumi.

	4.26.
	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija rankiniu būdu
	t
	1. Nuvalyti, nušluoti dangą mechanizuotai;
2. Nugruntuoti juodų dangų paviršių bitumine emulsija rankiniu būdu.

	4.27.
	Smulkių plyšių (iki 5 mm pločio) uždengimas sandariklio (karšta mastika) mase 
	m
	1. Nužymėti plyšį, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu;
2. išdžiovinti ir išvalyti panaudojant karšto oro srovės įrenginį;
3. plyšio zoną iš karto po pirminio paruošimo uždengti sandariklio mase. Uždengimo plotis neturėtų viršyti 50 mm ir sandariklio masės uždengimo storis neturi viršyti 2 mm;
4. plyšio uždengimo juostelę tolygiai ir visu plotu apdoroti iš anksto rišikliu dengta smulkiąja mineraline medžiaga (gali būti rišikliu nedengta mineraline medžiaga). Šias medžiagas su pertekliumi paskleisti ir įspausti (suvoluoti) dar į karštą sandariklio masę;
5. neprikibusią mineralinę medžiagą prieš leidžiant eismą pašalinti.

	4.28.
	Plyšių (virš 5 mm pločio) užtaisymas išfrezuojant ir uždengiant sandariklio (karšta mastika) mase
	m
	1. Nužymėti plyšį, įskaitant zoną prie jo, būsimos dengimo juostos pločiu;
2. plyšį išfrezuoti plyšių freza, frezavimo plotį parinkti atsižvelgiant į plyšio plotį, frezavimo gylis turi būti apie 1,5 karto didesnis už frezavimo plotį;
3. išvalyti plyšio zoną ir prireikus išdžiovinti. Užpildymo ertmę apdoroti gruntu, jeigu to reikalauja sandariklio masės gamintojo nurodymai;
4. panaudojant užpildymo įrenginį (katilą, siurblį, žarną) slėgiu, plyšio ertmę nuo pat dugno užpildyti ir abiejose pusėse gretima zona ne didesniu kaip 20 mm pločiu uždengti sandariklio mase, sandariklio masės uždengimo storis neturi viršyti 2 mm;
5. plyšio uždengimo juostelę tolygiai ir visu plotu apdoroti iš anksto rišikliu dengta smulkiąja mineraline medžiaga (gali būti rišikliu nedengta mineraline medžiaga). Šias medžiagas su pertekliumi paskleisti ir įspausti (suvoluoti) dar į karštą sandariklio masę;
6. neprikibusią mineralinę medžiagą prieš leidžiant eismą pašalinti.

	4.29.
	4 cm storio dangos iš skaldos ir mastikos asfalto SMA 11S įrengimas panaudojant asfaltbetonio klotuvą
	100 m2
	1. Ant nugruntuoto paviršiaus pakloti 40 mm storio asfaltbetonio mišinį asfalto klotuvu;
2. sutankinti įrengtą sluoksnį;
3. technologines siūles apdoroti bitumo emulsija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo asfaltbetonio įrengimo dienos.

	5.
	Bordiūrai

	5.1.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo betono pagrindo, sukrauti betono laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
3. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.2.
	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo betono pagrindo, sukrauti betono laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
3. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.3.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo skaldos, smėlio pagrindo;
3. sukrauti statybinį laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
4. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.4.
	Bordiūrų, sudėtų ant skaldos, smėlio pagrindo, išardymas (kai tarpas iki 5 m)
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą;
2. išimti bordiūrus, atskiriant nuo skaldos, smėlio pagrindo;
3. sukrauti statybinį laužą ir išardytus bordiūrus į krūvas;
4. tinkamus naudojimui bordiūrus sukrauti ant padėklų ir nuvežti į Užsakovo nurodytą vietą.

	5.5.
	Gatvės betono bordiūrų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bordiūrus ir paaukštinant pagrindą iš betono
	m
	1. Nukasti augalinę dangą ir iškasti esamą gruntą iki bordiūro pagrindo išilgai bordiūrų, sumetant velėnas į krūvas arba išardyti šaligatvio ir/ar važiuojamosios dalies dangą išilgai bordiūrų;
2. pastorinti betoninį pagrindą su atspara (ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betonas) suplūkiant ar suvibruojant sluoksnį;
3. atstatyti tuos pačius bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
4. atstatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
5. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.6.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.7.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti šaligatvio ir gatvės išardytus pagrindus išilgai bordiūrų.

	5.8.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, kai bordiūrai 150x220x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.9.
	Naudotų betono bordiūrų pastatymas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą naudotų bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti naudotus bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. atstatant naudotus bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais, užvažiuojamųjų bordiūrų tarpelius užpildyti elastinga medžiaga;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.10.
	Naujų betono bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	1. Nukasti gruntą;
2. įrengti smėlio pagrindą;
3. pastatyti bordiūrus ant smėlio pagrindo;
4. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
5. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.11.
	Naujų betono bordiūrų 80x200 x1000 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
6. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.12.
	Naujų betono bordiūrų pastatymas įrengiant betono pagrindą, atstatant šaligatvio ir gatvės dangų pagrindus, kai bordiūrai 80x200x1000 mm
	m
	1. Padaryti iškasą bordiūrų pagrindo įrengimui;
2. įrengti betoninį pagrindą su atspara iš ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betono;
3. betoninį pagrindą įrengti betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai suplūkiant ar suvibruojant;
4. pastatyti bordiūrus pagal žymas, bordiūrus ant sutankinto betoninio pagrindo kloti dar neprasidėjus jo rišimui;
5. pastatant bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
6. atstatyti šaligatvio ir gatvės išardytus pagrindus išilgai bordiūrų.

	5.13.
	Naudotų betono bordiūrų 80x200x1000 mm įrengimas ant smėlio pagrindo
	m
	1. Nukasti gruntą;
2. įrengti smėlio pagrindą;
3. pastatyti naudotus bordiūrus ant smėlio pagrindo;
4. pastatant naudotus bordiūrus neglausti vienas prie kito, montuoti su 3 – 5 mm tarpeliais;
5. atstatyti pagrindus ir dangas šalia bordiūrų.

	5.14.
	Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus
	m3
	1. Atvežti betoną į objektą;
2. pernešti betono mišinį rankiniu būdu ar pervežti karučiais;
3. paskleisti, išlyginti, sutankinti ir prižiūrėti kietėjimo laikotarpiu.

	5.15.
	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta
	m
	1. Iškrauti medžiagas ir paduoti į darbo vietą;
2. nuvalyti bordiūrų paviršius;
3. užklijuoti amortizacines (sandarinimo) juostas.

	6.
	Šaligatviai, aikštės, pėsčiųjų ir dviračių takai

	6.1.
	Betoninių plytelių, trinkelių dangos ardymas
	m2
	1. Išardyti betonines plyteles ar trinkeles;
2. sudėti jas ant medinių padėklų išrūšiuojant;
3. pakrauti ir išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą.

	6.2.
	Betoninio pagrindo po dangomis išardymas pneumatiniu plaktuku
	m3
	1. Išardyti betono pagrindą pneumatiniu plaktuku;
2. išardytą medžiagą sukrauti į krūvas.

	6.3.
	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo remontas, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų
	m2
	1. Išpurenti ir išlyginti esamą pagrindą, jei reikia iškasti užterštą smėlį;
2. įrengti pagrindą, pridedant iki 25 proc. naujų medžiagų ir išlyginti; 
3. sutankinti vibroplūktuvu.

	6.4.
	Pagrindo įrengimas iš smėlio-žvyro mišinio (sluoksnio storis 15 cm) ant sutankinto grunto
	m2
	1. Įrengti pagrindą, užpilant smėlio-žvyro mišinį 15 cm storio sluoksniu ir išlyginti;
2. sutankinti vibroplūktuvu.

	6.5.
	3 cm storio pasluoksnio iš smėlio-cemento mišinio arba skaldos atsijų įrengimas
	m2
	1. Įrengti 3 cm storio pasluoksnį, paskirstant smėlio-cemento mišinį arba skaldos atsijas;
2. pasluoksnį išlyginti taip, kad matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, storio tolygumas neviršytų 10 mm;
3. sutankinti vibroplūktuvu.

	6.6.
	Betono pagrindo įrengimas po plytelių ar trinkelių danga įvažiavimuose 
	m3
	1. Įrengti klojinius;
2. išlyginti pasluoksnį ir sutankinti;
3. paskirstyti atvežtą betono mišinį, išlyginti ir sutankinti;
4. įrengti deformacines siūles;
5. išardyti klojinius.

	6.7.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, panaudojant naudotas betonines plyteles 
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naudotas betonines plyteles tikrinant pagal gulsčiuką;
2. siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu arba akmens atsijomis;
3. išklotą plotą suvibruoti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po suvibravimo siūles tarp plytelių dar kartą užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.

	6.8.
	Betoninių plytelių dangos įrengimas, naudojant naujas betonines plyteles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines plyteles tikrinant pagal gulsčiuką;
2. plytelių siūles užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu;
3. išklotą plotą suvibruoti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po suvibravimo siūles tarp plytelių dar kartą užpildyti smėliu arba smėlio-cemento mišiniu.

	6.9.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naujas trinkeles neregiams (iškilimų tipas: pavojus ir vedimas)
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.10.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 200x100x60 mm naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.11.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant 160x160x80 mm naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.12.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant iki 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.13.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant storesnes kaip 60 mm storio naujas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naujas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.14.
	Betoninių trinkelių dangos įrengimas, naudojant naudotas trinkeles
	m2
	1. Ant išlyginto ir sutankinto pasluoksnio pakloti naudotas betonines trinkeles, tikrinant pagal gulsčiuką;
2. trinkelių tarpus užpildyti sausomis, smulkiomis granitinėmis atsijomis;
3. trinkelių paviršių švariai nušluoti ir sutankinti vibro plokšte, uždėjus ant jos guminį padą;
4. po vibravimo visą paviršių vėl užpilti granitinėmis atsijomis ir peršluoti arba tarpus užpildyti specialiu siūlių užpildu.

	6.15.
	Skaldytų ir lauko akmenų grindinio įrengimas 
	m2
	1. Pakloti kraštinę akmenų eilę suplūkiant;
2. įrengti grindinį, parenkant akmenis ir suplūkiant;
3. suvoluoti, tikrinant profilį ir užpilant smėliu ir išbarstyti granito skaldelę.

	6.16.
	Betoninių trinkelių ir plytelių pjaustymas 
	m
	1. Pamatuoti ir pažymėti detalę;
2. nupjauti pagal atžymą;
3. sutvarkyti darbo vietą.

	6.17.
	Medžių šaknų apsaugos iš cinkuoto plieno grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	1. Paruošti pagrindą aplink medį ir išlyginti;
2. sumontuoti rėmą pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
3. įstatyti cinkuoto plieno groteles į rėmą;
4. užpilti vietą tarp medžio kamieno ir grotelių ne storesnėmis kaip 3–5 cm biriomis medžiagomis arba mulču.

	6.18.
	Medžių šaknų apsaugos iš ketaus grotelių su rėmu įrengimas
	m2
	1. Paruošti pagrindą aplink medį ir išlyginti;
2. sumontuoti rėmą pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
3. įstatyti ketaus groteles į rėmą;
4. užpilti vietą tarp medžio kamieno ir grotelių ne storesnėmis kaip 3–5 cm biriomis medžiagomis arba mulču.

	7.
	Kiti gatvių priežiūros darbai

	7.1.
	B kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	1. Vykdyti B kategorijos gatvių (važiuojamoji dalis, pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai) techninės būklės stebėseną pagal iš anksto sudarytą grafiką (grafiką teikia Rangovas suderinimui Užsakovui);
2. techninę būklę užfiksuoti Užsakovo pateiktame apžiūros akte;
3. pavojingas pažaidas (suderinus su Užsakovu) pašalinti skubos tvarka, galinčias sukelti avarinę situaciją gatvėje, aptverti arba pažymėti pavojingas vietas ir pan.;
4. Periodiškumas pagal poreikį.

	7.2.
	C kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	1. Vykdyti C kategorijos gatvių (važiuojamoji dalis, pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai) techninės būklės stebėseną pagal iš anksto sudarytą grafiką (grafiką teikia Rangovas suderinimui Užsakovui);
2. techninę būklę užfiksuoti Užsakovo pateiktame apžiūros akte;
3. pavojingas pažaidas (suderinus su Užsakovu) pašalinti skubos tvarka, galinčias sukelti avarinę situaciją gatvėje, aptverti arba pažymėti pavojingas vietas ir pan.;
4. Periodiškumas pagal poreikį.

	7.3.
	D kategorijos gatvių nuolatinė apžiūra
	vnt.
	1. Vykdyti D kategorijos gatvių (važiuojamoji dalis, pėsčiųjų-dviračių takai, šaligatviai) techninės būklės stebėseną pagal iš anksto sudarytą grafiką (grafiką teikia Rangovas suderinimui Užsakovui);
2. techninę būklę užfiksuoti Užsakovo pateiktame apžiūros akte;
3. pavojingas pažaidas (suderinus su Užsakovu) pašalinti skubos tvarka, galinčias sukelti avarinę situaciją gatvėje, aptverti arba pažymėti pavojingas vietas ir pan.;
4. Periodiškumas pagal poreikį.

	7.4.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (iki 10 000 Eur)
	vnt.
	1. Parengti statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius projektavimo kriterijus;
2. parengtas statinio projektas ar paprastojo remonto aprašas turi atitikti visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ keliamus reikalavimus;
3. suderinti projektą ar aprašą su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, pasirašyti elektroniniais parašais Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektą komplektuoti ir įforminti Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka;
4. esant būtinumui keisti projekto projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
5. atlikti statinio projekto ekspertizę ir gauti projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma);
6. statinio projektą ar paprastojo remonto aprašą perduoti Užsakovui perdavimo–priėmimo aktu statinio projektavimo užduotyje nurodytais formatais ir kiekiais;
7. kai būtina atlikti projekto ar paprastojo remonto aprašo pataisymus pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas arba specialiosios ekspertizės išvadas ir (ar) pagal tikrinančių atsakingų institucijų privalomas pastabas, taip pat pagal Užsakovo pastabas, neprieštaraujančias normatyviniams techniniams dokumentams ar normatyviniams statinio saugos bei paskirties dokumentams ir kitiems Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, bei neviršijant statinio projektavimo užduotyje ar projektavimo sąlygų, privalomųjų dokumentų projektui ar paprastojo remonto aprašui rengti, numatytų apimčių;
8. apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai privaloma);
9. projektuojamus statinius, skirtus transporto priemonėms ir pėsčiųjų eismui, sudaro: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos bei kiti įrenginiai (apšvietimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžineriniai tinklai ir įrenginiai, drenažo tinklai ir įrenginiai gatvių raudonųjų linijų juostoje) su šių objektų užimama žeme;
10. rengiant statinio paprastojo remonto aprašą, parengti jį iš šių dalių:
10.1. aprašo dokumentų sudėties žiniaraštis;
10.2. normatyvinių dokumentų žiniaraštis;
10.3. aiškinamasis raštas;
10.4. techninės specifikacijos;
10.5. sąnaudų kiekių žiniaraštis;
10.6. dangos niveliavimo schema;
10.7. dangos konstrukcija (skersinis profilis);
10.8. kiti dokumentai.

	7.5.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 10 000 iki 50 000 Eur)
	vnt.
	

	7.6.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 50 000 iki 100 000 Eur)
	vnt.
	

	7.7.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 100 000 iki 150 000 Eur)
	vnt.
	

	7.8.
	Statinio, skirto transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, remonto ar rekonstravimo ar statybos projekto parengimas, skaičiuojant įkainį (procentais) nuo objekto sudedamosios dalies sąmatinės vertės (nuo 150 000 iki 200 000 Eur)
	vnt.
	

	7.9.
	Dokumentacijos parengimas
	kompl.
	1. Pateikti visą išpildomąją dokumentaciją bei visus kitus dokumentus, susijusius su statinio remonto ar rekonstravimo ar statybos darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamai užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, atliktų kontrolinių bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir pan.

	7.10.
	Statybos užbaigimo dokumentų parengimas
	kompl.
	1. Pateikti dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

	7.11.
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	kompl.
	1. Pateikti atnaujintą Nekilnojamo turto registre užregistruotą statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant kadastrinius duomenis) vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu, su patikrą liudijančiu kadastro tvarkytojo spaudu ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. 

	7.12.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	1. Atrūšiuotas statybines šiukšles ir statybinį laužą (biologiškai nesuyrančias atliekas) pakrauti į savivarčius rankiniu būdu;
2. išvežti iki 15 km atstumu, įskaitant mokestį už sąvartyną.

	7.13.
	Statybinių šiukšlių ir statybinio laužo (biologiškai nesuyrančių atliekų) išvežimas iki 15 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi (įskaitant mokestį už sąvartyną)
	t
	1. Atrūšiuotas statybines šiukšles ir statybinį laužą (biologiškai nesuyrančias atliekas) pakrauti į savivarčius ekskavatoriumi;
2. išvežti iki 15 km atstumu, įskaitant mokestį už sąvartyną.

	7.14.
	Asfaltbetonio ir kitų gaminių išvežiojimas objekte atliekant mažų apimčių remonto ir gatvių priežiūros darbus
	t
	1. Išvežioti Darbui būtinas medžiagas pakrauta transporto priemone nuo vienos darbo vietos į kitą, kai vienoje vietoje dirbama iki 0,5 val.

	7.15.
	Atrūšiuotų krūmų šakų ir kt., biologiškai suyrančių atliekų išvežimas iki 5 km atstumu pakraunant į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu (be sąvartyno mokesčio)
	t
	1. Atrūšiuotas krūmų šakas ir kt. biologiškai suyrančias atliekas pakrauti į savivarčius dalinai mechanizuotu būdu;
2. išvežti iki 5 km atstumu į Užsakovo nurodytą vietą.

	7.16.
	Krovininės automašinos paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	1. Miesto teritorijoje krovinine automašina pervežti įvairias Darbui būtinas medžiagas.

	7.17.
	Mini krautuvo paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	1. Miesto teritorijoje mini krautuvo pagalba atlikti nurodytus darbus.

	7.18.
	Ekskavatoriaus paslaugos miesto teritorijoje
	val.
	1. Miesto teritorijoje ekskavatoriaus pagalba atlikti nurodytus darbus.

	7.19.
	Kelio darbuotojas III kat. darbai (val.)
	val.
	1. Miesto teritorijoje atlikti nurodytus darbus.

	8.
	Vandens nuleidimo įrenginiai

	8.1.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas pėsčiųjų take
	m
	1. Paruošti vietą ir pagrindą latakui;
2. sujungti latakų atskirus elementus, užtaisyti siūles;
3. ant išlyginto pagrindo sumontuoti lietaus vandens nuvedimo lataką pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
4. įstatyti cinkuoto plieno groteles į paklotą lataką.

	8.2.
	Lietaus vandens nuvedimo latakų iš surenkamų elementų montavimas važiuojamojoje dalyje
	m
	1. Paruošti vietą ir pagrindą latakui;
2. sujungti latakų atskirus elementus, užtaisyti siūles;
3. ant išlyginto pagrindo sumontuoti lietaus vandens nuvedimo lataką pagal esamą dangos lygį ir įtvirtinti;
4. įstatyti cinkuoto plieno groteles į paklotą lataką.

	8.3.
	Vandens pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm
	m
	1. Nuleisti vamzdžius į tranšėją ir pakloti, sujungiant jungtis apkabomis;
2. įtvirtinti vamzdžius, pamušant gruntą;
3. patikrinti surinktą konstrukciją ir pakoreguoti pagal montavimo ašį ir atžymas.

	8.4.
	Vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm (1 antgalis)
	vnt.
	1. Sumontuoti vandens pralaidos įstrižuosius antgalius;
2. užkamšyti sandūras ir užtaisyti skiediniu. 

	8.5.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (nekeičiant liuko)
	vnt.
	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku;
2. nuimti liuką;
3. paaukštinti angą aukščio reguliavimo žiedais montuojant atskirus elementus ant cemento skiedinio ar betono;
4. uždėti liuką;
5. atstatyti išardytas dangas ir pagrindus;
6. pakrauti sulūžusius elementus į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.

	8.6.
	Požeminių komunikacijų šulinio angos paaukštinimas (pakeičiant liuką nauju)
	vnt.
	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku;
2. nuimti liuką;
3. paaukštinti angą aukščio reguliavimo žiedais montuojant atskirus elementus ant cemento skiedinio ar betono;
4. uždėti naują liuką;
5. atstatyti išardytas dangas ir pagrindus;
6. pakrauti sulūžusius elementus į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.

	8.7.
	Požeminių komunikacijų šulinio sulūžusių gelžbetoninių elementų (dangčių, žiedų) pakeitimas naujais
	m3
	1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumatiniu plaktuku ir nuimti dangtį;
2. nuimti sulūžusius gelžbetonius elementus, išardant esamus betono ar skiedinio tarpsluoksnius;
3. esant būtinumui nupjauti viršutinę gelžbetonio žiedo dalį;
4. sumontuoti naujus gelžbetoninius elementus ant betono ar cementinio skiedinio iki esamo dangos lygio;
5. pakrauti statybinį laužą į autotransporto priemonę ir išvežti iki 5 km atstumu.

	8.8.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, supilant ir paskleidžiant gruntą vietoje
	m3
	1. Pažymėti griovio ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi, supilant iškastą gruntą ant griovio kraštų.

	8.9.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežimas iki 5 km ir darbai sąvartoje
	m3
	1. Pažymėti griovio ribas;
2. kasti gruntą ekskavatoriumi supilant iškastą gruntą ant griovio kraštų;
3. pakrauti gruntą į savivarčius;
4. išvežti gruntą iki 5 km atstumu ir išpilti nustatytoje vietoje.

	8.10.
	Kelio griovių profilio atstatymas autogreideriu
	100 m
	1. Pažymėti griovio ribas;
2. planiruoti autogreideriu griovio šlaitus ir dugną, nupjaunant nelygumus;
3. paskleisti gruntą.

	8.11.
	Kelio griovių atstatymas rankiniu būdu
	m
	1. Palyginti paviršių rankiniu būdu išmetant gruntą ant griovio krašto; 
2. paskleisti gruntą;
3. planiruoti griovio šlaitus.

	8.12.
	Krūmų, smulkių medžių išrovimas griovio šlaituose rankiniu būdu, išnešant ant griovio krašto ir sukraunant į krūvas
	100 m2
	1. Išrauti krūmus, smulkius medžius rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones;
2. išrautus krūmus, smulkius medžius išnešti ant griovio krašto ir sukrauti į krūvas.

	8.13.
	Tranšėjų ir iškasų užpylimas smėliu, tankinant
	m3
	1. Užpilti tranšėją ir iškasą smėliu sluoksniais, sutankinant mažosios mechanizacijos priemonėmis.

	9.
	Tiltai, viadukas

	9.1.
	Betono nuskilimų ištrupėjimų tiltuose pažeistų vietų paruošimas, užtepimas betono mišiniu, užglaistymas cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais
	m2
	1. Nuvalyti purvą, dulkes nuo pažeistų plotų;
2. sudrėkinti švarius plotus;
3. užtepti paviršių smulkiagrūdžio betono mišiniu;
4. užglaistyti cementiniu skiediniu arba kitais apsauginiais mišiniais.

	9.2.
	Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais
	m3
	1. Nuvalyti purvą, dulkes nuo pažeistų plotų;
2. sudrėkinti švarius plotus;
3. užtepti paviršių smulkiagrūdžio betono mišiniu ir užglaistyti cementiniu skiediniu.

	9.3.
	Betonavimo darbai (mažoms apimtims) pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu
	m3
	1. Paruošti betono mišinį;
2. betono mišinį kloti ant dar nepradėjusio rištis apatinio sluoksnio, pervežant betoną karučiais arba pernešant rankiniu būdu;
3. visą paklotą betono mišinį gerai sutankinti. 

	9.4.
	Plyšių betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose užtaisymas
	m
	1. Išvalyti ir išplauti atsiradusius plyšius;
2. užtaisyti plyšius betoniniuose arba gelžbetoniniuose elementuose, injektuojant cementinius ar polimerinius klijus, skiedinius.

	9.5.
	Armatūros tinklų arba atskirų strypų sudėjimas į betonuojamas konstrukcijas, atliekant gelžbetoninių konstrukcijų remontą
	kg
	1. Įrengtuose klojiniuose įdėti ir sujungti armatūrą, suvirinant ją su esama.

	9.6.
	Medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusių dalių pakeitimas naujomis
	m
	1. Nuimti medinių turėklų ir kt. elementų sulūžusias dalis;
2. pritaikyti ir pritvirtinti naujas detales.

	9.7.
	Tiltų, viadukų metalinių sulūžusių turėklų, deformuotų metalinių atitvarų ir kt. metalinių dalių pakeitimas (suvirinimo darbai)
	t
	1. Nuardyti sutrūkusias, sulaužytas turėklų dalis, nupjaunant konstrukcijas ir įtvirtinimus;
2. pakeisti turėklų dalis naujomis, jas privirinant prie esamų, priveržti įtvirtinimus.

	9.8.
	Anksčiau dažytų metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	1. Nuo paviršių nuvalyti nešvarumus; 
2. nuvalyti (iki 10 % ploto) atsilupusius dažus; 
3. švarų paviršių užtepti antikorozinėmis medžiagomis;
4. nudažyti aliejiniais dažais du kartus; 
5. sutvarkyti darbo vietą.

	9.9.
	Metalinių paviršių gruntavimas ir dažymas nuvalant senus dažus smėliasrovio aparatu, mechaniniu, rankiniu būdu, dažant 2 kartus
	m2
	1. Mechaniniais, rankiniais įrankiais, smėliasrovio aparatu nuvalyti nuo metalinių paviršių nešvarumus, atsilupusius dažus, rūdis (smėliasrovio aparatu nuvalyto paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 70 proc. viso valomo ploto);
2. švarų paviršių nutepti antikorozinėmis medžiagomis;
3. nudažyti antikoroziniais dažais du kartus (spalvą derinti su Užsakovu);
4. sutvarkyti darbo vietą.

	9.10.
	Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuotos medienos pakartotinis paviršiaus impregnavimas dažyve 
	m2
	1. Nuvalyti purvą ir dulkes nuo paviršių; 
2 nutepti paviršių dažyve (alyva) 2 kartus;
3. sutvarkyti darbo vietą.

	9.11.
	Dažytų medinių paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	1. Nuvalyti purvą ir dulkes nuo paviršių; 
2. nuskusti iki 30 % atsilupusių dažų; 
3. nudažyti teptuku arba voleliu du kartus;
4. sutvarkyti darbo vietą.

	9.12.
	Dažytų betoninių ir mūro paviršių perdažymas, nuvalant atsilupusius dažus, dažant 2 kartus
	m2
	1. Paruošti paviršių, nuvalant dulkes, purvą ir senus dažus; 
2. nugruntuoti; 
3. nudažyti teptuku arba voleliu du kartus;
4. sutvarkyti darbo vietą.

	9.13.
	Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas
	m2
	1. Nuvalyti perdažomų metalinių konstrukcijų paviršių metaliniais šepečiais;
2. nugruntuoti metalinių konstrukcijų paviršių ir nudažyti teptuku antikoroziniais dažais.

	9.14.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir tų pačių plokščių uždėjimas, sumonolitinimas
	m2
	1. Nuardyti paplautas plokštes;
2. sutvarkyti vandens nuleidimą, išlyginti gruntą ir sutvarkyti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio;
3. pakloti tas pačias plokštes, siūles užpildant cementiniu skiediniu.

	9.15.
	Plokščių nuardymas paplovimo vietose, vandens nuleidimo sutvarkymas, pagrindo sutvarkymas ir remontuojamų vietų užtaisymas betono mišiniais, pernešant medžiagas rankiniu būdu (šlaituose ir patiltėse)
	m3
	1. Nuardyti paplautas plokštes;
2. sutvarkyti vandens nuleidimą, išlyginti gruntą ir sutvarkyti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio;
3. pakloti tas pačias plokštes, siūles užpildant cementiniu skiediniu, pernešant medžiagas rankiniu būdu.

	9.16.
	Patiltės kūgių išplovų užpylimas atvežtiniu gruntu ir grunto sutankinimas
	m3
	1. Rankiniu būdu nukasti augalinę dangą, sumetant velėnas į krūvas;
2. atvežti gruntą iki 5 km atstumu;
3. užpilti kūgių išplovas atvežtiniu gruntu, padarant nuolydį pagal esamą;
4. sutankinti gruntą, naudojant rankinius plūktuvus arba vibracines plokštes.

	9.17.
	Šalitilčio įlūžusių vietų remontas, pakeičiant sulūžusias gelžbetonines plokštes naujomis
	m2
	1. sulūžusių gelžbetoninių plokščių nuardymas ir pakeitimas naujomis.

	9.18.
	Krūmų iškirtimas patiltėse ir kūgių šlaituose rankiniu būdu, sukraunant į krūvas
	m2
	1. Iškirsti krūmus rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones;
2. nukirstus krūmus surinkti į krūvas.
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Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)


(sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA NR. ____

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardykite visus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo garantija.
[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja besąlygiškai sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos (įvykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos).  
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo). Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams. 
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija neperleistina ir neįkeistina.	
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią sutartį.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos ir galioja iki 20.... m. ....................................d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anksčiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nereikalinga.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  _______________________________                           ____________          __________________________
         (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 



Sutarties 4 priedo tęsinys

Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma)

______________________________________________________
(draudimo bendrovės pavadinimas)


Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys


SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.
(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją įsipareigoja išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. 
Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą] arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Kadangi Klientas pagal su Perkančiąja organizacija pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] įsipareigojo Perkančiajai organizacijai [įrašykite tai, ką Klientas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai anksčiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).
Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.
Laiduotojas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Kliento turtą.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo laidavimo rašto išdavimo datos iki [metai] [mėnuo] [diena]. Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per tris mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Laiduotojui, ar ne.
Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas. 
Laiduotojas ir (arba) Klientas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Laiduotojas ___________________________________
                                 (laiduotojo pavadinimas)

A. V.  _______________________________                           ____________          __________________________
               (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 




Sutarties 5 priedas 

(pavyzdinė deklaracijos forma)



	
(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)


DEKLARACIJA DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 2¹ DALIES SĄLYGŲ 


20___ m. ______________  __ d.  

__________________________
(vietovės pavadinimas)

Deklaruoju, kad
(Tiekėjo pavadinimas), (pasitelkiami subtiekėjai (jei tokių yra)), (ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (jei tokių yra)) ar (ją/jas/juos) kontroliuojantys asmenys nepatenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 4 punktuose numatytas sąlygas:
1.1. Juridiniai asmenys registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
1.2. Fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios deklaracijos 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.


	 
______________________________                                          ____________________	 
       (Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo				(Parašas)     
    įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)  

