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VILNIAUS R., RUDAMINOS SEN., RUDAMINOS K. SUREGULIUOTOS UP. RUDAMINA
IR MELIORACIJOS GRIOVIO R-10 PRIEZIUROS DARBAI

2021 m. men. d.

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Liucinos
Kotlovskos, veikiancios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,, Bebrusai*,
juridinio asmens kodas 167535580, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 102, Molétai, duomenys
apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Rolando Valiulio, veikian¢io (-i0s) pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,.Salimis“, o kiekvienas atskirai —
.Salimi*, vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymu sudaré $ia darby vieSojo pirkimo-pardavimo
sutart], toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k. sureguliuotos up.
Rudamina ir melioracijos griovio R-10 priezitiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medziagomis, per Sutartyje nustatyta
terming atlikti Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k. sureguliuotos up. Rudamina ir melioracijos
griovio R-10 priezitiros darbus nurodytus Darby kiekiy ziniaraStyje ir perduoti Sio darbo rezultata
Uzsakovui, o Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darba priimti ir uz ji sumokéti sutartyje
nustatyta kaina.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka i§duota leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 539247 rezultatus ir yra
15544,93Eur, jskaitant PVM, kuris yra 2697,88Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Uzsakovas $ia kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | moketina pagal Sutartj
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaina jtrauktas visas uz darby atlikima ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdyma numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas viesojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizika dél $iy iSlaidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darbuy, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties apim¢iy
mazinimas galimas tik i8imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasciy, esant Zemiau
isvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus bitinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatytg darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;
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2.4.3. keisti pasitlyme nurodytas medziagas/jrangg, jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10 p.).

2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uzbaigti, gali baiti atliekami tik del iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios Techniniame
projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina nesikei¢ia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumoketi
Rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sanaudos) bei netiesiogines (pridetiniy i3laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendra vidutine rinkos kaing (jvertinus visas i8laidas —
tiesiogines ir netiesiogines), tadiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
islaidu;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreéiy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba ikainiy
isskaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai¢iavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu su
papildomais darbais vir§ys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® aktualia redakcija, papildomiems
darbams isigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSuju
pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus, UZsakovas juos
isigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, iSskyrus tuos atvejus, kai
pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo sgskaita.

2.13 Sutarties kaina turi biiti perskaiGiuojama, kai dél $alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
nauju jstatymy jsigaliojima ir galiojanéiu jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikei¢ia pridétinés
vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertes mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZzinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formule
pasikeitus PVM tarifui:
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S - Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)
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Perskaiciuotos kainos taikomos po perskaiciavimo atlickamiems darbams apmoketi. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dvisaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biiti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio Darby
kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina didinama/mazinama
tieck procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis
kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos departamento paskelbta
vidutinés metinés infliacijos/defliacijos pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Darby kaina
isigalioja suraSius jj rastu ir abiems Salims patvirtinus parasais.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato salygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas j UZsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.2.2. uzstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3. Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas paliekamas UZsakovo saskaitoje,
uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiska praSyma grazina uzstatg per 10 (deSimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
UZstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZzius ar netinkamai jvykdzius jsipareigojimus pagal Sia Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasiraius atlikty darby
priémimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uzstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio bauda. Apie numatomg baudos
pritaikyma arba pasinaudojima uZstatu Uzsakovas informuoja Rangova radtu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo praneSimo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti nauja uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uzstato, Uzsakovas
turi teise nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi
isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo metu
dél nepalankiy gamtiniy salygy, dél tre¢iyju Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy
papildomy darby 1 (vieng) karta gali biiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip
1 (vienam) meénesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.
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4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) Sie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiradyta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4, Sutarties vykdymo terminas iki 2021 m. rugséjo 6 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anks¢iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 6

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto pri¢mimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos Uzsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p-4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uz
faktiskai atliktus darbus remiantis Saliy pasirasytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita fakttra.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (saskaitas, atlikty darby aktus, pazymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose iSvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti butinus darby rii§j ir
apimtj patvirtinan¢ius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiira privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,.E. saskaita® (elektroninés paslaugos ,.E. sgskaita®™ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
ant kiekvieno atlikty darby dokumento bitina iki $io dokumento pateikimo pasirasyti Uzsakovui.

5.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol trikumai bus pasalinti, jeigu triikumai atsirado del Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anks¢iau nurodyti apmokety darby defektai;

5.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimuy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, grazinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlieckamy
darby techning ir autoring prieziiira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikta atlikty darby priémimo akta ir prireikus
pareiks$ti pretenzijas trilkumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty darby
akto pateikimo;

6.1.4. Uzsakovas pats, arba atstovaujamas techninio prizitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grazintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;
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6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas nukrypsta
nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti Salinti
triikumus, nemoketi uz netinkamai atliktg darba arba prireikus — sustabdyti darbus, kol trikumai bus
pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uz prastai atlikta darba arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasiraS§ymo i$duoti Rangovui statybos zurnala.

6.2. Uzsakovas turi teisg bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitiréti atlickamy darby eigg ir kokybe,
darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, UZzsakovo perduodamy medziagy ar
objekty naudojima. Igyvendindamas $ia teis¢ UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo komercine
tkine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir i5taisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikima vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei nenukrypstant
nuo galiojanciy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastiskg Uzsakovo sutikima;

7.1.3. apriipinti statyba reikalingomis medziagomis, jrenginiais, komplektuojan¢iomis detalémis
ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz ju defektus, dél kuriy ty medziagy
ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybes;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz juos
su Uzsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsauga bei darby higiena objekte,
nepazeisti treciyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su Uzsakovu gaminiy ir medziagy pavyzdzius, Uzsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdzius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti Uzsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanCiuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to rastu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy salygy daromos zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantin;j laika ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu, pasalinimo
terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandeliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UzZsakovui
grazinti (suremontuotus) ankstesnés biuiklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbuy,
Uzsakovas tuos darbus atlicka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo lé3omis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidaran¢ius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priemimo akto
pasiraSymo i$duoti UZsakovui garantinj rasta gerbiivio darbams atlikti, jeigu §iy darby dél oro salyguy
ar kity objektyviy priezasc¢iy rangovas negalejo atlikti iki akto pasirasymo.

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos-fakttros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir drenazo zio¢iy atstatymo kontroling geodezing
nuotrauka. Medziagy sertifikatuose turi biiti parasyta, kad medziagos (ju kiekis) buvo panaudotos
objektuose, pagal Sutart].




7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaujantis LR Zemés {ikio ministro 2009 m.
lapkri¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 ,,Dél melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
Zemeés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo™ (suvestine redakcija 2015 m. sausio 1
d.).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy, trukdan¢iy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy nuo jos pnklausancm protingy priemoniy
toms klifitims pasalinti. Salis, kuri ios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy, padaryty dél
atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. Uzsakovas turi teis¢ pateikti bitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, iSskyrus tuos atvejus,
kai iskyla grésmeé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uz savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomone, ta¢iau, jeigu nepriestarauja teisés akty reikalavimai, Uzsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo buti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik
tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis Uzsakovui buvo akivaizdziai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu per
jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali paSalinti jas Rangovo léSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i$laidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelkiami (nereikalingg
ishraukti) Sie Subrangovai:

Eil Subrangovo Vertiné Procentiné Darbu
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur iSraiska pavadinimas
1. UAB ,.Varmesta* 15544,93Fur 100%
IS viso: I8 viso:
15544,93 Eur 100%

9.2 Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Keiciami/pasitelkiami Subrangovai turés buti suderinti su Uzsakovu, jforminant papildoma
susitarima dél Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasiraSoma abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
Uzsakovas turi teise pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkre¢ius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinan¢ius dokumentus
(kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3. Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaiduma taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojuy.

9.4 Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teisés aktuose, Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima i kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty Uzsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

/ .
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9.5 Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms $alims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas patiki
Subrangovui.

9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti triSalius susitarimus del tiesioginio
atsiskaitymo uz Siai Sutar¢iai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
jrengimus, Siomis salygomis:

9.6.1 Trisaliais susitarimais nebus keic¢iamos jokios kitos esminés Sios Sutarties salygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
isipareigojimy apimitis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teike¢jo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
jrengimus), o Uzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos teikéjui,
ar medziagy /jrengimy tiekejui) tiesiogiai apmokes tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar paslaugos
teikéjo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasirasytus atlikty Darby (ar suteikty paslauguy, ar jsigyty
medziagy/irengimy) ir i8laidy apmokéjimo dokumentus.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas
Nr. (vardas, pavardé)

Kvalifikacijos

Pareigos atestatas

9.8 Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto rastu suderines su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esas trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas rastu apie tai prane$ti UzZsakovui. Neinformaves UZsakovo raStu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti i trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdZziai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdan¢ioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i$ jo gali biiti
teiseétai reikalaujama, kad $ios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan¢ioms aplinkybéms i$nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vel pradeti darbus ir
informuoti apie tai Uzsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant | sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. Uzsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
prane$ime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutarti nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminuy,
nepaisydamas UZsakovo raSytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, bity tikrai nejmanoma ir tai Uzsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybeés, naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atliecka darbus, nepaiso Uzsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy Uzsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Uzsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy del imanomo §iy jsipareigojimy vykdymo ateityje:

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké Uzsakovui darby atlikimo uztikrinimo (pasirasius arba pratgsus
sutarti);

10.5.5. jei Rangovas nejvykde sutarties 13.6. p. reikalavimy. %&/ ,




10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj del priezas¢iy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél $io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami Uzsakovui rastiskai pareikalavus ir Uzsakovas per 30 (trisdeSimt)
dieny, skai¢iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vel pradeti Rangovas privalo
UZsakova rastiskai prasyti leidimo pratesti Siuos darbus, nustatytu laiku negavus $io leidimo
Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei Uzsakovas nemoka uz darbus ir yra jam jsiskolings,
jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy apie galimybe
juos vykdyti.

10.9. UzZsakovas ir Rangovas turi teisg nutraukti sutartj, jeigu del nenugalimos jégos darbai turi
bti atidéti ilgiau kaip 3 meénesius.

10.10. Rangovas, Uzsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus darbus
ir apmoketi uz juos, jvertinant galimus UZzsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu Rangovo
darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezas¢iy, Uzsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darba, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginima uz atlikta darbo dalj ir atlygina jam nuostolius,
padarytus $ig sutart] nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre¢iajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelicka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i8skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ ja nutraukti vienaSaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimag organizuoja Uzsakovas.

11.2. Uzsakovas privalo apzitréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti akta (su pastabomis
ar be juy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius aktg su
pastabomis, UzZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta iSlyga. Nesant Darby
ikainiy, neapmokamuy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby. Jeigu
patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte
arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo istaisyti minétg akta. Pataisytg atlikty Darby akta
Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto grazinimo pataisymui
datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasiraso abi Salys. Jeigu viena i$
Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakyma ir akta pasiraSo kita Salis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priemimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o Uzsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar Uzsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali buti atidetas iki jy pasalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UzZsakovas i§duoda pazyma, patvirtinan¢ig apie iStaisytus pazeidimus.
Nepaisant iduotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uz sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves raStiska
Uzsakovo sutikimg.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasiraSymo, Rangovas nebeatsako uz tolesn¢ jo

apsa17 technine biikle bei naudojima.
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12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantinj laika jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumga jprastam arba sutartyje numatytam
panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy
kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokescio atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZzsakovu sutartg termina.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Uzsakovo nurodyta protinga terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti Uzsakovui $iy darby defekty Salinimo i$laidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako Uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimuy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby rodikliy.
Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uz statinio ar jrenginio patikimumo,
patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamuy
darby, privalo sumokeéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena.

13.3. UzZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokeétos sumos dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutarti ne dél Uzsakovo kaltés, privalo sumokéti Uzsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, ta¢iau tik ta suma,
kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne del Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
tg sumga, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui, todél
Rangovas iki darby pradzios privalo/neprivalo (nereikalinga isbraukti) apdrausti atliekamy darby
objekta, medziagas ar kitokj turta, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo civiling
atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta zalg.

13.7. Darby (medziagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi pasalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civiliné ar baudziamoji atsakomybé
uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj laika.

13.9. Vieng savaite iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir drenazo Zio¢iy atstatymo kontroling geodezing
nuotraukg. Medziagy sertifikatuose turi blti parasyta, kad medziagos (juy kiekis) buvo panaudotos
objektuose, pagal sutartj.

13.10. Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodzio 16 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 ,.Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraso patvirtinimo® ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu
Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tikio paskirties zeméje,
priskir/i;mi saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krtimy priskyrimo saugotiniems*®.




14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai jforminami $aliy rasytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidzio
Sutarties pakeitimai (skai¢iavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visikai nejtakoja $aliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasililyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai ir
prane$imai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Kilusius gin¢us dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose, konsultacijose
arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip iSspresti gin€o per viena meénesj
nepavyksta, ginéas sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis paZeidzia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidziamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos meén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie $ios Sutarties
salygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teis¢ tokia informacijg gauti.
17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juridine galia.
17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1— Lokaliné sgmata.

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kit apie $iame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i$siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.
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UAB "Bebrusai"

Statiniy grupeé:

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

2021 m. Vilniaus r., Rudaminos sen., Rudaminos k. sureguliuotos up. Rudamina ir melioracijos griovio R-10 priezidros darbai

Statinys: Sureguliuotos up. Rudamina (3810 m., 222+50-260+60) ir melioracijos griovio R-10 (1603 m) priezidros darbai
Ziniarastis: Vilniaus r., Rudaminos sen., grioviy prieZidros darbai
IS viso: 1554493 €
. : . i Kaina, Eur
Eil. Nr.| Darbo kodas Statybos darby aprasymai Mato vnt Kiekis
Vieneto kaina 1S viso
Skyrius Sureguliuota Rudaminos upé (3810 m)
1 MN7-2 Abipusis sureguliuotos upés (pk. 222+50-247+50) 100 m 25 279,76 6 994,00
valymas su $laity atstatymu jranga vienakausiais
ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kausais, kai valomo
sluoksnio storis iki 0.4m k4=1.5,k9=1.15
2 MN1-46 Supilto I-1l grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki 1000 m3 2 591,60 1183,20
59kw (80aj) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10
m k9=1.15
3 MN7-4 Pagrioviy lék§Giavimas (2 kartus) iskasty i$ grioviy ha 25 92,73 231,83
sagnasy susmulkinimui traktoriais iki 59 kw (80aj)
galingumo k4=2.000,k9=1.15
4 MN7P-0113 Sureguliuotos upés $laity Sienavimas rankine Zoliapjove 100 m2 45,46 10,97 498,70
k9=1.15
5 KP6-1-1 Siuksliy ir atsitiktiniy daikty surinkimas, pakrovimas ir 100 m2 20 9,55 191,00
iSveZimas
6 MN7-31 Tankiy krimy pa$alinimas nuo grioviy $laity rankiniu 100 m2 2,5 43,98 109,95
bddu k9=1.15
7 R61P-0312-1  Supjaustytos medienos iSvezimas, pakraunant ir 100 m3 0,025 2 045,61 51,14
iSkraunant rankiniu bddu
8 MN3-174-200 DrenaZo Zioties Nr. 2-a (pk. 240+50), atstatymas 1 vnt. 1 252,64 252,64
HDPE d 198/227 mm k9=1.15
9 MN7-8 Zioties Nr. 1-a (pk. 239+53) valymas rankiniu bldu m3 1 29,53 29,53
k9=1.15
10 MN7P-0111 Mechanizuotas sureguliuotos upés (su 1 m juosta) ha 3,5744 522,32 1 866,98
$laity Sienavimas k9=1.15
IS viso uz skyriy Sureguliuota Rudaminos upé (3810 m) 11 408,97
Skyrius R-10 (1603 m)
11 MN7P-0113 Grioviy $laity Sienavimas rankine Zoliapjove k9=1.15 100 m2 59,84 10,97 656,44
12 MN7P-0113 Grioviy dugno Sienavimas rankine Zoliapjove k9=1.15 100 m2 12,83 10,97 140,75
13 MN7P-0111 Mechanizuotas grioviy $laity (su 1 m juosta) Sienavimas ha 1,197 522,32 625,22
k9=1.15
14 MN1-14 Dirbtiniy kliGi¢iy iSardymas vienkausiais ekskavatoriais 1000 m3 0,01 1 566,97 15,67
su 0.4m3 talpos kausais k9=1.15
I$ viso uz skyriy R-10 (1603 m) 1 438,08
IS viso be PVM: 12 847,05 €
PVM: 2697,88€
I8 viso su PVM: 15 544,93 €
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