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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos ,,Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modemizavimo) rangos darby be projektavimo

paslaugy uzsakymai per CPO LT elektronini katalogg“ Nr. 483588 {vykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome $ig

statybos rangos darby sutart (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos sgvokos:
L.1.1. CPO LT - Vie3oji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie3ujy pirkimy procediiras kity perkanéiyjy organizacijy naudai.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai, Interetinis adresas http:/Avww.cpo.lt.

1.1.3. Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekta (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby pradZia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, iSduotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizidirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, i3taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Furnalas, pateikti

medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uZ visa perkamy Darby apimt;.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEIU Pirkimo sutartj

dél Darby atlikimo tre&iujy asmeny nuosavybéje ir intervencijos | ja tick, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.
2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUI savo Jjégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderinta
techninj darbo projekts, atlikti Darbus, o UZSAKOVAS isipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Pirkimo sutartyje

aptartomis salygomis ir tvarka,
2.2. Darby atlikimo vieta S. Dariaus ir §. Giréno g. 51A, LT-83150, Pakruojis.

3. Pirkimo sutarties kaina

3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perZitira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje ,,Pirkimo sutarties kaina su PVM<,

3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uz visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams
(nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirad¢ papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,
Darbai atliekami tik pasiraSius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. T Pirkimo sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos

uzbaigimo komisijai parengimo i8laidos, (i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus

ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutart] priklausanéios i§laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje, bet yra bitini Pirkimo sutargiai {vykdyti, o TIEKEJAS turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasialymy

]
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pateikimo termino pabaigos.
3.4. ] Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uZmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virsijandiy

Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo.

3.5. PYM mokamas pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama (didinama ar mazinama) pasikeitus (padidgjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Rastikai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasiratymo dienos,
perskaiiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokes&io dydZiu.

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaigiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis UZSAKOVA
rastu, pateikdamas konkregius skaitiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkimo sutarties kainai, UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Pirkimo

sutarties kainos perskaidiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaiiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskaigiuota Pirkimo sutarties kaina ir
$io perskaitiavimo sigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokes&iy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra jlgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perzitirima (didinama ar maZinama) 3iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaiiuojama ne veliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
paskelbtus statybos sanaudu kaimy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo periiiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZiiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménes; atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaing dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto

pragjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksa dalijant i§ kainy indekso Pirkimo sutarties {sigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo

perZitiréta — i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perZiiirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. PerskaiZivota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutartj u? atliktus po indeksavimo Darbus nuo baland¥io ménesio;

3.10.5. Jei kiekvienu perskaiCiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy prieZaséiy néra pasiraomas iki kovo 31 dienos,

UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamyjy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi biti atlikti per 10 ménesiy nuo Darby pradZios.
4.2. Darbuy atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, radtisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant

ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybéms, del kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai, terminui, kol i&nyks §ios aplinkybés. Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ $iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus sipareigojimus ir todé]l TIEKEJAS negali vykdyti Darby i3 dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1,82.2,8.2.3,8.26,827ir82.8 punktuose), arba

4.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJIO Darby atlikimo terminams, kai sickiama apginti tretiyjy asmeny ir (ar) pastato

savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inZineriniy tinkly avarijai, iskilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo

konstrukcijai (-oms); arba

4.2 3. i¥skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (i§skirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatineés salygos, kuriy
galima tikeétis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliditys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. jsigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3. Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratgsti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo terminag, tai
TIEKEJAS privalo ratu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél ko

TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj.
4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafikg (priedas Nr.3), nurodyta UZsakyty darby sarase, kuris gali biti Saliy ragtitku

susitarimu detalizuojamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO ra8ytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratgsiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas,

4.6. 1ki Darby pradZios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebety Darby trikumy ar defekty 3al inimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS

2

Sutartis Nr. CPO146686
Valdybos pirmininkas-
generalinis direktorius

Algirdas Adom

Puslapis 2



parei3kia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareitkimas dél akivaizdziy
Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz Jjuos nemokéti.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9 Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (3eSiasdesimt) dieny ne dél TIEKEJO kaltés ir ne dél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUI, TIEKEJAS gali ragytiniu praneSimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dieny, o tokio leidimo negaves
Sutart{ nutraukti apie tai ra§tu pranesdamas UZsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka,

4.10. TIEKEJAS turi teise ubaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (toliau — Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby ivykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvisalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procents bei jy verte,

5.2. TIEKEJUI u# tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo U#sakovui akto pasiraSymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo
Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.

priduodamas visas uzbaigtas
pusés — TIEKEJO statybos

garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui —
5.3. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus —

statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUT pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO

vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizitirétojas ir UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo, UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buvo atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél Jju nebuvo susitarta rastu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirago pateiktus Aktus, tuo padiu terminu graZindamas ji TIEKEJUI, arba tuo paiu terminu priima negingijama atlikty
Darby dalj ir pareiskia ra3tu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas visitkai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés
darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos praneta UZSAKOVUI ragtu apie pasirengima

akty nustatyta tvarka perdavus technine —

iSpildomaja dokumentacija, TIEKEJAS pries 10 (desimt)
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atl ikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo TIEKEJO prane$imo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirago Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg arba tuo pagiu terminu pareidkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus pasleépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
ispejes ji apie tai maZiausiai prie vieng darbo diena, bei tinkamai iforminti paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paailkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO raitisko sutikimo,

~pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,

tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas nustatyty Statybos defekty aktas, TIEKEIJUI nepagristai

atsisakius pasira$yti nustatyty Statybos defekty akta, Jis pasirafomas UZSAKOVO vienasaligka ir iteikiamas TIEKEJUT pasirasytinai arba

i¥siuntiamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJQ nepriklausandiy
sprendimuy, ar kity {statymuose numatyty atsakomybe Zalinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teisg nepasirayti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty

trikumy, ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareik3ti
TIEKEJUT pretenzijas dél i3ai 8kejusiy atlikty Darby trikumy, Jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju

UZSAKOVAS turi tei s¢ reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyts terming

nurodyty tritkumy neistaiso arba atsisako juos iStaisyti, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant

UZSAKOVO savo léSomis igyvendinty statybos darby, kuriais i$taisomi nurodyti trilkkumai, i§laidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarp] pasalinti Statybos uZbai gimo komisijos nustatytus tritkumus. Trikumy
itaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trilkumy 13taisymo laikotarpi ir
iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir Ju atlikimo laikotarpis.

galutinj Akta, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo

5.10. Saskaita TIEKEIAS gali i$rayti tik po to, kai abi Salys pasira$é Akta (galutiniam mokeéjimui —
kaitoje turi biti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto

UZSAKOVUI aktq ir TIEKEJUT pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Sas

numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasirafytas Aktas (galutiniam mokéjimui — galutinis Aktas ir TIEKEJQ atlikty Darby perdavimo

UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutartj numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinOS}m;.
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5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraymo per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra vykdomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ tre¢iujy Saliy, gali biiti pratesti, tatiau

bet kokiu atveju $ie terminai negali viryti 60 (Sediasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius apie finansavimo i§ tregiyjy aliy vélavima.

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJQ pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos &ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia pradyma UZSAKOVUI ir inicijuoja tridalés sutarties tarp jo,
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje

nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokeéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant j pirkimo

dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
5.12.2. Subtiekéjas (subrangovas), pries pateikdamas saskaita UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo

(subrangovo) idraSyta saskaita raStu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trifaléje sutartyje, UZSAKOVO atlikti mokéjimai
subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai ma%ina sumg, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, i§ragydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai 1jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI
pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumu.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidia TIEKEJO nuo jo prisiimty isipareigojimy pagal sudaryts, Pirkimo sutartj. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytos teisés, pareigos ir kiti {sipareigojimai nepereina
subtiekéjui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUL Siame
punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy 3aliy, gali biiti pratesti, tadiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virgyti

60 (Sesiasdedimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie finansavimo i§ tre¢iujy Saliy vélavima,

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami tri3aléje sutartyje nustatyta tvarka, atsiZvelgiant { Pirkimo sutartyje nustatyts kainodara. Atsiskaitymai su

subtiekeju (subrangovu) atliekami trifaléje Sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.
5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo ( subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /

mokétinos sumos, rizika prie§ UZSAKOVA tenka TIEKETUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesgio jstatymo ir jo igyvendinamyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiskai atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Uzsakyty darby sara$e numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktigkai atlikty Darby apimtimis.

5.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokeéjimy dokumentai (saskaitos faktiiros, jskaitant Aktus, TIEKEIO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiny
standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktory standarto neatitinkangios elektroninés saskaitos faktiiros

gali biiti teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos E. saskaita® priemonémis. Perkanéioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos ,.E. saskaita“ priemonémis, i Sskyrus VieSujy pirkimy {statymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.
6. Garantijos ir Darby kokybés uZtikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai.

6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu Jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumentuy ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ i3aiskéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje

numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:
6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybitkas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo iglaidas.

7. UZtikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimag, kurio verté ne maZesné
kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos suWikrinimm turi biiti besglyginis ir neat3aukiamas ir galioti iki visisko TIEKEJO Isipareigojimy
b
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UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas { UZSAKOVO saskaitg (suma ne maZesné kaip 10 %

Pirkimo sutarties kainos su PVM), taiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto veéliausio TIEKEJO sutartiniy

{sipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesne nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nej mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties {vykdymo wtikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

veliau nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastiskai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasira§ymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI & y darby jvykdymo uZtikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 % nuo

papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEIAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytus
Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby, atiikima reglamentuojanciuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia

galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUL,

7.3. TIEKEJO civiling atsakomybe privalo bati apdrausta Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakts jrodan&ius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai iduota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendrovés laidavima [5 %) (penkiy procenty) ir
papildomg 13258.93 Eur nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty istaisymo laikotarpiui nuo
i8taisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas turi biti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei

TIEKEJUI mokétinos sumos. Defekiy
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais ir pridedant

papildoma TIEKEJO pasitlyta termina 5 m.
7.5. Jei Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo radty idaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis pagiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. §aliq teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:
8.1.1. kontroliuoti ir priZidiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty medZiagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo prieZitros, techninés prieitiros vadovai ragtu — iradais statybos darby Fumnale ir UZSAKOVAS;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technini darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki hustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pasalinti trikumus trediyju

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;
8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, Jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidZiami Pirkimo

sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita padalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS isipareigoja:

8.2.1. per 10 (de3imt) darbo dieny po radytinio TIEKEJIQ praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO [galiotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal [statymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUI Tuo
atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, rajtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma Jie turéty bati pateikti;

8.2.3. TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nusta¢ius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoti

techninio darbo projekto ir kity UZsakovo pateikty dokumenty idtaisyma savo le$omis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutarti;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUT u tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti | statinio Darby, atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darbuy techning prieziiira, Darby techning prieZilira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZidirétojas.
UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priZitirétojus, prie3 tai

praneddamas TIEKEJUL Techniniu priZidrétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo

sutart]) ar juridinj asmeni;
8.2 8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis squg%mti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;
/
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8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJQ pasitelktus (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienos rastu informuoti Siuos subtiekéjus

(subrangovus) dél galimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;
8.2.11. patvirtinti, kad turi teis¢ bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo tretiyju asmeny nuosavybéje ir
intervencijos | jg tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

8.3. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui pasitelkti $iuos subtiekéjus (subrangovus): nepasitelkiami;

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima u? ivykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, ra¥tiskai apie tai informuoti

UZSAKOVA, nurodant konkretias priezastis bei Darby atlikimo terminy paeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, {statymy nustatyta tvarka paskirti kvalifikuota statinio statybos

vadova ir atestuota asmeny, atsakingg uz elektros {ikj ir darby sauga;

8.4.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti Jjam visus jgaliojimus, biitinus TIEKEJO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai

visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti sura3ant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad baty padalinti bet kokie esami ir (arba)

potencialils trikumai, dél kuriy nebiity iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biify nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas
ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos trikumai, Jjeigu juos nulémé netinkamas ir

(arba) neisamus techninis darbo projektas arba jo priedai,

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (
institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i¥spresti savarankikai jam

ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos

UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimu ribose.
8.4.7. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galiojandius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i¥ treiyjy $aliy, jforminti reikalinga

vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI;
8.4.8. vykdy!ti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normuy,

taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémitmo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus

atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty ju verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui;

8.4.9. Kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus ir
i8taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUT ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savaranki3kai apsirlipinti materialiniais itekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti,
gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas

Darby vykdymui naudoti medZiagas,

medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medzZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima. Garantuoti tinkama statybos produkty ir {renginiy priémima, tikrinti jiy

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezitiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11. jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintoje daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iforiniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i$oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalinj techninj ivertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi bati suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE #enklu #enklinamus

statybos produktus;
8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO radtiska sutikima, o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,

pasiradant papildomus susitarimus;
8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus be; apie atlikty Darby priémimo — perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir

TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UzZsakovui akta, iSradyti saskaitas — faktiiras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo

dokumentacijg, UZSAKQOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su

techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty vykdymu susijusia informacija;
8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZifirétojui, projekto vykdymo pricZiiiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby obj ekt%u_sipaiinﬁ su visa Darby dokumentacija;
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8.4.15. garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, tai p pat gretimos aplinkos apsaugg ir
greta statybos teritorijos gyvenaniy, dirbangiy, poilsiaujangi ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, u2 kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos,
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty pasira§ymo;

8.4.17. savo saskaita i¥taisyti Darbus, kurie dé] TIEKEJO kaltes yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, iSaidkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiskq pretenzija, per protingg termina, suderintg su UZSAKOVU,
jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti padalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkanéius Jjiems keliamus Lietuvos

Respublikos standartus ir normas;
8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter3iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan&ius

dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§veZima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant batinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy parengimo i$laidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikiangiy inZineriniy tinkly

perjungima;

8.4.22. pagal statybviegiy jrengimo reikalavimus savo lé3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | medZiagy saugojimo aiksteles ar victas nepatekty paSaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUT sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg

savo sgskaita,

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uZ subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryty Zala;

8.4.27. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyts i¥pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir frengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprie3taraujancius Pirkimo sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikaci jos reikalavimus.

9, Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy {sipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento
delspinigiy u kiekvieng pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

9.2. UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame utikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pirkimo sutarties vykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime,

9.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybes
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laika, Pirkimo sutarties vykdymo uZtikrinimas
TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO i%laidas,
susijusias su defekty §alinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti naujg Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 % (degimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy rastigku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas
turi buti pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo $io Saliy susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma utikrinangio dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluota diena pateikti Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM.

UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisét/usi,metﬁus, gali atlikti neapmokety sumy jskaitymus | delspinigius.
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9.9, TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dé] TIEKEJO kaltés, jis privalo mokeéti 0,03

% delspinigiy uZ kiekvieng pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos suPVM.
9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandanéius del isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj.

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatlickant nayjos pirkimo procediiros, gali bilti keitiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby, atlikimo terminai gali biiti keiziami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte gali bati keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka;

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4. Vie3ujy pirkimy istatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje;

10.2, Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keitiantiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekejo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uduoties vykdymui, keitiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekéjus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto ragtu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo prieZastis kartu pateikiant $aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodangius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teisg verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams), jeigu buvo remtasi Ju pajégumais pagrind¥iant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasira$yti pateikiq $aliy papildoma susitarimg prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtiekéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtiekéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus.
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties ivykdymui. Apie keidiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus
anksto radtu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant aliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties

Kei¢iantiojo ar naujai pasitelkiamo
TIEKEJAS turi i§

projekta ir dokumentus, jrodantius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai jis yra pasitelkiamas), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasira$yti pateikta %ali u papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustatius vie$uosius pirkimus reglamentuojanéiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo

pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas toki subtiekéja pakeisti kitu..
10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybes {forminami atskiru ragytiniu $aliy sutarimu,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie terming

ispéjes kita Salj pries protingg termina, o $iam sugjus ir papildomai jspéjus prie§ 10 (dedimt) dieny,

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise,
~ 11.4 punktuose numatytais atvejais.

viena3aliskai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos paZeidimo bei kitais $ios Pirkimo sutarties 11.2

Nutraukus Pirkimo sutarti dél esminio $ios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis viefuosius pirkimus reglamentuojaniy teisés akty

nustatyta tvarka, jtraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sqrasa. Esminiais paZeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:
11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3) del TIEKEJO kaltes, isskyrus galutinj

Darby atlikimo termina;
11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad Siurksgiai paZeidZiama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme

statybos proceso dalyviams, tre¢iyjy asmeny saugumui ar gamtai,
11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyto
termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby;

11.1.4. netaikoma;
11.1.5. kai Defekty iStaisymo papildomam laikotarpiui isipareigojimy jvykdymas yra u?tikrinamas trumpesniu papildomu terminu nei TIEKEJAS pasiille

atnaujinto varZzymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUT paprasius $is triikumas per nurodyta terming neitaisomas;

11.1.6. kai Defekty i$taisymo papildomu garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy fvykdymas yra uZtikrinamas maZesne papildoma verte nei Tiekéjas pasitlé
atnaujinto varZymosi metu ir numatyta Pirkimo sutartyje ir UZSAKOVUI papra8ius §is trilkumas per nurodyta terming neistaisomas;

11.1.7. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo

dieny terming TIEKEJAS nepaketia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu,
11.1.8. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties [vykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties

galiojimo laikotarpiui).
11.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienadaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keidiama Pirkimo sutartis, Jjeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;
11.2.2. po rajtisko UZSAKOVO [spéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po radtitko UZSAKOVO {spéjimo jas dar karta paZeidzia;
11.2.3. Pirkimo sutarties jvykdymo uztlkny_lia{]ko garantijg arba draudimo bendrovés laidavima iSdaves subjektas negali ivykdyti savo
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[sipareigojimuy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu pareikalavus per nustatyts termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo tomis
patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas wiikrinimas, UZSAKOVAS turi teise suma, lygia Pirkimo sutarties ustikrinimo

ivykdymui, i$skai¢juoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo uz Darbus;
11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Viesuyjy pirkimy {statymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir Viefujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
11.3. TIEKEJAS turi teisg vienaaliikai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisde3imt) (jei mokejimai susieti su finansavimu gaunamu i¥ tre¢iy

3aliy ne daugiau kaip 60 (Seiasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;
11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZas¢iy neatlieka nuo jo priklausangiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisde§imt)

kalendoriniy dieny i$ eilés.
11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties %alis gali vienasalitkai nutraukti Pirkimo sutart], pranedama

apie tai kitai 3aliai ra$tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka,
11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaligkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasirasant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy

13skaitiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés,
12, Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. 8alis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neigvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
poveiki [sipareigojimy vykdymui,

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybeé esant dioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. ligpos 15

d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy

patvirtinimo*).
12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji

nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutart tiek, kiek jmanoma, ir ie3ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip
nors pasalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i§ dalies bty nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pirkimo sutartis biity tinkamai {vykdyta, Pirkimo sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty {sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

{sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju baity buve i8vengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas aStuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pirkimo
sutartj {spédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus 3iam 30 (trisde3imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid#iamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.
13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dé] Pirkimo sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje,

Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos viesuosius pirkimus

reglamentuojandiais teisés aktais.
13.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i& Pirkimo sutarties ar su Ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biadu. Jeigu

ankstiau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali bilti i3spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos [statymy nustatyta tvarka Lietuvos Respubiikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo salygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo §alquies pasiralymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
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ivykdymo uztikrinimg. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties {vykdymo uZtikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visiSko Pirkimo sutarties 3aliy isipareigojimy jvykdymo.
14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma,
15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suzinojo vykdant Pirkimo sutartj, i§skyrus
atvejus, kai 8i informacija yra vie3a arba turi biiti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

15.2. alys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart] ir jos pagrindu prisiimtus jsipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siundiami elektroniniu pastu, jteikiami pasira3ytinai, jy
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i3 jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siustas pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena, Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranedimas yra siundiamas elektroniniu pastu,
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ratu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo praneta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.4_ Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iglaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasira§ymu, ir

vykdymu, idskyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Pirkimo sutartyje.
15.5. Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumokéti

atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galia turiniais egzemplioriais — po viena kiekvienai i Saliy.
15.7. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (de3imt) mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Pirkimo sutartj.
16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas

paskesneés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei prie§ ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasitilymas konkursui.
16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZiangiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uzsakymo metu.

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.
16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.
16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.
16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasiiilymo kainos iSskaidymo pagal priemones forma,

/\ B
/l

: ) s
Sutartis Nr. CP0146686 . =
utartis Nr, Valdybos pirmininkes- Puslapis 10
generalinis direktorius

Algirdas Ad



17. Pirkimo sutarties $aliy rekvizitai ir parajai

UZSAKOVAS
Pakruojo verslo informacijos centras, V[

Adresas: Pergalés g. 1, 83159 Pakruojis, $iauliy apskritis
Kodas: 168290365

PVM kodas:

A.s. Nr.: LT944010045600051578, Luminor bank, AB
Tel.: 842161213

Faks.: 842161213

El. pastas: direktore(@pakruojovic.t

Atsakingas asmuo/asmenys:

TIEKEJAS

Pakruojo arka, AB

Adresas; Statybininky g. 3, LT-83163 Pakruojis, Siauliy apskritis
Kodas: 167917740

PVM kodas: LT679177418

A.s. Nr.: LT334010045600030269, AB Luminor bankas

Tel.: 8-421-51142

Faks.: 8-421-51279

El. padtas: ab.pakruojoarka@gmail.com

Oksana GelEiené, direktore, tel. nr, 8 421 61213, el. padtas: direktore@pakruojovic.lt

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbimg atsakingas asmuo:

Oksana Gel¢iene, direktoré, tel. nr. 8 421 61213, el. pajtas:
direktore@pakruojovic. It

Atstovaujantis asmuo:

Direktoré

Vardas, pavardé: Dksana Geléiene

Pareigos:

Para3as:

Data: aélcwéy’fgg //::”

Atsakingas asmuo/asmenys;

Generalinis direktorius Algirdas Adomaitis, tel, 8-687-10175,
ab.pakruojoarka@gmail.com

Atstovaujantis asmuog, dybos pirmininkes-
generalinis direktorius

Vardas, pavarde: __ Algirdas Adomaitis

Pareigos:

Sutartis Nr. CPO146686

Puslapis 11



Pirkimo sutarties CPO146686 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:
Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris].
$iuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo {sipareigojimus pagal auks¢iau nurodytos Pirkimo sutarties

ménesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais
Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina,

Atlikta Darby nuo statybos pradZios | Atlikta Darby nuo statybos Atlikta Darby per ataskaitinj

pateikta suderintg be PYM [skaitant ataskaitinj laikotarpj pradZios iki ataskaitinio laikotarpj
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PYM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:
Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal aukstia nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabuiy namy atnaujinimo medernizavimo) programoje, todél atlikty
darby aktai privalomai turi biti uZpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumy didinanéias priemones ir kitas priemones

identi¥kai pasiiilymo kainos i§skaidymui. Taip pat butina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i¥raifka. Atlikty

darby aktus papildomai pasiraSo V] Biisto energijos taupymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekto jgyvendinims, darbuotojas.

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBY AKTO FORMA, u# atliktus darbus turi biiti pasiraSoma aktuali $io akto forma.

TIEKEJAS

UZSAKOVAS
Pakruojo arka, AB

Pakruojo verslo informacijos centras, V3]

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde¢, pareigos:

Vardas, pavardeé, pareigos:

Parasas:

Parasas:

Data;

Data;

AV. AV.

Techninés prieziiiros atstovas

Vardas,
pavarde:
Pareigos:
Para$as:
Data:
AV,

Sutartis Nr. CPO146686 4 Puslapis 12



Pirkimo sutarties CPO146686 priedas Nr. 2

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2020-08-20 07:59:52

UzZsakymo salygos:
Konkurso trukmé Pirkimo sutarties sudarymo trukmé| Darby atlikimo terminas Pirkimo sutarties kaina su PVM
8 pilnos d.d. 5+5 d.d. 10 mén. 265178.63

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuéiai pastatai)
(Gyvenamosios paskirties pastatai)

Pastato kadastro bylos Nr. 40/33555

Ar reikalinga parengti kadastrine bylg? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Taip

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Taip

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Taip

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Pakruojo verslo informacijos centras, V¥]

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabu€iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateiktg suderinty techninj
darbo projekts

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty
(daugiabutiai) pastato S. Dariaus ir S. Giréno g.
51A., Pakruojo m. atnaujinimo (modernizavimo)

S. Dariaus ir S. Giréno g. 51A, LT-83150,
Pakruojis

projektas
Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur be PVM): 219155.89
21% PVM: 46022.74
265178.63

Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur su PVM):

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiiréti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel.
Jurgita Vaitiekiiniené, vadybininké renovacijai, tel nr. 8 656 67690, el. pastas: renovacija@pakruojis.It
Pasitlymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Pakruojo arka, AB
Pasiiilymg pateikes naudotojas:

Algirdas Adomaitis

. Nr., el. pa¥tas):

ELEKTRONINIAME KATALOGE TIEKEJO NURODYTI DEFEKTY ISTAISYMO GARANTINIAM
LAIKOTARPIUI [SIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMO DUOMENYS

Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu jsipareigojimy jvykdymo

uZtikrinamo papildoma verté, eurais

Defekty i§taisymo garantiniu laikotarpiu isipareigojimy jvykdymo
uZtikrinimo papildomas terminas, metais

13258.93

5

Valdybos pirmininkas-
generalinis direktorius
Algirda

Sutartis Nr. CPO146686

A

Puslapis 13
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Konkursas ,,Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy uZsakymai per CPO LT
elektroninj kataloga"

C dalis — 1 priedas. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo paslaugy uZsakymai per CPO LT
elektroninj katalogg pirkimo sutarties forma

Pirkimo sutarties [CPO 146686] priedas Nr. 4

BENDROS PASIULYMO KAINOS ISSKAIDYMAS PAGAL PRIEMONES, ATITINKANCIAS NUMATYTOMS IGYVENDINTI
KONKRETAUS OBJEKTO INVESTICIJY PLANE FORMA

ENERGIN]I EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1, Energinio efektyvumo priemonés Matavimo | Kiekis |Vieneto kaina| Kaina Eur
vienetas | Eur

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengimg ar Kv.m 1569 427137764 10123165
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo ! !
sSiltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio Kv.m 477 64,567191 30798,55
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopécias ar laiptus j pastoge), apSiltinant jj arba
perdangg pastogéje

Bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo) keitimas
(iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty Kv.m 15 380,208000 5703.12
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams ) . 4
(panduso jrengimas)

Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos Kv.m 203 135,296344 12582 56
pralaidumo langus L d
Balkony jstiklinimas Kv.m 93 111,133005 22560,00

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) But 20 1775,000500 35500,01
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy ) 4 !
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos

jrengimas
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto But. 20 500,000000 10000,00
vandens ruosimo jrenginiy jrengimas ar keitimas
Naturalios védinimo sistemos sutvarkymas arba But. 20 39,000000 780,00
pertvarkymas
VISO (Eur be PVYM): 219155,89
PVM (21 proc.): 46022,74
VISO (Eur su PVYM): 265178,63
SUVESTINE LENTELE
Modernizuojamas objektas Energija taupancios ir kitos priemonés
<nurodykite adresa> VISO:
(rangos darbai)
VISO (Eur be PVM): 219155,89
PVM (21 proc.): 46022,74
VISO (Eur su PYM): 265178,63
UZSAKOVAS TIEKEJAS
DGN Dariaus ir Giréno g. 51A, Pakruojis, buty savininkai AB Pakruojo arka
a1stovau1.am|. Pakruojo verslo informacijos centro W o Valdybos pirmininkas-
Atstovaujantis asmuo -,). : . /\ N 45 Atstovaujantis asmugeneralinis direktorius
Vardas, Pavarde: : ektore /<> i, 7.\ vardas, Pavarde:_Algirdas Adomaitis
Pareigos: U M@Ggig"jg’&é;t Lt ML Pareigos: P il
Paraas: o WE AT Ry (S Parafas:
. Ll \"'f"’j\“‘
s N
Pastabos: s

1. TIEKEJAS ir UZSAKOVAS prisiima atsakomybe uz bendros pasitlymo kainos, atitinkancios Pirkimo sutarties

[CPO 146686], iSskaidyma.

2. Valstybés remiamos daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés nurodytos Lietuvos Respublikos
Vyriausybés patvirtintoje daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje
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