LIETUVOS RESPUBLIKA
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYEBES
ADMINISTRACIIA

LOA

e O én, .\ d.
e o P06 ] - B (5, 18)
DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

VILNIAUS R., MEDININKU SEN. SUR!EGULIUOTU UPIU IR MELIORACIJOS
GRIOVIU PRIEZIUROS DARBAI

2021 m. mén._ d.

buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktores
Liucinos Kotlovskos, veikiancios pagal Vietos savivaldos jstatymg (toliau — UZsakovas), ir Ziuko
imong, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 103, Molétai,
duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktorés Rimos Ziukienés, veikiantios pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai —
,Salimi*, vadovaujantis VieSyjy pirkimy Jstatymy sudaré $ia statybos rangos sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitar¢ dél toliau i¥vardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

L.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Medininky sen. sureguliuoty upiy ir melioracijos
grioviy prieziiiros darbai.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatytg terming atlikti Vilniaus r., Medininky sen. sureguliuoty upiy ir melioracijos grioviy
priezitros darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniarastyje ir perduoti $io darbo rezultatg Uzsakovui, o
UzZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktg darbg priimti ir uz jj sumokéti sutartyje nustatyta kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka i¥duota leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 539247 rezultatus ir yra
34745,17 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 6030,15 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. Uzsakovas §ia kaing sumoka
Rangovui uz visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti 1 mokeéting pagal Sutartj
kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni
atlikty darby pagal Sutart] kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uzmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo iglaidas privalo prisiimti rizika dél Siy i$laidy
dydzio.

2.4. Uzsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties
apim¢iy mazinimas galimas tik iSimtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy priezasciy, esant
Zemiau idvardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasiraS§ymo):

2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus batinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimitis;

2.4.2. atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatytg darba (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasililyme nurodytas medZiagas/jranga, jei dél nuo Rangeve nepriklausanéiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.
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2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumazinama ir objekto kaina. Atsisakomy

darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
).

P 2.6. Darby pakeitimai, biitini darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties

pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios

Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar

jrengimo vietos ar padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina

nesikeicia.

2.7. Uzsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Jsigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumoketi
Rangovui, yra kaina uz visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines
(darbo uZmokestio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy i$laidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uZ
rekomendacijose nustatytas kainas arba uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas islaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
i§laidy;

2.10.2. jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy darby fiksuoti jkainiai, jei jmanoma, Sutarties

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais buidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai Uzsakovas apskai¢iavus papildomy darby samatg nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢* aktualia redakcija, papildomiems
darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti papildomus darbus,
UzZsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su Rangovu, i§skyrus
tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kuriuvos Rangovas atlicka savaranki$kai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos pasalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

213 Sutarties kaina turi baiti perskai¢iuojama, kai dél $alies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy {sigaliojimg ir galiojanCiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeiia
pridetinés vertés mokes¢io (PVM) tarifas. Padidéjus arba sumaZéjus pridétings vertés mokeséio
(PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sx - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

Ss - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaitiavimo
A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

Ts _ senas PVM tarifas (procentais)
Ty - naujas PVM tarifas (procentais)




Perskai¢iuotos kainos taikomos po perskai¢iavimo atlieckamiems darbams apmokéti. Kainy
pakeitimas jforminamas abiejy sutarties Saliy pasiraSytu protokolu arba dviSaliu Sutarties Saliy
susitarimu.

2.14. Darby kaina de¢l metinio infliacijos ar defliacijos pokycio gali biti didinama arba
mazinama jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Darby kaina gali buti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lictuvos Respublikos Vyriausybeés
paskelbta vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety Darby kainos
keitimas galimas jei, pra¢jus metams po Darby kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo,
vidutiné metin¢ infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su paskutinio
Darby kainos pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Darby kaina
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais
suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj dél Darby kainos perskai¢iavimo, pateikdama Statistikos
departamento  paskelbta  vidutinés metinés infliacijos/defliacijos  pokytj.  Susitarimas
padidinti/sumazinti Darby kaing jsigalioja suraius ji rastu ir abiems Salims patvirtinus paraais.

3. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas uzstatu.

3.2. Uzstato salygos:

3.2.1. Uzstatas pervedamas | UZsakovo saskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos;

3.2.2. uZstato verteé: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.2.3.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uztikrinimas palickamas Uzsakovo
sgskaitoje, uztikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4.Uzsakovas pagal Rangovo raStiska prasyma grazina uzstata per 10 (dedimt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
Uzstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdzius ar netinkamai jvykdZzius jsipareigojimus pagal §ig Sutartj,
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo terming, nustatyta Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
pricmimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydzio bauda. Apie numatoma baudos
pritaikyma arba pasinaudojimg uzstatu UZsakovas informuoja Rangova radtu arba el. pastu.

3.4. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, Rangovas, sickdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo prane$imo, kad
UZsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uztikrinimu, gavimo pervesti naujg uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimg ir
galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visi$kai jvykdomi
Jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais. Sutarties vykdymo
metu dél nepalankiy gamtiniy salygu, dél treGiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél
atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) karta gali baiti nukelta darby atlikimo termino pabaiga, bet ne
ilgiau kaip 1 (vienam) ménesiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais

terminais.




4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) sie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta darby vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas iki 2021 m. rugséjo 20 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne anks&iau kaip nuo liepos 1 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo
20 d.

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos UZsakovo nurodymu turi pasalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeicia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis moke¢jimas ir dalinis aktavimas nenumatomi. Uzsakovas atsiskaito su Rangovu
uz fakti8kai atliktus darbus remiantis $aliy pasiraSytu atlikty darby aktu ir pateikta saskaita faktiira.
Apmokéjimas vykdomas per 30 kalendoriniy dieny.

5.2. Atsiskaitymo uz atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skai¢iavimus bty galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose idvardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir Uzsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rtj ir
apimtj patvirtinancius skai¢iavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinancius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasirasius atlikty darby aktus, Rangovas PVM saskaitg faktiira privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,E. saskaita (elektroninés paslaugos ,.E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasiragyti
Uzsakovui.

5.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu trikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepasalinti anksCiau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. UZzsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atlickami atsilickant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumentuy;

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir paSalinus defektus, sulaikytos sumos, grazinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atlickamy
darby techning ir autoring prieZiiira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visa darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo naudoti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tickimo tinklus;

6.1.3. patikrinti faktigkai atliktus darbus, pagal pateiktg atlikty darby priémimo akt ir prireikus
pareikSti pretenzijas trilkumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZiiirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekia visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus grazintas po
objekto priémimo naudotis;




6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
triikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti Salinti triikumus, nemokeéti uz prastai atliktg darbg arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasira§ymo i§duoti Rangovui statybos Zzurnalg.

6.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu kontroliuoti ir prizitréti atlickamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tickiamy medziagy kokybe, Uzsakovo perduodamy
medziagy ar objekty naudojimg. Jgyvendindamas $ig teise UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercing fikine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikimg vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojan¢iy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus rastidka
UZsakovo sutikima;

7.1.3. apripinti statybg reikalingomis medziagomis, jrenginiais, komplektuojanciomis
detalemis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uz jy defektus, dél kuriy
ty medziagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
juos su Uzsakovu;

7.1.5. uztikrinti darby, prieSgaisring sauga ir aplinkos apsaugag bei darby higieng objekte,
nepazeisti treéiyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su Uzsakovu gaminiy ir medziagy pavyzdzius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medziagy pavyzdzius, juy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supazindinti UZzsakovo techninj
personala, kaip eksploatuoti Sutarties objekta;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojanciuose teises aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderings to ragtu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti Uzsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo Uzsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laika ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
pa$alinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaziavimo kelius ar pan., UZsakovui
grazinti (suremontuotus) ankstesnés buklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbuy,
UZsakovas tuos darbus atlicka Rangovo sgskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo 1¢Somis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidarané¢ius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis ja atkurti;

7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraS8ymo i8duoti UZsakovui garantinj rastg gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
salygy ar kity objektyviy priezas¢iy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiraSymo.

7.1.16. vieng savaite iki paskutinés saskaitos-faktoros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medziagy sertifikatus ir drenazo Zio€iy atstatymo kontroline




geodezing nuotraukg. Medziagy sertifikatuose turi buti parasyta, kad medziagos (jy kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal Sutart;.

7.1.17. rangos darby atlikima organizuoja vadovaujantis LR Zemés iikio ministro 2009 m.
lapkric¢io 18 d. jsakymu Nr. 3D-883 , D¢l melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir melioruotos
Zzemés naudotojy interesy suderinimo taisykliy patvirtinimo* (suvestiné redakcija 2015 m. sausio 1
d.).

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klit¢iy, trukdanciy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena $alis privalo imtis visy nuo jos priklausanéiy protingy
priemoniy toms kliGitims pasalinti. Salis, kuri Sios pareigos nejvykdo, praranda teise j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. UZsakovas turi teis¢ pateikti blitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik rastiskai, isskyrus tuos atvejus,
kai i8kyla grésmé darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uz savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomong, taciau, jeigu neprieStarauja teisés akty reikalavimai, Uzsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo buti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdanéias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis Uzsakovui buvo akivaizdZiai zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali padalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo i§laidas).

9. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/pasitelciami (nereikalingg
iSbraukti) §ie Subrangovai:

Eil Subrangovo Vertiné Procentiné Darby
Nr. pavadinimas ir adresas iSraiSka Eur iSraiSka pavadinimas
IS viso: IS viso:
Eur %o

9.2, Sutarties vykdymo metu Tiekéjas gali keisti Subrangovus arba pasitelkti naujus.
Kei¢iami/pasitelkiami Subrangovai turés buti suderinti su Uzsakovu, jforminant papildomg
susitarimg dé¢l Subrangovy pakeitimo/pasitelkimo, pasira§oma abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
UZsakovas turi teisg pareikalauti jrodyti kei¢iamy/pasitelkiamy Subrangovy kvalifikacija, pateikiant
atitinkamus dokumentus (pagal pirkimo dokumentuose nurodytus konkredius reikalavimus
Subrangovy kvalifikacijai) ir subrangovo paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius
dokumentus (kai tiekéjas remsis kei¢iamo/pasitelkiamo subrangovo pajégumais).

9.3, Rangovas bus atsakingas uz savo Subrangovy, jy atstovy ar darbuotojy veiksmus,
isipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar aplaidumas biity
Rangovo, jo atstovy ar darbuotojy.
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9.4 Uzsakovui nustacius, kad koks nors Subrangovas nevykdo pareigy, numatyty sutartyse ar
teis¢s aktuose, Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas uztikrinty Subrangovo pakeitima | kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis tenkinty UZsakova, arba kad Rangovas pats prisiimty Darby atlikima.

9.5. Subrangovas negali pavesti tre¢iosioms Salims vykdyti tuos darbus, kuriuos Rangovas
patiki Subrangovui.

9.6. Uzsakovas kartu su Rangovu turi teise sudaryti trisalius susitarimus deél tiesioginio
atsiskaitymo uz Siai SutarCiai jvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar jsigytas medziagas /
irengimus, Siomis salygomis:

9.6.1. TriSaliais susitarimais nebus kei¢iamos jokios kitos esminés $ios Sutarties sglygos, t. y.
nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, Sutartyje nustatyta sutartiniy
jsipareigojimy apimtis.

9.6.2. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokéjimo uz atliktus
Darbus dokumentus, kartu turi pateikti jrodymus apie konkretaus subrangovo atlikty Darby apimtis
(ar konkretaus paslaugy teikéjo suteiktas paslaugas, ar i§ konkretaus tiekéjo jsigytas medziagas /
irengimus), o UZzsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos
teikéjui, ar medziagy /jrengimy tiekéjui) tiesiogiai apmokeés tik pagal Rangovo ir subrangovo (ar
paslaugos teik¢jo, ar medziagy /jrengimy tiekéjo) pasiraytus atlikty Darby (ar suteikty paslaugy, ar
1sigyty medziagy/jrengimy) ir islaidy apmokéjimo dokumentus.

9.7 Sutarties jsipareigojimy vykdymui pasitelkiami specialistai:

Eil. Specialistas
Nr. (vardas, pavardé)

Kvalifikacijos

Pareigos atestatas

9.8. Rangovas turi teis¢ keisti nurodytus specialistus i§ anksto rastu suderines su UZsakovu ir
pateikes kvalifikacijg patvirtinan¢ius dokumentus.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikings esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranesti UZsakovui. Neinformaves UZsakovo radtu, Rangovas gali
pareikalauti atsizvelgti j trukdancias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
Uzsakovui buvo akivaizdziai zinomi.

10.2. Atsiradus trukdancioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i§ jo gali biiti
teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés baty pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdantioms aplinkybéms i$nykus, Rangovas privalo nedelsdamas vél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UzZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsizvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj praneSdamas apie tai Rangovui nuo
pranesime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijgs teisés pratgsti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo radytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai Uzsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlicka darbus, nepaiso Uzsakovo
nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, UZsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;




10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZzsakovui darby atlikimo uztikrinimo (pasirasius arba
pratgsus sutartj);

10.5.5. jei Rangovas nejvykde sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél priezasciy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas deél Sio nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uzbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami Uzsakovui ra$tiSkai pareikalavus ir Uzsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skai¢iuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti
Rangovas privalo UZsakovg rastiSkai praSyti leidimo pratesti $iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turl teise¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uz darbus ir yra jam
jsiskolings, jei Uzsakovas nepajégia vykdyti sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. UZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
buti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokeéti uz juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius 3alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezasciy, Uzsakovas turi teis¢ bet kada, prie§ baigiant darbg, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uz atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus §ia sutartj nutraukus.

10.12. Uzsakovas turi teis¢ dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti treGiajam
asmeniuli, ta¢iau jo pretenzijos dél galimy kity i$kilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas dél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu
dokumentu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teis¢ ja nutraukti vienaSaliskai.

11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby pri¢mimg organizuoja Uzsakovas.

11.2.  Uzsakovas privalo apzidréti priduodamus atliktus Darbus ir pasirasyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. PasiraSius
akta su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uz visus darbus, dél kuriy néra padaryta islyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo i$taisyti minéta akta. Pataisytg
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir pri¢mimas jforminamas aktu, kurj pasiraSo abi 3alys. Jeigu viena i3
Saliy atsisako pasiradyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymg ir aktg pasira3o kita Salis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekta.

11.5. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultats, jeigu nustatomi trikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatytg paskirt] ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali paSalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priemimas naudoti gali biti atidétas iki jy pasalinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato cksploatacijai), $iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i§duoda pazyma, patvirtinancig apie itaisytus pazeidimus.
Nepaisant i§duotos pazymos, Rangovas ir Uzsakovas ir toliau atsako uZz sutartyje numatyty

jsipareigojimy vykdyma.




11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiska
Uzsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - priémimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesne jo
apsauga, techning biiklg bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visa garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dé¢l UZzsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uzmokeséio atlikti darbus,
reikalingus defektams istaisyti, per su UZsakovu sutarta terming.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per Uzsakovo nurodyta protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti Uzsakovui iy darby defekty Salinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

13.2. Rangovas neatlik¢s sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti Uzsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydzio
delspinigius uz kiekvieng uzdelstg diena.

13.3. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokétos sumos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne del Uzsakovo kaltes, privalo sumoketi UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydzio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tadiau tik ta
sumga, kurios nepadengia bauda.

13.5. Uzsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skai¢iuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, taciau tik
ta suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. Medziagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todel Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga iSbraukti) apdrausti atlickamy
darby objekta, medziagas ar kitokj turts, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medziagy, gaminiy ar pan.) trilkumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paSalinti Rangovas savo saskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administracing, civilingé ar baudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatyta garantinj
laika.

13.9. Vieng savait¢ iki Sio sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, medZiagy sertifikatus ir drenaZo ZioCiy atstatymo kontroling
geodezing nuotrauky. Medziagy sertifikatuose turi biiti parasyta, kad medziagos (ju kiekis) buvo
panaudotos objektuose, pagal sutartj.
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13.10. Atlikdamas darbus Rangovas turi vadovautis 2014 m. gruodzio 16 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 , Dél pavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo
reikalavimy apraSo patvirtinimo™ ir 2008 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
nutarimu Nr. 206 ,,D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky tikio paskirties
Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems®,

14, SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama vadovaujantis Viesyju
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties salygy pakeitimai iforminami 3aliy ra$ytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skaiCiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visi§kai nejtakoja sallq
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras rasytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasifilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti Salis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys 1§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

I5.1. Kilusius gindus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i$spresti ginco per
vieng ménesj nepavyksta, ginas sprendziamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis ])azudz;a dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo
atsakomybeés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo
atsakomybes, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo®.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
sglygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teisg tokig informacija gauti.
17.2. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po viena kickvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienoda juriding galig.
17.3. Si Sutartis turi priedus:
priedas Nr. 1- Lokaliné samata.




18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty
duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i8siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.

~RANGOVAS* wUZSAKOVAS¢

Ziuko jmoné Vilniaus rajono savivaldybés administracija
Imonés kodas 167573296 [staigos kodas 188708224

Vilniaus g. 103, 33112 Molétai Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius

AB Luminor bank Tel. (8 5) 275 1961

A/s LT704010045500090406 A/s LT 634010042400000311

b/k 40100 AB Lyminor bank//banko kodas 40100

PVM mok. k. LT675732917




Lokaliné sgmataNrl

Samata Sudaryta 2020.10 kainy lygiu.
Statiniy grupé 15? 3.0_21m Vilnia.us r., Medininky sen. Sureguliuoty upy ir melioracijos grioviy
prieZitiros darbai
Statinys 1 Vi.lniau.s. r.y l\/{edfnink.qu.e_n., suregul.iuotq upiy ir
melioracijos grioviy prieZiiiros darbai
Ziniarastis: 1. Melioracijos grioviy prieZiiiros darbai (8588m) |E4 745,17 €
Eil.| Darbo Darby ir iSlaidy Mato
Nr.| kodas aprasymai vnt .
e Vieneto v .
Kiekis . I8 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
Skyrius 1. Melioracijos grioviy
prieZiuros darbai
1 | MN7-33 [Rety kriimy pa3alinimas nuo grioviy | 100 m2| 10,5168 12,53 131,78
K9-1,15 |3laity rankiniu bidu
2 | MN7-32 |Vidutinio tankumo kriimy pa$alinimas | 100 m2| 9,9358 17,90 177,85
K9-1,15 |nuo grioviy $laity rankiniu bidu
3 | MN7-31 |Tankiy kriimy paSalinimas nuo grioviy | 100 m2| 36,8954 40,25 1485,04
K9-1,15 |3laity rankiniu bidu
4 | R61P- |Supjaustyty krimy pakrovimas ir 100 m3| 0,53 1946,75 1031,78
0312 |i§viezimas
5 | MN7P- [Sureguliuvoty upiy ir melioracijos 100 m2{ 257,023 10,18 2616,49
0113 |grioviy laity Sienavimas rankiniu
K9-1,15 |biidy
6 | MN7P- |Mechanizuotas sureguliuoty upiy ir ha 5,058 508,63 2572,65
0111 |melioracijos grioviy Slaity su lm
K9-1,15 |juosta $ienavimas
7 | MN7P- |Sureguliuotos up. Biené ir 100 m2| 18,2 10,18 185,28
0113 |melioracijos griovio B-2 dugno
K9-1,15 |$ienavimas rankine Zoliapjove
8 | MN7P- |Dirbtiniy klitgiy iSardymas : m3 60 2,97 178,20
0306 |vienakausiais ekskavatoriais
(K1=1,25
K2=1,25
K9=1,15)
9 | MN4-18 |Kelmy pa3alinimas i§ griovio dugno 10 vat. 1,5 27,22 40,83
K9-1,15
10 | N57p- |Saky, nupjauty kriimy ir smulkaus 10 m3 2 167,25 334,50
0118 |misko, surinkto  kriivas, pakrovimas ir
K9-1,15 |i¥veZzimas, kai atstumas 100.00 m
11 | MN7-1 |Grioviy valymas jranga vienakausiais | 100m | 21,48 187,39 4025,14
K9-1,15 |ekskavatoriais su 0.4m3 talpos
kaugais, kai valomo sluoksnio storis iki
0.2m
12 | MN7-2 |Grioviy valymas jranga vienakau$iais | 100m | 23,4 202,07 4728,44
K9-1,15 |ekskavatoriais su 0.4m3 talpos
kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
0.4m




Eil.{ Darbo Darby ir iSlaidy Mato
Nr.| kodas apraSymai vnt .
.t Vieneto v .
Kiekis . IS viso
kaina
1 2 3 4 5 6 7
13 § MN7-3 |Grioviy valymas jranga vienakauSiais | 100 m 8 279,15 2233,20
K9-1,15 |ekskavatoriais su 0.4m3 talpos
kausais, kai valomo sluoksnio storis
didesnis kaip 0,4m
14 | MNI1-87 |Grovio rankinis valymas prie kabeliy | 10 m3 0,2 209,18 41,84
K9-1,15
15 | K7-2-1 |I8kasto grunto pakrovimas j t. m3 0,03 2734,70 82,04
K9-1,15 |autosavivardius, i§vezimas
pasklaidymas
16 | MN7-12 |Slaity atstatymas 100m2| 2 180,23 360,46
K9-1,15
17 | MN1-46 |Supilto grunto sklaidymas tm3 | 2,95164 865,19 2553,73
K9-1,15
18 | MN7-4 |Pagrioviy lék§¢iavimas (2 kartus) ha 7,932 121,20 961,36
K4-2,00,
K9-1,15
19 | MN7-8 |Ziogiy valymas rankiniu bidu m3 13,5 27,03 364,91
K9-1,15
20 | MN3P- |Drenazo zio€iy atstatymas HDPE vnt, 15 125,51 1882,65
0303 |VIDD-150mm skersmuo Ziotimis
K9-1,15
21 | MN3P- |DrenaZo Zio&iy atastatymas HDPE vid| wvnt. 1 205,03 205,03
0303 |d-200mm skersmens Ziotimis
K9-1,15
22 | MN3P- |DrenaZo Ziotiy skersmuo atstatymas vnt. 1 213,26 213,26
0303 |PE vid. D-250 mm skersmens Ziotimis
K9-1,15
23 | MN7-51 |Vamzdinés gb. vandens pralaidos m3 20,94 70,28 1471,66
K9-1,15 |i§valymas nuo sanasy
24 | MN1-14 |Pralaidy vamzdziy atkasimas siiiliy t.m3 0,05 2176,63 108,83
K9-1,15 |uztaisymui vienkausSiais ekskavatoriais
25 | MN1-87 |Pralaidos atkasimas rankiniu biidu 10 m3 0,1 209,13 20,91
K9-1,15
26 | MN7P- |Tarpy Kuosinés up. Pralaidoje (pk. vnt. 1 15,13 15,13
0213 [203+61 ) tarp gelZbetoniniy pralaidy
K9-1,15 |vamzdziy uZtaisymas betono misiniu
27 |MNI1-115 |Pralaidy vamzdzZiy uzvertimas 10 m3 0,1 188,33 18,83
K9-1,15 |rankiniu biidu
28 | MN1-52 |Pralaidy uZvertimas buldozeriu t. m3 0,05 462,23 23,11
K9-1,15
29 | MN1-31 |I8kasy ir sankasy $laity lyginimas t. m2 0,02 754,03 15,08
K9-1,15 |vienkau$iais ekskavatoriais su 0.4m3
talpos kausais
30 | N57P- |Signaliniy stulpeliy pastatymas, kai vnt. 4 7,83 31,32
5111 |stulpeliai plastikiniai
K9-1,15
31 | MN5-24 |Ukio vidaus kelio dangy atstatymas 100 m 0,1 444213 44421

K9-1,15




Eil.| Darbo Darby ir i§laidy Mato
N kod § i
r odas aprasymai vnt m Vienicts .
Kiekis . I3 viso
kaina
1 2 3 4 5 6 i
32 | P6-1-1 |Siuksliy ir atsitiktiniy daikty 100m?2 18 8,86 159,48
surinkimas , pakrovimas ir iSvezimas
IS viso #1 28 715,02 €
PVM 21% 6 030,15 €
IS viso #2 34 745,17 €

Sudare: R. Ziukiené
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